

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr) gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A32-26-0012	L499 / DS Heltersberg - WFB
VE:	32-2227-1	L499 / DS Heltersberg - WFB VS
LV:	2	L499 / DS Heltersberg - WFB VS

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A32-26-0012**VE: 32-2227-1****LV: 2****L499 / DS Heltersberg - WFB****L499 / DS Heltersberg - WFB VS****L499 / DS Heltersberg - WFB VS**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	VERKEHRSSICHERUNG.....	3
00.00.	BAUSTELLENEIN./-RÄUMUNG/ KOORD.....	3
00.01.	VERKEHRSSICHERUNG.....	4
	Zusammenstellung.....	9



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 L499 / DS Heltersberg - WFB
 VE: 32-2227-1 L499 / DS Heltersberg - WFB VS
 LV: 2 L499 / DS Heltersberg - WFB VS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	VERKEHRSSICHERUNG				
00.00.	BAUSTELLENEIN./-RÄUMUNG/ KOORD.				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager- schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie- ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern- sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein- richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be- schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau- stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge- sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis- tungsverzeichnisses.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0003.	----- SIGE-Koordinator unterstützen. SIGE-Koordinator unterstützen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator der Gesamtmaßnahme während der Ausführung des Bauvorhabens (ab Auftragserteilung) unterstützen. Dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) der Gesamtmaßnahme sind alle erforderlichen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

...Forts. 00.00.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 L499 / DS Heltersberg - WFB
 VE: 32-2227-1 L499 / DS Heltersberg - WFB VS
 LV: 2 L499 / DS Heltersberg - WFB VS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003. Forts. ...					
	Plan- und sonstigen Unterlagen, sowie notwendige Informationen frühest möglich zur Verfügung zu stellen. An Besprechungen und Baustellenbegehungen mit dem SiGeKo und dem AG ist teilzunehmen. Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach dem zeitlichen Fortschritt der Baumaßnahme bezogen auf die Gesamtbauzeit.				
00.00.0004.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Koordinierung Verkehrssicherung Koordinierung Verkehrssicherung Eigenständige und rechtzeitige Koordinierung der Arbeiten, Termine und Abläufe aller Leistungen mit der Straßenbaufirma, dem AG, sonstigen am Bau Beteiligten und der Verkehrsbehörde. Die Leistungen sind so zu optimieren, dass es keine Verzögerungen im Bauablauf gibt. Ständige Absprachen und Abstimmungen insbesondere mit dem AG und der Straßenbaufirma sind einzukalkulieren. Diese Position gilt für die gesamte Baumaßnahme (Verkehrssicherung) und wird nur einmal vergütet.				
00.00.0005.	-----	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zustandserfassung Zustandserfassung Durchführung der Zustandserfassung für die Errichtung der Verkehrssicherung vor Baubeginn. Diese ist unter Beteiligung des AG vor Beginn der Arbeiten durchzuführen. Aufstellorte der Anlagen und Einrichtungen unter Einhaltung des notwendigen Schutzniveaus, freizuhalten Flächen, Ein- und Ausfahrten unter Berücksichtigung der Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle.				
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	VERKEHRSSICHERUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001. bis zur OZ 00.01.0003. Schilder zur Vorankündigung</i>				
00.01.0001.	21.105/240.99.20.93 TA	2,00	St	,...	,...
	Verkehrstafel aufbauen und abbauen Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.				
	...Forts. 00.01.0001.				

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 L499 / DS Heltersberg - WFB
 VE: 32-2227-1 L499 / DS Heltersberg - WFB VS
 LV: 2 L499 / DS Heltersberg - WFB VS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0001.	Forts. ... Verkehrstafel '= Vorankündigungstafel zur Ankündigung einer Vollsperrung aufstellen und mit Sperrungsbeginn beseitigen. Für das Aufstellen und Beseitigen aller gemäß Verkehrskonzept vorgesehenen Plantafeln. Die Plantafeln zur Ankündigung der Vollsperrung sind 14 Tage vor Beginn der jeweiligen Sperrung aufzustellen und mit Sperrungsbeginn abzubauen. Die zusätzliche Anfahrt wird nicht gesondert vergütet. Vorankündigungstafeln gemäß Anlage 4.1 & 4.5 der "Sonstigen Anlagen" Größe 'Rechteck, H X B = 1600 x 1250 mm und 2000 x 1250 mm. Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2. Aufstellvorrichtung 'nach Wahl des AN. Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.				
00.01.0002.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten	28,00	Std	,...	,...
	Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet. Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.				
00.01.0003.	21.105/905.19 TA Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.	14,00	d	,...	,...
	Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird gesondert vergütet. Kontrolle einmal täglich. Dokumentation der Kontrolle 'Protokolle der Bauüberwachung zweimal wöchentlich übergeben. '				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0004. bis zur OZ 00.01.0007...: beziehen sich auf die Einrichtung der Vollsperrung an Arbeitsstelle und Umleitungsstelle in beiden Bauabschnitten.</i>				
00.01.0004.	21.105/105.32.90.90.00 TA Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergütet.				

...Forts. 00.01.0004.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 L499 / DS Heltersberg - WFB
 VE: 32-2227-1 L499 / DS Heltersberg - WFB VS
 LV: 2 L499 / DS Heltersberg - WFB VS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0004.	Forts. ...				
	Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert vergütet. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungsstrecke. Nach Verkehrskonzept des AG. Vorhandene Verkehrsschilder 'siehe Anlage 4.3 und 4.7 der "Sonstige Anlagen" außer Kraft setzen (1,2,3,4,5,6). ' Für Verkehrsführungsphase 'Vollsperrung der beiden Bauabschnitte, siehe Anlage 4.1 bis 4.8 der "Sonstige Anlagen". Das Aufstellen und Vorhalten der Vorankündigungstafeln wird gesondert vergütet. '				
00.01.0005.	21.105/110.19 TA Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten	18,00	d	,...	,...
	Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet. Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben. Für Verkehrsführungsphase 'der beiden Bauabschnitte. '				
00.01.0006.	----- Verkehrssicherung an Arbeitsstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und Umleitungsstrecke abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Vorübergehende Markierung entfernen, transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert vergütet. Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG(siehe Anlage 2 der "sonstigen Anlagen") wieder in Kraft setzen. Für Verkehrsführungsphase - Bauphase: der beiden Bauabschnitte.				
00.01.0007.	21.105/135.90.30.21.00 TA Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.	2,00	St	,...	,...
	Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Nach RSA, Regelplan ' CII/3 (siehe Anlage 4.4 und 4.8 der "Sonstigen Anlagen." '				

...Forts. 00.01.0007.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 L499 / DS Heltersberg - WFB
 VE: 32-2227-1 L499 / DS Heltersberg - WFB VS
 LV: 2 L499 / DS Heltersberg - WFB VS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0007. Forts. ...

Für bewegliche Arbeitsstelle.
 Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
 Bei Tageslicht.

00.01.0008.	-----	18,00	d	,...	,...
-------------	-------	-------	---	-----------	-----------

Kontrolle der Verkehrssicherung an

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen und der Umleitungsstrecke einschließlich temporärer Verkehrsschilder, vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsignalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen.
 Die Kontrolle ist unmittelbar während der Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren.
 Arbeits- und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
 Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich.
 Die Kontrolle der Baustelle ist im Rahmen eines vollständigen Umlaufs der Baustelle durchzuführen.
 Für die Durchführung und Dokumentation der Kontrollen ist eine geeignete digitale Anwendung einzusetzen.
 Diese muss mindestens folgende Funktionen ermöglichen:

GPS-gestützte Aufzeichnung der tatsächlich kontrollierten Strecke, auch bei fehlender oder unterbrochener Internetverbindung (Offline-Modus), GPS-gestützte Erfassung und Dokumentation der Kontrollpunkte,
 Protokollierung der kontrollierten Strecke, Erfassung und Dokumentation festgestellter Mängel, Schäden und erforderlicher Maßnahmen,
 Erstellung einer Fotodokumentation mit Zuordnung zu den jeweiligen Kontrollpunkten bzw. Feststellungen, vollständige digitale Erstellung und Speicherung der Kontrolldokumentation,
 Export der Kontrolldokumentation in einem gängigen digitalen Format.
 Die Kontrolldokumentation muss mindestens Angaben zum Datum und zur Uhrzeit der Kontrolle, zur kontrollierten Strecke, zu den Kontrollpunkten, zu den festgestellten Schäden bzw. Mängeln, zu den veranlassten oder erforderlichen Maßnahmen sowie eine entsprechende Fotodokumentation enthalten.

Die vollständig erstellten Kontrollprotokolle sind der Bauüberwachung mindestens einmal pro Woche in digitaler Form zu übermitteln.

00.01.0009.	21.105/920.99 TA	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
-------------	------------------	------	------	-----------	-----------

Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Betrieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des

...Forts. 00.01.0009.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 L499 / DS Heltersberg - WFB
VE: 32-2227-1 L499 / DS Heltersberg - WFB VS
LV: 2 L499 / DS Heltersberg - WFB VS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
----	--------	-------	----	-----------	-----------

00.01.0009. Forts. ...

Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
 und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
 Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
 durchführen.
 Anfallende Gebühren 'siehe Baubeschreibung Punkt 3.1. '

Zwischensumme 00.01.

Zwischensumme 00.



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0012	L499 / DS Heltersberg - WFB
VE:	32-2227-1	L499 / DS Heltersberg - WFB VS
LV:	2	L499 / DS Heltersberg - WFB VS

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 2

00. VERKEHRSSICHERUNG

00.00.	BAUSTELLENEIN./-RÄUMUNG/ KOORD.	,...
--------	---------------------------------	-----------

00.01.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
--------	-------------------	-----------

	Summe 00.	,...
--	------------------	-----------



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0012	L499 / DS Heltersberg - WFB
VE:	32-2227-1	L499 / DS Heltersberg - WFB VS
LV:	2	L499 / DS Heltersberg - WFB VS

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 2

00.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
-----	-------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 10