

Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A32-26-0012	L499 / DS Heltersberg - WFB
VE:	32-2227-2	L499 / DS Heltersberg - WFB FRS
LV:	3	L499 / DS Heltersberg - WFB FRS

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A32-26-0012	L499 / DS Heltersberg - WFB
VE:	32-2227-2	L499 / DS Heltersberg - WFB FRS
LV:	3	L499 / DS Heltersberg - WFB FRS

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEME.....	3
00.00.	BE & SIGEKO & KOORDINIERUNG.....	3
00.01.	ABBAU.....	4
00.02.	AUFBAU.....	5
	Zusammenstellung.....	7



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 L499 / DS Heltersberg - WFB
 VE: 32-2227-2 L499 / DS Heltersberg - WFB FRS
 LV: 3 L499 / DS Heltersberg - WFB FRS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEME				
00.00.	BE & SIGEKO & KOORDINIERUNG				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-tungsverzeichnisses. Zufahrt zur Baustelle vorhanden.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0002.	19.101/112.99 TA Baustelle räumen Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauschale für 'lle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses Fahrzeugrückhaltesysteme (FRS).	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.00.0003.	----- Koordinierung Koordinierung Fahrzeugrückhaltesysteme / Beschilderung Eigenständige und rechtzeitige Koordinierung der Arbeiten, Termine und Abläufe aller Leistungen mit der Straßenbaufirma, dem Verkehrssicherungsunternehmen, dem AG, sonstigen am Bau Beteiligten.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..

...Forts. 00.00.0003.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 L499 / DS Heltersberg - WFB
 VE: 32-2227-2 L499 / DS Heltersberg - WFB FRS
 LV: 3 L499 / DS Heltersberg - WFB FRS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.00.0003.	Forts. ...				
	Die Leistungen sind so zu optimieren, dass es keine Verzögerungen im Bauablauf gibt. Ständige Absprachen und Abstimmungen insbesondere mit dem AG und der Straßenbaufirma sind einzukalkulieren. Für Leistungen wie z.B. SiGeKo ist dem AN des LOS 1 Zuarbeit zu leisten. Diese Position gilt für die gesamte Baumaßnahme und wird nur einmal vergütet.				
00.00.0004.	----- SiGe-Koordinator unterstützen. SiGe-Koordinator unterstützen. Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator der Gesamtmaßnahme während der Ausführung des Bauvorhabens (ab Auftragserteilung) unterstützen. Dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo) der Gesamtmaßnahme sind alle erforderlichen Plan- und sonstigen Unterlagen, sowie notwendige Informationen frühest möglich zur Verfügung zu stellen. An Besprechungen und Baustellenbegehungen mit dem SiGeKo und dem AG ist teilzunehmen. Die Höhe der Abschlagszahlungen richtet sich nach dem zeitlichen Fortschritt der Baumaßnahme bezogen auf die Gesamtbauteit.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	ABBAU				
00.01.0001.	21.129/003.11.11.01.01 SE aus Stahl abbauen Schutzeinrichtung (SE) aus Stahl einschließlich sämtlicher Einzelteile abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil A. Mit Pfosten, Abstand = 4,00 m. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Pfostenlänge bis 1900 mm. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.	900,00	m	,...	,...
00.01.0002.	21.129/007.01.11.11.01 AEK aus Stahl abbauen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) aus Stahl abbauen. SE = Einfache Schutzplanke. Holm Profil A. Regelabsenkung 12,00 m. Pfosten im Boden. Pfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.	3,00	St	,...	,...

...Forts. 00.01.0002.

Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 L499 / DS Heltersberg - WFB
 VE: 32-2227-2 L499 / DS Heltersberg - WFB FRS
 LV: 3 L499 / DS Heltersberg - WFB FRS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0002.	Forts. ...				
	Pfostenlöcher entsprechend der sie umgebenden Fläche schließen. Konstruktionsteile nach Wahl des AN verwerten.				
00.01.0003.	----- TA	5,00	St	,...	,...
	Pfosten des FRS (Zul.): Pfosten des FRS (Zul.): Fahrzeug-Rückhaltesystems unter erschwerten Bedingungen abbauen (ziehen). Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ '00.01.0001 ' Erschwernis '= erschwertes Ziehen. '				
	Zwischensumme	00.01.			,...
00.02.	AUFBAU				
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0001.</i> <i>System an Bestand an Baufeld 1 (2025) an Ecosafe 2.0</i> <i>anschießen bzw. fortführen.</i> <i>Einwand ist im OZ einzurechnen.</i>				
00.02.0001.	21.129/103.11.31.12.01	900,00	m	,...	,...
	SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Schutzeinrichtung (SE) am äußeren Fahrbahnrand ein- schließlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen. Abgerechnet wird die Baulänge. SE nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug- Rückhaltesystemen in Deutschland". SE aus Stahl. Aufhaltestufe = N2. Wirkungsbereichsklasse maximal W3. Anprallheftigkeitsstufe = A. Schutzeinrichtung ohne gelöste Teile mit einer Masse größer 2 kg im Anprallversuch nach DIN EN 1317. Schutz- einrichtung ohne formaggressive Teile. Schutzeinrichtung mit Nachweis für den Einsatz bei be- engten Verhältnissen (schmales Bankett) an abfallender Böschung. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.				
00.02.0002.	21.129/122.91.11.11.01 TA	3,00	St	,...	,...
	AEK für FRS herstellen Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) für Fahrzeug Rückhalte- system (FRS) einschließlich erforderlicher systembe- dingter Arbeiten herstellen. AEK nach den "Technischen Kriterien für den Einsatz von Fahrzeug- Rückhaltesystemen in Deutschland". AEK an OZ '00.02.0001. '				

...Forts. 00.02.0002.



Langtext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A32-26-0012 **L499 / DS Heltersberg - WFB**
VE: 32-2227-2 **L499 / DS Heltersberg - WFB FRS**
LV: 3 **L499 / DS Heltersberg - WFB FRS**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0002. Forts. ...					
	Leistungsklasse mindestens P2 A, einbahnig. Dauerhafte seitliche Auslenkung Da = Klasse x1. Dauerhafte seitliche Auslenkung Dd = Klasse y1. Klasse des Abprallbereiches Z1. Anprallheftigkeitsstufe = A. Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS.				
00.02.0003.	21.129/167.91 TA	5,00	St	,..	,..
	FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) Pfosten des Fahrzeug-Rückhaltesystems (FRS) unter erschwer- ten Bedingungen einbringen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber dem Homogenbereich HB 1 - FRS als Zulage. Zulage zu OZ ' 00.02.0001. ' Erschwernis = erschwertes Rammen.				
00.02.0004.	21.129/144.94 TA	400,00	m	,..	,..
	SE mit Halbmesser herst. (Zul.) Schutzeinrichtung (SE) als Konstruktion mit Halbmesser herstellen. Vergütet wird der Mehraufwand gegenüber der Herstellung der angegebenen Position als Zulage. Zulage zu OZ '00.02.0001. ' Konstruktion mit Halbmesser über 30,00 m bis 200,00 m.				
	Zwischensumme	00.02.			,..
	Zwischensumme	00.			,..



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0012	L499 / DS Heltersberg - WFB
VE:	32-2227-2	L499 / DS Heltersberg - WFB FRS
LV:	3	L499 / DS Heltersberg - WFB FRS

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 3

00. FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEME

00.00.	BE & SIGEKO & KOORDINIERUNG	,...
00.01.	ABBAU	,...
00.02.	AUFBAU	,...
	Summe 00.	,...



Langtext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A32-26-0012	L499 / DS Heltersberg - WFB
VE:	32-2227-2	L499 / DS Heltersberg - WFB FRS
LV:	3	L499 / DS Heltersberg - WFB FRS

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV 3

00. FAHRZEUGRÜCKHALTESYSTEME

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)

Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)

Angebotssumme (brutto)

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 8