

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	K 61, OD NISTERTAL				
00.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.01.0001.	----- Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	VERKEHRSSICHERUNG				
00.02.0001.	----- Mehrkosten Baustellenverkehr Dritte	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0002.</i>				
00.02.0002.	21.105/105.31.99.01.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG ... Freitext ...*... Freitext ... Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0003.	21.105/120.29.90 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*... Freitext Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0004.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	90,00	d	,...	,...
00.02.0005.	----- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. schrift.Dokument	90,00	d	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0006.</i>				
00.02.0006.	21.105/105.39.90.01.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arb.st.u. Uml.str*... Freitext Freitext ...*Anordnung Unt. AG ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0007.	21.105/120.99.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen ... Freitext ...*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0008.	21.105/110.90 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten ... Freitext ...	10,00	d	,...	,...
00.02.0009.	--- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. ... Freitext ...	10,00	d	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0010.</i>				
00.02.0010.	--- Transp. LSA nachrangige Arbeiten	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0011.	21.130/011.10.05.11.21 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	4,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0012.</i>				
00.02.0012.	--- Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh.	4,00	St	,...	,...
00.02.0013.	--- Absturzsicherung Aufstell./Vorhalt.	25,00	St	,...	,...
00.02.0014.	--- Absturzsicherung umsetzen Höhe 1,0 m*Kunststoff	50,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
00.03.	ERDBAU/VORARBEITEN				
00.03.0001.	--- Boden lösen und fördern HB-B1	460,00	m3	,...	,...
00.03.0002.	--- Fels lösen und fördern HB-X1 (Zul)	10,00	m3	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0003.</i>				
00.03.0003.	----- Boden ablagern EBV bis BM-F2	85,00	m3	,..	,..
00.03.0004.	----- Boden ablagern EBV BM-F3	375,00	m3	,..	,..
00.03.0005.	----- Bauliche Anlage abbrechen Einfriedungsmauer*Beton ohne Sprengen*Abbruch bis 1 m Anl.freil./verd.*ges. Abbr. verw.	6,00	m3	,..	,..
00.03.0006.	----- Bauliche Anlage abbrechen Stützwand*Stahlbeton ohne Sprengen*Abbruch bis 0,5 m ges. Abbr. verw.	10,00	m3	,..	,..
00.03.0007.	----- Bauliche Anlage abbrechen ... Freitext ...*Beton ohne Sprengen*ges. Abbr. verw.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
00.03.0008.	21.106/112.00.99.09.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	50,00	m3	,..	,..
00.03.0009.	24.106/153.90.99 Oberboden liefern und andecken ... Freitext ...*... Freitext ...	260,00	m2	,..	,..
00.03.0010.	21.107/204.00.19.07.10 Rasenansaat mit RSM Regio herst. Feinplanum lock.*... Freitext ... UG 07*Grundmischung	260,00	m2	,..	,..
00.03.0011.	----- Best. Leuchten aufnehmen, transp	3,00	St	,..	,..
00.03.0012.	----- Vorh. Fundament Straßenbel. aufn.	1,00	St	,..	,..
00.03.0013.	----- Lampenfundamente DN 300, L=1,50 m	1,00	St	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.03.0014.	----- Kabelgraben Beleuchtg. herst.	12,00	m	,...	,...
00.03.0015.	----- Sand für Leitungseinbettung	2,00	t	,...	,...
00.03.0016.	----- Straßenbel.kabel auslegen	12,00	m	,...	,...
00.03.0017.	----- Best. Leuchten wieder einbauen	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.03.				,...
00.04.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN				
00.04.0001.	24.110/506.31.29.01 Straßenablauf ausbauen Beton/Mauerwerk*Tiefe bis 1,25 m StrA in bef. Fl.*... Freitext ... Ausbau verwerten	8,00	St	,...	,...
00.04.0002.	24.110/509.11.01 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen in Pflast./Platt.*Ablauf sichern alles verwerten	2,00	St	,...	,...
00.04.0003.	24.110/305.19.09.01 Entwässerungsrohrleitung abbrechen Rohr DN bis 250*... Freitext Freitext ...*Ausb. verwerten	28,00	m	,...	,...
00.04.0004.	----- Rohrleitung anbinden (Zul)	8,00	St	,...	,...
00.04.0005.	----- vorh. Anschlüsse abdichten	3,00	St	,...	,...
00.04.0006.	24.108/207.99.91.90.99 Leitungsgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	20,00	m3	,...	,...

Hinweis zur OZ 00.04.0007.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0007.	24.108/207.99.91.90.99 Leitungsgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	52,00	m3	,...	,...
00.04.0008.	24.110/224.93.10.04 Sickerstrang herstellen ... Freitext ...*B ü. 0,40-0,60 m Tiefe bis 0,50 m*Kies 16/32 <i>Hinweis zur OZ 00.04.0009.</i>	127,00	m	,...	,...
00.04.0009.	24.106/413.11.00.01 Geotextil in Sickeranlagen einbauen Sickerstrang*GRK 4 Abr. Abwicklung	254,00	m2	,...	,...
00.04.0010.	24.110/229.33.21.01 Sickerrohrleitung verlegen in Sickerstrang*Rohr DN 150 Teilsickerrohr*PE-HD-Rohr, Typ R2 Tiefe bis 1,25 m <i>Hinweis zur OZ 00.04.0011.</i>	127,00	m	,...	,...
00.04.0011.	----- Formstück einbauen (Zul) Bogen DN 150 <i>Hinweis zur OZ 00.04.0012.</i>	4,00	St	,...	,...
00.04.0012.	----- Formstück einbauen (Zul) Teller DN 150*Kunststoff <i>Hinweis zur OZ 00.04.0013.</i>	4,00	St	,...	,...
00.04.0013.	----- Formstück einbauen (Zul) Teller DN 150*Kunststoff <i>Hinweis zur OZ 00.04.0014.</i>	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0014.	24.110/315.22.19.99.09 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PP-Rohr Rohrverb.Wahl AN*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	23,00	m	,...	,...
00.04.0015.	24.110/369.99.04.00 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	5,00	St	,...	,...
00.04.0016.	24.110/369.99.04.00 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	20,00	St	,...	,...
00.04.0017.	24.110/369.02.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr	2,00	St	,...	,...
00.04.0018.	22.110/363.93.91 Rohranschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*AL Kunststoff ... Freitext ...*Öffnung herst.	6,00	St	,...	,...
00.04.0019.	24.110/362.03.49.00 Schachtanschluss herstellen (Zul.) Rohr DN 150*Kunststoff-Rohr ... Freitext ...	6,00	St	,...	,...
00.04.0020.	24.108/238.99.90.19 Baustoff lief.,in Leitungsggr. einb. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*oberh.Leitungsz. ... Freitext ...	20,00	m3	,...	,...
00.04.0021.	24.110/517.44.02.91.90 Straßenablauf einbauen mit Erdarb. Boden 1a Dicht.*Schaftkonus 11 Aufl-Ring 10b*... Freitext ... Tiefe bis 1,25 m*... Freitext ...	6,00	St	,...	,...
00.04.0022.	24.110/523.03.00.16.21 Aufsatz f. Straßenablauf aufsetzen 300x500, D,34,5mm*dämpf.Einlage Zinkeimer D 1*Höhe Zug um Zug Mörtel M20	8,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.05.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0001.</i>				
00.05.0001.	24.112/210.20.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen Bk100 b.1,0 o.F.*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	380,00	m3	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.05.0002.</i>				
00.05.0002.	24.112/210.90.05.99.91 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	130,00	m3	,..	,..
00.05.0003.	24.106/340.90 Untergrundverbesserung durchführen ... Freitext ...	730,00	t	,..	,..
	Zwischensumme 00.05.				,..
00.06.	ASPHALTBAUWEISEN				
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0001.</i>				
00.06.0001.	23.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	44,00	m	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0002.</i>				
00.06.0002.	23.113/038.91.09 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden ... Freitext ...	70,00	m	,..	,..
00.06.0003.	23.113/028.90.90.90.99 Asphaltbefestigung aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	1.207,00	m2	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0004.	--- -- -- -- -- Teerhaltiger Straßenaufbruch Zulage	630,00	t	,...	,...
00.06.0005.	23.113/005.90.90.90.92 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... Unebenheit 6 mm	950,00	m2	,...	,...
00.06.0006.	23.113/058.91.09 Unterlage reinigen ... Freitext ...*lose Teile aufn. ... Freitext ...	1.970,00	m2	,...	,...
00.06.0007.	23.113/063.29.22.99 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... manuell*C40B5-S*... Freitext Freitext ...	1.970,00	m2	,...	,...
00.06.0008.	23.113/148.12.20.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*Dicke 14 cm Bitumen 50/70*... Freitext ...	840,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0009.</i>				
00.06.0009.	23.113/338.19.19.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	970,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.06.0010.</i>				
00.06.0010.	23.113/343.19.19.99.00 Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst Bk1,8-Bk1,8*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext Freitext ...*... Freitext ...	100,00	t	,...	,...
00.06.0011.	23.113/952.31.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen bit.LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	1.970,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.06.0012.	23.113/912.39.06.30.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*... Freitext ... Tiefe 40 mm*Breite 15 mm Fugenmasse N2	85,00	m	,...	,...
00.06.0013.	21.113/005.90.90.90.12 Asphalt fräsen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm	5,00	m2	,...	,...
00.06.0014.	----- Fuge Abstellen u. vergießen	6,50	m	,...	,...
00.06.0015.	----- Erschwernis T 90 Schiene	6,50	m	,...	,...
	Zwischensumme 00.06.				,...
00.07.	PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN				
00.07.0001.	23.113/083.15.99 Erschwernis infolge Einfassungen Erschwer. gesamt*Asphaltbefestig. ... Freitext ...	345,00	m	,...	,...
00.07.0002.	23.115/041.49.12.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen Rinnenpl.8-10 cm*... Freitext ... Fugenmörtel*Fund.bet. ü.10-20 Verwertung AN	220,00	m	,...	,...
00.07.0003.	23.115/441.91.90 Rinne aus Betonformsteinen herst. ... Freitext ...*Fundamentbeton ... Freitext ...	220,00	m	,...	,...
00.07.0004.	23.115/511.29.99 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*... Freitext Freitext ...	60,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0005.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0005.	23.115/041.99.19.01 Rinne aus Betonformst. aufnehmen ... Freitext ...*... Freitext ... Fugenmörtel*... Freitext ... Verwertung AN	10,00	m	,...	,...
00.07.0006.	23.115/421.29.21.99.91 Rinne mit Pflast. aus Beton herst. Spitzrinne*... Freitext ... m.F., m. Vorsatz.*1-zeilig ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Querschn. Unt. AG	10,00	m	,...	,...
00.07.0007.	--- -- Rinnenplatte 30/30/8 auf Rückenst.	70,00	m	,...	,...
00.07.0008.	23.115/031.12.02.00 Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	200,00	m	,...	,...
00.07.0009.	23.115/031.22.02.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm alles Verw. AN	40,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0010.</i>				
00.07.0010.	23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	70,00	m	,...	,...
00.07.0011.	--- -- Zulage Bordstein Baulänge 50cm	7,00	m	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.07.0012.</i>				
00.07.0012.	23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	86,00	m	,...	,...
00.07.0013.	--- -- Zulage Bordstein Baulänge 50cm	8,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0014.	23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	2,00	m	,...	,...
00.07.0015.	23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	38,00	m	,...	,...
00.07.0016.	----- Zulage Bordstein Baulänge 50cm	4,00	St	,...	,...
00.07.0017.	23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	115,00	m	,...	,...
00.07.0018.	21.115/326.91.01 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. trennen	10,00	St	,...	,...
00.07.0019.	----- Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	8,00	St	,...	,...
00.07.0020.	----- Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	8,00	St	,...	,...
00.07.0021.	23.115/516.19 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm*... Freitext ...	40,00	St	,...	,...
00.07.0022.	23.115/326.91.01 Bordstein trennen ... Freitext ...*BSt.nassschneiden BSt. trennen	20,00	St	,...	,...
00.07.0023.	23.115/511.29.99 Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst. Fuge in Rinnen*... Freitext Freitext ...	15,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.07.0024.	----- Beton/Verbundsteinpfl. aufnehmen ... Freitext ...*Beton/Mörtelbett Bettung bis 10 cm*Aufbr.wiederverw.	190,00	m2	,...	,...
00.07.0025.	23.115/195.91.02 Pflastersteine zuarbeiten ... Freitext ...*aus Beton Dicke ü. 8-10 cm	10,00	m	,...	,...
00.07.0026.	----- Betonsteinpflaster liefern verlegen	152,00	m2	,...	,...
00.07.0027.	----- Betonsteinpflaster, Farbzulage	28,00	m2	,...	,...
00.07.0028.	----- Rippenplatten einbauen	6,00	m2	,...	,...
00.07.0029.	----- Noppenplatten einbauen	1,10	m2	,...	,...
00.07.0030.	----- Noppenfolie liefern und einbauen	45,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 00.07.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	ANGLEICHUNGEN				
01.01.	ERDBAU				
01.01.0001.	----- Boden lösen und fördern	27,00	m3	,...	,...
01.01.0002.	24.106/113.00.99.09.02 Oberboden abtragen und andecken ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*Abrechng. Auftrag	5,00	m3	,...	,...
01.01.0003.	21.107/202.09.14.20 Rasensaat mit RSM herstellen ... Freitext ...*Feinplanum lock. Menge 20 g/m2*RSM 7.1.2	10,00	m2	,...	,...
01.01.0004.	21.130/011.10.05.11.21 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL				
01.02.0001.	24.112/210.90.05.99.11 Frostschuttschicht herstellen ... Freitext ...*0/32 ... Freitext ...*... Freitext ... Dicke Unterl. AG*Abrechng. Auftrag	13,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	MAUERN				
01.03.0001.	----- Bauliche Anlage abbrechen Einfriedungsmauer*Stahlbeton ohne Sprengen*Abbruch bis 0,5 m Anl. freil./verd.*ges. Abbr. verw.	1,20	m3	,...	,...
01.03.0002.	----- Vorh. Tor abbrechen und entsorgen	1,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 **K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
VE: 01-K **Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
LV: 01-K **Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0003.	----- Absteckung der Bauwerke	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.03.0004.	----- Mauerwinkel Sichtb. aussen h=0,55 m	4,00	m	,..	,..
01.03.0005.	----- Mauerwinkel Sichtb. aussen h=0,80 m	4,00	m	,..	,..
01.03.0006.	----- Mauerwinkel Sichtb. aussen h=1,05 m	7,00	m	,..	,..
	Zwischensumme 01.03.				,..
01.04.	PLASTER, PLATTEN, BORDE				
01.04.0001.	----- Betonsteinpflaster liefern verlegen	25,00	m2	,..	,..
01.04.0002.	----- Betonsteinpflaster, Farbzulage	25,00	m2	,..	,..
01.04.0003.	23.115/311.99.00.01.99 Bordstein aus Beton setzen ... Freitext ...*gerader Stein ... Freitext ...*... Freitext ...	7,00	m	,..	,..
01.04.0004.	----- Blockstufen liefern und setzen	2,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 01.04.				,..
	Zwischensumme 01.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	ENTWÄSSERUNG BRÜCKE DB				
02.01.	ENTWÄSSERUNG				
02.01.0001.	24.108/207.99.91.90.99 Leitungsgraben herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*m. Verb./+10 m3 W. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	24,00	m3	,...	,...
02.01.0002.	24.110/315.22.19.99.09 Anschlussleitung herstellen Rohr DN 150*PP-Rohr Rohrverb.Wahl AN*... Freitext Freitext ...*... Freitext Freitext ...	33,00	m	,...	,...
02.01.0003.	24.110/369.99.04.00 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	6,00	St	,...	,...
02.01.0004.	24.110/369.99.04.00 Formstück einbauen (Zul.) ... Freitext ...*Kunststoff-Rohr	12,00	St	,...	,...
02.01.0005.	24.110/369.02.04.00 Formstück einbauen (Zul.) Abzweig DN 150*Kunststoff-Rohr	1,00	St	,...	,...
02.01.0006.	22.110/363.93.91 Rohranschluss herstellen (Zul.) ... Freitext ...*AL Kunststoff ... Freitext ...*Öffnung herst.	6,00	St	,...	,...
02.01.0007.	24.108/238.99.90.19 Baustoff lief.,in Leitungsgr. einb. ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...*oberh.Leitungsgr. ... Freitext ...	24,00	m3	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 **K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
VE: 01-K **Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
LV: 01-K **Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	ENTWÄSSERUNG FÜR VGW				
03.01.	SCHÄCHTE UND SCHIEBER				
03.01.0001.	----- Staßenschieberkappen ausb. u ents.	17,00	St	,...	,...
03.01.0002.	----- Teleskopschieberkappe lief. u einb.	17,00	St	,...	,...
03.01.0003.	----- Hydrantenkappen ausb. und ents.	2,00	St	,...	,...
03.01.0004.	----- Teleskophydr.-kappe lief. u einb.	2,00	St	,...	,...
03.01.0005.	----- Schachtabdeckung ausb., DU bis 1 m	2,00	St	,...	,...
03.01.0006.	----- Schachtabdeckungen, einwalzbar	16,00	St	,...	,...
03.01.0007.	----- Schachtbauw. an Straßenniveau anp.	16,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	WASSERLEITUNG				
03.02.0001.	----- Bodenaush. f Rohrgrä., Homog. Boden	60,00	m3	,...	,...
03.02.0002.	----- PE-HD Rohre liefern u einb. DA 180	70,00	m	,...	,...
03.02.0003.	----- Formstücke, Rohrbögen DN 150 (Zul)	6,00	St	,...	,...
03.02.0004.	----- Sandummantel. f Rohr herst. DA 180	70,00	m	,...	,...
03.02.0005.	----- Metalltrassenwarnband lief. u einb.	70,00	m	,...	,...
03.02.0006.	----- Basaltsplitt 0/32 mm lief. u einb.	55,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 VE: 01-K Nistertal, Eisenb.-Überquer.
 LV: 01-K Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0007.	----- Vorhandene Leitung ausbauen	5,00	m	,...	,...
03.02.0008.	----- Längsbehinderung im Rohrgrabenber.	10,00	m	,...	,...
03.02.0009.	----- Rohrgrabenaushub in Handarbeit	2,00	m3	,...	,...
03.02.0010.	----- Synoflex DN 150	2,00	St	,...	,...
03.02.0011.	----- MMB 150/80 liefern und einbauen	1,00	St	,...	,...
03.02.0012.	----- S-Stück liefern und einbauen	1,00	St	,...	,...
03.02.0013.	----- MMN-Stück	1,00	St	,...	,...
03.02.0014.	----- PE-Einschweißende DN 150	2,00	St	,...	,...
03.02.0015.	----- Unterflurhydrant liefern und einb.	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-21-0018 **K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
VE: 01-K **Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
LV: 01-K **Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	GESOND. RECHNUNG LAND				
04.01.	BAUBÜRO				
04.01.0001.	19.101/322.19.10.00.10 Baubüro für AG auf- und abbauen Fläche 15 m2*... Freitext ... Stahlschrank*Zuf+Platz Wahl AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.01.0002.	19.101/327 Baubüro für AG vorhalten	3,00	Mt	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
04.02.	UMSETZUNG BAUSTELLENVERORDNUNG				
04.02.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.02.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.02.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 04.02.				,...
04.03.	KONTROLLPRÜFUNG				
04.03.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	1,00	h	,...	,...
04.03.0002.	19.101/712.10 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer	6,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.03.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A14-21-0018 **K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
VE: 01-K **Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
LV: 01-K **Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.**

OZ		GB in EUR
LV	01-K	
00.	K 61, OD NISTERTAL	
00.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
00.02.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
00.03.	ERDBAU/VORARBEITEN	,...
00.04.	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	,...
00.05.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	,...
00.06.	ASPHALTBAUWEISEN	,...
00.07.	PFLASTER, PLATTEN, BORDE, RINNEN	,...
	Summe 00.	,...
01.	ANGLEICHUNGEN	
01.01.	ERDBAU	,...
01.02.	SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL	,...
01.03.	MAUERN	,...
01.04.	PLASTER, PLATTEN, BORDE	,...
	Summe 01.	,...
02.	ENTWÄSSERUNG BRÜCKE DB	
02.01.	ENTWÄSSERUNG	,...
	Summe 02.	,...
03.	ENTWÄSSERUNG FÜR VGW	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A14-21-0018 **K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
VE: 01-K **Nistertal, Eisenb.-Überquer.**
LV: 01-K **Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.**

OZ		GB in EUR
03.01.	SCHÄCHTE UND SCHIEBER	,...
03.02.	WASSERLEITUNG	,...
	Summe 03.	,...
04.	GESOND. RECHNUNG LAND	
04.01.	BAUBÜRO	,...
04.02.	UMSETZUNG BAUSTELLENVERORDNUNG	,...
04.03.	KONTROLLPRÜFUNG	,...
	Summe 04.	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A14-21-0018	K 61, Nistertal, Eisenb.-Überquer.
VE:	01-K	Nistertal, Eisenb.-Überquer.
LV:	01-K	Los1 Nistertal, Eisenb.-Überquer.

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	01-K
-----------	-------------

00.	K 61, OD NISTERTAL	,...
01.	ANGLEICHUNGEN	,...
02.	ENTWÄSSERUNG BRÜCKE DB	,...
03.	ENTWÄSSERUNG FÜR VGW	,...
04.	GESOND. RECHNUNG LAND	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...