

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	P2202K111	K145, OD Baldringen, DS
VE:	01_K	K145, OD Baldringen, DS
LV:	01_K	K145, OD Baldringen, DS

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
24.110	ENTWÄSSERUNG FÜR STRASSEN	03/24
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
23.115	PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN	07/23

Inhaltsverzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	Baustelleneinrichtung.....	3
00.01.	Einrichten, Hilfsleistungen.....	3
00.02.	Verkehrssicherung.....	3
00.03.	Baustellenschild.....	4
00.04.	Kontrolle Arbeitstellensicherung.....	4
01.	Schächte, Straßenabläufe.....	5
01.01.	Straßenabläufe.....	5
02.	Asphaltarbeiten.....	6
02.01.	Vorarbeiten.....	6
02.02.	Asphalttragschicht einbauen.....	7
02.03.	Asphaltdeckschicht einbauen.....	7
02.04.	Ränder und Anschlüsse.....	8
03.	Kostenanteil Land.....	9
03.01.	Hilfsleistungen, Kontrollprüfung.....	9
03.02.	Vorankündigung.....	9
04.	Kostenanteil Werke.....	10
04.01.	Schächte.....	10
04.02.	Asphaltarbeiten.....	10
	Zusammenstellung.....	11

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Baustelleneinrichtung				
00.01.	Einrichten, Hilfsleistungen				
00.01.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.01.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	Verkehrssicherung				
00.02.0001.	-- -- -- -- -- Einrichtungen zur Verkehrssicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0002.	-- -- -- -- -- Umleitungsstrecke beschildern	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.02.0003.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0004.</i>				
00.02.0004.	-- -- -- -- -- Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Schr.bake doppels*Typ RA2 zweis.Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0005.</i>				
00.02.0005.	-- -- -- -- -- Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2 Versorg. Wahl AN	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0006.</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0006.	----- Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 454,457*Größe 2 Typ RA2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0007.</i>				
00.02.0007.	----- Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
00.03.	Baustellenschild				
	<i>Hinweis zur OZ 00.03.0001.</i>				
00.03.0001.	19.101/407.01 Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1	1,00	St	,...	,...
00.03.0002.	19.101/417.91 Baustellenschild abbauen ... Freitext ...*Verwerten	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.03.				,...
00.04.	Kontrolle Arbeitstellensicherung				
00.04.0001.	----- Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*... Freitext ...	14,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 00.04.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Schächte, Straßenabläufe				
01.01.	Straßenabläufe				
01.01.0001.	24.110/509.91.02 Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen ... Freitext ...*Ablauf sichern Aufs.lag.,entfer	3,00	St	,...	,...
01.01.0002.	24.110/527.11.01 Aufs. d. AG für Straßenablauf aufs. Eimer*Höhe planmäßig Mörtel M20	3,00	St	,...	,...
01.01.0003.	23.115/456.12.01 Anpassung von Rinnen herstellen Straßenablauf*Rinnenbr.35-50 cm beidseitig	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Asphaltarbeiten				
02.01.	Vorarbeiten				
02.01.0001.	23.113/038.31.02 Asphaltbefestigung trennen Einzelfl.*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	110,00	m	,...	,...
02.01.0002.	23.113/038.91.02 Asphaltbefestigung trennen ... Freitext ...*schneiden Dicke ü. 3-6 cm	830,00	m	,...	,...
02.01.0003.	23.113/005.12.90.10.12 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext ... Fahrbahn*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm	2.100,00	m2	,...	,...
02.01.0004.	23.113/005.12.90.90.12 Asphalt fräsen ADS*Asphaltbeton*... Freitext Freitext ...*Fräsasph. verw. Unebenheit 6 mm	190,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.0005.</i>				
02.01.0005.	23.113/028.10.30.21.99 Asphaltbefestigung aufnehmen Fahrbahn*Dicke ü. 6-12 cm Tiefe ü. 10-20 cm*Länge max. 25 cm ... Freitext ...	50,00	m2	,...	,...
02.01.0006.	23.113/058.31.02 Unterlage reinigen gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn. Hochdr.-Sauganl.	2.300,00	m2	,...	,...
02.01.0007.	23.113/078.11.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht ... Freitext ...	25,00	St	,...	,...
02.01.0008.	23.113/083.91.99 Erschwernis infolge Einfassungen ... Freitext ...*A.deckschicht ... Freitext ...	830,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Asphalttragschicht einbauen				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i>				
02.02.0001.	23.113/153.19.20.09 Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 50/70*... Freitext ...	20,00	t	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
02.03.	Asphaltdeckschicht einbauen				
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0001.</i>				
02.03.0001.	23.113/063.22.12.43 Bitumenemulsion aufsprühen Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C40B5-S Menge 350 g/m2*vor A.deckschicht	2.300,00	m2	,...	,...
02.03.0002.	23.113/353.19.19.99.19 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. Bk1,0-Bk0,3*... Freitext ... Bitumen 70/100*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... h.Zus. n. Unt.AG*... Freitext ...	350,00	t	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.03.0003.</i>				
02.03.0003.	23.113/353.91.19.99.10 Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst. ... Freitext ...*n. Unterlagen AG Bitumen 70/100*... Freitext Freitext ...*... Freitext ... h.Zus. n. Unt.AG	30,00	t	,...	,...
02.03.0004.	23.113/952.11.11 Abstumpfungsmaßnahme durchführen LFK 1/3*Gestein wie Decke Menge 1 kg/m2*maschinell	2.300,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.03.			,...
02.04.	Ränder und Anschlüsse				
02.04.0001.	23.113/912.31.06.22.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. Längs-/Querfuge*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm Verf. mit Ufst.*Fugenmasse N2	110,00	m	,...	,...
02.04.0002.	23.113/912.91.06.22.01 Anschluss a. Fuge m. Fugenm. herst. ... Freitext ...*Deckschicht Tiefe 40 mm*Breite 12 mm Verf. mit Ufst.*Fugenmasse N2	830,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	02.04.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Kostenanteil Land				
03.01.	Hilfsleistungen, Kontrollprüfung				
03.01.0001.	19.101/707 Belastungsfahrzeug bereitstellen	2,00	h	,...	,...
03.01.0002.	19.101/712.31 Probegefäß liefern Unlack.Blechdosen*Mithilfe Kprüf.	2,00	St	,...	,...
03.01.0003.	19.101/712.11 Probegefäß liefern 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	Vorankündigung				
03.02.0001.	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.02.0002.	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.02.0003.	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: P2202K111 K145, OD Baldringen, DS
 VE: 01_K K145, OD Baldringen, DS
 LV: 01_K K145, OD Baldringen, DS

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Kostenanteil Werke				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.</i>				
04.01.	Schächte				
04.01.0001.	----- Schachtabdeckung anpassen ... Freitext ...*ADicke ü.10-20 cm Höher bis 5 cm*Mörtel M20	9,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
04.02.	Asphaltarbeiten				
04.02.0001.	23.113/078.11.99 Erschwernis infolge Einbauten Erschwer. gesamt*A.deckschicht ... Freitext ...	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.02.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P2202K111	K145, OD Baldringen, DS
VE:	01_K	K145, OD Baldringen, DS
LV:	01_K	K145, OD Baldringen, DS

		GB in EUR
OZ		
LV	01_K	
00.	Baustelleneinrichtung	
00.01.	Einrichten, Hilfsleistungen	,...
00.02.	Verkehrssicherung	,...
00.03.	Baustellenschild	,...
00.04.	Kontrolle Arbeitstellensicherung	,...
	Summe 00.	,...
01.	Schächte, Straßenabläufe	
01.01.	Straßenabläufe	,...
	Summe 01.	,...
02.	Asphaltarbeiten	
02.01.	Vorarbeiten	,...
02.02.	Asphalttragschicht einbauen	,...
02.03.	Asphaltdeckschicht einbauen	,...
02.04.	Ränder und Anschlüsse	,...
	Summe 02.	,...
03.	Kostenanteil Land	
03.01.	Hilfsleistungen, Kontrollprüfung	,...
03.02.	Vorankündigung	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P2202K111	K145, OD Baldringen, DS
VE:	01_K	K145, OD Baldringen, DS
LV:	01_K	K145, OD Baldringen, DS

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

	Summe 03.	,...
--	------------------	-----------

04. **Kostenanteil Werke**

04.01.	Schächte	,...
--------	----------	-----------

04.02.	Asphaltarbeiten	,...
--------	-----------------	-----------

	Summe 04.	,...
--	------------------	-----------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	P2202K111	K145, OD Baldringen, DS
VE:	01_K	K145, OD Baldringen, DS
LV:	01_K	K145, OD Baldringen, DS

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	01_K
-----------	-------------

00.	Baustelleneinrichtung	,...
01.	Schächte, Straßenabläufe	,...
02.	Asphaltarbeiten	,...
03.	Kostenanteil Land	,...
04.	Kostenanteil Werke	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------