Projekt: 2024-26
Erneuerung der Wasser- und Abwasserentsorgung K 131 in der Ortsgemeinde Ayl

Teil-LV: 0 - AUS_Ern. Wasser u. Abwasser Ayl_VG-Werke S-K
AUSSCHREIBUNG 23.02.2026 / Seite : 1 von 146
Pos-Nr. Beschreibung Menge Einheit EP (EUR) GP (EUR)

Fir die nachfolgenden Titel "2: Wasserversorgungsarbeiten" und "3: Kanalleitungsarbeiten" liegt die
Zustandigkeit bei den Verbandsgemeindewerken Saarburg-Kell.

Abrechnungsmodalitdten bei der Erneuerung von Hausanschliissen im Zuge von
StraBenausbaumaBnahmen

Im Rahmen von Straflenausbaumaflnahmen werden auch die Hausanschlisse der 6ffentlichen
Trinkwasserversorgungs- sowie der Abwasserbeseitigungsanlagen erneuert. Fir die Abrechnung dieser
Leistungen gelten spezifische Modalitaten, die eine eindeutige Kostenzuordnung sicherstellen.

Allgemeines

e Die Kostenermittlung zu den jeweiligen HausanschlUssen ist spatestens drei Monate nach Herstellung, zur
Prifung des vom AG beauftragen Planungsbtiro, vorzulegen.

e Zur Ver- und Entsorgung von unbebauten Grundstiicken, ist vor der Herstellung der Hausanschlisse mit
dem AG Rucksprache zu halten.

Bereich Abwasser

o Kostenermittlung: Fur jeden 6ffentlichen Abwasserhausanschluss erfolgt eine gesonderte Kostenermittlung.

e Bestandteile der Abrechnung: Jeder Rechnung sind ein AufmalRblatt sowie eine Mengenermittlung
beizufiigen, aus denen die erbrachten Leistungen fur den jeweiligen Anschluss nachvollziehbar hervorgehen.

e Kostentransparenz: Aus jeder Kostenermittiung missen die geforderten Kosten eindeutig ersichtlich und
prufbar sein.

e Abrechnungsgrenze: Die Abrechnung erfolgt bis zur ersten 6ffentlichen Grundstlicksgrenze, die aus
Richtung des Abwasserhauptkanals angetroffen wird. Innerhalb dieses Abschnitts handelt es sich um
offentliche Anlagen. Im Zweifelsfall ist Riicksprache mit dem AG zu halten.

o Dokumentationspflicht: Die Kostenermittlung zu den Hausanschlissen sind lickenlos zu dokumentieren, da
sie Grundlage fir eine eventuelle Weiterberechnung an die jeweiligen Grundstiickseigentiimer darstellen.

e Abwasserkontrollset: Dem Grundatze nach erhalt jedes Grundstlck ein Abwasserkontrollset. Im Einzelfall
sind bereits Einrichtungen vorhanden, welche als Kontrollschacht gewertet werden kénnen. In diesen Fallen
ist mit dem AG Rucksprache zu halten, ob bestehende Kontrolleinrichtungen als Kontrollschacht, im Sinne
der Entwasserungssatzung, gewertet werden. Bei Grundstlicken mit mehreren Anschliissen wird vom AG
definiert, wo ggfls. ein Kontrollschacht herzurichten ist.

Bereich Trinkwasser

e Kostenermittlung: Grundséatzlich ist jeder Grundstiickseigentiimer berechtigt, auf seinem Grundstick im
privaten Bereich Grabenarbeiten von der Grundstiicksgrenze bis zum Wasserzahler eigenstandig
auszufuhren. Erfolgen diese Arbeiten durch den AN, so sind fur jeden Trinkwasserhausanschluss zwei
getrennte Kostenermittlung zu erstellen — jeweils eine fiir den 6ffentlichen Teil des Anschlusses und eine fir
den privaten Teil.

e Bestandteile der Kostenermittlung: Analog zum Abwasserbereich gehdren zur Kostenermittlung jeweils ein
Aufmafblatt sowie eine Mengenermittlung, die die Leistung fur den einzelnen Anschluss dokumentieren.

e Kostentransparenz: Auch hier missen die geforderten Kosten aus jeder Kostenermittlung klar ersichtlich und
nachvollziehbar ausgewiesen sein.

e Abrechnungsgrenze: Die Trennung zwischen 6ffentlichem und privatem Bereich erfolgt an der ersten
Grundstiicksgrenze, die aus Richtung der Trinkwasserhauptleitung angetroffen wird. Leistungen bis zu dieser
Grenze werden dem o6ffentlichen Bereich zugerechnet, Leistungen dahinter dem privaten Eigentiimer. Im
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Zweifelsfall ist Rlicksprache mit dem AG zu halten.
e Dokumentationspflicht: Sdmtliche Kostenermittlungen zu den Trinkwasserhausanschlissen sind vollstandig
und liickenlos zu dokumentieren, um die ordnungsgemafe Weiterberechnung an die

Grundstiickseigentiimer sicherzustellen.

Zusammengefasst sind bei der Rechnungsstellung die Rechnungen in einen privaten und einen &ffentichen Teil
wie folgt aufzuteilen:
- Trinkwasser:
- Offentlich
- Privat (Leitungsgraben)
- Mischwasser:
- Offentlich
- Privat (inkl. HA-Set)
- Schmutzwasser:
- Offentlich
- Privat (inkl. HA-Set)
- Regenwasser:
- Offentlich
- Privat

Der Mehraufwand fir die Rechnungsstellung ist in die einzelnen Positionen einzukalkulieren.

VERWENDETE KURZBEZEICHNUNGEN IM LV

Meter.......cccoveeenne m
Quadratmeter.......... m2
Kubikmeter.............. m3
StUCK..ee e St
Pauschal................... Psch
Stunde.........ccceeeennee. H
Tag...coooveeeiiiieeee D
Monat.........cccevvneenn. M
Kilogramm................. kg
Tonne.....cccooveeeenen. T
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Umrechnungsfaktoren

Fir die Ermittlung von spezifischen Gewichten aus Raummafen werden folgende Umrechnungsfaktoren zu
Grunde gelegt:

Boden 1,8 t/m3
Splitt 1,8 t/m3
Schotter 1,9 t/m3
Beton 2,3t/m3
Beton frisch 2,5tm3

Asphaltmischgut 2,5 t/m3

Abweichende spezifische Gewichte sind nachzuweisen.

1. 2: Wasserversorgungsarbeiten VG-Werke Saarburg-Kell
1.01. Abschnitt 1: Erneuerung Trinkwasserversorgungsleitungen
1.01.01. Titel 1 - Tiefbau Trinkwasserversorgungsleitungen

Auf- und Abbrucharbeiten:

1.01.01.0010 Mauerwerk abbrechen

Mauerwerk jeder Art und Wandstarke aus Natursteinen oder kinstlichen Steinen
abbrechen und abfahren. Abbruch an Vorgartenmauern, Bauwerken jeder Art u. dgl.
Abbruch auch in kleinen Mengen bis 0,50 m3 bzw. nach Angabe der Bauleitung.
Abbruch laden und auf eine zugelassene Deponie transportieren einschl. aller
Transportkosten und Deponiegeblhren. Die Kosten fir den ggf. notwendigen Einsatz
eines Kompressors und Abbruchhammers einschl. der Kosten fir das
Bedienungspersonal sind ebenfalls in diese Position einzukalkulieren.

3,000m3 Lo
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1.01.01.0020 Beton abbrechen an Bauwerken
Beton an Bauwerken, in Baugruben, in Hausvorflichen und in Fahrbahnnebenflachen
abbrechen. Unbewehrter Beton jeder Gite und Festigkeitsklasse abbrechen und
abfahren. Abbruch an Bauwerken jeder Art, in Graben und Baugruben sowie in
Fahrbahnnebenflachen. Abbruch auch in kleinen Mengen bis 0,50 m3. Abbruch laden
und zu einer zugelassenen Deponie abfahren. Die Transport- und Deponiekosten sind
einzurechnen.
3,000m3 L
1.01.01.0030 Stahlbeton abbrechen an Bauwerken
und in Baugruben. Bewehrter Beton jeder Giite und Festigkeitsklasse abbrechen und
abfahren. Abbruch an Bauwerken jeder Art, auch in Graben und Baugruben. Abbruch
auch in kleinen Mengen bis 0,50 m3. Abbruch laden und zu einer zugelassenen Deponie
abfahren. Die Transport- und Deponiekosten sind einzurechnen.
3,000m3 s
1.01.01.0040 Bitum. Befestigung trennen, bis 15 cm
BituminOose Befestigung geradlinig schneiden. Das Aufbruchgut ist aufzunehmen und
ordnungsgemall auf eine zugelassene Deponien zu entsorgen einschl. aller
Transportkosten und Deponiegebihren. Dicke der bit. Befestigung bis 15 cm.
Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
60,000m s e
1.01.01.0050 Bit. Befestigung aufnehmen, bis 15 cm

BituminOose Befestigung (Schwarzdecke) aufbrechen bzw. frasen und aufnehmen, in
Verkehrsflachen und Verkehrsnebenflachen. Dicke der bitumindsen Befestigung bis 15
cm. Das Aufbruchgut ist auf eine fiir diese Stoffe zugelassene Deponie zu entsorgen,
einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten. Der AN ist verpflichtet die Abnahme
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des Aufbruchgutes durch den Annehmenden bestatigen zu lassen. Das Aufbruchgut
wird messtechnisch nach m2 aufgemessen.
Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.
40,0002 e e
1.01.01.0060 Fahrbahnunterbau aufbrechen
Ungebundenen Oberbau aus Abtragsbereichen profilgerecht I6sen, laden und auf dafur
zugelassene Deponien entsorgen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Ungebundener Oberbau bestehend aus
natdrlichen Mineralstoffgemischen unterschiedlicher Kdrnungen bis 100 mm. Alle
Transport- und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis dieser Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet. Abtragsstarke bis 50 cm (ohne
Belag).
Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.
20,000m3 e e
1.01.01.0070 Bordsteine aufnehmen (Hochbord)
Bordstein aus Beton einschl. Bettung aus Beton jeder Gite und Festigkeitsklasse
aufnehmen. Breite und Hohe der Bordsteine unterschiedlich. Bordsteine in Beton
versetzt mit Rickenstitze, als Hochbord. Dicke des Unterbetons 15 bis 25 cm.
Ruckenstiitze bis 15 cm Starke. Fugenfillung aus hydraulischem Mortel. Nicht
wiederverwendbare Bordsteine und dbriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN Uber
und ist einer Wiederverwertung zuzufiihren einschl. Transportkosten und der Kosten fir
die Recyclinganlage.
10,000 m s e
1.01.01.0080 Rinnenplatten aufnehmen

Entwasserungsrinne einschl. Betonunterkonstruktion aufnehmen. Rinnenbreite 30 cm
(Bordrinne). Rinnenplatten 30/30/10/12 aus Beton. Bettung aus Beton jeder Gite und



Projekt:

Teil-LV:

2024-26
Erneuerung der Wasser- und Abwasserentsorgung K 131 in der Ortsgemeinde Ayl
0 - AUS_Ern. Wasser u. Abwasser Ayl_VG-Werke S-K

AUSSCHREIBUNG 23.02.2026 / Seite : 6 von 146

Pos-Nr.

Beschreibung Menge Einheit EP (EUR) GP (EUR)

1.01.01.0090

1.01.01.0100

1.01.01.0110

Festigkeitsklasse, Dicke Uber 15 bis 25 cm. Fugen mit Zementmortel verfiillt.
Betonabbruch und nicht wiederverwendbare Rinnenplatten gehen in das Eigentum des
AN Uber und sind einer Wiederverwertung zuzufihren einschl. Transportkosten und der
Kosten fir die Recyclinganlage.

10,000m s

Absicherung Bord-,Randstein- u. Rinnenanlagen

Vorhandene Bord- bzw. Randstein- und Rinnensteinanlage und der sich darunter
befindende Schotter aus 0/56, oder anderer Koérnung, im Zuge der Erd- und
Oberbauarbeiten gegen Beschadigungen und Bewegungen in jeder Richtung solange
erforderlich absichern einschl. der Gestellung des gesamten Sicherungsmaterials.
Schaden an der Bordsteinanlage (aufgehende Fugen entlang der Fahrbahn bzw.
Setzungen des Bandes usw.) gehen auch nachtraglich zu Lasten des AN.

10,000 m L

Provisorische Schottertragschicht herstellen

Provisorische Schottertragschicht liefern und im Bereich des Rohrleitungsgrabens
einbauen und verdichten. Schottertragschicht aus Naturgestein der Kérnung 0/56 mm.
Das Mineralstoffgemisch muss den Anforderungen der TL Min-StB entsprechen.
Schichtdicke bis 14 cm. Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.

1.900,000m2 ...

Provisorische Schottertragschicht aufnehmen

Provisorische  Schottertragschicht im Bereich des Rohrleitungsgrabens aus
Naturschotter bis zu einer Starke von 14 cm aufnehmen, laden, abfahren und gem.
Formblatt 241 (Abfall) entsorgen.

AS 170504.

Die Transport- und Entsorgunsgkosten sind vom AN einzukalkulieren.

1.900,000m2 ..o
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1.01.01.0120

1.01.01.0130

Frostschutz-/Schottertragschichten:

Frostschutzschicht (Fahrbahnen)

Frostschutzschicht entsprechend den Anforderungen der aktuellen ZTV SoB-StB in der
geforderten Starke herstellen. Frostschutzmaterial zur Einbaustelle liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten. Frostschutzschicht bestehend aus frostunempfindlichem
gebrochenem Naturgestein der Koérnung 0/32 bis 0/56 mm. Das verwendete
Frostschutzmaterial/Mineralstoffgemisch muss die Anforderungen der aktuellen TL
SoB-StB erfilllen. Frostschutzschicht in Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 1,0
(RStO 12).

Einbauort: Fahrbahn

Schichtdicke im verdichteten Zustand 19 cm.

Verdichtungsgrad DPr. mind. 103 %.

Ev2-Wert auf der Oberflache der verdichteten Frostschutzschicht mind. 120 MN/m2.
Das Material darf keine grundwassergefdhrdende Stoffe oder auswaschbare
Bestandteile  enthalten.  Abrechnung erfolgt nach  FlachenaufmaR.  Alle
Verdichtungsverfahren sowie die einzusetzenden Verdichtungsgerate sind vom AN
eigenverantwortlich so zu wahlen, dass an angrenzenden baulichen Anlagen (z. B.
Gebdaude, Mauern etc.) keinerlei Schaden durch die Verdichtungsarbeiten auftreten. Die
bauvertraglich geforderten Verdichtungswerte und Tragfahigkeitswerte
(Verformungsmodul Ev2) mussen durch die vom AN gewahlten Verdichtungsverfahren
und Verdichtungsgerate erreicht werden. Der sich durch die vorgenannten Forderungen
bzgl. der einzusetzenden Verdichtungsverfahren und Verdichtungsgerate ergebende
Mehraufwand und die Erschwernis zur Ausfiihrung der Leistungen wird nicht gesondert
vergltet und ist in den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

40,000m2 Lo

Schottertragschicht herstellen (Fahrbahn)

Schottertragschicht entsprechend den Anforderungen der aktuellen ZTV SoB-StB in der
geforderten Stéarke herstellen. Schottertragschichtmaterial zur Einbaustelle liefern,
profilgerecht einbauen und verdichten. Schottertragschicht bestehend aus
korngestuftem gebrochenem Naturgestein der Kérnung 0/32 bis 0/56 mm. Das
verwendete Schottertragschichtmaterial/Mineralstoffgemisch muss die Anforderungen
der aktuellen TL SoB-StB erflllen.

Schottertragschicht in Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 1,8 (RStO 12).
Einbauort: Fahrbahn und Parkplatze.

Schichtdicke im verdichteten Zustand 15,00 cm.

Verdichtungsgrad DPr. mind. 103 %.

Ev2-Wert auf der Oberflache der verdichteten

Schottertragschicht mind. 150 MPa.
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1.01.01.0140

1.01.01.0150

1.01.01.0160

Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmass.

Alle Verdichtungsverfahren sowie die einzusetzenden Verdichtungsgeréate sind vom AN
eigenverantwortlich so zu wahlen, dass an den angrenzenden baulichen Anlagen (z. B.
Gebéaude, Mauern, etc.) keinerlei Schaden durch die Verdichtungsarbeiten auftreten. Die
bauvertraglich geforderten Verdichtungswerte und Tragfahigkeitswerte
(Verformungsmodul Ev2) mussen durch die vom AN gewahlten Verdichtungsverfahren
und Verdichtungsgerate erreicht werden. Der sich durch die vorgenannten Forderungen
bzgl. der einzusetzenden Verdichtungsverfahren und Verdichtungsgerate ergebende
Mehraufwand und die Erschwernis zur Ausfiihrung der Leistungen wird nicht gesondert
vergltet und ist in den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

40,000m2 Lo

Naturschotter 0/32 mm

Naturschotter liefern, einbauen und verdichten. Einbau auf Anordnung des AG bzw. der
Bauleitung. Zum Profilausgleich, zur Herstellung von Schottertragschichten in
Hausvorflaichen und Zufahrten fiir Anschlisse/Ubergange etc. Es werden nur
Lieferscheine vergltet, die durch die Bauleitung anerkannt sind. Einbau in
unterschiedlichen Starken. Das Material muss den Anforderungen der TL Min-StB
entsprechen.

20,000T i

Schotterunterbau nachregulieren

Vorhandenen Schotterunterbau unterschiedlicher Kérnung bis 0/63 mm nach Angabe
des AG bzw. der Bauleitung profilgerecht nachregulieren und nachverdichten.
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.

40,000 m2 Lo

Asphaltarbeiten:

Fahrbahnplanum herstellen

Fahrbahnplanum im Bereich des Rohrleitungsgrabens profilgerecht, eben und tragfahig
herstellen. Zuladssige Abweichung von der Sollhdhe + - 3 cm. Geforderter
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Verformungsmodul auf der verdichteten Planumsfliche Ev2 >= 45 MN/m2. Die
Anforderungen an das Planum gemal ZTVE-StB sind einzuhalten.
40,000 m2 e e
1.01.01.0170 Haftkleber liefern und aufspriihen
Bitumindses Bindemittel (Haftkleber) liefern und aufsprihen, auch in Teilflachen, auf
bitumindsen Schichten, z. B. Asphalttrag- und Binderschichten einschl. vorheriger
Reinigung der verschmutzten Unterlage, die l1angere Zeit als BaustralRe bzw. durch den
offentlichen Verkehr genutzt wurde. Anfallende Stoffe gehen in Eigentum des AN Uber
und sind ordnungsgemaf zu entsorgen. Stralenbaubitumen.
Bindemittelmenge 0,2 - 0,4 kg/m2.
40,0002 e e
1.01.01.0180 Abstumpfen der Oberfldche
Oberflache der noch heillen Asphaltbetondeckschicht entsprechend ZTV Asphalt-StB 07
abstumpfen. Die Abstumpfung erfolgt durch Abstreuen und Einwalzen einer
ausreichenden Menge von rohem oder bindemittelumhilltem Edelbrechsand/Splitt der
Lieferkdrnung 1/3 mm.
Menge des aufzubringenden Abstreumaterials 0,5 bis 1,0 kg/m2. Erkaltete Decke
abkehren. Nicht gebundenes Material ist gemal Formblatt 241 (Abfall) fachgerecht zu
entsorgen.
AS 170302.
Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmall der abgestumpften Deckschicht.
48,0002 e e
1.01.01.0190 Anschluss mit Dichtungsband

Anschlisse an bestehende bitum. Decke, an Kanalschachtabdeckungen oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung sdubern, soweit erforderlich
trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des Voranstriches
Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die Wandung
gleichmafig anpressen. Die Herstellerangaben sind einzuhalten.

Anschluss langs und quer zur Fahrbahnachse. Dicke der Deckschicht 4,0 cm. Breite des
Dichtungsbandes 10 mm.
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Der Mehraufwand zum Einbau des Dichtungsbandes um die Schachtabdeckungen ist
einzukalkulieren.
30,000m s e
1.01.01.0200 Asphaltdeckschicht AC 8 DN (Handeinbau)
Asphaltbeton gemal der aktuellen ZTV Asphalt-StB zur Herstellung von Provisorien, far
Anschlisse und Ubergange sowie auf Anordnung des AG bzw. der Bauleitung des AG
einbauen.
Asphaltmischgut zur Einbaustelle liefern, von Hand profilgerecht einbauen und
verdichten.
Einlagiger Einbau. Einbaustarke im verdichteten Zustand unterschiedlich bis 4 cm.
Einbaubreite unterschiedlich.
Asphaltbetonmischgut AC 8 DN. Das Mischgut muss die Anforderungen der aktuellen
TL Asphalt-StB erflllen.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaf} und nur in Verbindung mit vom AG bzw. von der
Bauleitung des AG anerkannten Lieferscheinen und Wiegekarten. Ein Tonnennachweis
ist vom AN zu flhren. Abschnittsweiser Handeinbau in nicht zusammenhangenden
Einzelflachen unterschiedlicher FlachengrofRe ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.
4,000 T e e
1.01.01.0210 Asphalttragschicht AC 22 TN (Handeinbau)

Asphalttragschicht gemal der aktuellen ZTV Asphalt-StB zur Herstellung von
Provisorien, fir Anschliisse und Ubergange sowie auf Anordnung des AG bzw. der
Bauleitung des AG einbauen.

Asphaltmischgut zur Einbaustelle liefern, von Hand profilgerecht einbauen und
verdichten.

Einlagiger Einbau. Einbaustarke im verdichteten Zustand unterschiedlich bis 10 cm.
Einbaubreite unterschiedlich.

Asphalttragschichtmischgut AC 22 TN. Das Mischgut muss die Anforderungen der
aktuellen TL Asphalt-StB erfillen. Bindemittel = 50/70.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal und nur in Verbindung mit vom AG bzw. von der
Bauleitung des AG anerkannten Lieferscheinen und Wiegekarten. Ein Tonnennachweis
ist vom AN zu fiihren. Abschnittsweiser Handeinbau in nicht zusammenhangenden
Einzelflachen unterschiedlicher FlachengrdfRe ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergltet.
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9,000T L
1.01.01.0220 Verkehrsflache kehren
Verkehrsflache mit selbstaufnehmender Kehrmaschine innerhalb von 4 Wochen nach
Verkehrsfreigabe jeweils unmittelbar nach Aufforderung des AG vom AN kehren.
Anfallendes Material und Kehrgut aufnehmen und ordnungsgemaf entsorgen einschl.
aller Transport- und Entsorgungskosten. Verkehrsflache = Asphaltdeckschicht aus
Asphaltbeton. Erforderliche Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Vergutet wird nur die reine Kehrzeit, ohne An- und Abfahrt.
5000H s
Rinnen, Borde:
1.01.01.0230 Rinnenplatten aus Beton liefern und versetzen
Bordrinne aus Betonformsteinen nach den Richtlinien fir die Herstellung und
Verwendung von Rinnenplatten aus Beton fachgerecht herstellen. Rinnenplatten der
Grolke 30/30/10/12 cm. Bettung aus Beton C 25/30, Dicke 25 cm einschl. der
erforderlichen Seitenschalung. Rinnenplatten und Beton liefern. Beton in die Schalung
einbringen und verdichten. Rinnenbreite 30 cm. Fugenbreite 10 bis 15 mm. Fugen mit
geeignetem Zementmortel fachgerecht verfugen. Verunreinigungen beseitigen.
Notwendige Dehnungsfugen sind in diese Position mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet. Ausfiihrung auch in Einzellangen von 0 bis 5,00 m.
30,000m s e
1.01.01.0240 Rinnenplatten trennen

Rinnenplatten mittels Trennschleifer auf Passmal} trennen. Rinnenplatten aus Beton
30/30/10/12 cm. Anfallender Schutt geht in das Eigentum des AN dber und ist
ordnungsgemal zu beseitigen.

8,000 St L
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1.01.01.0250 Bordsteine aus Beton liefern und versetzen
Bordstein aus Beton nach DIN 483, GroRe 16/18/16,5/100 cm, liefern und fachgerecht
versetzen. Bettung und Rickenstitze nach DIN 18318 aus Beton C25/30. Bettung 25
cm stark, Ruickenstlitze 10 cm stark, einschl. der erforderlichen Seitenschalungen.
Borde engfugig verlegen. Bordsteinstdfle verfugen, dadurch entstehende
Verunreinigungen entfernen. Notwendige Dehnungsfugen sind in diese Position mit
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet. Ausfilhrung auch in Einzellangen
von 0 bis 5,00 m.
30,000m s
1.01.01.0260 Bordsteine trennen
Bordsteine mittels Nassschneider oder Trennschleifer auf Passmalfd trennen. Bordsteine
aus Beton, Schutt in Eigentum des AN Ubernehmen und von der Baustelle entfernen.
Trennschnitt rechtwinklig zur Bordsteinlangsseite.
8,000t L
Erdarbeiten:
1.01.01.0270 Grabenkreuzungen von Rohrleitungen und Kabeln

Grabenkreuzungen von Rohrleitungen, Einzelkabeln und Kabelbiindeln (bis zu 5 Stiick
je Biundel) bis zu einem Winkel von 45 Grad zur Grabenachse jeder Art freilegen und
sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung nach Angabe des =zustandigen
Versorgungstragers, einschl. Gestellung des erforderlichen Sicherungsmaterials. Das
Freilegen hat sorgfaltig und von Hand zu erfolgen. Notwendige Handschachtung zur
Freilegung der Leitungen/Kabel in einem Bereich von 50 cm jeweils seitlich sowie ober-
und unterhalb der Leitungen/Kabel ist in diese Position einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel/Rohre wieder sorgfaltig
mit zu lieferndem Material, z. B. steinfreiem Sand, zu betten und zu umbhiillen.
Sandlieferung wird gesondert vergutet. Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder
aufzubringen. Alle Schaden gehen zu Lasten des AN. Hierdurch bedingte
Stillstandszeiten fur Bagger und Personal werden nicht gesondert vergutet.

70,0008t o
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1.01.01.0280

1.01.01.0290

1.01.01.0300

Kabel sichern bis 5 cm2

Vorh. Erdkabel jeder Art bis 5 cm2 Kabelquerschnitt je Einzelkabel und Blindel bis 5
Stick freilegen und sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung. Kabel bleiben in ihrer
Lage unverandert. Sicherung nach Angabe des zustandigen Versorgungstragers,
einschl. der Gestellung des gesamten Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfaltig
und wenn nétig, von Hand zu erfolgen. Notwendige Handschachtung zur Freilegung der
Kabel in einem Bereich von 50 cm jeweils seitlich sowie ober- und unterhalb der Kabel
ist in diese Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet. Nach Abschluss
der Arbeiten sind die Kabel wieder mit geeignetem zu lieferndem Material, z. B.
steinfreiem Sand, zu betten und zu umbhillen. Die erforderliche Sandlieferung wird
gesondert vergitet. Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder aufzubringen. Alle
Schaden, die durch die unsachgemale Freilegung und Sicherung an den vorh. Kabeln
entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Als Blndel gelten bis zu

5 Einzelkabel die im Grabenquerschnitt innerhalb einer Breite von 0,60 m und einer
Hoéhe bis 0,30 m verlegt sind.

300,000m Lo

Kabel aufnehmen bis 5 cm2

Vorhandene Erdkabel aufnehmen und seitlich des Grabens sichern bzw. aufhéngen.
Kabelleitungen jeder Art bis 5 cm2 Kabelquerschnitt je Einzelkabel freilegen und seitlich,
ohne zu verléangern oder zu klrzen, sichern. Aufnehmen und Sichern nach Angabe des
zustandigen  Versorgungstragers, einschl. der Gestellung des gesamten
Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgféaltig und von Hand zu erfolgen.
Notwendige Handschachtung zur Freilegung der Kabel in einem Bereich von 50 cm
jeweils seitlich sowie ober- und unterhalb der Kabel ist in diese Position einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergltet. Alle Schaden, die durch die unsachgemalie
Sicherung und Aufhdngung an den vorh. Kabeln entstehen, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

150,000 m o

Kabel verlegen bis 5 cm2 (Energie/Telekom)

Kabelbett nach Angabe des zustandigen Leitungstragers, aus steinfreiem Sand, mind.
10 cm stark fachgerecht herstellen und vorh. Kabel nach den Vorschriften des
Leitungstrégers auf das 10 cm starke Sandbett verlegen und mit 25 cm Sand
Uberdecken. Einzukalkulieren in diese Position sind alle erforderlichen Leistungen zur
Durchfuhrung der Kabelverlegearbeiten und zur Herstellung der Kabelbettung bzw. zur
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1.01.01.0310

1.01.01.0320

1.01.01.0330

Uberdeckung der Kabel entsprechend den Vorschriften des Leitungstragers. Die
erforderliche Sandlieferung wird gesondert vergitet. Alle Schaden, die beim
Wiederverlegen an den vorh. Kabeln entstehen, gehen zu Lasten des AN. Kabel bis 5
cm2 Querschnitt.

150,000m o

Steinfreier Sand fiir Kabelgraben

Steinfreien Sand fir Rohr- bzw. Kabelbettung und zur Verfullung des
Rohr-/Kabelgrabens liefern und im Graben nach Angabe des zustandigen
Leitungstragers in den geforderten Starken lagenweise einbauen und verdichten. Starke
je Einbaulage zwischen 10 und 30 cm.

70,000m3 L.

Wasserleitung sichern

Wasserleitungsrohre bis DN 200 mm aus Grauguss (GG), GGG, Stahl oder HD-PE
freilegen und sichern gegen Verschieben in jeder Richtung, einschl. der Gestellung des
gesamten Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfaltig und wenn nétig, von Hand
zu erfolgen. Notwendige Handschachtung zur Freilegung der Leitungen in einem
Bereich von 50 cm jeweils seitlich sowie ober- und unterhalb der Leitungen ist in diese
Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergitet. Nach Abschluss der
Arbeiten sind die Leitungen wieder sorgfaltig mit geeignetem zu lieferndem Material, z.
B. steinfreier Sand, zu betten und zu umhillen. Herstellung der Rohrbettung und
Verfillen der Leitungszone entsprechend den Angaben des Leistungstragers. Die
erforderliche Sandlieferung wird gesondert vergltet. Alle Schaden, die durch die
unsachgemale Freilegung und Sicherung an den vorh. Wasserleitungen enstehen,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

750,000m Lo

Unterqueren von Leitungen (Wasser/Gas)

Wasser-,Fernwarme- und Erdgasleitungen aller Art aus GGG, PE-HD, PVC etc. bis DN
200 mm mit der neuen Wasserleitung unterqueren. Einschl. Gestellung aller
Sicherungsmaterialien. Sicherung nach Wahl des AN und nur in Abstimmung mit dem
jeweiligen Leitungstrager. Alle hierfur erforderlichen Arbeiten und Materialien sind
einzukalkulieren. Schaden an den zu unterquerenden Leitungen gehen zu Lasten des
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1.01.01.0340

1.01.01.0350

1.01.01.0360

AN.

10,000 8t L

Unterquerungen von Kabel

Kabel und Kabelblindel jeder Art mit der neuen Wasserleitung unterqueren. Einschl.
Gestellung aller Sicherungsmaterialien. Alle hierfur erforderlichen Arbeiten und
Materialien sind einzukalkulieren. Kabelbiindel bestehen aus bis zu 5 Einzelkabel,
verlegt in einer Breite von 50 cm, diese werden als eine Unterquerung abgerechnet.

55,0008t ..o

Suchgraben herstellen

in maschinenunterstitzter Handarbeit herstellen, der Einsatz erforderlicher, geeigneter
Maschinen und der Aushub in Handarbeit ist einzukalkulieren. Tiefe bis 2,0 m, vor allem
zur exakten Bestimmung der Lage und Hoéhe von Rohrleitungen und Kabeln langs und
quer zur Achse in Boden und aufgefilltem Boden einschl. seitlich lagern, wiederverfillen
und verdichten des Aushubs bzw. Abfahren unbrauchbarer oder Uberschissiger
Massen. Ausflihrung nach Angabe der Bauleitung. An Rohrleitungen und Kabel
entstehende Schaden gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.

60,000m3 .l

Aushub Rohrgraben bis 1,55 m

fur Hauptleitungen in einer Breite von 80 bis 100 cm gemaft DIN 18300 u. DIN 4124
herstellen. Die Rohrgraben sind entsprechend den Unfallverhiitungsvorschriften
fachgerecht abzusteifen und zu verbauen. Die Aushubmassen sind abzufahren, die
Zwischenlagerung wird nicht gesondert vergtet.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten und der
beigefiigten Abfalltechnischen Ergianzung.
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1.01.01.0370

1.01.01.0380

1.01.01.0390

1.550,000m3 ...

Bodenmassen laden/transp./zwischenl.

Zum Wiedereinbau vorgesehene Aushubmassen der v. g. Positionen bis zum
Wiedereinbau laden, férdern und auf geeigneten Flachen zwischenlagern.

Die gelagerten Massen sind durch geeignete Malinahmen (Abdecken mittels Folie,
ordnungsgemale Ableitung des Oberflachenwassers etc.) gegen Durchndssung jeder
Art zu schiitzen. Der Schutz gegen Durchnassung wird nicht gesondert vergutet.
Erdmassen die infolge eines unzureichenden Schutzes gegen Durchnassung
unbrauchbar geworden sind, sind ordnungsgemal wiederderzuvewerten und durch vom
AN zu liefernde einbau- und verdichtungsfahige Erdmassen zu ersetzen. Das Laden und
Abtransportieren der unbrauchbar gewordenen Massen (einschl. Transport- und
Entsorgungskosten und die Lieferung geeigneter Ersatzmassen durch den AN, werden
in diesem Fall nicht vergutet.

1.550,000m3 ...

Einbaumassen vor Einbau bewadssern

Zwischengelagerte Boden BM- 0 bis BM-F3 vor dem Wiedereinbau bewassern.

Zur Erzielung optimaler Einbaudichten muss bei trockener Witterung der Wassergehalt
erhéht werden. Es kann vorerst mit mittleren nattrlichen Wassergehalten von ca. 8 %,
und einer Wasserzufiihrung von ca. 2-3 % ausgegangen werden.

Diese Werte sind vor der Aufbereitung der Massen durch Wassergehaltsbestimmung zu
Uberprifen. Eine entsprechende Wasseranlieferung ist in den EP einzukalkulieren.
Einschl. aller Kosten fur die Lieferung des Wassers, sowie fiir die bendtigten
Leistungsgerate und anfallenden Lohnleistungen.

700,000 m3 Lo

Bodenverbesserung durchfiihren

Bdden, die in ihrer urspriinglichen Beschaffenheit keine ausreichende Einbaufahigkeit
und Verdichtung zulassen, durch Einmischen von Kalk verbessern. Der Kalk ist in der
durch Eignungsprifungen festgestellten jeweils erforderlichen Menge maschinell mit
dem zu verbessernden Boden so lange zu vermischen, bis ein homogenes
Boden-Bindemittel-Gemisch  entsteht. Der erhdhte Arbeitsaufwand bei der
Homogenisierung der Boden-Bindemittel-Gemische, insbesondere bei den ausgepragt
plastischen Tonen und Lehmen, wird nicht gesondert verguitet und ist in diese Position
mit einzukalkulieren. Vor Durchfihrung der Bodenverbesserung sind sichtbare Steine
von mehr als 63 mm KorngroRe zu entfernen. Das Bindemittel kann entweder an der
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1.01.01.0400

1.01.01.0410

1.01.01.0420

Bodenentnahme- oder Bodenwiedereinbaustelle oder am Zwischenlager zugegeben
werden. Fur die Bodenverbesserung ist das -Merkblatt Gber Bodenbehandlungen mit
Bindemitteln- sowie die ZTVE-StB zu beachten.

Alle erforderlichen Leistungen (Eignungsprufungen) zur Bestimmung der in Abhangigkeit
der Bodenbeschaffenheit jeweils zuzugebenden Bindemittelmenge durch ein vom AG
anerkanntes Erdbauinstitut sind in den Einheitspreis dieser Position mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

700,000 m3 L e

Bindemittel fir Bodenverbesserung liefern

Qualitdtsiberwachtes Bindemittel zur Durchfihrung von Bodenverbesserungen als
Fertigprodukt in geeigneter Form zur Einbaustelle innerhalb der Baustelle liefern, sofern
erforderlich ordnungsgemaf lagern bzw. zwischenlagern und gegen
Feuchtigkeitsaufnahme jeder Art schiitzen. Bindemittel Kalk, hochydraulisch, Typ CL 90.
Alle Vorschriften und Richtlinien des Herstellers und des Lieferanten zur Lagerung und
Verwendung des Bindemittels sind zu beachten und einzuhalten. Bindemittel mit
erhdhten Anforderungen an die Festigkeit.

Einzukalkulieren in diese Position sind alle Kosten die sich aus dem Materialpreis, der
Anlieferung zur Einbaustelle sowie der ggf. erforderlichen Zwischenlagerung ergeben.

35,000T s

Aushub in Handarbeit tatigen

-ZULAGEPOSITION-

Zulage zum Grabenaushub in jeder Tiefe. Bei Freilegung von Leitungen wird der
Handaushub beginnend 30 cm Uber Leitungsscheitel und bis 30 cm unter Leitungssohle
vergutet. Beim Freilegen von Leitungen wird der Handaushub bis 40 cm beidseitig der
Leitung vergutet.

Ist kein maschineller Aushub im Bereich der Leitungskreuzung im Graben mdglich, wird
der Handaushub bis zur Grabensohle vergutet.

50,000m3 s e

Sandbett fiir Rohrauflager

aus Sand gemal DIN 4022 (0,06 bis 6,3 mm) liefern und auf der Rohrgrabensohle
einbauen und verdichten. Mindeststarke: = 10 cm + 1/10 NW.
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1.01.01.0430

1.01.01.0440

1.01.01.0450

180,000 M3 o e

Fullboden fiir Leitungszone

liefern, im Rohrgraben lagenweise einbauen und verdichten. Einbaubereich: seitlich der
Rohrleitung und bis mind. 30 cm Uber Rohrscheitel. Fillboden: gemald Merkblatt
-Zuflillen von Leitungsgraben-, nichtbindiger Boden mit GréRtkorn 2,0 mm, wobei der
Sandanteil Uberwiegen muss. Sand: 0,06 bis 2 mm.

700,000 m3 Lo

Hauptverfiillung mit zwischengelagertem Boden

Hauptverfullung mit zwischengelagertem Boden in Verkehrsanlagen bis zur Hohe des
Planums der Verkehrsanlagen von dem Zwischenlager laden, antransportieren und im
Rohrgraben lagenweise einbauen und den Anforderungen des Verkehrstragers
entsprechend verdichten. Der Boden muss die zu erreichende Lagerungsdichte durch
geeignete Verdichtungsgerate zulassen. Die Verdichtungsanforderungen nach ZTVE -
StB sind einzuhalten.

700,000 m3 Lo

Zwischengelagerter Boden einer Wiederverwertung zufiihren

Zwischengelagerter Boden einer Wiederverwertung/Rekultivierungsmaflnahme nach
Wahl des AN zufthren.

Fur die Art der Wiederverwertung/RekultivierungsmaRnahme sind alle Genehmigungen
von den zustandigen Behdrden einzuholen und dem AG zu Ubergeben.

Zwischengelagerter Boden vom Zwischenlager aufnehmen, laden, zur Einbaustelle
transportieren und in Auftragsflachen lagenweise profilgerecht einbauen und verdichten.

Die Leistungen zur Durchflihrung aller in dieser Position geforderten und vom AN zu
erbringenden Nachweise der Eigenuberwachungen (einschl. der Kosten fur
Bodengutachter, ingenieurgeologische Untersuchungen etc.) hat der AN in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergitet. Die
Abrechnung erfolgt Gber Mietenaufmal® der zwischengelagerten Aushubmassen.

850,000 m3 ...l
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1.01.01.0460 Untergrundverbesserung mit 0/56
als Ersatz fir nicht tragfahigen Untergrund liefern und in die Grabensohle einbringen
und verdichten. Evtl. erf. Vlies wird gesondert vergutet. Der Nachweis Uber Lieferscheine
ist zu fUhren. Einbau von Untergrundverbesserung nur auf ausdrtickliche Anordnung der
Bauleitung. Lieferscheine sind von der Bauleitung anerkennen zu lassen, nicht
anerkannte Lieferscheine werden nicht vergitet.
850,000 T .. e
1.01.01.0470 Flachenfilter
aus mechanisch verfestigtem Geotextil der Klasse 3 liefern und einbauen. Das
Endlosfaserspinnvlies (200 g/m2) ist auf schlecht tragfahigem Untergrund in Graben und
Baugruben sachgemal® gut aufliegend zu verlegen. Uberlappungen an den
Stofbereichen mind. 30 cm. Die Verlegerichtlinien der Lieferfirma sind zu beachten.
Aufgemessen wird die fertig verlegte Flache. Uberlappungen werden nicht vergtet.
2.250,000m2 e e
1.01.01.0480 Offene Wasserhaltung Rohrleitungsgraben

Drainagegraben 30 x 30 cm fur Drainrohre DN 100 mm auf der Grabensohle des
Rohrgrabens ausheben. Aushubmassen zwischenlagern und nach erforderlicher
Aufbereitung wieder einbauen. Einzurechnen ist das Ausheben und evtl. erforderlich
werdende Verbauen einer ausreichenden Anzahl von Pumpensiimpfen auRerhalb des
Rohrgrabens. Kunststoffdrainagerohr DN 100 mm liefern und einbauen in einer
geeigneten Schotterpackung in dem zugehorigen Drainagegraben mit Gefalle zu den
Pumpensimpfen hin, einschl. Lieferung und Einbau der filterstabilen Schotterpackung.
Ausfihrung unter Beachtung der DIN 18305. Drainagestrang nach Kanalverlegung
kappen und mit geeignetem Dammmaterial (Schlammbeton) haltungsweise verddmmen
und schlieBen. Erdaushub und Verfiillen der Montagelocher wird nicht gesondert
vergutet. Einzurechnen sind alle Materialien und Arbeiten zur Durchfihrung der
Leistung. Pumpensimpfe (Betonrohr oder glw.) und bis 1,00 m Tiefe unter
Rohrgrabensohle herstellen, an den Sickerstrang anschlieRen und fur die Gesamtdauer
der Wasserhaltungsarbeiten vorhalten. Pumpensumpf ist mit geeignetem zu lieferndem
filterstabilen Material zu ummanteln. Nach Fertigstellung des Rohrgrabens ist der
Pumpensumpf bis zum Grundwasserhorizont gleichzeitig mit den Erdarbeiten, zum
Verfillen des Rohrgrabens mit hochzuziehen, einschl. Lieferung der hierfir erforderl.
Materialien. Nach Beendigung der Wasserhaltung ist der Pumpensumpf setzungsfrei mit
dem aufbereiteten Aushubmaterial wieder zu verflillen. Tauchkorper- oder
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1.01.01.0490

1.01.01.0500

Kreiselpumpen mit Betriebsstundenzahler und Schwimmerschaltung und einer
Foérderleistung von 36 m3/H fir eine geodatische Férderhdhe bis 6,00 m in die
Pumpensimpfe der vorgenannten Position einbauen, mit allen zugehéhrigen Armaturen,
Form- und Passstiicken bis OK Baugrube einbauen und wieder aus- bzw. abbauen und
abfahren. Das Umsetzen der Pumpen in die einzelnen Pumpensimpfe ist mit
einzukalkulieren. Betrieb der Tauchkdrper- oder Kreiselpumpe der vorgenannten
Position einschl. eines evtl. erforderl. Stromaggregats einschl. Bedienung,
Uberwachung, Wartung, Betriebsmittel, Energieverbrauch und Reparaturen.
Abflussleitung DN 100 mm einschl. Armaturen, Form- und Passstlicke, liefern, mehrfach
wie es zur Durchfihrung der offenen Wasserhaltung erforderlich ist verlegen, fir die
Gesamtdauer der Wasserhaltungsarbeiten vorhalten, wieder aufnehmen und abfahren.
Anfallende Erdarbeiten werden nach entsprechenden Erdaushubpositionen vergitet.
Diese Position gqilt fur alle Leistungen zur offenen Wasserhaltung des
Rohrleitungsgrabens.

1.835,000m ..ol

Wasserhaltungsanlagen instandhalten

Alle  Wasserhaltungsanlagen  dieses  Titels instandhalten und  warten.
Wasserhaltungsanlagen insbesondere Pumpen, Abflussleitungen und dergl. fir die
Gesamtdauer der Wasserhaltungsarbeiten in regelmaRigen Zeitabstanden reinigen bzw.
warten und soweit erforderlich umgehend instandsetzen einschl. aller erforderlichen
Materialien und Arbeitsleistungen. Betrieb der Wasserhaltungsanlagen ohne
Unterbrechnung 24 Std/Tag an allen Tagen der Woche auch an Sonn- und Feiertagen.
Einzukalkulieren ist auch der notwendige Personaleinsatz einschl. aller Zuschlage fur
Uberstunden, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit.

1,000 Psch ... L0 .

Rohrgraben gegen Unfallgefahr absichern

Der Rohrgraben ist zu der StraRe u. zu den Hofrdumen hin gegen Unfallgefahr
entsprechend den Unfallverhitungsvorschriften fir die Dauer der Arbeiten, langstens bis
zur vollstandigen Grabenverfiillung und Oberflachenwiederherstellung, abzusichern. Das
Vorhalten des erf. Materials ist mit einzukalkulieren. Abgerechnet wird nach Ifdm -
Rohrgraben.

1.835000m Lo
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1.01.01.0510 Betonwiderlager Hauptltg. C 20/25 herstellen
Betonwiderlager an Abgangen und Leitungsknickpunkten fachgerecht entsprechend den
aktuellen DVGW-Richtlinien aus Beton der Festigkeitsklasse C 20/25 fir einen
Prufdruck bis 15 bar herstellen.
Die Mindestauflagerflachen nach den entsprechenden DVGW-Richtlinien sind
einzuhalten. Beton liefern, im Leitungsgraben fachgerecht einbauen und verdichten. Die
evtl. erforderliche Schalung wird nicht gesondert vergiitet und ist in diese Position mit
einzukalkulieren.
8,000m3 L
1.01.01.0520 Stahlschutzrohr DN 300 liefern u verlegen

Stahlschutzrohr liefern und fachgerecht einbauen.

Innendurchmesser des Stahlschutzrohres DN 300. Stahlschutzrohr gem. DIN 2458 - aus
Stahl S355J0H - dj = 323,9 mm. Wandstarke des Schutzrohres nach statischen

Erfordernissen (mind. jedoch 10 mm), zuzlglich Wandstarke fiir Korrosionsschutz je
Innen- und Aullenwand als zusatzliche Wandstarke.

Einzukalkulieren in diese Position sind:

o die Lieferung und der fachgerechte Einbau der Schutzverrohrung sowie die
erforderlichen Schweiarbeiten zur Verlegung des Schutzrohres bei Ausfiihrung in
Einzelsegmenten
das evtl. notwendige Abtrennen des Schutzrohres
das fachgerecht wasserdichte Einziehen der Duktilgussronre DN 100 in das
Schutzrohr einschl. der Lieferung aller dazu ggf. erforderlichen Hilfsmittel wie
Abstandshalter, Gleitkufen, Rollen etc.

e die Lieferung und wasserdichte Montage von zwei Abschlussrohrmanschetten
passend zum Schutzrohr und zum WL-Rohr

Fabrikat: ...
(vom Bieter anzugeben)

TP e
(vom Bieter anzugeben)

Das Herstellen der Schweilindhte von gepriften Schweillern bei Ausfihrung des
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1.01.01.0530

1.01.01.0540

1.01.01.0550

Schutzrohres in Teilsegmenten ist in diese LV-Position einzurechnen.
Gesamtlange des Schutzrohres: ca. 15,0 m

Abgerechnet wird nach ausgefiihrter LAnge des Schutzrohres.

20,000m o

Ummantelungsbeton B15 liefern und einbauen

fur Rohrummantelung nach Angabe, einschl. evtl. erf. Schalung. Einschl. aller
erforderlicher Nebenarbeiten zur fertigen Herstellung der Rohrummantelung.

5000m3 ..o

Rauhe Schalung fiir Beton

Rauhe Schalung fur Beton jeder Gute und fir Bauteile jeder Art. Schalung entsprechend
Schalplan bzw. nach Angabe der Bauleitung herstellen, vorhalten und wieder entfernen
einschl. An- und Abtransport. Einschl. allen Aussteifungen, Befestigungsmaterialien und
Abstandhaltern.

18,000m2 Lo

StraBenkappen angleichen

Schieber- und Hydrantenstralienkappen einschl. Tragplatte entspr. dem Bauablauf Zug
um Zug auf neue planmafige Hoéhe setzen (im Zuge der
Oberflachenherstellungsarbeiten bzw. Asphaltierungsarbeiten).

Einzukalkulieren in diese Pos. sind alle erf. Leistungen und Materialien zum
héhenmaligen Anpassen der StralRenkappen an die Gelande- bzw. bitumindse
Fahrbahnoberflache. Strallenkappen hoher bzw. tiefer setzen 10 bis 20 cm. Ewvtl.
notwendige Erdarbeiten sind in diese Pos. mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

102,000 St Lo
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1.01.01.0560 Entfernen der vorh. StraBenkappen
Nicht mehr bendtigte Schieber- und Hydrantenstralenkappen der alten Hauptleitung
und Hausanschllsse ausbauen und alle Bauteile der Erdeinbaugarnitur bis ca. 0,5 m
unterhalb der Oberflache abtrennen. In diese Position ist die Herstellung der
entsprechenden Arbeitsgrube (ca. 0,8 m x 0,8 m x 0,5 m) einzurechnen. Die
Wiederherstellung der Oberflachen wird Uber die entsprechenden LV-Positionen
abgerechnet. In diese Position ist ebenfalls die fachgerechte Entsorgung der
ausgebauten Teile mit einzurechnen.
65,000 St Lo
1.01.01.0570 Markierung Trasse Versorgungsleitung
Markierung der Wasserleitungstrasse (Versorgungsleitung). Leitendes
Trassenwarnband mit Drahteinlage liefern und verlegen.
1.835,000m L
Dieser Titel umfasst die Leistungen zum Ruckbau der bestehenden Leitung DN 150
GGG.
1.01.01.0580 Suchgraben herstellen
Suchgraben bis zu einer Tiefe von 2,00 m gemessen ab vorh. Gelandeoberflache zur
exakten Bestimmung der Lage und Hohe von Rohrleitungen und Kabeln jeder Art in
Bdden der Bodenklassen 3 bis 5 gemafl DIN 18300 und aufgeflilltem Boden herstellen.
Aushub laden und auf eine zugelassene Deponie unter Einrechnung der
Transportkosten und Deponiegebihren abfahren und abladen. Ausflihrung nach
Angabe des AG bzw. der Bauleitung. Handarbeit wird gesondert vergitet. Evtl.
erforderlicher Verbau der Suchgraben und ggf. erforderliche Wasserhaltung, wird nicht
gesondert vergutet. An Rohrleitungen und Kabeln entstehende Schaden gehen zu
Lasten des AN.
30,000m3 s e
1.01.01.0590 Handarbeit in Suchgraben
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1.01.01.0600

1.01.01.0610

1.01.01.0620

-ZULAGEPOSITION-

Zulage zur Position -Suchgraben herstellen, BK 3 bis 5-. Handarbeit in Suchgraben in
Boden der Bodenklassen 3 bis 5 gemaR DIN 18300 durchfihren. Ver- und
Entsorgungsleitungen sowie Erdkabel aller Art nach Anweisung des AG, der Bauleitung
oder des zustandigen Leitungsbetreibers in Handarbeit vorsichtig freilegen.

10,000 m3 L

Aushub Rohrgraben bis 1,50 m

Rohrgraben in einer Breite von 80 - 120 cm profilgerecht ausheben. Der erforderliche
Leitungsgrabenverbau nach Wahl des AN wird nicht gesondert verguitet und ist in diese
Position mit einzukalkulieren.

Leitungsgrabenverbau nach statischen und konstruktiven Erfordernissen liefern,
einbauen, vorhalten und nach Demontage der vorhandenen Leitung (bis DN 200) mit
dem Verfiillen des Grabens fortschreitend zuriickbauen einschl. An- und Abtransport
und allen Aussteifungsarbeiten. Aushubtiefe Gber 1,50 m bis 1,75 m ab OK Gelande.
Boden der Bodenklassen 3 bis 6 nach DIN 18300 bzw. ZTVE-StB. Ausbildung und
Abrechnung des Grabens nach DIN 4124 in Verbindung mit DIN 18300.

620,000 m3 L e

Bodenmassen laden/transp./zwischenl.

Zum Wiedereinbau vorgesehene Aushubmassen der v. g. Positionen bis zum
Wiedereinbau laden, férdern und auf geeigneten Flachen zwischenlagern.

Die gelagerten Massen sind durch geeignete MalRnahmen (Abdecken mittels Folie,
ordnungsgemalle Ableitung des Oberflachenwassers etc.) gegen Durchndssung jeder
Art zu schitzen. Der Schutz gegen Durchndssung wird nicht gesondert vergutet.
Erdmassen die infolge eines unzureichenden Schutzes gegen Durchnassung
unbrauchbar geworden sind, sind ordnungsgemal wiederderzuvewerten und durch vom
AN zu liefernde einbau- und verdichtungsfahige Erdmassen zu ersetzen. Das Laden und
Abtransportieren der unbrauchbar gewordenen Massen (einschl. Transport- und
Entsorgungskosten und die Lieferung geeigneter Ersatzmassen durch den AN, werden
in diesem Fall nicht vergutet.

620,000m3 ...

Einbaumassen vor Einbau bewadssern

Zwischengelagerte Boden BM- 0 bis BM-F3 vor dem Wiedereinbau bewassern.
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1.01.01.0630

1.01.01.0640

Zur Erzielung optimaler Einbaudichten muss bei trockener Witterung der Wassergehalt
erhéht werden. Es kann vorerst mit mittleren nattrlichen Wassergehalten von ca. 8 %,
und einer Wasserzufiihrung von ca. 2-3 % ausgegangen werden.

Diese Werte sind vor der Aufbereitung der Massen durch Wassergehaltsbestimmung zu
Uberprifen. Eine entsprechende Wasseranlieferung ist in den EP einzukalkulieren.
Einschl. aller Kosten fur die Lieferung des Wassers, sowie fiir die bendtigten
Leistungsgerate und anfallenden Lohnleistungen.

620,000m3 ...

Bodenverbesserung durchfiihren

Bdden, die in ihrer urspringlichen Beschaffenheit keine ausreichende Einbaufahigkeit
und Verdichtung zulassen, durch Einmischen von Kalk verbessern. Der Kalk ist in der
durch Eignungsprufungen festgestellten jeweils erforderlichen Menge maschinell mit
dem zu verbessernden Boden so lange zu vermischen, bis ein homogenes
Boden-Bindemittel-Gemisch  entsteht. Der erhdhte Arbeitsaufwand bei der
Homogenisierung der Boden-Bindemittel-Gemische, insbesondere bei den ausgepragt
plastischen Tonen und Lehmen, wird nicht gesondert vergitet und ist in diese Position
mit einzukalkulieren. Vor Durchflihrung der Bodenverbesserung sind sichtbare Steine
von mehr als 63 mm KorngréRe zu entfernen. Das Bindemittel kann entweder an der
Bodenentnahme- oder Bodenwiedereinbaustelle oder am Zwischenlager zugegeben
werden. Fur die Bodenverbesserung ist das -Merkblatt Gber Bodenbehandlungen mit
Bindemitteln- sowie die ZTVE-StB zu beachten.

Alle erforderlichen Leistungen (Eignungsprufungen) zur Bestimmung der in Abhangigkeit
der Bodenbeschaffenheit jeweils zuzugebenden Bindemittelmenge durch ein vom AG
anerkanntes Erdbauinstitut sind in den Einheitspreis dieser Position mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

620,000 m3 L e

Bindemittel fir Bodenverbesserung liefern

Qualitdtsiberwachtes Bindemittel zur Durchfihrung von Bodenverbesserungen als
Fertigprodukt in geeigneter Form zur Einbaustelle innerhalb der Baustelle liefern, sofern
erforderlich ordnungsgemaf lagern bzw. zwischenlagern und gegen
Feuchtigkeitsaufnahme jeder Art schitzen. Bindemittel Kalk, hochydraulisch, Typ CL 90
oder gleichwertig. Alle Vorschriften und Richtlinien des Herstellers und des Lieferanten
zur Lagerung und Verwendung des Bindemittels sind zu beachten und einzuhalten.
Bindemittel mit erhdhten Anforderungen an die Festigkeit.

Einzukalkulieren in diese Position sind alle Kosten die sich aus dem Materialpreis, der
Anlieferung zur Einbaustelle sowie der ggf. erforderlichen Zwischenlagerung ergeben.
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35,000 s e
1.01.01.0650 Hauptverfiillung mit zwischengelagertem Boden
Hauptverfillung mit zwischengelagertem Boden in Verkehrsanlagen bis zur Hohe des
Planums der Verkehrsanlagen von dem Zwischenlager laden, antransportieren und im
Rohrgraben lagenweise einbauen und den Anforderungen des Verkehrstragers
entsprechend verdichten. Der Boden muss die zu erreichende Lagerungsdichte durch
geeignete Verdichtungsgerate zulassen. Die Verdichtungsanforderungen nach ZTVE -
StB sind einzuhalten.
620,000 m3 L e
1.01.01.0660 Untergrundverbesserung mit 0/56
als Ersatz fur nicht tragfahigen Untergrund liefern und in die Grabensohle einbringen
und verdichten. Evtl. erf. Vlies wird gesondert vergutet. Der Nachweis Uber Lieferscheine
ist zu fuhren. Einbau von Untergrundverbesserung nur auf ausdrtickliche Anordnung der
Bauleitung. Lieferscheine sind von der Bauleitung anerkennen zu lassen, nicht
anerkannte Lieferscheine werden nicht vergitet.
280,000 T
1.01.01.0670 WL-Rohre bis DN 200, GGG aufnehmen
-ZULAGEPOSITION-
Zulage zu den Positionen fir Erdarbeiten und Rohrgrabenaushub. Vorhandene
Wasserleitungsrohre aus GGG DN 150 bis DN 200 einschl. eventuell vorhandener
Ummantelung oder Auflager aufnehmen. Die ausgebauten Wasserleitungsrohre aus
GGG (als Schrott) sind zu laden und fachgerecht zu entsorgen.
Ubriges Aushubmaterial wie z. B. Rohrummantelung bzw. Auflager aufnehmen, laden
und auf eine dafir zugelassene Deponie entsorgen. In diese Position sind alle
Transport- und Entsorgungskosten einzukalkulieren.
610,000 m L e
1.01.01.0680 Vorhandene Unterflurhydranten aufnehmen

-ZULAGEPOSITION-
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Zulage zu den Positionen flr Erdarbeiten und Rohrgrabenaushub.
Bestehende Unterflurhydranten (als Schrott) in jeder Ausflihrung wie 6rtlich vorhanden,
einschl. eventuell vorhandener Ummantelung ausbauen und aufnehmen. In diese
Position sind alle Leistungen zum Ausbauen der bestehenden Unterflurhydranten,
einschl. evtl. notwendiger Nachschachtungsarbeiten von Hand einzukalkulieren.
Die ausgebauten Unterflurhydranten sind zu laden und fachgerecht zu entsorgen.
Ubriges Aushubmaterial aufnehmen, laden und auf eine dafiir zugelassene Deponien
entsorgen. In diese Position sind alle Transport- und Entsorgungskosten
einzukalkulieren.
50008t s
1.01.01.0690 Vorhandene Schieber aufnehmen
-ZULAGEPOSITION-
Zulage zu den Positionen flir Erdarbeiten und Rohrgrabenaushub.
Bestehende Schieber (als Schrott) in jeder Ausfiihrung wie &rtlich vorhanden, einschl.
eventuell vorhandener Ummantelung ausbauen und aufnehmen. In diese Position sind
alle Leistungen zum Ausbauen der bestehenden Schieber , einschl. evtl. notwendiger
Nachschachtungsarbeiten von Hand einzukalkulieren.
Die ausgebauten Schieber sind zu laden und fachgerecht zu entsorgen.
Ubriges Aushubmaterial aufnehmen, laden und auf eine dafiir zugelassene Deponie
entsorgen. In diese Position sind alle Transport- und Entsorgungskosten
einzukalkulieren.
20,0008t s
1.01.01.0700 Verdammen d. vorhandenen Wasserleitung

Stillgelegte Wasserleitung, Hauptleitung (GG) Nennweite DN 100, mit hydraulisch
gebundenem flieRfahigen Fillstoff (Fima) dem Bauablauf entsprechend verfillen,
einschlieBlich der Herstellung der Einfull- und Entliftungsdffnungen. Druckfestigkeit
mind. 5 N/mm2. Nach dem Verflllen der Rohrleitung sind die Einfull- und
Entliftungsoffnungen fachgerecht zu verschlieRen. Der Einsatz eines Pumpfahrzeugs ist
einzurechnen. Einzellangen bis ca. 100 m. Ggf. notwendige Baugruben (beinhaltet
Aushub, Verbau, Wiederverfillen, Herstellen der Oberflachen) zum Beflllen der
Gussleitung mit Verd@mmungsmaterial sind in diese Pos. einzurechnen und werden
nicht gesondert vergutet. Tiefe der Baugruben bis ca. 2,50 m.

30,000m3 s
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1.01.01. Titel 1 - Tiefbau Trinkwasserversorgungsleitungen ~ .............
1.01.02. Titel 2 - Notversorgung
Notversorgung wahrend der Baumalinahme:
Im Bereich der Ausbaumallinahme werden zwei temporare Notversorgungen zur
Erhaltung der Wasserversorgung fur Ayl und Biebelhausen notwendig. Die Lage der
Notversorgungsleitungen ist dem dieser Ausschreibung beigefugten
Notversorgungsplan Nr. 2.3 zu entnehmen. Des Weiteren sind in benanntem
Notversorgungsplan auch die notwendigen Materialien zur Anbindung an die
Hauptleitung und zur Anbindung der Hausanschliisse ebenfalls aufgefiihrt.
Es ist vorgesehen die Notversorgungen jeweils (ber zwei Standrohre an den
ausgewahlten Hydranten (siehe Detail 3, 4 und 5 im Notversorgungsplan)
anzuschlieen. Die hierfir notwendigen Abstitzungen und Halterungen im Bereich der
Hydranten sind in der Position "Notversorgungsleitung Wasser herstellen" mit
einzukalkulieren.
1.01.02.0010 Kopflocher herstellen
Kopflécher in maschinenunterstitzter Handarbeit herstellen, der Einsatz erforderlicher,
geeigneter Maschinen und der Aushub in Handarbeit ist einzukalkulieren. Einzelne
Kopflécher zum Aufbau einer Notversorgung fiir die betroffenen Haueser.
GroRe ca. Breite = 1,50 m, ca. Lange = 1,50 m, ca. Tiefe = 1,50 m, in Bdden und
aufgefullitem Boden, einschlieflich seitlich lagern, wiederverfillen und verdichten des
Aushubs bzw. Abfahren unbrauchbarer oder (iberschissiger Massen. Ausfiihrung nach
Angabe der Bauleitung. An Rohrleitungen und Kabel entstehende Schaden gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.
50,000 St s
1.01.02.0020 Abdecksand Notversorgung

liefern und einbauen. Einbaubereich: Uber der Notversorgungsleitung mit mind. 30 cm
Uber Rohrscheitel. In diese Position ist die fachgerechte Entsorgung des Abdecksandes
nach dem vollstandigen Abbau der Notversorgungsleitung einzurechnen.

55,000m3 L.
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1.01.02.0030 Feuerwehrschlauchbriicken
zum Uberfahren der verlegten Notversorgungsleitung im  Bereich von
Garagenausfahrten.
15,0008t L
1.01.02.0040 Feuerwehrschlauchbriicken umsetzen
zum  Uberfahren der verlegten Notversorgungsleitung im  Bereich von
Garagenausfahrten. Umsetzen der Feuerwehrschlauchbriicke nach dem Umbau der
Notversorgungsleitung fur den nachsten Teilbauabschnitt.
15,0008t L
1.01.02.0050 Hauptrohranschliisse Notversorgung herstellen
Hauptrohranschliisse  herstellen,  einschliellich  der  hierfir  erforderlichen
Nachschachtungsarbeiten von Hand. Im Preis enthalten sind alle Aufwendungen die mit
dem Anschluss in Zusammenhang stehen, wie z. B.:
¢ Information der Anlieger Uber den Zeitpunkt und die vorraussichtl. Dauer der
Arbeiten
Anpassen und evtl. Abschneiden der vorh. Leitung
Einpassen der Ubergangsformstilicke
Beschaffen evtl. fehlender Formsticke die flr den Anschluss bendtigt werden.
Die Kosten der Formstlcke und deren Einbau werden gesondert verguitet.
4,000 St o
1.01.02.0060 Notversorgungsleitung Wasser herstellen

Notversorgungsleitung Wasser (Hauptleitung d; 160 mm, d5 63 mm, HA-Anschliisse dg

32 mm) herstellen. Oberirdische - Verlegung von Wasser - Notversorgungsleitungen in
PE einschl. der Herstellung von Verbindungen (Schlauch, Schraub o. Heizwendel-
Schwei3muffen) sowie der Anschluss an die Hausversorgung bzw. Versorgungsleitung,
der Wasserzahlereinbau, -ausbau, den Einbau aller erforderlichen Formstiicke und
Armaturen sowie der anfallenden Rohrschnitte. Ggfls. erforderlich werdende zuséatzliche
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1.01.02.0070

1.01.02.0080

Arbeiten an der Versorgungsleitung (wie z. B. Formstlickeinbau-, -ausbau, Rohrschnitte
usw.) werden uber die entsprechenden Positionen vergitet. Einzurechnen ist der
Materialtransport, die Materiallieferung, der komplette Aufbau der
Notversorgungsleitung, einschl. aller erforderlicher Formstlcke, Absperrvorrichtungen,
usw. sowie die spatere Demontage.

Die Herstellung der Notversorgungen sind dem dieser Ausschreibung beigefiigten
Notversorgungsplan Nr. 2.3 zu entnehmen.

1,000 Psch ... ... s

Notversorgungsleitungen lagern

Nach betriebsbereiter Fertigstellung der Trinkwasserleitung im 1. Bauabschnitt (hier
gewahlt: von Biebelhausen Richtung Ayl bis Kurvenbereich vor Ayl, Bauabschnitte
werden allerdings erst vor Baubeginn festgelegt) wird die Notversorgungsleitung
abgebaut und als Notversorgung fir den 2. Bauabschnitt (hier gewahlt: vom
Kurvenbereich vor Ayl bis Ausbauende in Ayl, Bauabschnitte werden allerdings erst vor
Baubeginn festgelegt) wieder aufgebaut.

Material zur Lagerstelle férdern und innerhalb der Baustelleneinrichtung bis zur
Wiederverlegung fir den 2. Bauabschnitt lagern.

Wahrend der Lagerung miuissen die PE-Rohre, Formstiicke und Armaturen gegen
verschieben gesichert werden. Die PE-Rohre, Formstliicke und Armaturen sind so zu
lagern, dass sie innen nicht verunreinigt werden kénnen. Alle anfallenden Kosten fir die
fachgerechte Lagerung der Materialien sind in diese Pauschale einzurechnen.

1,000 Psch ... s

Desinfektion Notversorgungsleitungen

Desinfektion der Notversorgungsleitungen Nennweiten 160 mm und 63 mm. Die
Reinigung, Desinfektion und Spilung mit Wasserstoffperoxid der Rohrleitung hat in
Abstimmung mit dem  Auftraggeber unter besonderer Beachtung des
DVGW-Arbeitsblattes W 291 zu erfolgen. Desinfektion nach Anordnung, einschlief3lich
Spulen, Lieferung des Desinfektionsmittels, Vorhalten der notwendigen Gerate und
Einbauteile  einschliellich dem  schadlosem  Ableiten des  Spil- und
Desinfektionswassers. Nach der Entkeimung ist die Leitung zu beproben. Die
Beprobung und Analyse ist hier mit einzukalkulieren, und von einem vom AG
anerkannten Institut durchfiihren zu lassen. Neben den entsprechend der Vorgaben in
der TVO zu untersuchenden Parameter ist zusatzlich der Parameter (Pseudomonas
aeruginosa) zu untersuchen. Die zusatzlichen Kosten daflir sind in den Einheitspreis
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einzurechnen. Die Freigabe der Leitung erfolgt erst nach positiver Bekanntgabe des
Probeergebnisses. Mehrmalige Durchfiihrung der Druckprifung bzw. Entkeimung geht
zu Lasten des AN. Auf die Beachtung der Regelwerke wird besonders hingewiesen.

Die Probenentnahme erfolgt ausschlieRlich durch Mitarbeiter des Wasserversorgers.

2,000Psch ..o Lo

1.01.02.

1.01.03.

1.01.03.0010

1.01.03.0020

Titel 2 - Notversorgung e

Titel 3 - Horizontalspiilbohr-Verfahren (HDD) zur Verlegung der Wasserleitung
unter dem Gollersbach hindurch

Bohrtrassenplanung

In die Position Bohrtrassenplanung sind folgende Leistungen einzurechnen:

Uberpriifung der vom Auftraggeber durchgefiihrten Baugrunduntersuchung
Trassenfestlegung und Markierung

Herstellen pruffahiger Berechnungen zur Ermittlung der auftretenden Spannungen
und Zugkrafte im Rohr, der erforderlichen Spilungsmengen, der zulassigen
Raumgeschwindikeit, der zuldssigen Spulungsdriicke (fur alle Arbeitsgange)

1,0008t Lo

Baustelleneinrichtung / - raumung

Baustelle fur samtliche Arbeiten zur Durchflihrung eines Horizontal-Spulbohrverfahren
einrichten, raumen und vorhalten. Dazu gehdren u. a. samtliche An- und Abtransporte,
samtliche baulichen Anlagen und Einrichtungen zur Aufnahme der Gerate, Maschinen
und Hilfseinrichtungen, das Heranfihren von Strom und Wasser, samtliche
Betriebsstoffe und Hilfsstoffe, das einsatzbereite Vorhalten von Sicherheits- und
Rettungsgeraten, das betriebsbereite Einrichten und Raumen samtlicher fiir das
Horizontal- Spulbohrverfahren bendtigten Gerate, Maschinen und Hilfseinrichtungen
nach Fertigstellung der Spulbohrung. In diese Position ist ebenfalls das Reinigen der
Baugruben mit einzurechnen. Die benutzten Flachen und Wege sind nach Fertigstellung
der Bohrarbeiten in den urspriinglichen Zustand, unter Wahrung der
landschaftspflegerischen Belange, zurickzuversetzen. Verunreinigungen sind zu
beseitigen. Zudem ist die Sicherung der Baustelle gemal verkehrsrechtlicher
Anordnung, die Anmeldung der BaumalRnahme bei der zustédndigen Behdrde sowie die
Einholung von Spartenplanen und Anschlussgenehmigungen (DVGW-Hinweis GW 315
ist zu beachten) in diese Position einzurechnen.
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1,000 St
1.01.03.0030 Startgrube
Herstellen der Startgrube sowie einer Zwischenbaugrube. Erdarbeiten in der
Bodenklasse 3-4 nach DIN 18300. Baugrube ausheben und nicht wiederverwendbare
Aushubmassen laden und auf eine zugelassene Deponie entsorgen, einschliellich des
erforderlichen Verbaus der Baugruben. Das Wiederverfiillen der Baugrube ist in diese
Position einzurechen. In diese Position sind alle erforderlichen Leistungen zur offenen
Wasserhaltung der Startbaugrube/Zwischenbaugrube einzukalkulieren. Die Lage der
Startgrube ist den beigefiigten Ausfihrungsplanen (siehe Lageplan Nr. 2.1) zu
entnehmen.
Startgrube:
LxBxT=3,00mx1,50mx1,50m
Zwischengrube:
LxBxT=3,00mx1,20mx 2,50 m
1,000St
1.01.03.0040 Zielgrube
Zielgrube ausheben und nicht wiederverwendbare Aushubmassen laden und auf eine
zugelassene Deponie entsorgen, einschlieRlich des erforderlichen Verbaus. Das
Wiederverfillen der Baugrube ist in diese Position einzurechen. Die Baugrube ist
entsprechend den Unfallverhitungsvorschriften fachgerecht abzusteifen und zu
verbauen.In diese Position sind alle erforderlichen Leistungen zur offenen
Wasserhaltung der Zielgrube einzukalkulieren.
Die Lage der Zielgrube ist den beigefligten Ausfihrungsplénen zu entnehmen.
LxBxT=5,00mx200mx250m
1,000 St
1.01.03.0050 Spilbohrung in BKL 2-5
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Langsverlegung von Rohren im steuerbaren Horizontal- Spllbohrverfahren.

In diese Position sind alle erforderlichen Arbeiten zur fachgerechten Herstellung der

Durchbohrung einzukalkulieren:

e Pilotbohrung

¢ Aufweitung und Einziehen der Rohrleitung

¢ alle notwendigen Messungen und Protokollierung usw.

Rohrmaterial:

PE 100-RC, SLM, DCT

Mediumrohr: d 180 mm, SDR 11

Schutzmantel: d 188,8 mm

Stangenware 6 m oder Stangenware 12 m sind einsetzbar.

Die Festlegung auf die Lange der Stangenware erfolgt durch den AN.

Als Grundlage fir die Durchflhrung der Spulbohrung dient das beigeflgte

Baugrundgutachten sowie der beigefligte Langs- und Querschnitt (Plan-Nr. 4.0 - 4.3 und

5.0).

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach

Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.

42,000m e e

1.01.03.0060 Stillstand der Vortriebsanlage

Stillstand der Vortriebsanlage aus Grunden, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten

sind. In diese Position sind neben der Vortriebsanlage auch die Stillstandzeiten des fur

die Spulbohrung erforderlichen Personals mit einzukalkulieren.

16,000H .

1.01.03.0070 Bohrspiilung herstellen und entsorgen

Fur die Herstellung der Bohrung insgesamt erfordeliche Menge Bentonit liefern,
anmischen, ggf. recyceln, und entsorgen. Einzukalkulieren in diese Position sind alle
Transport- und Entsorgungskosten die aus der Entsorgung der Bohrspulung sowie der
schadlosen Entsorgung des erbohrten Bohrkleins aus der Borhung auf fir diese Stoffe
zugelassene Deponien bzw. Baustoffzwischenlager. Uber die Entsorgung der
Bohrspuilung/Bohrklein hat der AN einen Entsorgungsnachweis zu fliihren und die zum
Transport erforderliche glltige Transportgenehmigung unaufgefordert beim AG
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vorzulegen. Alle aus dem Transport und der Entsorgung der Bohrspuhlung/Bohrklein
und der geforderten Nachweise entstehenden Kosten sind in den Einheitspreis dieser
Position einzukalkulieren.
1,000 Psch ... o L.
1.01.03.0080 PE-100-RC-Rohr d 180 mm, SLM, DCT, SDR11

Rohr PE 100-RC mit integriertem Beschadigungsindikator und aufextrudiertem
Schutzmantel PEplus

Mediumrohr DN 150 (d5 = 180 mm), SDR 11, schwarz

Schutzmantel auf3en blau zur Kennzeichnung fur das Medium Trinkwasser mit 3 griinen
Streifen als Merkmal flr ein Schutzmantelrohr PEplus

Werkstoff:

Mediumrohr: PE 100-RC

DCT: Zwei elektrische Leiter, spiralférmig unter dem Schutzmantel aufgebracht
Schutzmantel: Im kontinuierlichen Herstellungsprozess aufextrudierter Mantel aus
Polyethylen

Stangenware 6 m
Stangenware 12 m sind einsetzbar.
Die Festlegung auf die Lange der Stangenware erfolgt durch den AN.

Angebotenes Fabrikat:

(vom Bieter anzugeben)

Rohrleitung entsprechend v. g. Spezifizierung liefern und fir den Einziehvorgang nach
den Herstellerangaben vorbereiten. In diese Position sind ebenfalls alle erforderlichen
Schweillungen, das Entfernen des Schutzmantels, die Ausfiuhrung der
Nachumbhiillungen des Schweillbereiches sowie die Priifung des Rohres mittels der
integrierten Leiterbander mit einzurechnen.

42,000m Lo
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1.01.03.0090

1.01.03.0100

Muffenschweiung PE 100-RC, DN 150, SDR 11

Elektroschweilmuffe liefern und nach Herstellervorschrift betriebsfertig einbauen.
Sicherheitsfittings aus PE zur Verbindung von Wasserleitungsrohren aus PE 100-RC fur
zulassige Betriebsdriicke bis 16 bar verschweillen. In dieser Position ist die
Vorbehandlung der Spitzenden (schaben, reinigen etc.), die fachgerechte Verlegung
aller Teile die zur Herstellung der Schweillverbindung gehdéren (Rohre, Formstiicke,
Schweillmuffe), die Reinigung aller Formsticke und die Durchfiihrung der Schwei3ung.
Die SchweilRung ist mit einem SchweilfRautomaten mit Strichcodeerkennung zur
vollautomatischen  Verschweillung durchzufihren. Einschl. Stromaggregat zur
Bereitstellung der erforderlichen Energie. Auf der Schweilfmuffe ist die laufende
Nummer der Schweillung, das Datum, die Schweillzeit und Unterzeichnung des
Schweilers zu vermerken. Die Schweiflungen sind entsprechend dem Baufortschritt
bzw. nach Angabe der Bauleitung durchzufiihren. Es kann nicht von einer bestimmten
Tagesleistung (Anzahl) ausgegangen werden. Zur Durchflihrung der Schweiflung ist
mindestens ein Schweiller und ein Facharbeiter einzukalkulieren, einschl. der
Vorbereitungs-, Schweil3- und Abkulhlzeit. Das Unternehmen, welches die SchweilRung
durchfiihrt muss die GW 301 Prifung haben, der Monteur welcher flir die SchweiRung
verantwortlich ist, muss im Besitz der GW 330 Prifung sein.

50008t L

Durchfiihrung von SchweiBungen

als Zulage zu den Stumpfspiegel- und Heizwendelmuffenschweillungen:

Sofern die Witterungsbedingungen zum Zeitpunkt der SchweilRarbeiten es erfordern, hat
der AN durch geeignete MaRnahmen die erforderlichen Bedingungen zur fachgerechten
Durchfiihrung der SchweiRungen herzustellen.

Folgende Bedingungen sind einzuhalten:

e Die Schweildverbindung muss trocken, sauber, staub- und fettfrei sein

e Die Umgebungstemperatur (Lufttemperatur) muss wahrend der Vorbereitungs-,
Schweil3- und Abkuhlzeit mind. 5°C betragen.

Die Ausfiihrung der erforderlichen MalRhahmen zur Einhaltung der v. g. Bedingungen
erfolgt nach Wahl des AN unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik.

In diese Position sind alle Leistungen einzukalkulieren, die zur Sicherstellung der v. g.
Anforderungen zur Durchfuhrung der Schweiflungen vom AN einzuhalten sind.

50008t Lo
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1.01.03.0110

1.01.03.0120

1.01.03.0130

Ortungsband Rohrleitung verlegen

Ortungsband liefern und Uber die Leitungszone der Rohrleitung fachgerecht verlegen.

42,000m Lo

Druckprifung fiir Wasserleitung DN 150 PE

Wasserleitungsrohre aus PE 100-RC, SLM, DCT der Nennweite d = 180 mm einer
Druckprobe unterziehen und nach ordnungsgemafler Abnahme mit einem fir
Trinkwasser zugelassenen Desinfektionsmittel durchspilen. Die Lieferung und der
Transport des Wassers fir die Druckprobe und Spilung ist in den Einh.-Preis
einzurechnen. Die Durchfiihrung der Druckprobe muss nach den techn. Vorschriften
und nach DIN 4279 erfolgen. Der AN hat ein selbstschreibendes Gerat zur Aufzeichnung
des Druckdiagrammes vorzuhalten und bei jeder Druckprobe anzuschlielen. Die
Diagramme sind nach der Pressprobe mit riickseitiger Beschriftung oder angeheftetem
Beiblatt, Uber die abgepresste Rohrstrecke der Bauleitung auszuhéndigen. Die
Entkeimung hat nach DIN 2000 zu erfolgen mit 50 gr.Chlor/m3. Die Bedarfsmenge ist
vor der Rohrfullung zu ermitteln und mit dem Fullvorgang beizugeben und verbleibt
mind. fUr die Dauer der Druckprifung in der Rohrleitung. AnschlieRend ist die Leitung so
lange zu spulen, bis das Leitungswasser klar ist. Die Wassermengen fur Druckprifung
und Spulung kénnen dem Rohrnetz des AG entnommen werden. Nach der Entkeimung
ist die Leitung zu beproben. Die Beprobung und Analyse ist hier mit einzukalkulieren,
und von einem vom AG anerkannten Institut durchfihren zu lassen. Neben den
entsprechend der Vorgaben in der TVO zu untersuchenden Parameter ist zusatzlich der
Parameter (Pseudomonas aeruginosa) zu untersuchen. Die zusatzlichen Kosten dafir
sind in den Einheitspreis einzurechnen. Die Freigabe der Leitung erfolgt erst nach
positiver Bekanntgabe des Probeergebnisses. Mehrmalige Durchfiihrung der
Druckprufung bzw. Entkeimung geht zu Lasten des AN. Es ist bei der Kalkulation zu
berlicksichtigen, dass die Wasserleitung in mehreren Teilabschnitten zu erstellen ist,
und dass fur jeden Teilabschnitt die Druckprobe und Entkeimung durchgefuhrt werden
muss.

42,000m Lo

Verdammen des Bohrlochs

Zusazliches Verpressen des Bohrlochs im Endzustand entsprechend den Angaben der
Technischen Richtlinien der DCA. Die Lieferung des erforderlichen Verpressmaterials ist
in diese Position einzurechnen.

1,000 Psch ... L0 .
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1.01.03.0140 Dokumentation, Einmessung der BaumafRnahme
Ubergabe von Bohrprotokollen, Profildarstellungen, Vermessungsunterlagen, ggfls.
Zugkraftprotokolle.
1,000 Psch ... L0
1.01.03. Titel 3 - Horizontalspiilbohr-Verfahren (HDD) zur Verlegung ~ .............
der Wasserleitung unter dem Gollersbach hindurch
1.01.04. Titel 4 - Lieferung und Verlegung der Trinkwasserversorgungsleitung
Rohre, Formstiicke und Armaturen liefern und verlegen:
Bei den nachstehenden Positionen zur Lieferung sowie Verlegung der Rohre,
Formsticke und Armaturen darf nur das ausgeschriebene Fabrikat/Typ eingesetzt
werden, da im Wasserversorgungsbetrieb der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell
ausschlieBlich diese Fabrikate bzw. Typen in Betrieb sind. Zudem ist die
Ersatzteilhaltung/-beschaffung sowie die Wartung-/Reparaturarbeiten auf den Einsatz
dieser Fabrikate und Typen zugeschnitten.
1.01.04.0010 Hauptrohranschliisse herstellen

Hauptrohranschliisse herstellen einschlieBlich der  hierfir  erforderlichen
Nachschachtungsarbeiten von Hand. Im Preis enthalten sind alle Aufwendungen die mit
dem Anschluss in Zusammenhang stehen, wie z. B.:

e Information der Anlieger Uber den Zeitpunkt und die vorraussichtl. Dauer der
Arbeiten
Anpassen und evtl. Abschneiden der vorh. Leitung
Einpassen der Ubergangsformstiicke
Beschaffen evitl. fehlender Formstiicke die flir den Anschluss bendtigt werden.

Die Kosten der Formstlicke und deren Einbau werden gesondert vergltet.

11,0008t
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1.01.04.0020 Abladen von Rohren u. Formstiicken
verschiedener Nennweiten gemal den Liefer- und Einbaumengen in diesem LV vom
LKW des Lieferanten (nach telef. Absprache) auf einen vom Auftragnehmer
bereitzustellenden Lagerplatz abladen und flir die Dauer der Malinahme diebstahlsicher
verwahren. Abhandengekommenes Material hat der AN zu seinen Lasten zu ersetzen.
2,000 Psch ...
1.01.04.0030 Muffendruckrohre DN 150, GGG liefern u. verlegen

Muffendruckrohre, Klasse 40, aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, mit
Steckmuffenverbindung TYTON, nach DIN 28603, einschl. TYTON Dichtung aus EPDM,
fur einen maximal zulassigen Betriebsdruck von 40 bar mit DVGW-Prifzeichen.
Auskleidung: Zementmortel nach DIN EN 545

AuBenschutz: Zink-Aluminium-Uberzug in einer Auflage von mind. 400 g/m2 nach DIN
EN 545

Deckbeschichtung und Muffen-Innenschutz: Epoxidharz (blau) nach DIN EN 545

Wasserleitungsohre DN 150 mit der Bauldnge von 6 m liefern, zur Einbaustelle
transportieren und nach den Verlegevorschriften des Herstellerwerkes sachgemafi und
wasserdicht verlegen. Die Zugsicherungen sind nach den aktuellen technischen Regeln
z. B. DVGW Arbeitsblatt GW 368 bzw. nach den Herstellerangaben anhand der im
beigeflgten Lageplan geplanten und eingezeichneten Rohrleitungstrasse seitens des
zertifizierten Fachunternehmens festzulegen und auszufiihren. Die Streichmasse ist
vom AN zu liefern. Die Rohre sind exakt und ohne Knicke zu verlegen. Vor dem
Verlegen ist jedes Rohr auf Fehler zu untersuchen. Die Rohre missen auf der
Grabensohle bzw. im Sandbett satt aufliegen, an den Muffen und Verbindungen sind
Muffenlécher herzustellen. In der Rohrleitung muss immer eine dichtanliegende
Rohrbirste sitzen, die beim Vorstrecken weiterer Rohre nachzuziehen ist. Bei
Arbeitsunterbrechungen sind alle Offnungen durch Stopfen, Deckel oder Blindflansche
zu verschlief3en.

Angebotenes Fabrikat:
(vom Bieter anzugeben)

Die Zugsicherungen sind nach den aktuellen Technischen Regel (DVGW
Arbeitsblatt GW 368) auszufiihren.
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1.01.04.0040

1.01.04.0050

1.560,000m ..o

Muffendruckrohre DN 100, GGG liefern u. verlegen

Muffendruckrohre, Klasse 40, aus duktilem Gusseisen nach DIN EN 545, mit
Steckmuffenverbindung TYTON, nach DIN 28603, einschl. TYTON Dichtung aus EPDM,
fur einen maximal zulassigen Betriebsdruck von 40 bar mit DVGW-Prifzeichen.
Auskleidung: Zementmortel nach DIN EN 545

AuBenschutz: Zink-Aluminium-Uberzug in einer Auflage von mind. 400 g/m? nach DIN
EN 545

Deckbeschichtung und Muffen-Innenschutz: Epoxidharz (blau) nach DIN EN 545

Wasserleitungsohre DN 100 mit der Bauldnge von 6 m liefern, zur Einbaustelle
transportieren und nach den Verlegevorschriften des Herstellerwerkes sachgemafi und
wasserdicht verlegen. Die Zugsicherungen sind nach den aktuellen technischen Regeln
z. B. DVGW Arbeitsblatt GW 368 bzw. nach den Herstellerangaben anhand der im
beigeflgten Lageplan geplanten und eingezeichneten Rohrleitungstrasse seitens des
zertifizierten Fachunternehmens festzulegen und auszufiihren. Die Streichmasse ist
vom AN zu liefern. Die Rohre sind exakt und ohne Knicke zu verlegen. Vor dem
Verlegen ist jedes Rohr auf Fehler zu untersuchen. Die Rohre missen auf der
Grabensohle bzw. im Sandbett satt aufliegen, an den Muffen und Verbindungen sind
Muffenlécher herzustellen. In der Rohrleitung muss immer eine dichtanliegende
Rohrbirste sitzen, die beim Vorstrecken weiterer Rohre nachzuziehen ist. Bei
Arbeitsunterbrechungen sind alle Offnungen durch Stopfen, Deckel oder Blindflansche
zu verschlief3en.

Angebotenes Fabrikat:
(vom Bieter anzugeben)

Die Zugsicherungen sind nach den aktuellen Technischen Regel (DVGW
Arbeitsblatt GW 368) auszufiihren.

78,000m Lol

Passstiicke fiir Gussrohrleitungen DN 100, GGG

Passstiicke fur die Rohrleitungen der Vorposition ca. 1 bis 5 m lang, nur auf besondere
Anordnung der Bauleitung herstellen und einbauen. Als Zulage zu Rohrposition einschl.
Ausfuhren des Trennschnittes DN 100, GGG sowie der Bearbeitung der Schnittflachen
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gem. Herstellerangaben.
20,0008t L
1.01.04.0060 Trennschnitt fir GGG-Rohre DN 150
Trennschnitt an GGG-Wasserleitungsrohren sach- und fachgerecht herstellen.
Trennschnitt senkrecht zur Rohrachse ausfihren. Schnittflache, soweit zum
wasserdichten Einbau erforderlich, manuell nachbearbeiten. Anfallende Reststiicke
aufnehmen und ordnungsgemall entsorgen einschl. aller Transport- und
Entsorgungskosten.
80,000St L
1.01.04.0070 Passstiicke fiir Gussrohrleitungen DN 150, GGG
Passsticke fiir die Rohrleitungen der Vorposition ca. 1 bis 5 m lang, nur auf besondere
Anordnung der Bauleitung herstellen und einbauen. Als Zulage zu Rohrposition einschl.
Ausfihren des Trennschnittes DN 150, GGG sowie der Bearbeitung der Schnittflachen
gem. Herstellerangaben.
100,000 St o
1.01.04.0080 Trennschnitt fir GGG-Rohre DN 100
Trennschnitt an GGG-Wasserleitungsrohren sach- und fachgerecht herstellen.
Trennschnitt senkrecht zur Rohrachse ausfihren. Schnittflaiche, soweit zum
wasserdichten Einbau erforderlich, manuell nachbearbeiten. Anfallende Reststiicke
aufnehmen und ordnungsgemall entsorgen einschl. aller Transport- und
Entsorgungskosten.
20,0008t s
1.01.04.0090 Bogen 45° DN 150 da = 180 mm, PE lief. u. verl.

Bogen v. g. Nennweite liefern und nach den Herstellervorschriften einbauen. Die
Schweiflung wird vom AN durchgefiihrt und ist in dieser Position mit einzurechnen.
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2,000St e
1.01.04.0100 MMK-Stiick 45 Grad DN 150, liefern u. verlegen
5441500001
Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 544-00)
Bogen 45 Grad, mit beidseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe fur die formschlissige
Verbindung mit BAIO-Spitzenden und fir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, Prifgrundlage: EN 545.
Material:
GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auf3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
— GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min.
0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auRen min. 12 N/mm2 nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prifinstitut)
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Trinkwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit Gussrohrau3endurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweillende
DN 150
Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
4,000 St e
1.01.04.0110 MMK-Stiick 45 Grad DN 100, liefern u. verlegen

5471500001

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 547-00)

Bogen 45 Grad, mit beidseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe flir die formschlissige
Verbindung mit BAIO-Spitzenden und fir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, Prifgrundlage: EN 545.

Material:
Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
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1.01.04.0120

auflen gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Glitegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250 um, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auf3en min. 12
N/mm2 nach HeiRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Trinkwasser

BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fir Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit GussrohrauRendurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweillende

DN 100

Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.

4,000 St Lo

MMK-Stiick 30 Grad DN 150, liefern u. verlegen

5441500001

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 544-00)

Bogen 30 Grad, mit beidseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe flir die formschlissige
Verbindung mit BAIO-Spitzenden und fir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, Prifgrundlage: EN 545.

Material:

GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aufien
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Glitegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
— GSK unter Bertcksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min.
0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auRen min. 12 N/mm2 nach
HeilBwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prifinstitut)

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Trinkwasser

BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fir Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit GussrohrauRendurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweillende

DN 150
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Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
50008t L
1.01.04.0130 MMK-Stiick 30 Grad DN 100, liefern u. verlegen
5471500001
Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 547-00)
Bogen 30 Grad, mit beidseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe flir die formschlissige
Verbindung mit BAIO-Spitzenden und fir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, Prifgrundlage: EN 545.
Material:
Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
aullen gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Glitegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250 um, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auf3en min. 12
N/mm2 nach HeiRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Trinkwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fir Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit GussrohrauRendurchmesser,
PE-Einschweilende, Stahl-Einschweil’ende
DN 100
Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
1,000St o
1.01.04.0140 MMK-Stiick 11 Grad DN 150, liefern u. verlegen

5441500001

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 544-00)

Bogen 11 Grad, mit beidseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe flir die formschlissige
Verbindung mit BAIO-Spitzenden und fir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
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PVC-Rohren, Prifgrundlage: EN 545.

Material:

GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aufien
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Glitegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
— GSK unter Bertcksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min.
0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aufRen min. 12 N/mm2 nach
HeilBwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prifinstitut)

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Trinkwasser

BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fir Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit GussrohrauRendurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweillende

DN 150

Formstlck aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.

15,0008t L

1.01.04.0150 MMK-Stiick 11 Grad DN 100, liefern u. verlegen

5471500001

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 547-00)

Bogen 11 Grad, mit beidseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe fur die formschlissige
Verbindung mit BAIO-Spitzenden und fir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, Prifgrundlage: EN 545.

Material:

Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
auflen gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gltegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250 ym, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aul3en min. 12
N/mm2 nach HeilBwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Max. Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Trinkwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
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BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit GussrohrauRendurchmesser,
PE-Einschweilende, Stahl-Einschweil’ende
DN 100
Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
20008t .
1.01.04.0160 HSM-Schieber DN 150 mit EEG, liefern u. verlegen

4511500003

Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 451-00)

Absperrschieber weichdichtend, einerseits mit BAIO-Doppelfunktionsmuffe fir die
formschlissige Verbindung mit BAIO-Spitzenden und fiir den Anschluss von Guss,-
Stahl-, PE-, und PVC-Rohren, andererseits mit BAIO-Spitzende mit
Gussrohr-Aufiendurchmesser nach DIN 28610 und Verriegelungsnocken fur
Zugsicherung in Formsticken mit Doppelfunktionsmuffen.

Keil und Keilmutter vollflachig vulkanisiert. Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdampfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelange Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser. KeilfUhrung aus verschleil3festem
Kunststoff mit hoher Gleiteigenschaft gewahrleistet einen geringen Verschleifs und
minimale SchlieRdrehmomente.

Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringtrager durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher verbunden.
Beidseitige, reibungsarme Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
Groliflachiger Kantenschutz aus PE schitzt Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Hawle
Einbaugarnitur.

Prafgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1.

Material:

Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
auflten gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Glitegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berlcksichtigung der DIN 3476-1 (Schichtdicke: min.
0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auRen min. 12 N/mm2 nach
HeilBwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremduberwachung durch
neutrales Prifinstitut)

Spindel: nichtrostender Duplexstahl

Keilmutter: Messing

Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gema DVGW W 270 und UBA
KTW fur Trinkwasser

Medium: Trinkwasser
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Max. Betriebsdruck: 16 bar
BAIO-Muffe inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit GussrohrauRendurchmesser,
PE-Einschweilende, Stahl-Einschweil’ende
DN 150
Mit Tele-Einbaugarnitur Schieber DN 125 - 150
RD, Einbautiefe 1,0 - 1,3 m mit Universal-Tragplatte und Schieberkappe zum Einwalzen
(Typ 4056 KSGX).
Rohrdeckung: ca. 1,25 m
Armatur aus duktilem Gusseisen, PN 16 mit kompletter Erdeinbaugarnitur und
Schieberkappe zum Einwalzen einschl. der erforderl. Dichtungen, Klemmen, Zug-,
Schmutz- und Verdrehsicherungen liefern, zur Einbaustelle transportieren und nach den
Verlegevorschriften des Herstellerwerkes sachgemaf und wasserdicht einbauen.
28,0008t L
1.01.04.0170 HSM-Schieber DN 100 mit EEG, liefern u. verlegen

4511000003

Erzeugnis Fa. Hawle Typ E3 (Best. Nr. 451-00)

Absperrschieber weichdichtend, einerseits mit BAIO-Doppelfunktionsmuffe fir die
formschlissige Verbindung mit BAIO-Spitzenden und fiir den Anschluss von Guss,-
Stahl-, PE-, und PVC-Rohren, andererseits mit BAIO-Spitzende mit
Gussrohr-AuRendurchmesser nach DIN 28610 und Verriegelungsnocken fur
Zugsicherung in Formsticken mit Doppelfunktionsmuffen.

Keil und Keilmutter vollflachig vulkanisiert. Keilmutter durch Formschluss und
Elastomer-Einbettung flexibel, vibrationsdampfend und spielfrei mit dem Keil verbunden.
Gewindelange Keilmutter = 1,2 x Spindeldurchmesser. Keilfihrung aus verschleil3festem
Kunststoff mit hoher Gleiteigenschaft gewahrleistet einen geringen Verschleif3 und
minimale SchlieRdrehmomente.

Spindel mit gerolltem Gewinde und im Bereich der O-Ring Abdichtung glattgewalzt.
Wartungsfreie Spindelabdichtung durch 5-fach O-Ring Abdichtung. O-Ringtrager durch
Doppelbajonett mit allseitig beschichtetem Schieberoberteil korrosionssicher verbunden.
Beidseitige, reibungsarme Lagerung der Bundspindel auf Gleitscheiben aus POM.
GroRflachiger Kantenschutz aus PE schitzt Armatur bei Lagerung und Transport.
Rundgewindeanschluss am Oberteil zur stiftlosen Befestigung der Hawle
Einbaugarnitur.

Prufgrundlagen: EN 1074-1, EN 1074-2 und EN 12266-1.

Material:

Gehdause: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
auflten gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Glitegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berlcksichtigung der DIN 3476-1 (Schichtdicke: min.
0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aufRen min. 12 N/mm2 nach
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HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prifinstitut)
Spindel: nichtrostender Duplexstahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, mit Keilmutter vulkanisiert mit EPDM gema DVGW W 270 und UBA
KTW fir Trinkwasser
Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
BAIO-Muffe inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit GussrohrauRendurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweillende
DN 100
Mit Tele-Einbaugarnitur Schieber DN 100
RD, Einbautiefe 1,0 - 1,3 m mit Universal-Tragplatte und Schieberkappe zum Einwalzen
(Typ 4056 KSGX).
Rohrdeckung: ca. 1,25 m
Armatur aus duktilem Gusseisen, PN 16 mit kompletter Erdeinbaugarnitur und
Schieberkappe zum Einwalzen einschl. der erforderl. Dichtungen, Klemmen, Zug-,
Schmutz- und Verdrehsicherungen liefern, zur Einbaustelle transportieren und nach den
Verlegevorschriften des Herstellerwerkes sachgemaf und wasserdicht einbauen.
99,0008t L
1.01.04.0180 MMB-Stiick DN 150/100, liefern u. verlegen

5421501000

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 542-00)

T-Stiick mit allseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe fiir die formschlissige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und fir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
Prufgrundlage: EN 545.

Material:

GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aufien
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Glitegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
— GSK unter Bertcksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min.
0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aufRen min. 12 N/mm2 nach
HeilBwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prifinstitut)

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
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Medium: Trinkwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit Gussrohrau3endurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweillende
DN 150/100
Formstlck aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
6,000St s
1.01.04.0190 MMB-Stiick DN 150/80, liefern u. verlegen

5421500800

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 542-00)

T-Stlck mit allseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe fiir die formschlissige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und fiir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
Prufgrundlage: EN 545.

Material:

GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und aufen
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
— GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min.
0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auRen min. 12 N/mm2 nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prifinstitut)

Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

Medium: Trinkwasser

BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit Gussrohrau3endurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweil}ende

DN 150/80

Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.

Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.

14,000 St L
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1.01.04.0200 MMB-Stiick DN 100/100, liefern u. verlegen
5421251250
Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 542-00)
T-Stlck mit allseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe fiir die formschlissige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und fiir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
Prufgrundlage: EN 545.
Material:
GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auf3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
— GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min.
0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auen min. 12 N/mm2 nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prifinstitut)
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Trinkwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit Gussrohrau3endurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweillende
DN 100/100
Formstlck aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu bertcksichtigen.
1,000 St
1.01.04.0210 MMB-Stiick DN 100/80, liefern u. verlegen

5421251250

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 542-00)

T-Stlck mit allseitiger BAIO-Doppelfunktionsmuffe fiir die formschlissige Verbindung
mit BAIO-Spitzenden und fiir den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
Prufgrundlage: EN 545.

Material:

GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und auf3en
gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gutegemeinschaft Schwerer Korrosionsschutz
— GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2 (Schichtdicke: min.
0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auRen min. 12 N/mm2 nach
HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit, Fremdiberwachung durch
neutrales Prifinstitut)
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Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Trinkwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit Gussrohrau3endurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweil}ende
DN 100/80
Formstlck aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
1,000 St
1.01.04.0220 S-Stiick DN 150 (L=270 mm), liefern u. verlegen

5311502700

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 531-00)

S-Stick mit beiderseitigem Spitzende mit Gussrohr-Aussendurchmesser nach DIN
28610 und Verriegelungsnocken flir die formschlissige und zugsichere Verbindung mit
BAIO-Doppelfunktionsmuffen, Prifgrundlage: EN 545.

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
aulken gemal Giutesicherung RAL-GZ 662 der Giltegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250,00 um, Porenfreiheit bei 3,00 kV, Haftung innen und auf3en min.
12,00 N/mm? nach HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar

DN 150
Lange =270 mm

Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.

Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.

6,000 St Lo
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1.01.04.0230 S-Stiick DN 100 (L=255 mm), liefern u. verlegen
5311502700
Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 531-00)
S-Stick mit beiderseitigem Spitzende mit Gussrohr-Aussendurchmesser nach DIN
28610 und Verriegelungsnocken flir die formschlissige und zugsichere Verbindung mit
BAIO-Doppelfunktionsmuffen, Prifgrundlage: EN 545.
Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
aulken gemal Giutesicherung RAL-GZ 662 der Giltegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250,00 um, Porenfreiheit bei 3,00 kV, Haftung innen und auf3en min.
12,00 N/mm? nach HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16 bar
DN 100
Lange = 255 mm
Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
1,000 St o
1.01.04.0240 S-Stiick DN 80 (L=215 mm), liefern u. verlegen

5310802150

Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 531-00)

S-Stick mit beiderseitigem Spitzende mit Gussrohr-Aussendurchmesser nach DIN
28610 und Verriegelungsnocken flir die formschlissige und zugsichere Verbindung mit
BAIO-Doppelfunktionsmuffen, Prifgrundlage: EN 545.

Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
aulken gemal Giutesicherung RAL-GZ 662 der Giltegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250,00 um, Porenfreiheit bei 3,00 kV, Haftung innen und auf3en min.
12,00 N/mm? nach HeilRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)

Medium: Trinkwasser
Maximaler Betriebsdruck: 16,00 bar

DN 80
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Lange = 215,00 mm
Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
15,0008t .
1.01.04.0250 RU-Stiick DN 150/100, liefern u. verlegen
5361001500
Erzeugnis: Fa. Hawle (siehe Best. Nr. 536-00)
Reduzierstick, einerseits mit BAIO-Doppelfunktionsmuffe fur die formschlissige
Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und fur den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und
PVC-Rohren, andererseits mit BAIO-Spitzende mit Gussrohr-Aussendurchmesser nach
DIN 28610 und Verriegelungsnocken fiir Zugsicherung in Formstlicken mit
Doppelfunktionsmuffen, Prufgrundlage: EN 545.
Material: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
auflen gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gltegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 0,25 mm, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auRen min. 12
N/mm2 nach HeilBwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
FremdUberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Trinkwasser
Spitzende: DN 100
Muffe: DN 150
BAIO-Muffe inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit Gussrohrau3endurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweillende
Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
2,000St
1.01.04.0260 MMN-Stiick DN 80/80, GGG, liefern u. verlegen

5480800000

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 548-00)
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FuRkrimmer mit BAIO-Doppelfunktionsmuffen fur die formschlissige Verbindung mit
BAIO-Spitzenden und fur den Anschluss von Guss,- Stahl-, PE-, und PVC-Rohren,
optional mit ZAK- oder Innengewindeabgangen nach DIN ISO 228-1, Prifgrundlage: EN
545,
Material:
Gehause: GJS-400, Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung innen und
auflen gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Gltegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berticksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250 ym, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und aul3en min. 12
N/mm? nach Heildwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Medium: Trinkwasser
BAIO-Muffen inklusive BAIO-Lippendichtung (BLD) fur Wasser, Verwendung:
BAIO-Spitzenden, Gussrohre nach EN 545, Stahlrohre mit Gussrohrau3endurchmesser,
PE-EinschweilRende, Stahl-Einschweillende
Muffe horizontal: DN 80
Muffe vertikal: DN 80
Formstiick aus duktilem Gusseisen, PN16, liefern und einbauen einschl. der erforderl.
Dichtungen, Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen. Die DIN-Vorschriften
sowie die Verlegehinweise der Hersteller sind zu berticksichtigen.
15,0008t .
1.01.04.0270 Unterflur-Hydrant DN 80, RD 1,25 m

4900801251

Erzeugnis: Fa. Hawle (Best. Nr. 490-00)

Freistrom-Unterflurhydrant mit getrenntem Betatigungs- und Mediumrohr,
CE-Kennzeichnung nach EN 14339, Entleerung nach DIN EN 1074-6,
Spindelvierkant/Klauenkupplung nach DVGW GW 386, Klauendeckel aus Kunststoff
federbelastet fir ein leichteres Offnen und SchlieBen. Mit Faltenbalg-Schmutzdichtung
an der Klauenkupplung. Festigkeit gegen Betatigungskrafte: MOT-Wert: 105 Nm,
mST-Wert: 210 Nm nach EN 1074-6, Absperrung durch Teflon beschichtete
Steckscheibe aus kaltgewalztem nichtrostendem Stahl nach DIN EN 10088-1 mit
Zugfestigkeit > 1600 N/mm2, mit Festanschlag in Auf- und Zu-Stellung, Steckscheibe in
geoffnetem Zustand vollstandig auRerhalb des Durchflussmediums, dadurch
vollkommen freier Durchgang, Mindestdurchfluss: 153 m3/h bei 1 bar Differenzdruck,
Schlieltvorgang: rechtsdrehend ca. 15 Umdrehungen, um Druckschlage im Leitungsnetz
zu vermeiden.

Langer Entleerungsstutzen zur Anbringung eines Sickerschlauches oder einer
Saugentleerung bei Einbau im Grundwasserbereich.

Nachtragliche Verlangerung oder Kirzung des Hydranten mit entsprechendem Zubehér
moglich.
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Material:
Gussbauteile aus GJS-400. Korrosionsschutz durch Epoxidharz-Pulverbeschichtung
innen und aufen gemal Gutesicherung RAL-GZ 662 der Glitegemeinschaft Schwerer
Korrosionsschutz — GSK unter Berucksichtigung der DIN 3476 (P) und DIN 30677-2
(Schichtdicke: min. 250 im, Porenfreiheit bei 3 kV, Haftung innen und auf3en min. 12
N/mm2 nach HeiRwasserlagerung, Nachweis der Trinkwassertauglichkeit,
Fremdiberwachung durch neutrales Prifinstitut)
Mediumrohr aus nichtrostendem Stahl V4A.
Spindel, Steckscheibe, Steckscheibenantrieb: nichtrostender Stahl
Schutzrohr: Polypropylen
Dichtungen: EPDM gemall DVGW W 270 und KTW fir Wasser
Medium: Trinkwasser
Max. Betriebsdruck: 16 bar
Nennweite: DN 80
Typ: 490 S
Anschluss: BAIO-Spitzende
Rohrdeckung: 1,25 m
Mit Klauendeckel aus Kunststoff
Hydrant aus duktilem Gusseisen, PN 16 mit Sickerelement, Tragplatte und
Hydrantenkappe zum Einwalzen (TYP 4055-2 KSGX), einschl. der erforderl. Dichtungen,
Klemmen, Zug-, Schmutz- und Verdrehsicherungen liefern, zur Einbaustelle
transportieren und nach den Verlegevorschriften des Herstellerwerkes sachgemaf und
wasserdicht einbauen.
15,0008t .
1.01.04.0280 Druckprifung fiir Wasserleitung DN 150, GGG

Wasserleitungsrohre aus GGG DN 150 einer Druckprobe unterziehen und nach
ordnungsgemafler Abnahme mit einem fir Trinkwasser zugelassenen
Desinfektionsmittel durchspilen. Die Lieferung und der Transport des Wassers fir die
Druckprobe und Spilung ist in den Einh.-Preis einzurechnen. Die Durchfiihrung der
Druckprobe muss nach den techn. Vorschriften und nach DIN 4279 erfolgen. Der AN hat
ein selbstschreibendes Gerat zur Aufzeichnung des Druckdiagrammes vorzuhalten und
bei jeder Druckprobe anzuschlieRen. Die Diagramme sind nach der Pressprobe mit
rickseitiger Beschriftung oder angeheftetem Beiblatt, Giber die abgepresste Rohrstrecke
der Bauleitung auszuhandigen. Die Entkeimung hat nach DIN 2000 zu erfolgen mit 50
gr.Chlor/m3. Die Bedarfsmenge ist vor der Rohrfillung zu ermitteln und mit dem
Fullvorgang beizugeben und verbleibt mind. fir die Dauer der Druckprifung in der
Rohrleitung. Anschlieend ist die Leitung so lange zu spulen, bis das Leitungswasser
klar ist. Die Wassermengen fir Druckprifung und Spulung kénnen dem Rohrnetz des
AG entnommen werden. Nach der Entkeimung ist die Leitung zu beproben. Die
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1.01.04.0290

1.01.04.0300

Beprobung und Analyse ist hier mit einzukalkulieren, und von einem vom AG
anerkannten Institut durchfiihren zu lassen. Neben den entsprechend der Vorgaben in
der TVO zu untersuchenden Parameter ist zusatzlich der Parameter (Pseudomonas
aeruginosa) zu untersuchen. Die zusatzlichen Kosten daflir sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Die Freigabe der Leitung erfolgt erst nach positiver Bekanntgabe des
Probeergebnisses. Mehrmalige Durchfiihrung der Druckprifung bzw. Entkeimung geht
zu Lasten des AN. Es ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen, dass die Wasserleitung
in mehreren Teilabschnitten zu erstellen ist, und dass fir jeden Teilabschnitt die
Druckprobe und Entkeimung durchgefiihrt werden muss.

1.560,000m Lo

Druckprufung fiir Wasserleitung DN 100, GGG

Wasserleitungsrohre aus GGG DN 100 einer Druckprobe unterziehen und nach
ordnungsgemafller Abnahme mit einem fur  Trinkwasser zugelassenen
Desinfektionsmittel durchsplilen. Die Lieferung und der Transport des Wassers fiir die
Druckprobe und Spllung ist in den Einh.-Preis einzurechnen. Die Durchfihrung der
Druckprobe muss nach den techn. Vorschriften und nach DIN 4279 erfolgen. Der AN hat
ein selbstschreibendes Gerat zur Aufzeichnung des Druckdiagrammes vorzuhalten und
bei jeder Druckprobe anzuschliefen. Die Diagramme sind nach der PreRprobe mit
rickseitiger Beschriftung oder angeheftetem Beiblatt, iber die abgepresste Rohrstrecke
der Bauleitung auszuhandigen. Die Entkeimung hat nach DIN 2000 zu erfolgen mit 50
gr.Chlor/m3. Die Bedarfsmenge ist vor der Rohrflllung zu ermitteln und mit dem
Fullvorgang beizugeben und verbleibt mind. fir die Dauer der Druckprifung in der
Rohrleitung. Anschlieflend ist die Leitung so lange zu spilen, bis das Leitungswasser
klar ist. Die Wassermengen fir Druckprifung und Spllung kénnen dem Rohrnetz des
AG entnommen werden. Nach der Entkeimung ist die Leitung zu beproben. Die
Beprobung und Analyse ist hier mit einzukalkulieren, und von einem vom AG
anerkannten Institut durchfiihren zu lassen. Neben den entsprechend der Vorgaben in
der TVO zu untersuchenden Parameter ist zusatzlich der Parameter (Pseudomonas
aeruginosa) zu untersuchen. Die zusatzlichen Kosten daflir sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Die Freigabe der Leitung erfolgt erst nach positiver Bekanntgabe des
Probeergebnisses. Mehrmalige Durchfiihrung der Druckprifung bzw. Entkeimung geht
zu Lasten des AN. Es ist bei der Kalkulation zu berticksichtigen, dass die Wasserleitung
in mehreren Teilabschnitten zu erstellen ist, und dass fir jeden Teilabschnitt die
Druckprobe und Entkeimung durchgefiihrt werden muss.

78,000m L.

Hinweisschilder fiir Hydranten
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Hinweisschilder aus witterungsbestandigem hochschlagzahem ASA-Thermoplast.
Hinweisschilder fur Hydranten nach DIN 4066-A,4067-A und 4067-B. Einschl. glatten
Pfosten d = 60 mm, | = 2,00 m aus eloxiertem Aluminium. Pfosten mit Kunstoffkappen
und Alu-Erdanker. Untere 0,80 m des Alu-Pfosten mit Kunstoffbeschichtung.
Befestigungsplatten und Schellen zur Anbringung der Befestigungsplatten an den
Pfosten. Befestigung der Hinweisschilder, Befestigungsplatten und Schellen mittels
selbstschneidenden Schrauben aus V2A mit Innensechskant. Schildergrofie ca. 200 x
140 mm bis 200 x 250 mm, einschl. Beschriftung mittels austauschbaren Einlegefeldern.
In diese Position ist ebenfalls ein Betonfundament 40 x 40 x 60 cm aus C12/15 einschl.
Erdarbeiten einzukalkulieren.
15,0008t L
1.01.04. Titel 4 - Lieferung und Verlegungder ...
Trinkwasserversorgungsleitung
1.01. Abschnitt 1: Erneuerung Trinkwasserversorgungsleitungen  .............
1.02. Abschnitt 2: Erneuerung Hausanschlussleitungen
1.02.01. Titel 1 - Tiefbauarbeiten komplette Hausanschliisse im Ausbaubereich
Auf- und Abbrucharbeiten:
1.02.01.0010 Mauerwerk abbrechen
Mauerwerk jeder Art und Wandstarke aus Natursteinen oder kinstlichen Steinen
abbrechen und abfahren. Abbruch an Vorgartenmauern, Bauwerken jeder Art u. dgl.
Abbruch auch in kleinen Mengen bis 0,50 m3 bzw. nach Angabe der Bauleitung.
Abbruch laden und auf eine zugelassene Deponie transportieren einschl. aller
Transportkosten und Deponiegebiihren. Die Kosten fir den ggf. notwendigen Einsatz
eines Kompressors und Abbruchhammers einschl. der Kosten fir das
Bedienungspersonal sind ebenfalls in diese Position einzukalkulieren.
20,000m3 s e
1.02.01.0020 Beton abbrechen an Bauwerken
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Beton an Bauwerken, in Baugruben, in Hausvorflachen und in Fahrbahnnebenflachen
abbrechen. Unbewehrter Beton jeder Guite und Festigkeitsklasse abbrechen und
abfahren. Abbruch an Bauwerken jeder Art, in Graben und Baugruben sowie in
Fahrbahnnebenflachen.
Abbruch auch in kleinen Mengen bis 0,50 m3. Abbruch laden und zu einer zugelassenen
Deponie abfahren. Die Transport- und Deponiekosten sind einzurechnen.
10,0003 e
1.02.01.0030 Stahlbeton abbrechen an Bauwerken
und in Baugruben. Bewehrter Beton jeder Gute und
Festigkeitsklasse abbrechen und abfahren. Abbruch an Bauwerken jeder Art, auch in
Graben und Baugruben.
Abbruch auch in kleinen Mengen bis 0,50 m3.
Abbruch laden und zu einer zugelassenen Deponie abfahren. Die Transport- und
Deponiekosten sind einzurechnen.
4,000m3 o e
1.02.01.0040 Bitum. Befestigung trennen, bis 15 cm
Bitumintse Befestigung geradlinig schneiden. Das Aufbruchgut ist aufzunehmen und
ordnungsgemall auf eine zugelassene Deponien zu entsorgen einschl. aller
Transportkosten und Deponiegebihren. Dicke der bit. Befestigung bis 15 cm.
Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.
150,000 m e
1.02.01.0050 Bit. Befestigung aufnehmen, bis 15 cm

Bitumindse Befestigung (Schwarzdecke) aufbrechen bzw. frdsen und aufnehmen, in
Verkehrsflachen und Verkehrsnebenflachen. Dicke der bitumindsen Befestigung bis 15
cm. Das Aufbruchgut ist auf eine fiir diese Stoffe zugelassene Deponie zu entsorgen,
einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten. Der AN ist verpflichtet die Abnahme
des Aufbruchgutes durch den Annehmenden bestatigen zu lassen. Das Aufbruchgut
wird messtechnisch nach m2 aufgemessen.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
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1.02.01.0060

1.02.01.0070

1.02.01.0080

100,000 m2 o

Fahrbahnunterbau aufbrechen

Ungebundenen Oberbau aus Abtragsbereichen profilgerecht I6sen, laden und auf dafur
zugelassene Deponien entsorgen. Das Herstellen des Planums wird gesondert vergltet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen. Ungebundener Oberbau bestehend aus
nattirlichen Mineralstoffgemischen unterschiedlicher Kérnungen bis 100 mm. Alle
Transport- und Entsorgungskosten sind in den Einheitspreis dieser Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert verguitet. Abtragsstarke bis 50 cm (ohne
Belag).

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
50,000m3 L

Oberboden abtragen und lagern

Oberboden nach DIN 18300, unter Beachtung der DIN 18320 in der vorhandenen Starke
abtragen, laden und zum Zwischenlager innerhalb des ErschlieRungsgebietes fordern
und auf verschiedenen Oberbodenmieten (Scheitelhdhe max. 2,50 m) lagern.
Abtragsstarke ca. 20 bis 30 cm, im Mittel 25 cm. Abtragsflachen horizontal bis geneigt.
Forderweite bis 1000 m (einfacher Weg). Abrechnung erfolgt nach Aufmal® der
Abtragsflache ohne Lockerungsfaktor. Evtl. vorhandene Grasnarbe, Pflanzendecke oder
Getreideaufwuchs vor dem Oberbodenabtrag mahen und zerkleinern. Mahgut geht in
Eigentum des AN Uber und ist umweltgerecht zu beseitigen. Flr die Oberbodenmieten
ist eine Zwischenbegriinung gegen unerwiinschte Vegetation und Erosion mit einer
Leguminosendeckansaat Typ 1850 M 810 auszufuhren. Saatmenge 25 g/m>.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
40,000m3 L e

Verunreinigter Oberboden abfahren

Auf Bodenmieten gelagerten bzw. (berschissigen Oberboden laden, abfahren und
gem. Formblatt 241 (Abfall) entsorgen.

AS 170504.

Die Transport- und Entsorgunsgkosten sind vom AN einzukalkulieren.

40,000m3 Lo
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1.02.01.0090

1.02.01.0100

1.02.01.0110

Oberboden liefern und einbauen

Gesiebten Oberboden liefern, zu den Verwendungsstellen transportieren und im Bereich
der Hausgarten zum Ausgleich von Setzungen, fir Anschliisse an Wege, Belage etc.
einbauen, einschl. Feinplanum.

Der Oberboden darf keine Fremdstoffe und keine Teile ausdauernder Pflanzen
enthalten.

Einbaustarke: bis ca. 20 cm

Bodengruppe DIN 18915: 4

Profilgenauigkeit: bis 3 cm bei einer 4 m Messstrecke. Evil. vorhandene Steine, Wurzeln
und Wurzelunkrauter herauslesen. Eine Oberbodenprobe ist dem AG vorzulegen.
Einbau auch in kleinen Flachen ab 2 m2 sowie Handarbeit sind einzukalkulieren.

Das Liefern und Einbauen darf nur auf ausdrickliche Anordnung der Bauleitung
erfolgen.

40,000 m3 L

Rasenansaat

innerhalb des Baufeldes im extensiv zu nutzenden Griinland mit einer Mischung aus 50
% Poa annua und 50 % RSM 7.1 mit einer Menge von insgesamt 20 g/m2.

Das Saatgut ist gleichmaRig auszubringen, flach einzuarbeiten, jedoch nicht tiefer als 1
cm und anzudricken.

Gelande horizontal bis schwach geneigt.

Saatgut: versch. Sorten

Menge: 20 g/m2

Die Lieferung des Saatgutes ist in diese Position mit einzukalkulieren.

Abrechnung in der Abwicklung.

120,000 m2 L

Verbundsteinpflaster jeder Art aufnehmen

und Form wie ortlich vorhanden bis Steingré3e 20 x 20 cm und Steinstarke bis 10 cm
inklusive Bettung aufnehmen. Dicke der Bettung 4 - 5 cm. Bettung aus Sand/Splitt,
Fugenfillung aus Sand/Brechsand. Beim Aufnehmen ist darauf zu achten, dass die
Verbundsteine nicht beschadigt werden. Ggf. erforderlicher Mehraufwand fir das
Aufnehmen in Handarbeit ist in diese Position einzukalkulieren. Ausfuhrung auch in
Einzelflachen bis 2 m2. Wiederverwendbare Steine saubern, laden, zur Lagerstelle
férdern und innerhalb der Baustelleneinrichtung bis zur Wiederverlegung lagern.
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1.02.01.0120

1.02.01.0130

1.02.01.0140

Anteil der wiederverwendbaren Steine von/bis in %, 70 bis 75.

Das nicht mehr zu verwendende Material aufnehmen, laden und gemafl dem Formblatt
241 Abfall der Wiederverwertung bzw. Entsorgung zufiihren.

Transport- und eventuelle Deponiekosten sind einzurechnen.

AS 170101.

AS 170504.

250,000 m2 Lo

Trennschnitte im Betonbelag

mit Trennscheibe herstellen, bis 15 cm Starke. Anfallendes Material geht in Eigentum
des AN Uber und ist zu beseitigen.

25000m L

Betonbefestigung aufbrechen

Betonbefestigung in Gehwegen und Hofraumen aufbrechen, aufnehmen, laden, auf eine
zugelassene Deponie abtransprotieren und abladen, einschl. Transportkosten. Dicke der
Betonbefestigung bis 15 cm. Fir die Verwertung bzw. Deponierung hat der AN die
vorgesehene Entsorgungsstelle anzugeben und die Abnahme des Aufbruchgutes durch
den Annehmenden bestatigen zu lassen. Die fir die Entsorgung entstehenden Kosten
sind in den Angebotspreis einzurechnen. Das Aufbruchgut wird messtechnisch nach m2
aufgemessen.

80,000 m2 Lo e

Schotterunterbau in Hofbefestigung aufnehmen

Frostschutz- und Schottertragschichten in Gehwegen und Hofbefestigungen aufnehmen.
Unterbau aus Naturgestein bzw. sandig-kiesigen Erdmassen bis zu einer Starke von 0,5
m aufbrechen, aufnehmen und gemal Formblatt 241 (Abfall) entsorgen.

AS 170504.

Die Transport- und Entsorgunsgkosten sind vom AN einzukalkulieren.

250,000 m2 Lo
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1.02.01.0150 Tiefbordsteine aufnehmen
Bordstein aus Beton einschl. Bettung aus Beton jeder Gite und Festigkeitsklasse
aufnehmen. Breite und Hohe der Bordsteine unterschiedlich. Bordsteine in Beton
versetzt mit beidseitiger Rickenstiitze, als Tiefbord. Dicke des Unterbetons bis 25 cm.
Ruckenstitze bis 10 cm Starke. Fugenfillung aus hydraulischem Mortel. Nicht
wiederverwendbare Bordsteine und Ubriges Aufbruchgut geht in Eigentum des AN Uber
und ist einer Wiederverwertung zuzufuihren einschl. Transportkosten und der Kosten fur
die Recyclinganlage.
100,000 m e
Frostschutz-/Schottertragschichten:
1.02.01.0160 Frostschutzschicht Gehwege u. Hofbefestigung

Frostschutzschicht entsprechend den Anforderungen der aktuellen ZTV SoB-StB in der
geforderten Starke herstellen. Frostschutzmaterial zur Einbaustelle liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten.

Frostschutzschicht bestehend aus frostunempfindlichem gebrochenem Naturgestein der
Koérnung 0/32 bis 0/56 mm.

Das verwendete Frostschutzmaterial/Mineralstoffgemisch muss die Anforderungen der
aktuellen TL SoB-StB erflllen.

Frostschutzschicht in Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 1,0 (RStO 12).
Einbauort: Gehwege und Hofflachen.

Schichtdicke im verdichteten Zustand 26 cm.

Verdichtungsgrad DPr. mind. 103 %.

Ev2-Wert auf der Oberflache der verdichteten Frostschutzschicht mind. 120 MN/m2.
Das Material darf keine grundwassergefahrdende Stoffe oder auswaschbare
Bestandteile enthalten.

Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmal}.

Alle Verdichtungsverfahren sowie die einzusetzenden Verdichtungsgerate sind vom AN
eigenverantwortlich so zu wahlen, dass an angrenzenden baulichen Anlagen (z. B.
Gebdaude, Mauern etc.) keinerlei Schaden durch die Verdichtungsarbeiten auftreten. Die
bauvertraglich geforderten Verdichtungswerte und Tragfahigkeitswerte
(Verformungsmodul Ev2) mussen durch die vom AN gewahlten Verdichtungsverfahren
und Verdichtungsgerate erreicht werden. Der sich durch die vorgenannten Forderungen
bzgl. der einzusetzenden Verdichtungsverfahren und Verdichtungsgerate ergebende
Mehraufwand und die Erschwernis zur Ausfiihrung der Leistungen wird nicht gesondert
vergltet und ist in den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.
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1.02.01.0170

1.02.01.0180

250,000 m2 Lo

Schottertragschicht Gehwege u. Hofbefestigung

Schottertragschicht entsprechend den Anforderungen der aktuellen ZTV SoB-StB in der
geforderten Starke herstellen. Schottertragschichtmaterial zur Einbaustelle liefern,
profigerecht einbauen und verdichten. Schottertragschicht bestehend aus
korngestuftem gebrochenem Naturgestein der Koérnung 0/32 bis 0/56 mm. Das
verwendete Schottertragschichtmaterial/Mineralstoffgemisch muss die Anforderungen
der aktuellen TL SoB-StB erfiillen.

Schottertragschicht in Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 1,0 (RStO 12).
Einbauort: Gehwege und Hofflachen.

Schichtdicke im verdichteten Zustand 17 cm.

Verdichtungsgrad DPr. mind. 103 %.

Ev2-Wert auf der Oberflache der verdichteten Schottertragschicht mind. 150 MN/m2.
Das Material darf keine grundwassergefahrdende Stoffe oder auswaschbare
Bestandteile enthalten.

Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmal}.

Alle Verdichtungsverfahren sowie die einzusetzenden Verdichtungsgerate sind vom AN
eigenverantwortlich so zu wahlen, dass an angrenzenden baulichen Anlagen (z. B.
Gebdaude, Mauern etc.) keinerlei Schaden durch die Verdichtungsarbeiten auftreten. Die
bauvertraglich geforderten Verdichtungswerte und Tragfahigkeitswerte
(Verformungsmodul Ev2) mussen durch die vom AN gewahlten Verdichtungsverfahren
und Verdichtungsgerate erreicht werden. Der sich durch die vorgenannten Forderungen
bzgl. der einzusetzenden Verdichtungsverfahren und Verdichtungsgerate ergebende
Mehraufwand und die Erschwernis zur Ausfiihrung der Leistungen wird nicht gesondert
vergltet und ist in den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

250,000 m2 Lo

Naturschotter 0/32 mm

Naturschotter liefern, einbauen und verdichten. Einbau auf Anordnung des AG bzw. der
Bauleitung. Zum Profilausgleich, zur Herstellung von Schottertragschichten in
Hausvorflaichen und Zufahrten fiir Anschlisse/Ubergange etc. Es werden nur
Lieferscheine vergltet, die durch die Bauleitung anerkannt sind. Einbau in
unterschiedlichen Starken. Das Material muss den Anforderungen der TL Min-StB
entsprechen.

10,000 T
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1.02.01.0190 Schotterunterbau nachregulieren
Vorhandenen Schotterunterbau unterschiedlicher Kérnung bis 0/63 mm nach Angabe
des AG bzw. der Bauleitung profilgerecht nachregulieren und nachverdichten.
Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm.
250,000 m2 o
Asphaltarbeiten:
1.02.01.0200 Fahrbahnplanum herstellen
Fahrbahnplanum im Bereich des Rohrleitungsgrabens profilgerecht, eben und tragfahig
herstellen. Zulassige Abweichung von der Sollhéhe + - 3 cm. Geforderter
Verformungsmodul auf der verdichteten Planumsfliche Ev2 >= 45 MN/m2. Die
Anforderungen an das Planum gemaf ZTVE-StB sind einzuhalten.
100,000 m2 e
1.02.01.0210 Haftkleber liefern und aufspriihen
Bituminoses Bindemittel (Haftkleber) liefern und aufsprihen, auch in Teilflachen, auf
bitumindsen Schichten, z. B. Asphalttrag- und Binderschichten einschl. vorheriger
Reinigung der verschmutzten Unterlage, die langere Zeit als Baustrafle bzw. durch den
offentlichen Verkehr genutzt wurde. Anfallende Stoffe gehen in das Eigentum des AN
Uber und sind ordnungsgemaf zu entsorgen. StralRenbaubitumen.
Bindemittelmenge 0,2 - 0,4 kg/m2.
100,000 m2 e
1.02.01.0220 Abstumpfen der Oberflache

Oberflache der noch heilen Asphaltbetondeckschicht entsprechend ZTV Asphalt-StB 07
abstumpfen. Die Abstumpfung erfolgt durch Abstreuen und Einwalzen einer
ausreichenden Menge von rohem oder bindemittelumhdlltem Edelbrechsand/Splitt der
Lieferkérnung 1/3 mm.

Menge des aufzubringenden Abstreumaterials 0,5 bis 1,0 kg/m2. Erkaltete Decke
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abkehren. Nicht gebundenes Material ist gemal Formblatt 241 (Abfall) fachgerecht zu
entsorgen.
AS 170302.
Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmal} der abgestumpften Deckschicht.
120,000 m2 o e
1.02.01.0230 Anschluss mit Dichtungsband
Anschlisse an bestehende bitum. Decke, an Kanalschachtabdeckungen oder Bauteil in
der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung sdubern, soweit erforderlich
trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des Voranstriches
Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die Wandung
gleichmafig anpressen. Die Herstellerangaben sind einzuhalten.
Anschluss langs und quer zur Fahrbahnachse. Dicke der Deckschicht 4,0 cm. Breite des
Dichtungsbandes 10 mm.
Der Mehraufwand zum Einbau des Dichtungsbandes um die Schachtabdeckungen ist
einzukalkulieren.
75,000m s
1.02.01.0240 Asphaltdeckschicht AC 8 DN (Handeinbau)

Asphaltbeton gemaR der aktuellen ZTV Asphalt-StB zur Herstellung von Provisorien, flr
Anschlisse und Ubergénge sowie auf Anordnung des AG bzw. der Bauleitung des AG
einbauen.

Asphaltmischgut zur Einbaustelle liefern, von Hand profilgerecht einbauen und
verdichten.

Einlagiger Einbau. Einbaustérke im verdichteten Zustand unterschiedlich bis 4 cm.
Einbaubreite unterschiedlich.

Asphaltbetonmischgut AC 8 DN. Das Mischgut muss die Anforderungen der aktuellen
TL Asphalt-StB erfiillen.

Bindemittel = 25/55-55 A.

Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal und nur in Verbindung mit vom AG bzw. von der
Bauleitung des AG anerkannten Lieferscheinen und Wiegekarten. Ein Tonnennachweis
ist vom AN zu fiihren. Abschnittsweiser Handeinbau in nicht zusammenhangenden
Einzelflachen unterschiedlicher FlachengrdRe ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergtet.

15,000
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1.02.01.0250 Asphalttragschicht AC 22 TN (Handeinbau)
Asphalttragschicht gemal® der aktuellen ZTV Asphalt-StB zur Herstellung von
Provisorien, fir Anschlisse und Ubergange sowie auf Anordnung des AG bzw. der
Bauleitung des AG einbauen.
Asphaltmischgut zur Einbaustelle liefern, von Hand profilgerecht einbauen und
verdichten.
Einlagiger Einbau. Einbaustarke im verdichteten Zustand unterschiedlich bis 10 cm.
Einbaubreite unterschiedlich.
Asphalttragschichtmischgut AC 22 TN. Das Mischgut muss die Anforderungen der
aktuellen TL Asphalt-StB erfillen. Bindemittel = 50/70.
Die Abrechnung erfolgt nach Aufmal und nur in Verbindung mit vom AG bzw. von der
Bauleitung des AG anerkannten Lieferscheinen und Wiegekarten. Ein Tonnennachweis
ist vom AN zu fiihren. Abschnittsweiser Handeinbau in nicht zusammenhangenden
Einzelflachen unterschiedlicher FlachengrdRe ist einzukalkulieren und wird nicht
gesondert vergutet.
25000T s e
1.02.01.0260 Verkehrsflache kehren
Verkehrsflache mit selbstaufnehmender Kehrmaschine innerhalb von 4 Wochen nach
Verkehrsfreigabe jeweils unmittelbar nach Aufforderung des AG vom AN kehren.
Anfallendes Material und Kehrgut aufnehmen und ordnungsgemaf entsorgen einschl.
aller Transport- und Entsorgungskosten. Verkehrsflache = Asphaltdeckschicht aus
Asphaltbeton. Erforderliche Verkehrssicherungsmaflinahmen durchfiihren.
Vergutet wird nur die reine Kehrzeit, ohne An- und Abfahrt.
5000H s
Pflaster, Rinnen , Borde:
1.02.01.0270 Verbundsteine wiederverlegen

Zwischengelagerte Verbundsteine vom Lagerplatz aufnehmen und zur Einbaustelle
transportieren. Forderweite bis 1000 m (einfacher Weg).

Die Verlegevorschriften des Herstellers sowie die Angaben der DIN 18318 und der
aktuellen ZTV P-StB sind zu beachten und einzuhalten. Ausfiihrung auch in
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1.02.01.0280

1.02.01.0290

Einzelflachen bis 2 m2. Die Herstellung der Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
mm ist in diese Position einzukalkulieren. Dicke der Bettung im verdichteten Zustand 4
cm. Pflasterfugen einschlammen mit Brechsand und liberschissigen Sand entfernen.
Steine an Einbauten und Begrenzungen anpassen. Das Schneiden der Verbundsteine
wird gesondert vergitet. Der Verbundsteinbelag ist vor dem Einschl@mmen bis zur
Standfestigkeit abzurltteln.

250,000 m2 Lo

Betonsteinpflasterdecke herstellen

Betonstein-Pflasterdecke in Angleichungsflachen wie ortlich vorhanden herstellen.

Die Verlegevorschriften des Herstellers sowie die Angaben der DIN 18318 und der
aktuellen ZTV P-StB sind zu beachten und einzuhalten. Betonsteinpflasterdecke aus
frost- und tausalzbestandigen Verbundsteinen nach DIN 18501 herstellen.
Betonsteinpflaster unterschiedlichen Formates bis Steingrole 20 x 20 cm und
Steinstarke bis 10 cm.

Betonsteinpflaster zur Einbaustelle liefern und in 3 bis 5 cm (verdichteter Zustand)
Bettungsmaterial nach DIN 18318, vorzugsweise in kornabgestuftes
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/5 mm, fachgerecht verlegen. Die Filterstabilitat
von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewahrleisten. Die Pflastersteine sind wie
ortlich vorhanden nach Vorgabe des AG einzubauen.

Ein Fugenabstand von 3 - 5 mm nach DIN 18318 ist unbedingt einzuhalten. Das
Schlielen der Fugen muss kontinuierlich fortschreitend mit dem Verlegen erfolgen. Die
Anforderungen an das Fugenmaterial nach DIN 18318 sind einzuhalten. Der saubere
Pflasterbelag ist mit einem fur die Betonpflastersteine geeigneten Flachenrittler bis zur
Standfestigkeit abzurltteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand abgerittelt
werden. Nach dem Abritteln sind die Fugen erneut zu schlieBen. Hierzu ist das
Fugenmaterial unter Wasserzugabe einzuschlammen. Uberschiissiges Fugenmaterial
ist zu entfernen. Betonsteinpflasterdecke an Einbauten und Begrenzungen anpassen.
Das Schneiden der Verbundsteine wird gesondert vergiitet.

50,000m2 L.

Betonverbundsteine schneiden

Betonpflastersteine, 10 cm stark, der vorgenannten Position "Betonsteinpflasterdecke
herstellen" fachgerecht und passgenau trennen. Die Verbundsteine sind mittels
Nassschneideverfahren zu trennen. Anfallende Stoffe und Schutt gehen in das
Eigentum des AN Uber und sind ordnungsgemafl zu entsorgen. Das Knacken der
Verbundsteine ist unzulassig.
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1.02.01.0300

1.02.01.0310

1.02.01.0320

1.02.01.0330

25000m L

Tiefbordsteine 8/20/100 cm

Tiefbordsteine liefern und als seitiche Gehwegabgrenzung bzw. seitliche
Fahrbahnrandbegrenzung hdéhen- und fluchtgerecht versetzen. Abmessungen der
Tiefbordsteine 8/20/100 cm. Sichtflachen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast. Bettung aus
Beton C 20/25, Dicke 20 cm einschlieflich beidseitiger Betonrickenstitze je 10 cm
stark einschl. evtl. erforderlicher Seitenschalung. Fertigteile engfugig verlegen.
Notwendige Dehnungsfugen sind in diese Position mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergtet.

40,000m L

Tiefbordsteine 10/20/100 cm

Tiefbordsteine liefern und als seitiche Gehwegabgrenzung bzw. seitliche
Fahrbahnrandbegrenzung héhen- und fluchtgerecht versetzen. Abmessungen der
Tiefbordsteine 10/20/100 cm. Sichtflachen in Sichtbeton, Sichtkanten gefast. Bettung
aus Beton C 20/25, Dicke 20 cm einschlieRlich beidseitiger Betonriickenstitze je 10 cm
stark einschl. evtl. erforderlicher Seitenschalung. Fertigteile engfugig verlegen.
Notwendige Dehnungsfugen sind in diese Position mit einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

40,000m L

Tiefbordsteine trennen

Tiefbordsteine der Abmessungen 8/20/100 cm und 10/20/100 cm auf Passmal} mittels
Nassschneider oder Trennschleifer trennen. Tiefbordsteine aus Beton. Schutt in
Eigentum des AN dbernehmen und von der Baustelle entfernen. Trennschnitt
rechtwinklig zur Langsseite des Tiefbordsteins.

20,0008t o

Waschbetonplatten 50x50 cm aufnehmen
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1.02.01.0340

1.02.01.0350

1.02.01.0360

Waschbetonplatten jeder Art und Form, wie ortlich vorhanden manuell aufnehmen.
Plattengrofie bis 50 x 50 cm. Plattenstérke bis 8 cm. Bettung aus Sand, Dicke bis 10
cm. Beim Aufnehmen ist darauf zu achten, dass die Platten nicht beschadigt werden.
Erforderlicher Mehraufwand flr das Aufnehmen in Handarbeit ist in diese Pos.
einzukalkulieren. Ausflihrung auch in Einzelflachen bis 5 m2. Wiederverwendbare
Platten saubern, laden und nahe der Wiederverwendungsstelle transportieren und
lagern. Das nicht mehr zu verwendende Material und Ubriges Aufbruchgut aufnehmen,
laden und der Wiederverwertung bzw. Entsorgung zufiihren. Alle Transport- und
Entsorgungskosten sind einzurechnen.

20,000m2 o

Waschbetonplatten wiederverlegen

Zwischengelagerte Waschbetonplatten vom Lagerplatz innerhalb der Baustelle
aufnehmen und zur Einbaustelle transportieren. Waschbetonplattenbelag aus den
zwischengelagerten Platten unter Beachtung und Einhaltung der Angaben der DIN
18318 und der aktuellen ZTV Pflaster-StB in Hausvorflachen zwischen vorhandenen
Plattenflachen bzw. Randeinfassungen fachgerecht wie ortlich vorhanden herstellen.
Grofte und Breite der Flachen unterschiedlich. Ausflihrung auch in Einzelflachen bis 5
m2. Waschbetonplatten bis 50 x 50 cm und aller Abmessungen wie o6rtlich vorhanden,
Plattenstarke bis 8 cm. Waschbetonplatten zur Einbaustelle liefern und in Bettung aus
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/5 mm, Dicke 3 bis 5 cm fachgerecht verlegen.
Die Filterstabilitait von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewahrleisten. Ein
Fugenabstand von 3 - 5 mm nach DIN 18318 ist unbedingt einzuhalten. Das SchlieRen
der Fugen muss kontinuierlich fortschreitend mit dem Verlegen erfolgen. Die
Anforderungen an das Fugenmaterial nach DIN 18318 sind einzuhalten. Das
Fugenmaterial ist unter Wasserzugabe einzuschlammen. Uberschiissiges
Fugenmaterial ist zu entfernen. Waschbetonplatten an Einbauten und Begrenzungen
anpassen. Ausfiihrung auch in Einzelflachen bis 5 m2. Das Schneiden der Betonplatten
wird gesondert vergutet.

20,000 m2 L

Waschbetonplattenbelag herstellen

Waschbetonplattenbelag wie ortlich vorhanden als Ersatzlieferung liefern und verlegen.
Sonst wie Position vor.

20,000 m2 L

Waschbetonplatten schneiden
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Waschbetonplatten der vorgenannten Positionen mit einer Plattenstarke bis 8 cm
trennen. Die Waschbetonplatten sind mittels Nassschneideverfahren auf Passmal} zu
schneiden. Anfallende Stoffe und Schutt sind ordnungsgemaf zu entsorgen einschl.
aller Transport- und Entsorgungskosten.
10,000 m o e
1.02.01.0370 Betonpalisaden aufnehmen
Betonpalisaden jeder Art wie Ortlich vorhanden einschl. Bettung und beidseitiger
Ruckenstiitze aus Beton jeder Glite und Festigkeitsklasse aufnehmen.
Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.
Abmessungen der Betonpalisaden ca. 18 x 12 x 60 cm.
Palisaden in Beton versetzt mit beidseitiger Rickenstitze. Dicke des Unterbetons bis
30 cm. Rickenstitze bis 15 cm Starke. Nicht wiederverwendbare Palisaden und Ubriges
Aufbruchgut geht in das Eigentum des AN uber und ist einer Wiederverwertung
zuzuflihren einschl. aller Transportkosten und der Kosten fiir die Recyclinganlage.
25000m L e
1.02.01.0380 Betonpalisaden liefern und versetzen

1.02.01.0390

Betonpalisaden liefern und versetzen.

Betonquerschnitt 20 x 17,5 cm, H = 40 cm mit leicht gewdlbten Seitenflachen und
rustikal ausgebildeten Kopfen.

Das Versetzen erfolgt nach Werksvorschlag, sowie nach Angaben der Bauleitung.

Die Palisaden sind hoéhen- und fluchtgerecht zu versetzen auf einen mind. 10 cm
starken Unterbeton B 15 der beidseitig in gleicher Staérke als Ruckenstitze
hochzuziehen ist.

Die Palisaden sind jeweils senkrecht auszurichten. Méogliche fertigungsbedingte
Toleranzen sind in jeder Fuge auszugleichen. Als Unterbau ist eine mind. 10 cm starke
Frostschutzschicht einzubauen und gut zu verdichten.

Die Hinterflillung hat mit frostsicherm Filtermaterial zu erfolgen.

Farbe: grau

Ausflhrung einschl. aller Nebenleistungen.

25000m Lo

Natlrliche Oberflachen wiederherstellen:

Rasen einsaen
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Saatgut ausbringen und anwalzen einschliellich Feinplanum. Ggf. anfallende
Fremdkorper Gber 5 cm Durchmesser ablesen und entsorgen.
Aussaatmenge: 25 g/m2
Mischung: RSM 1.1.1
50,000m2 L e
1.02.01.0400 Rindenmuich liefern und ausbringen
Rindenmulch aus zerkleinerter, naturbelassener Baumrinde liefern und Pflanzscheiben
der Hochstamme und Straucher abdecken.
Pflanzscheibe: Hochstamm 0,50 m2; Strauch 0,25 m2
Koérnung: 15-40 mm
Abdeckstarke: 10 cm
2,000 m3 e e
Erdarbeiten:
1.02.01.0410 Grabenkreuzungen von Rohrleitungen und Kabeln
Grabenkreuzungen von Rohrleitungen, Einzelkabeln und Kabelbiindeln (bis zu 5 Stiick
je Bundel) bis zu einem Winkel von 45 Grad zur Grabenachse jeder Art freilegen und
sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung nach Angabe des =zustandigen
Versorgungstragers, einschl. Gestellung des erforderlichen Sicherungsmaterials. Das
Freilegen hat sorgfaltig und von Hand zu erfolgen. Notwendige Handschachtung zur
Freilegung der Leitungen/Kabel in einem Bereich von 50 cm jeweils seitlich sowie ober-
und unterhalb der Leitungen/Kabel ist in diese Position einzukalkulieren und wird nicht
gesondert verglitet. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel/Rohre wieder sorgfaltig
mit zu lieferndem Material, z. B. steinfreiem Sand, zu betten und zu umbhillen.
Sandlieferung wird gesondert vergltet. Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder
aufzubringen. Alle Schaden gehen zu Lasten des AN. Hierdurch bedingte
Stillstandszeiten fiir Bagger und Personal werden nicht gesondert verglitet.
110,000 St s
1.02.01.0420 Kabel sichern bis 5 cm2

Vorh. Erdkabel jeder Art bis 5 cm2 Kabelquerschnitt je Einzelkabel und Bindel bis 5
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1.02.01.0430

1.02.01.0440

Stiick freilegen und sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung. Kabel bleiben in ihrer
Lage unverandert. Sicherung nach Angabe des zustdndigen Versorgungstragers,
einschl. der Gestellung des gesamten Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfaltig
und wenn nétig, von Hand zu erfolgen. Notwendige Handschachtung zur Freilegung der
Kabel in einem Bereich von 50 cm jeweils seitlich sowie ober- und unterhalb der Kabel
ist in diese Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet. Nach Abschluss
der Arbeiten sind die Kabel wieder mit geeignetem zu lieferndem Material, z. B.
steinfreiem Sand, zu betten und zu umbhillen. Die erforderliche Sandlieferung wird
gesondert vergutet. Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder aufzubringen. Alle
Schaden, die durch die unsachgemafie Freilegung und Sicherung an den vorh. Kabeln
entstehen, gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Als Blindel gelten bis zu

5 Einzelkabel die im Grabenquerschnitt innerhalb einer Breite von 0,60 m und einer
Hoéhe bis 0,30 m verlegt sind.

220,000 m o

Kabel aufnehmen bis 5 cm2

Vorhandene Erdkabel aufnehmen und seitlich des Grabens sichern bzw. aufhangen.
Kabelleitungen jeder Art bis 5 cm2 Kabelquerschnitt je Einzelkabel freilegen und seitlich,
ohne zu verlangern oder zu kirzen, sichern. Aufnehmen und Sichern nach Angabe des
zustandigen  Versorgungstragers, einschl. der Gestellung des gesamten
Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfaltig und von Hand zu erfolgen.
Notwendige Handschachtung zur Freilegung der Kabel in einem Bereich von 50 cm
jeweils seitlich sowie ober- und unterhalb der Kabel ist in diese Position einzukalkulieren
und wird nicht gesondert vergutet. Alle Schaden, die durch die unsachgemafie
Sicherung und Aufhangung an den vorh. Kabeln entstehen, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

80,000m s

Kabel verlegen bis 5 cm2 (Energie/Telekom)

Kabelbett nach Angabe des zustandigen Leitungstragers, aus steinfreiem Sand, mind.
10 cm stark fachgerecht herstellen und vorh. Kabel nach den Vorschriften des
Leitungstrégers auf das 10 cm starke Sandbett verlegen und mit 25 cm Sand
Uberdecken. Einzukalkulieren in diese Position sind alle erforderlichen Leistungen zur
Durchfuhrung der Kabelverlegearbeiten und zur Herstellung der Kabelbettung bzw. zur
Uberdeckung der Kabel entsprechend den Vorschriften des Leitungstragers. Die
erforderliche Sandlieferung wird gesondert vergitet. Alle Schaden, die beim
Wiederverlegen an den vorh. Kabeln entstehen, gehen zu Lasten des AN. Kabel bis 5
cm2 Querschnitt.
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80,000m L
1.02.01.0450 Steinfreier Sand fiir Kabelgraben
Steinfreien Sand fir Rohr- bzw. Kabelbettung und zur Verfullung des
Rohr-/Kabelgrabens liefern und im Graben nach Angabe des zustandigen
Leitungstragers in den geforderten Starken lagenweise einbauen und verdichten. Starke
je Einbaulage zwischen 10 und 30 cm.
10,000m3 L
1.02.01.0460 Unterqueren von Mauern
Ortlich vorhandene Mauern aus Mauerwerk, Beton oder Stahlbeton mit der neuen
Hausanschlussleitung d = 32 unterqueren. Einschl. Gestellung aller
Sicherungsmaterialien. Alle hierfir erforderlichen Arbeiten sind einzukalkulieren.
Entstehende Schaden an den Mauern gehen zu Lasten des AN.
35,0008t L
1.02.01.0470 Rohrgraben gegen Unfallgefahr absichern
Der Rohrgraben ist zu der Strae u. zu den Hofrdumen hin gegen Unfallgefahr
entsprechend den Unfallverh. vorschr. fur die Dauer der Arbeiten, langstens bis zur
vollstandigen Grabenverfillung, abzusichern. Das Vorhalten des erf. Materials ist mit
einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Ifdm - Rohrgraben.
200,000 m o
1.02.01.0480 Suchgraben herstellen

in maschinenunterstiitzter Handarbeit herstellen, der Einsatz erforderlicher, geeigneter
Maschinen und der Aushub in Handarbeit ist einzukalkulieren. Tiefe bis 2,00 m, vor
allem zur exakten Bestimmung der Lage und Hohe von Rohrleitungen und Kabeln langs
und quer zur Achse in Bdéden und aufgefilitem Boden einschl. seitlich lagern,
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1.02.01.0490

1.02.01.0500

1.02.01.0510

wiederverfillen und verdichten des Aushubs bzw. Abfahren unbrauchbarer oder
Uberschissiger Massen. Ausfihrung nach Angabe der Bauleitung. An Rohrleitungen
und Kabel entstehende Schaden gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.

50,000m3 s

Aushub Rohrgraben bis 1,50 m

fur Hausanschlussleitungen in einer Breite von 60 bis 80 cm gemaf DIN 18300 u. DIN
4124 herstellen. Die Rohrgraben sind entsprechend den Unfallverhiitungsvorschriften
fachgerecht abzusteifen und zu verbauen. Die Aushubmassen sind abzufahren, die
Zwischenlagerung wird nicht gesondert vergtet.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.

150,000 m3 ..o

Bodenmassen laden/transp./zwischenl.

Zum Wiedereinbau vorgesehene Aushubmassen der v. g. Positionen bis zum
Wiedereinbau laden, férdern und auf geeigneten Flachen zwischenlagern.

Die gelagerten Massen sind durch geeignete Ma3hahmen (Abdecken mittels Folie,
ordnungsgemale Ableitung des Oberflachenwassers etc.) gegen Durchnassung jeder
Art zu schitzen. Der Schutz gegen Durchnassung wird nicht gesondert vergutet.
Erdmassen die infolge eines unzureichenden Schutzes gegen Durchnassung
unbrauchbar geworden sind, sind ordnungsgemaf wiederderzuverwerten und durch
vom AN zu liefernde einbau- und verdichtungsfahige Erdmassen zu ersetzen. Das
Laden und Abtransportieren der unbrauchbar gewordenen Massen (einschl. Transport-
und Entsorgungskosten) und die Lieferung geeigneter Ersatzmassen durch den AN,
werden in diesem Fall nicht vergutet.

150,000 m3

Einbaumassen vor Einbau bewdadssern



Projekt:

Teil-LV:

2024-26
Erneuerung der Wasser- und Abwasserentsorgung K 131 in der Ortsgemeinde Ayl
0 - AUS_Ern. Wasser u. Abwasser Ayl_VG-Werke S-K

AUSSCHREIBUNG 23.02.2026 / Seite : 74 von 146

Pos-Nr.

Beschreibung Menge Einheit EP (EUR) GP (EUR)

1.02.01.0520

1.02.01.0530

Zwischengelagerte Boden BM- 0 bis BM-F3 vor dem Wiedereinbau bewassern.

Zur Erzielung optimaler Einbaudichten muss bei trockener Witterung der Wassergehalt
erhéht werden. Es kann vorerst mit mittleren nattrlichen Wassergehalten von ca. 8 %,
und einer Wasserzufiihrung von ca. 2-3 % ausgegangen werden.

Diese Werte sind vor der Aufbereitung der Massen durch Wassergehaltsbestimmung zu
Uberprifen. Eine entsprechende Wasseranlieferung ist in den EP einzukalkulieren.
Einschl. aller Kosten fur die Lieferung des Wassers, sowie fir die bendtigten
Leistungsgerate und anfallenden Lohnleistungen.

55,000m3 Lo

Bodenverbesserung durchfiihren

Bdden, die in ihrer urspringlichen Beschaffenheit keine ausreichende Einbaufahigkeit
und Verdichtung zulassen, durch Einmischen von Kalk verbessern. Der Kalk ist in der
durch Eignungsprufungen festgestellten jeweils erforderlichen Menge maschinell mit
dem zu verbessernden Boden so lange zu vermischen, bis ein homogenes
Boden-Bindemittel-Gemisch  entsteht. Der erhdhte Arbeitsaufwand bei der
Homogenisierung der Boden-Bindemittel-Gemische, insbesondere bei den ausgepragt
plastischen Tonen und Lehmen, wird nicht gesondert vergitet und ist in diese Position
mit einzukalkulieren. Vor Durchflihrung der Bodenverbesserung sind sichtbare Steine
von mehr als 63 mm KorngréRe zu entfernen. Das Bindemittel kann entweder an der
Bodenentnahme- oder Bodenwiedereinbaustelle oder am Zwischenlager zugegeben
werden. Fur die Bodenverbesserung ist das -Merkblatt Uber Bodenbehandlungen mit
Bindemitteln- sowie die ZTVE-StB zu beachten.

Alle erforderlichen Leistungen (Eignungsprufungen) zur Bestimmung der in Abhangigkeit
der Bodenbeschaffenheit jeweils zuzugebenden Bindemittelmenge durch ein vom AG
anerkanntes Erdbauinstitut sind in den Einheitspreis dieser Position mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

20,000 m3 i

Bindemittel fir Bodenverbesserung liefern

Qualitdtsiberwachtes Bindemittel zur Durchfihrung von Bodenverbesserungen als
Fertigprodukt in geeigneter Form zur Einbaustelle innerhalb der Baustelle liefern, sofern
erforderlich ordnungsgemaf lagern bzw. zwischenlagern und gegen
Feuchtigkeitsaufnahme jeder Art schitzen. Bindemittel Kalk, hochydraulisch, Typ CL 90
oder gleichwertig. Alle Vorschriften und Richtlinien des Herstellers und des Lieferanten
zur Lagerung und Verwendung des Bindemittels sind zu beachten und einzuhalten.
Bindemittel mit erhdhten Anforderungen an die Festigkeit.

Einzukalkulieren in diese Position sind alle Kosten die sich aus dem Materialpreis, der
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Anlieferung zur Einbaustelle sowie der ggf. erforderlichen Zwischenlagerung ergeben.
4,000 T e e
1.02.01.0540 Aushub in Handarbeit tatigen
-ZULAGEPOSITION-
Zulage zum Grabenaushub in jeder Tiefe. Bei Freilegung von Leitungen wird der
Handaushub beginnend 30 cm Uber Leitungsscheitel und bis 30 cm unter Leitungssohle
vergutet. Beim Freilegen von Leitungen wird der Handaushub bis 40 cm beidseitig der
Leitung vergutet.
Ist kein maschineller Aushub im Bereich der Leitungskreuzung im Graben mdglich, wird
der Handaushub bis zur Grabensohle vergutet.
20,000m3 e e
1.02.01.0550 Sandbett fiir Rohrauflager
aus Sand gemaly DIN 4022 (0,06 bis 6,3 mm) liefern und auf der Rohrgrabensohle
einbauen und verdichten.
Mindeststarke: = 10 cm + 1/10 NW.
13,000m3 .
1.02.01.0560 Fullboden fir Leitungszone
liefern, im Rohrgraben lagenweise einbauen und verdichten. Einbaubereich: seitlich der
Rohrleitung und bis mind. 30 cm Uber Rohrscheitel. Fillboden: gemald Merkblatt
-Zuflillen von Leitungsgraben-, nichtbindiger Boden mit GréRtkorn 2,0 mm, wobei der
Sandanteil Uberwiegen muss. Sand: 0,06 bis 2 mm.
35,000m3 L e
1.02.01.0570 Hauptverfiillung mit zwischengelagertem Boden

Hauptverfullung mit zwischengelagertem Boden in Verkehrsanlagen bis zur Hohe des
Planums der Verkehrsanlagen von dem Zwischenlager laden, antransportieren und im
Rohrgraben lagenweise einbauen und den Anforderungen des Verkehrstragers
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entsprechend verdichten. Der Boden muss die zu erreichende Lagerungsdichte durch
geeignete Verdichtungsgerate zulassen. Die Verdichtungsanforderungen nach ZTVE -
StB sind einzuhalten.
55,000m3 L e
1.02.01.0580 Zwischengelagerter Boden einer Wiederverwertung zufiihren
Zwischengelagerter Boden einer Wiederverwertung/RekultivierungsmalRnahme nach
Wahl des AN zufuihren.
Fir die Art der Wiederverwertung/Rekultivierungsmaflnahme sind alle Genehmigungen
von den zustandigen Behorden einzuholen und dem AG zu libergeben.
Zwischengelagerter Boden vom Zwischenlager aufnehmen, laden, zur Einbaustelle
transportieren und in Auftragsflachen lagenweise profilgerecht einbauen und verdichten.
Die Leistungen zur Durchfiihrung aller in dieser Position geforderten und vom AN zu
erbringenden Nachweise der Eigenliberwachungen (einschl. der Kosten flr
Bodengutachter, ingenieurgeologische Untersuchungen etc.) hat der AN in den
Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren. Sie werden nicht gesondert vergitet. Die
Abrechnung erfolgt Gber Mietenaufmal der zwischengelagerten Aushubmassen.
95,000m3 L e
1.02.01.0590 Untergrundverbesserung mit 0/56
als Ersatz fir nicht tragfahigen Untergrund liefern und in die Grabensohle einbringen
und verdichten. Evtl. erf. Vlies wird gesondert vergutet. Der Nachweis Uber Lieferscheine
ist zu fuhren. Einbau von Untergrundverbesserung nur auf ausdrtickliche Anordnung der
Bauleitung. Lieferscheine sind von der Bauleitung anerkennen zu lassen, nicht
anerkannte Lieferscheine werden nicht verguitet.
60,000 T e
1.02.01.0600 Beton C 25/30 liefern und einbauen

Beton C 25/30 nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2 in kleinen Mengen (0,50 - 1,00 m3) zur
Wiederherstellung von Mauern, Pfostenfundamenten, Kellerlichtschachten und
Ahnlichem liefern, nach Angabe des AG bzw. der Bauleitung in die Schalung einbringen
und verdichten. Die erforderliche Schalung wird gesondert vergiitet.
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3,000m3 s
1.02.01.0610 Betonstabstahl DIN 488
liefern, schneiden, biegen und einbauen. BSt 500 S, Durchmesser 6 bis 12 mm, Langen
bis 14 m.
Abrechnung auf anerkannte Lieferscheine. Die erforderlichen Abstandshalter aus Beton
fur 4-5 cm Betondeckung sind mit einzukalkulieren.
0250 T s
1.02.01.0620 Rauhe Schalung fiir Gartenmauern
zur Herstellung von Gartenmauern usw. liefern, einbauen, abbauen und wieder
abfahren. Hohe der Schalung bis 1,0 m. Einschlielich der erforderlichen Abstitzung.
Einbau auch in kleinen Mengen ab 2,0 m2.
30,000m2 s
1.02.01.0630 Arbeitsgruben (Kopflocher) herstellen
Arbeitsgruben bzw. Montagegruben (Kopflécher) in den erforderlichen Abmessungen
(ca. 1,50 x 1,50 x 1,50 m) fir die Herstellung von Hausanschllssen in offener Bauweise
und mittels Pressung (Umklemmen und Neue) herstellen und nach Beendigung der
Arbeiten wieder verfillen.
Die Arbeitsgruben sind entsprechend den Unfallverhitungsvorschriften fachgerecht
abzusteifen und zu verbauen.
Alle Arbeiten einschl. Freilegen der Hauptleitung fir den Anschluss der Anbohrschelle
sind in den EP einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergltet.
Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.
87,0008t L
1.02.01.0640 Wasserleitungshausanschluss als Pressung

Pressung fiir Wasserleitungshausanschluss mit PEHD- Rohrstangen und
Ringbundmaterial, DN 32 (DN 40) und Schutzronr DN 50 - 80 mit
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1.02.01.0650

1.02.01.0660

Bodendurchschlagsrakete neu herstellen.

Mittlere Lange der Pressung: ca. 6,0 m

Min. Lange: ca.2,5m

Max. Lange: ca. 18,2 m

Schutzrohr ist vom AN zu liefern. Am Anschluss an die Hauptleitung sowie der
Hauseinfilhrung ist je eine Montagegrube in der notwendigen Grélie herzustellen und
wieder zu verflllen. Die Abrechnung fir die Montagegruben erfolgt Gber die LV-Position
-Arbeitsgruben (Kopflécher) herstellen-. Abgerechnet wird die tatsdchliche Lange der
Pressungen, die Baugrubenlangen werden nicht mitgerechnet. Aushub und Verfillung
wird nicht gesondert vergitet. Mauerdurchbriche werden gemafR den Positionen
-Mauerwerk oder Beton bis 60 cm Starke bohren- oder -Mauerwerk oder Beton bis 90
cm Starke bohren- gesondert vergutet. In fertiger Arbeit. Mit abgegolten sind alle
notwendigen Vorkehrungen, Nebenarbeiten sowie das mit der Ausfiihrung verbundene
Risiko.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.

100,000 m o

Vortriebs-/Bohrgerat umsetzen

Vortriebs-/Bohrgerat zur Durchflhrung der Bohrungen far die
Wasserleitungshausanschliisse abbauen, von Bohrpunkt zu Bohrpunkt komplett
umsetzen und wieder betriebsbereit aufbauen einschl. aller erforderlichen Arbeiten und
Nebenleistungen. Mit dieser Position wird der gesamte Aufwand vergutet, der aus dem
Abbauen, Umsetzen und betriebsbereiten Aufbauen des Vortriebs-/Bohrgerates
entsteht. Abbau und Aufbau des Bohrgerates innerhalb des Wasserleitungsgrabens.

10,000 8t L

Mauerwerk oder Beton bis 60 cm Starke bohren

Fir den Einbau des Hausanschlusses sind Mauerwerke oder Betonwande nach
Moglichkeit mit Kernbohrgerat zu durchbohren fir den Einbau eines Futterrohres in der
Dimension DN 100 (d = 110 mm, kann je nach Futterrohr variieren).
Nach Einfuhrung der Hausanschlussleitung ist der Hohlraum zwischen Futterrohr und
Mauerwerk fachgerecht und gasdicht zu verschlielen. Die Auflen- und Innenflachen
sind ebenfalls fachgerecht zu verschlieen. Die Wandisolierungen sind wieder
ordnungsgemal herzustellen.

25,0008t e
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1.02.01.0670 Mauerwerk oder Beton bis 90 cm Starke bohren
Fur den Einbau des Hausanschlusses sind Mauerwerke oder Betonwande nach
Méglichkeit mit Kernbohrgerat zu durchbohren fiir den Einbau eines Futterrohres in der
Dimension DN 100 (d = 110 mm, kann je nach Futterrohr variieren).
Nach Einfuhrung der Hausanschlussleitung ist der Hohlraum zwischen Futterrohr und
Mauerwerk fachgerecht und gasdicht zu verschliel3en. Die Auflen- und Innenflachen
sind ebenfalls fachgerecht zu verschlieRen. Die Wandisolierungen sind wieder
ordnungsgemal herzustellen.
25,0008t L
1.02.01.0680 Riickbau vorh. Hausanschliisse
Sollte die neue Hausanschlussleitung an einer anderen Stelle wie der vorhandene
Hausanschluss in das Haus eingefiihrt werden missen, so wird die vorhandene
Hausanschlussleitung wie folgt wasser- und gasdicht verschlossen:
Abtrennen der vorhandenen Hausanschlussleitung im Auf3enbereich und verschlielRen
der Leitung mit einem Verschlussstopfen
Abtrennen der vorhandenen Hausanschlussleitung im Innenbereich  bindig mit der
Wandoberflache und vollstdndiges vergieen der Rohrleitung mit einem geeigneten
Vergussmortel.
Die erforderliche Herstellung der Arbeitsgrube im Aufienbereich wird Uber die Position
-Arbeitsgruben (Kopflécher) herstellen- abgerechnet.
Der Verschlussstopfen wird vom AG beigestellt. Das Vergussmaterial ist vom AN zu
liefern.
50,000 St s
1.02.01.0690 HA-EinmeRskizzen aller HA anfertigen

Die Leitungsenden der Wasserleitungshausanschlisse im Bereich der Grundstlcke
sind vor dem Verflullen der Leitungsgraben vom AN auf feste Bezugspunkte
(Hausecken, Kanaldeckel, Grenzsteine und dgl.) einzumessen. Fir jedes Grundstiick
sind EinmelRskizzen anzufertigen aus der die genaue Lage der Leitungsenden sowie
deren Tiefenlage unter fertiger GOK hervorgeht. Die EinmefRskizzen von allen
Hausanschlissen sind dem AG 2-fach auszuhandigen.

50,000 St L e
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1.02.01.0700 Markierung Trasse Hausanschlussleitung
Markierung der Wasserleitungstrasse (Hausanschlussleitung). Leitendes
Trassenwarnband mit Drahteinlage liefern und verlegen.
420,000 m s
1.02.01.0710 Prov. Verbindung Alt auf Neue Wasserltg.
Herstellen einer provisorischen Verbindung von der bestehenden Wasserleitung auf die
neue Wasserleitung im Bereich der Stral’e nach Wahl des AN.
Nach Umklemmen aller Hausanschlussleitungen an die neu verlegte
Hauptwasserleitung ist die provisorische Verbindung wieder zu entfernen.
Im Preis enthalten sind alle Aufwendungen, die mit der provisorischen Verbindung in
Zusammenhang stehen, wie z. B.:
o Information der Anlieger Uber den Zeitpunkt und die vorraussichtl. Dauer der
Arbeiten
Anpassen und evtl. Abschneiden der vorh. Leitung
Einpassen der Ubergangsformstiicke
Beschaffen evtl. fehlender Formsticke die flr den Anschluss bendtigt werden.
Die erforderlichen Formstiicke werden vom AG beigestellt.
1,000 Psch ... Lo
1.02.01. Titel 1 - Tiefbauarbeiten komplette Hausanschlisseim  .............
Ausbaubereich
1.02.02. Titel 2 - Lieferung und Verlegung der Hausanschlussleitungen

Rohre, Formstiicke und Armaturen liefern und verlegen:

Bei den nachstehenden Position zur Lieferung sowie Verlegung der Rohre, Formstiicke
und Armaturen darf nur das ausgeschriebene Fabrikat/Typ eingesetzt werden, da im
Wasserversorgungsbetrieb der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell ausschliellich diese
Fabrikate bzw. Typen in Betrieb sind. Zudem ist die Ersatzteilhaltung/-beschaffung
sowie die Wartung-/Reparaturarbeiten auf den Einsatz dieser Fabrikate und Typen
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zugeschnitten.
1.02.02.0010 Verlegung von flexiblem Kunststoffschutzrohr
Flexibles (Kabel- bzw. Wasserleitungs-) Schutzrohr DA 116 mm liefern und mit der
Wasserleitung bei der Durchfiihrung der Hausanschliisse als Schutzrohr einziehen.
420,000 m s
1.02.02.0020 Markierung Trasse Hausanschlussleitung
Markierung der Wasserleitungstrasse (Hausanschlussleitung). Leitendes
Trassenwarnband mit Drahteinlage liefern und verlegen.
599,000 m L e
1.02.02.0030 Futterrohr fiir Hauseinfiihrung
Futterrohr in DN 100 Formstabil aus PE liefern und fachgerecht montieren.
Angebotenes Fabrikat:
(vom Bieter anzugeben)
30,0008t . e
1.02.02. Titel 2 - Lieferung und Verlegungder .o,
Hausanschlussleitungen
1.02. Abschnitt 2: Erneuerung Hausanschlussleitungen ... ..........
1. 2: Wasserversorgungsarbeiten VG-Werke Saarburg-Kell —  .............
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2.

2.01.

2.01.01.

2.01.01.0010

2.01.01.0020

2.01.01.0030

3: Kanalleitungsarbeiten VG-Werke Saaburg-Kell
Abschnitt 1: Kanalisation
Titel 1 - Mischwasserkanal

Rohrgraben gegen Unfallgefahr absichern

Der Rohrgraben ist gegen Unfallgefahr entsprechend den Unfallverhitungsvorschriften
fur die Dauer der Arbeiten, langstens bis zur vollstdndigen Grabenverfillung,
abzusichern. Das Vorhalten des erforderlichen Materials ist mit einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Ifdm - Rohrgraben.

650,000 m L e

Kabel sichern (Energie/Telekom)

Vorh. Erdkabel jeder Art bis ca. 25 cm2 Kabelquerschnitt je Einzelkabel und Bundel bis
5 Stick freilegen und sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung. Kabel bleiben in
ihrer Lage unverandert. Sicherung nach Angabe des zustandigen Versorgungstragers,
einschl. der Gestellung des gesamten Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfaltig
und von Hand zu erfolgen. Notwendige Handschachtung zur Freilegung der Kabel in
einem Bereich von 50 cm jeweils seitlich sowie ober- und unterhalb der Kabel ist in
diese Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert verguitet. Nach Abschluss der
Arbeiten sind die Kabel wieder mit geeignetem zu lieferndem Material, z. B. steinfreiem
Sand, zu betten und zu umhillen. Die erforderliche Sandlieferung wird gesondert
vergutet. Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder aufzubringen. Alle Schaden, die
durch die unsachgemalie Freilegung und Sicherung an den vorh. Kabeln entstehen,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Als Blindel gelten bis zu 5 Einzelkabel die im
Grabenquerschnitt innerhalb einer Breite von 0,60 m und einer Hohe bis 0,30 m verlegt
sind.

30,000m s

Kabel aufnehmen (Energie/Telekom)

Vorhandene Erdkabel aufnehmen und seitlich des Grabens sichern bzw. aufhdngen.
Kabelleitungen jeder Art bis ca. 25 cm2 Kabelquerschnitt je Einzelkabel. Erdkabel
freilegen und seitlich, ohne zu verlangern oder zu kirzen, sichern bzw. aufhangen.
Aufnehmen und Sichern nach Angabe des zustandigen Versorgungstragers, einschl. der
Gestellung des gesamten Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgféltig und von
Hand zu erfolgen. Notwendige Handschachtung zur Freilegung der Kabel in einem
Bereich von 50 cm jeweils seitlich sowie ober- und unterhalb der Kabel ist in diese
Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergtitet. Alle Schaden, die durch die
unsachgemale Sicherung und Aufhdngung an den vorh. Kabeln entstehen, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.
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2.01.01.0040

2.01.01.0050

2.01.01.0060

2.01.01.0070

30,000m s

Kabel wiederverlegen (Energie/Telekom)

Kabelbett nach Angabe des zustandigen Leitungstragers, aus steinfreiem Sand, mind.
10 cm stark fachgerecht herstellen und vorh. Kabel nach den Vorschriften des
Leitungstragers auf das 10 cm starke Sandbett verlegen und mit 25 cm Sand
Uberdecken. Einzukalkulieren in diese Position sind alle erforderlichen Leistungen zur
Durchfuhrung der Kabelverlegearbeiten und zur Herstellung der Kabelbettung bzw. zur
Uberdeckung der Kabel entsprechend den Vorschriften des Leitungstragers. Die
erforderliche Sandlieferung wird gesondert vergitet. Alle Schaden, die beim
Wiederverlegen an den vorh. Kabeln entstehen, gehen zu Lasten des AN.

30,000m s e

Rohrleitungen sichern (Kanal)

Vorhandene in Betrieb befindliche Abwasserleitungen aus PVC, Beton oder Steinzeug
bis DN 300 mm vorsichtig freilegen und in Abstimmung mit dem zustandigen
Leitungstrager sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung, einschl. Gestellung des
gesamten Sicherungsmaterials. Leitungsverlauf parallel und quer zur Grabenachse. Das
Freilegen hat vorsichtig und sofern nétig von Hand zu erfolgen. Nach Abschluss der
Arbeiten sind die Leitungen wieder sorgfaltig mit zu lieferndem Material zu betten und zu
umbhdillen. Alle Schaden an den bestehenden Leitungen gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

30,000m s e

Rohrleitungen sichern (Wasser)

Vorhandene in Betrieb befindliche Wasserleitungen aus GGG, PE-HD, PVC etc. bis DN
200 mm vorsichtig freilegen und in Abstimmung mit dem zustandigen Leitungstrager
sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung, einschl. Gestellung des gesamten
Sicherungsmaterials. Leitungsverlauf parallel und quer zur Grabenachse. Das Freilegen
hat vorsichtig und sofern nétig von Hand zu erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten sind
die Leitungen wieder sorgfaltig mit zu lieferndem Material zu betten und zu umhdllen.
Alle Schaden an den bestehenden Leitungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
30,000m s e

Unterqueren von Leitungen (Wasser)

Wasserleitungen aller Art aus GGG und HD-PE bis DN 150 mm mit der neuen
Kanalleitung unterqueren. Einschl. Gestellung aller Sicherungsmaterialien. Sicherung
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2.01.01.0080

2.01.01.0090

2.01.01.0100

2.01.01.0110

nach Wahl des AN und nur in Abstimmung mit dem jeweiligen Leitungstrager. Alle
hierfur erforderlichen Arbeiten und Materialien sind einzukalkulieren. Schaden an den zu
unterquerenden Leitungen gehen zu Lasten des AN.

30,000 St o

Unterqueren von Rohrleitungen (Kanal)

Rohrleitungen aller Art aus SB und PVC bis DN 300 mm mit der neuen Kanalleitung
unterqueren. Einschl. Gestellung aller Sicherungsmaterialien. Sicherung nach Wahl des
AN und nur in Abstimmung mit dem jeweiligen Leitungstrager. Alle hierflr erforderlichen
Arbeiten und Materialien sind einzukalkulieren. Schaden an den zu unterquerenden
Leitungen gehen zu Lasten des AN.

20008t .

Grabenkreuzungen von Rohrleitung und Kabeln

bis zu einem Winkel von 45 Grad zur Grabenachse jeder Art freilegen und sichern
gegen Bewegungen in jeder Richtung nach Angabe des zust. Versorgungstragers,
einschl. Gestellung des erforderlichen Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfaltig
und von Hand zu erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten sind die Kabel/Rohre wieder
sorgfaltig mit zu lieferndem Material, z. B. steinfreiem Sand, zu betten und zu umhiillen.
Sandlieferung wird gesondert vergutet. Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder
aufzubringen. Alle Schaden gehen zu Lasten des AN. Hierdurch bedingte
Stillstandszeiten fur Bagger und Personal werden nicht besonders vergutet, sie sind hier
einzurechnen.

30,0008t . e

Unterquerungen von Kabel

Kabel und Kabelblndel jeder Art mit der neuen Kanalleitung unterqueren. Einschl.
Gestellung aller Sicherungsmaterialien. Alle hierfiir erforderlichen Arbeiten und
Materialien sind einzukalkulieren. Kabelblndel bestehen aus bis zu 5 Einzelkabel,
verlegt in einer Breite von 100 cm, diese werden als eine Unterquerung abgerechnet.
15,0008t L

Rohrleitungen sichern (Wasser)

Vorhandene in Betrieb befindliche Wasserleitungen aus GGG, PE-HD, PVC etc. bis DN
200 mm vorsichtig freilegen und in Abstimmung mit dem zustandigen Leitungstrager
sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung, einschl. Gestellung des gesamten
Sicherungsmaterials. Leitungsverlauf parallel und quer zur Grabenachse. Das Freilegen
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2.01.01.0120

2.01.01.0130

2.01.01.0140

hat vorsichtig und sofern nétig von Hand zu erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten sind

die Leitungen wieder sorgfaltig mit zu lieferndem Material zu betten und zu umhdllen.

Alle Schaden an den bestehenden Leitungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
500,000 m o e

Kanalgrabenaushub 0 - 3,00 m

Boden der Graben und Schachte fiir Rohrleitungen profilgerecht I6sen. Ausbildung und
Abrechnung des Grabens nach EN 1610 in Verbindung mit DIN 18.300 und 4124. Der
Verbau wird gesondert vergutet. Steinanteil 20 % gréRer als 0,10 m3.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.
3.000,000 m3 o e

Zulage Aushub Fels

-ZULAGEPOSITION-

Zulage zur vorgenannten Aushubposition "Kanalgrabenaushub 0 - 3,00 m". Béden
gemalf DIN 18300 profilgerecht ausheben in jeder Tiefe bis zur Baugrubensohle. Lésen
nach Wahl des AN. Der beim Ldsen des Felses aufgrund der Felsstruktur entstehende
geolog. bedingte Mehrausbruch bis 30 cm wird nicht gesondert vergitet und ist in diese
Pos. mit einzukalkulieren. Das Losen des Felses durch Einsatz eines schweren Baggers
(Baugrubentiefe, Hebelwirkung) sowie Einsatz eines Felsléffels, eines
maschinengefihrten Hydraulikhammers und einer Felsfrase ist in diese Position
einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

Das vorliegende Baugrundgutachten ist Vertragsbestandteil und bei der Kalkulation des
Einheitspreises fur diese Position zu berlcksichtigen. In diese Position sind alle
notwendigen Leistungen zum Ldsen des Felses nach Wahl des AN einzukalkulieren.
Sprengen ist nicht erlaubt.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
100,000 m3 .

Boden seitlich lagern

Boden der Position -Kanalgrabenaushub 0 - 3,00 m- laden und im Baustellenbereich
férdern und bis zum Wiedereinbau bzw. Abtransport innerhalb des Baufeldes nach
Angabe des AG zwischenlagern und gegen Durchnassung jeder Art, auch
Oberflachenwasser, fur die Dauer der Zwischenlagerung schitzen. Die
Zwischenlagerung und der Schutz gegen Durchnassung werden nicht gesondert
vergutet. Schutz gegen Durschnassung nach Wahl des AN. Unbrauchbar gewordene
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Erdmassen die auf einen unsachgemalfien Schutz gegen Durchnassung zurtickzufiihren
sind hat der AN auf seine Kosten zu beseitigen und durch geeignete Erdmassen zu
ersetzen. Die Eignung dieser Ersatzmassen ist vor deren Antransport vom AN ohne
besondere Vergitung nachzuweisen.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
1.500,000m3 ..

2.01.01.0150 Erdmassen abfahren

Uberschiissige und/oder nicht wiederverwendbare Erdmassen gemaf DIN 18300, laden
und auf daflr zugelassene Deponien entsorgen einschl. aller Transport- und
Entsorgungskosten. Abrechnung erfolgt nach Aufmaf ohne Lockerungsfaktor.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
1.500,000m3 L

2.01.01.0160 Rohre bis DN 150 mm aufnehmen

-ZULAGEPOSITION-
Rohre unterschiedlichen Materials (Steinzeug, Beton, PVC) bis Durchmesser DN 150
mm aufnehmen und abfahren. Zulage zu den entsprechenden Positionen fir
Bodenaushub. Das Beseitigen einer evtl. vorhandenen Ummantelung und/oder des
Rohrauflagers wird nicht gesondert vergutet. Das anfallende Material ist fachgerecht zu
entsorgen, einschl. laden und abtransportieren einschl. Transport- und
Entsorgungskosten. Handarbeit ist einzukalkulieren.

150,000 m

2.01.01.0170 Rohre bis DN 300 mm aufnehmen

-ZULAGEPOSITION-
Rohre unterschiedlichen Materials (Steinzeug, Beton, PVC) bis Durchmesser DN 300
mm aufnehmen und abfahren. Zulage zu den entsprechenden Positionen fur
Bodenaushub. Das Beseitigen einer evtl. vorhandenen Ummantelung und/oder des
Rohrauflagers wird nicht gesondert vergutet. Das anfallende Material ist fachgerecht zu
entsorgen, einschl. laden und abtransportieren einschl. Transport- und
Entsorgungskosten. Handarbeit ist einzukalkulieren.

330,000 m o e
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2.01.01.0180 Rohre bis DN 500 mm aufnehmen

-ZULAGEPOSITION-
Rohre unterschiedlichen Materials (Steinzeug, Beton, PVC) bis Durchmesser DN 500
mm aufnehmen und abfahren. Zulage zu den entsprechenden Positionen fur
Bodenaushub. Das Beseitigen einer evtl. vorhandenen Ummantelung und/oder des
Rohrauflagers wird nicht gesondert vergutet. Das anfallende Material ist fachgerecht zu
entsorgen, einschl. laden und abtransportieren einschl. Transport- und
Entsorgungskosten. Handarbeit ist einzukalkulieren.

305,000m o e

2.01.01.0190 Rohre bis DN 1200 mm aufnehmen

-ZULAGEPOSITION-
Rohre unterschiedlichen Materials (Steinzeug, Beton, PVC) bis Durchmesser DN 500
mm aufnehmen und abfahren. Zulage zu den entsprechenden Positionen fur
Bodenaushub. Das Beseitigen einer evtl. vorhandenen Ummantelung und/oder des
Rohrauflagers wird nicht gesondert vergutet. Das anfallende Material ist fachgerecht zu
entsorgen, einschl. laden und abtransportieren einschl. Transport- und
Entsorgungskosten. Handarbeit ist einzukalkulieren.

20,000 m e e

2.01.01.0200 Schachtabdeckung aufnehmen und entsorgen

Schachtabdeckung bestehend aus Deckel und Rahmen fiir Einstieg aufnehmen.
Schachtabdeckung jeder Bauart und jeden Materials. Schachtabdeckung liegt in
befestigter bzw. unbefestigter Flache. Beim Aufnehmen ist darauf zu achten, dal} die
darunterliegenden Schachtteile nicht beschadigt werden. Die zum Aufnehmen ggf.
erforderliche Handarbeit ist einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergiitet. Alle zur
Freilegung der Abdeckung erforderlichen Aufbruch- und Erdarbeiten einschl. ggf.
notwendiger Handarbeit sind in diese Position einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet. Einzukalkulieren ist auch die ordnungsgemafie Absicherung der
Schachtéffnung gegen Unfallgefahren bis zum fertigen Einbau der neuen Abdeckung.
Samtliche Stoffe und Gbriges Aufbruchgut ist auf eine zugelassene Recyclinganlage
oder Deponie zu entsorgen. Die Transportkosten sowie die Kosten fir die
Recyclinganlage oder Deponie sind einzukalkulieren. Lieferung und Einbau der neuen
Schachtabdeckung wird gesondert vergltet.

32,0008t L

2.01.01.0210 Schachthals aufnehmen und drehen
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2.01.01.0220

2.01.01.0230

2.01.01.0240

2.01.01.0250

Vorhandenen Schachthals aus Beton, GrofRe bis 1000/625 x 600 aufnehmen und in
Abstimmung mit der Bauleitung drehen und wiedereinbauen. Beim Aufnehmen ist zu
beachten, dass der Schachthals nicht beschadigt wird. Alle Sicherungsmafnahmen und
erforderliche Handarbeit, auch beim Freilegen der Schachtabdeckung, sind in diese
Position einzukalkulieren.

3,000t L

Steigbiigel ausbauen

Vorhandene Steigblgel in den Schachten ausbauen, laden und ordnungsgemaf
entsorgen und fachgerechtes SchlieRen der vorhandenen Bohrlécher und
Aufbruchstellen der Stahlbetonschachtbauteile. Einzurechnen in diese Position sind alle
hierfur erforderlichen Materialien, Leistungen, Entsorgung und Nebenleistungen.
15,0008t L

Sicherheitssteigbiigel liefern und einbauen

liefern und in den Wanden der Bauwerke aus Mauerwerk bzw. Stahlbeton einbauen.
Steigblgel mit Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A
157, ASR 20, GUV-R 177 und GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbiigel missen
dauerhaft mit Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein. Einzurechnen in
diese Position sind alle hierfur erforderlichen Materialien, Leistungen und
Nebenleistungen.

15,0008t L

Schacht komplett abbrechen

und abfahren, bis 3,50 m Tiefe, gemessen von OK Flief3rinne in Schachtmitte bis OK
Deckel bzw. Gelande, lichte Grundflache bis 1,5 m2 bestehend aus Fundament, Sohle,
Rinne und Wande aus Klinkermauerwerk, Stahltradgern und Decke, Abdeckung jeder
Art, einschl. evil. Mehrerdaushub und Abfuhr der Schutt- und Erdmassen auf eine
zugelassene Deponie, einschl. Transportkosten und Deponigebihren. Handarbeit ist
einzukalkulieren.

15,0008t L

Zulage Handaushub

-ZULAGEPOSITION-
Zulage zum Grabenaushub in jeder Tiefe. Bei Freilegung von Leitungen wird der
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2.01.01.0260

2.01.01.0270

2.01.01.0280

Handaushub beginnend 30 cm Uber Leitungsscheitel und bis 30 cm unter Leitungssohle
vergutet. Beim Freilegen von Leitungen wird der Hand- aushub bis 50 cm beidseitig der
Leitung vergutet.

Ist kein maschineller Aushub im Bereich der Leitungskreuzung im Graben mdglich, wird
der Handaushub bis zur Grabensohle vergiitet.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
50,000m3 L

Untergrundverbesserung durchfiihren

Untergrundverbesserung als Ersatz fur nicht tragfahigen Boden auf der Sohle von
Rohrleitungsgraben in unterschiedlichen Starken auf Anordnung des AG bzw. der
Bauleitung durchfiihren. Nicht tragfahigen Boden der Graben- bzw. Baugrubensohle in
unterschiedlichen Starken nach Angabe des AG bzw. der Bauleitung profilgerecht I6sen,
laden und auf eine zugelassene Deponie unter Einrechnung aller Transportkosten und
Deponiegebihren abtransportieren und abladen. Starke der Untergrundverbesserung im
Bereich der Grabensohle mind. 30 bis 40 cm. Ersatzmassen liefern, lagenweise auf der
Grabensohle einbauen und verdichten. Ersatzmassen = Naturgestein der Kérnung 0/56
mm. Abrechnung nach Aufmaf und nur in Verbindung mit vom AG anerkannten
Lieferscheinen und Wiegekarten.

Steinanteil 20 % gréRer als 0,10 m3.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
330,000m3 s e

Flachenfilter

aus mechanisch verfestigtem Geotextil der Klasse 3 liefern und einbauen. Das
Endlosfaserspinnvlies (200 g/m2) ist auf schlecht tragfahigem Untergrund in Graben und
Baugruben sachgemass gut aufliegend zu verlegen Uberlappungen an den
StolRbereichen mind. 30 cm. Die Verlegerichtlinien der Lieferfirma sind zu beachten.
Aufgemessen wird die fertig verlegte Flache. Uberlappungen werden nicht vergiitet.
2.500,000 m2 o e

Bodenverbesserung durchfiihren

Bdden, die in ihrer urspriinglichen Beschaffenheit keine ausreichende Einbaufahigkeit
und Verdichtung zulassen, im Baumischverfahren mittels Schaufelseparator
(mixed-in-place) durch Einmischen von Bindemittel verbessern. Das Bindemittel ist in
der durch Eignungsprufungen festgestellten jeweils erforderlichen Menge maschinell
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2.01.01.0290

2.01.01.0300

gleichmafig zu verteilen und mit dem zu verbessernden Boden so lange zu vermischen,
bis ein homogenes Boden-Bindemittel-Gemisch entsteht. Der erhdhte Arbeitsaufwand
bei der Homogenisierung der Boden-Bindemittel-Gemische, insbesondere bei den
ausgepragt plastischen Tonen, wird nicht gesondert vergitet und ist in diese Position mit
einzukalkulieren. Vor Durchfiihrung der Bodenverbesserung sind sichtbare Steine von
mehr als 63 mm KorngréfRe zu entfernen. Das Bindemittel muss am Zwischenlager
zugegeben werden. Fir die Bodenverbesserung ist das "Merkblatt flr
Bodenverbesserungen und Bodenverfestigungen mit Kalken" sowie die ZTVE-StB zu
beachten. Alle erforderlichen Leistungen (Eignungspriifungen,welche durch ein vom AG
anerkanntes Erdbauinstitut durchgeflhrt werden) zur Bestimmung der in Abhanigkeit der
Bodenbeschaffenheit jeweils zuzugebenden Bindemittelmenge, sind in den Einheitspreis
dieser Position mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

1.500,000m3 L

Bindemittel fiir Bodenverbesserung liefern

Qualitatstiberwachtes Bindemittel zur Durchfuhrung von Bodenverbesserungen als
Fertigprodukt in geeigneter Form zum Zwischenlager der Baustelle liefern, sofern
erforderlich ordnungsgemaf lagern bzw. zwischenlagern und gegen
Feuchtigkeitsaufnahme jeder Art schiitzen. Mischbindemittel aus mineralischen
Bindemitteln und mineralischen oder puzzolanischen Zusatzstoffen. Mischbindemittel
bestehend aus Portlandzementen nach DIN EN 197 und Baukalken nach DIN EN 459.
Alle Vorschriften und Richtlinien des Herstellers und des Lieferanten zur Lagerung und
Verwendung des Bindemittels sind zu beachten und einzuhalten. Bindemittel fir den
Einsatz in Uberfeuchten Béden mit erhéhten Anforderungen an die Festigkeit. Verhaltnis
Kalkanteil zu Zementanteil = 50 % zu 50 %.

Art des Bindemittels:

(Vom Bieter anzugeben)

Einzukalkulieren in diese Position sind alle Kosten die sich aus dem Materialpreis, der

Anlieferung zur Einbaustelle sowie der ggf. erforderlichen Zwischenlagerung ergeben.
50,000 T e e

Fiillboden fiir Leitungszone

liefern, im Rohrgraben lagenweise einbauen und verdichten. Einbaubereich: seitlich der
Rohrleitung und bis mind. 30 cm uber Rohrscheitel. (DPR = 97 %) Fillboden: gem.
Merkblatt "Zuflllen von Leitungsgraben”, und entsprechend den Anforderung der
ZTVA-StB. Boden der Verdichtbarkeitsklasse V1, nichtbindiger Boden mit Groftkorn 20
mm, wobei der Sandanteil Uberwiegen muss. (Sand: 0,06 mm bis 2,00 mm)

750,000 m3 L e
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2.01.01.0310

2.01.01.0320

2.01.01.0330

2.01.01.0340

Wiedereinbau von Aushubmassen

Auf der Bereitstellungsflache (Zwischenlager) zwischengelagerte Bodenmassen der
vorgenannten Position -Boden seitlich lagern- nach Fertigstellung der Bauwerke und
Schachte im Bereich der Baugruben einbauen. Boden vom Zwischenlager aufnehmen,
zur Einbaustelle transportieren, lagenweise einbauen und verdichten. Stéarke der
Einbaulagen max. 30 cm. Verdichtungsgrad DPR = 97 %. Abrechnung erfolgt nach
Einbauprofilen.

1.500,000m3

Austauschboden fiir Leitungsgriaben

in Verkehrsanlagen Uber die Leitungszone bis zur Hohe des Planums der
Verkehrsanlagen liefern, im Rohrgraben lagenweise einbauen und den Anforderungen
des Verkehrstragers entsprechend verdichten. (DPR = 97 %) Hierflr geeignetes
Material gem. DIN 4022 und entsprechend den Anforderungen der ZTVA-StB. Boden
der Verdichtbarkeitsklasse V1, nichtbindige Bdden, Sand und Kies im Kornbereich 0,06
bis 63 mm, die Kornabstufung muss die zu erreichende Lagerungsdichte durch
geeignete Verdichtungsgerate zulassen. Die Verdichtungsanforderungen nach ZTVE -
StB sind einzuhalten.

200,000 m3 o

Lehmriegel im Kanalgraben

-ZULAGEPOSITION-
als Zulage zu den Erd- und Verflllarbeiten. Lehmriegel im Kanalgraben herstellen. Der
Lehmriegel ist auf beiden Seiten des Kanalgrabens bis 50 cm im gewachsenen Boden
eingebunden. Nach unten wird der Riegel bis 60 cm in den gewachsenen Boden oder
mind. 30 cm in den Fels eingebunden. Nach oben endet der Riegel 50 cm unter
Erdoberkante. Die Starke des Riegels soll 50 cm betragen. Erforderlicher
Mehrerdaushub wird nicht gesondert vergltet und ist in den EP einzurechnen. Alle
erforderlichen Leistungen sind in diese Position miteinzukalkulieren.

50,000m3 L

Vollwand-Kunststoffrohr DN 315 mm, SN 12

Vollwand-Kunststoffrohr SN 12 DN/OD 315 (315 x 10,0 mm), HS-S-Rohr, Farbe: braun
(RAL 8011), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach 1ISO
9969 mindestens 12 kN/m?, in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhéhter
Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, E-Modul Kurzzeit = 3000
N/mm? bzw. Langzeit = 1500 N/mm?2, mit 3-facher, gleichmaRig axial verlaufender
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2.01.01.0350

2.01.01.0360

2.01.01.0370

2.01.01.0380

Innengravur unter einem Winkel von 120° mit Namen des Herstellers, Angaben zur
Ringsteifigkeit, Nennweite und Produktionsquartal, mit 1 angeformten Muffe und fest
eingelegten, gemank DIN EN 681-2 WH 6lbestandigen FE-Dichtung, geeignet flr den
Einsatz in Wasserschutzzonen unter Bertcksichtigung der Anforderungen aus dem
DWA-Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prifdruck - liefern und verlegen.

7,000m

Rohrauflager DN 315 mm PVC

Rohrauflager fiir PVC-Rohre gemal DIN 1610 aus Natursteinsplitt 4/16 mm oder Sand
0,06/2,0 mm mind. 20 cm stark herstellen.
7,000m o

Trennschnitt fiir PVC-Kanalrohre DN 315 mm

Trennschnitt fur PVC - Kanalrohre sach- und fachgerecht herstellen. Einzurechnen sind
alle Lieferungen und Leistungen. Vollwand-Kunststoffrohr DN 315 (315 x 10,0 mm).
Anfallende nicht zu verwendende Rohrreststiicke gehen in Eigentum des AN Uber und
sind zu beseitigen.

2,000 St

PVC - Schachtanschl.-Stutzen, DN 315 mm

-ZULAGEPOSITION-

liefern und einbauen, Zulage zu der entsprechenden Position fir liefern und verlegen

von PVC-Kanalrohre DN 315 mm. PVC-Schachtanschl.-Stutzen zum gelenkigen

Anschluss an ortlich hergestellte Bauwerke oder Fertigteilschachte, bestehend aus

einem Rohrstick mit max. 1,00 m Lange. Schachtanschluss gemaf DIN 4034, Teil 1.
2,000St e

Vollwand-Kunststoffrohr DN 400 mm, SN 12

Vollwand-Kunststoffrohr SN 12 DN/OD 400 (400 x 12,6 mm), HS-S-Rohr, Farbe: braun
(RAL 8011), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), Ringsteifigkeit nach ISO
9969 mindestens 12 kN/m?, in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, jedoch mit erhdhter
Wanddicke, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, E-Modul Kurzzeit = 3000
N/mm? bzw. Langzeit = 1500 N/mm?2, mit 3-facher, gleichmafig axial verlaufender
Innengravur unter einem Winkel von 120° mit Namen des Herstellers, Angaben zur
Ringsteifigkeit, Nennweite und Produktionsquartal, mit 1 angeformten Muffe und fest
eingelegten, gemank DIN EN 681-2 WH délbestandigen FE-Dichtung, Igeeignet flr den
Einsatz in Wasserschutzzonen unter Bertcksichtigung der Anforderungen aus dem
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2.01.01.0390

2.01.01.0400

2.01.01.0410

2.01.01.0420

DWA-Arbeitsblatt A 142 - dicht bis 2,5 bar Prifdruck - liefern und verlegen.
195,000 m o

Rohrauflager DN 400 mm PVC

Rohrauflager fiir PVC-Rohre gemal DIN 1610 aus Natursteinsplitt 4/16 mm oder Sand
0,06/2,0 mm mind. 20 cm stark herstellen.
195,000 m e

Trennschnitt fiir PVC-Kanalrohre DN 400 mm

Trennschnitt fur PVC - Kanalrohre sach- und fachgerecht herstellen. Einzurechnen sind
alle Lieferungen und Leistungen. Vollwand-Kunststoffrohr DN 400 (400 x 12,6 mm).
Anfallende nicht zu verwendende Rohrreststiicke gehen in Eigentum des AN Uber und
sind zu beseitigen.

10,000 St e

PVC - Schachtanschl.-Stutzen, DN 400 mm

-ZULAGEPOSITION-

liefern und einbauen, Zulage zu der entsprechenden Position fir liefern und verlegen

von PVC-Kanalrohre DN 400 mm. PVC-Schachtanschl.-Stutzen zum gelenkigen

Anschluss an ortlich hergestellte Bauwerke oder Fertigteilschachte, bestehend aus

einem Rohrstick mit max. 1,00 m Lange. Schachtanschluss gemaf DIN 4034, Teil 1.
6,000 St L

Stahlbetonrohre DIN 4035, DN 500 mm

Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM, entsprechend
den statischen Erfordernissen, liefern und nach entsprechenden ATV-Richtlinien,
Merkblatt A 139 und DIN EN 1610, verlegen. Stahlbetonrohre mit Dichtung nach DIN EN
681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte
Muffendichtung BL. Stahlbetonrohre liefern und verlegen nach DIN EN 1610 vor dem
Ablassen der Rohre in den Graben sind die Rohre sorgfaltig auf Beschadigungen zu
Uberprifen, vor dem Zusammenfiigen der Rohre ist das vorgeschriebene Gleitmittel
aufzutragen und der Polystyrol-Schutzstreifen zu entfernen. In diese Pos. ist eine
geprifte statische Berechnung einzukalkulieren, die dem AG in dreifacher Ausfertigung
zu Ubergeben ist. Dem stat. Nachweis sind Dammbedingungen und SLW 60
zugrundezulegen. Die RohrlUberdeckung ist dem Langsschnitt zu enthehmen. Der
Auflagerwinkel ist mit 90 Grad anzusetzen. Bei den angebotenen Stahlbetonrohren
mussen bis zu zwei Anbohrungen je Rohrlange flr die fachgerechte Herstellung von
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2.01.01.0430

2.01.01.0440

2.01.01.0450

2.01.01.0460

Leitungsanschliissen bis zur Nennweite von DN 150 mm ohne Einschrankung der
statischen Tragfahigkeit des Stahlbetonrohres moglich sein, wobei ein Mindestabstand
zwischen den Bohrlochwandungen von 0,50 m und ein Abstand zwischen Rohrende und
Bohrlochwandung von ebenfalls mind. 0,50 m einzuhalten ist.

200,000 m

Rohrauflager, DN 500 mm

fur SB-Rohre gemaR EN 1610 aus Natursteinsplitt 4/16 mm oder Sand 0,06/2,0 mm
mind. 20 cm stark herstellen.
200,000 m o

Zulage fur Einbauen von Passrohren, DN 500 mm

-ZULAGEPOSITION-
DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, liefern und verlegen. Zulage zu der entspr.
Rohrverlegeposition. Die zusatzliche Muffe und Dichtung ist einzurechnen.
Ausfuhrung:
Muffe/Spitzende
Spitzende/Spitzende
Muffe/stumpf
Spitze/stumpf
Baulange: ab 0,50 m
6,000St L

Schachtanschlussstiicke DN 500 mm SB

-ZULAGEPOSITION-
SB-Schachtanschl.-Stutzen nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, liefern und
verlegen. Zulage zu der entspr. Pos. fir liefern und verlegen von Stahlbetonrohren zum
gelenkigen Anschluss an ortlich hergestellte Bauwerke, bestehend aus einem Rohrstiick
mit max. 1,00 m Lange. Schachtanschluss gemaf DIN 4034, Teil 1.
SB-Schachtanschl.-Stutzen in Ausfiihrung:
Spitzende/Spitzende oder Spitzende / Muffe.

6,000 St L

Stahlbetonrohre DIN 4035, DN 600 mm

Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM, entsprechend
den statischen Erfordernissen, liefern und nach entsprechenden ATV-Richtlinien,
Merkblatt A 139 und DIN EN 1610, verlegen. Stahlbetonrohre mit Dichtung nach DIN EN
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681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte
Muffendichtung BL. Stahlbetonrohre liefern und verlegen nach DIN EN 1610 vor dem
Ablassen der Rohre in den Graben sind die Rohre sorgfaltig auf Beschadigungen zu
Uberprifen, vor dem Zusammenfiigen der Rohre ist das vorgeschriebene Gleitmittel
aufzutragen und der Polystyrol-Schutzstreifen zu entfernen. In diese Pos. ist eine
geprifte statische Berechnung einzukalkulieren, die dem AG in dreifacher Ausfertigung
zu Ubergeben ist. Dem stat. Nachweis sind Dammbedingungen und SLW 60
zugrundezulegen. Die RohrlUberdeckung ist dem Langsschnitt zu enthehmen. Der
Auflagerwinkel ist mit 90 Grad anzusetzen. Bei den angebotenen Stahlbetonrohren
mussen bis zu zwei Anbohrungen je Rohrlange flr die fachgerechte Herstellung von
Leitungsanschliissen bis zur Nennweite von DN 150 mm ohne Einschrankung der
statischen Tragfahigkeit des Stahlbetonrohres moglich sein, wobei ein Mindestabstand
zwischen den Bohrlochwandungen von 0,50 m und ein Abstand zwischen Rohrende und
Bohrlochwandung von ebenfalls mind. 0,50 m einzuhalten ist.
235,000m o e
2.01.01.0470 Rohrauflager, DN 600 mm
fur SB-Rohre gemaR EN 1610 aus Natursteinsplitt 4/16 mm oder Sand 0,06/2,0 mm
mind. 20 cm stark herstellen.
235,000m s
2.01.01.0480 Zulage fur Einbauen von Passrohren, DN 600 mm
-ZULAGEPOSITION-
DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, liefern und verlegen. Zulage zu der entspr.
Rohrverlegeposition. Die zusatzliche Muffe und Dichtung ist einzurechnen.
Ausfuhrung:
Muffe/Spitzende
Spitzende/Spitzende
Muffe/stumpf
Spitze/stumpf
Baulange: ab 0,50 m
6,000t L
2.01.01.0490 Schachtanschlussstiicke DN 600 mm SB

-ZULAGEPOSITION-

SB-Schachtanschl.-Stutzen nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, liefern und
verlegen. Zulage zu der entspr. Pos. fir liefern und verlegen von Stahlbetonrohren zum
gelenkigen Anschluss an ortlich hergestellte Bauwerke, bestehend aus einem Rohrstiick
mit max. 1,00 m Lange. Schachtanschluss gemaf DIN 4034, Teil 1.
SB-Schachtanschl.-Stutzen in Ausfiihrung:
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2.01.01.0500

2.01.01.0510

2.01.01.0520

2.01.01.0530

Spitzende/Spitzende oder Spitzende / Muffe.
6,000St L

Dichtheitspriifung, DN 300 mm

an PVC-U-Rohrleitung gemaf DIN EN 1610 durchfiihren, einschl. Gestellung und
Vorhaltung aller hierfir notwendigen Gerate und Materialien, der Wasserfullung und
Wasserabfihrung. Die Dichtigkeitspriifung bei Kanalhaltungen mit Anschlissen werden
als Muffendichtigkeitsprifungen ausgefuihrt. Protokolle sind dem AG zu tUibergeben. Die
Wiederholungsprifung bei Feststellung von Undichtigkeiten wird nicht verguitet.

7,000m o

Dichtheitspriifung, DN 400 mm

an PVC-U-Rohrleitung DN/OD 400 mm gemaf DIN EN 1610 durchflihren, einschlief3lich
Gestellung und Vorhaltung aller hierfiir notwendigen Gerate und Materialien, der
Wasserfiillung und Wasserabflihrung. Die Dichtigkeitsprifung bei Kanalhaltungen mit
Anschlissen kdnnen auch als Muffendichtigkeitsprifungen ausgeftihrt werden.
Protokolle sind dem AG zu ibergeben. Die Wiederholungsprifung bei Feststellung von
Undichtigkeiten wird nicht vergitet. Die Dichtigkeitsprifung kann auch als
Unterdruckprifung durchgefiihrt werden.

195,000 m e

Dichtheitspriifung, DN 500 mm

an SB-Rohrleitung gemafR DIN EN 1610 durchfihren, einschlieRlich Gestellung und
Vorhaltung aller hierfir notwendigen Gerate und Materialien, der Wasserfiillung und
Wasserabfiihrung. Die Dichtheitsprifung kann als Unterdruckprifung und bei
Kanalhaltungen mit Anschliissen auch als Muffendichtheitspriifungen ausgefiihrt
werden. Protokolle sind dem AG zu Ubergeben. Die Wiederholungsprifung bei
Feststellung von Undichtigkeiten wird nicht vergltet.

200,000 m o e

Dichtheitspriifung, DN 600 mm

an SB-Rohrleitung gemaf DIN EN 1610 durchfiihren, einschlielllich Gestellung und
Vorhaltung aller hierflr notwendigen Gerate und Materialien, der Wasserfullung und
Wasserabfihrung. Die Dichtheitspriifung kann als Unterdruckprifung und bei
Kanalhaltungen mit Anschlissen auch als Muffendichtheitsprifungen ausgefihrt
werden. Protokolle sind dem AG zu tibergeben. Die Wiederholungspriifung bei
Feststellung von Undichtigkeiten wird nicht vergutet.
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235,000m e e

2.01.01.0540 Filmen, DN 300 mm

der fertiggestellten Abwasserleitung der gesamten Ma3nhahme. Die Kanalleitungen sind
von innen mit mitlaufender m-Angabe zu filmen, wie zur Erstellung des Zustandsbericht
gemal Isybau-Format erforderlich. Die Verfilmungen sind dem AG in 2-facher
Ausfertigung als Farbfilme in digitaler Form auf Daten-USB zu Gibergehen oder zum
Download bereitgestellt. Format mpeg4, bei anderen Formaten ist ein entsprechendes
Abspielprogramm hinzuzufliigen. Die Haltungen miissen beim Abspielen einzeln
angewahlt werden kénnen. EinschlieBlich Erstellung eines Zustandsberichtes geman
aktuellem Isybau-Format, Ubergabe auf Daten-USB und in 2-fach ausgedruckter Form.
Die Schachtbezeichnungen in der Verfilmung mussen den Schachtbezeichnungen der
Ausfuhrungsplanung entsprechen. Das evil. erforderliche Spilen der Haltungen vor der
Verfilmung ist in diese Position miteinzukalkulieren.

7,000m s

2.01.01.0550 Filmen, DN 400 mm

der fertiggestellten Abwasserleitung der gesamten Ma3hahme. Die Kanalleitungen sind
von innen mit mitlaufender m-Angabe zu filmen, wie zur Erstellung des Zustandsbericht
gemal Isybau-Format erforderlich. Die Verfilmungen sind dem AG in 2-facher
Ausfertigung als Farbfilme in digitaler Form auf Daten-USB zu Gibergehen oder zum
Download bereitgestellt. Format mpeg4, bei anderen Formaten ist ein entsprechendes
Abspielprogramm hinzuzufliigen. Die Haltungen miissen beim Abspielen einzeln
angewahlt werden kénnen. EinschlieBlich Erstellung eines Zustandsberichtes geman
aktuellem Isybau-Format, Ubergabe auf Daten-USB und in 2-fach ausgedruckter Form.
Die Schachtbezeichnungen in der Verfiimung mussen den Schachtbezeichnungen der
Ausfuhrungsplanung entsprechen. Das evil. erforderliche Spilen der Haltungen vor der
Verfilmung ist in diese Position miteinzukalkulieren.

195,000 m e

2.01.01.0560 Filmen, DN 500 mm

der fertiggestellten Abwasserleitung der gesamten MaRnahme. Die Kanalleitungen sind
von innen mit mitlaufender m-Angabe zu filmen, wie zur Erstellung des Zustandsbericht
gemal Isybau-Format erforderlich. Die Verfilmungen sind dem AG in 2-facher
Ausfertigung als Farbfilme in digitaler Form auf Daten-USB zu Gibergehen oder zum
Download bereitgestellt. Format mpeg4, bei anderen Formaten ist ein entsprechendes
Abspielprogramm hinzuzufiigen. Die Haltungen missen beim Abspielen einzeln
angewahlt werden kdénnen. EinschlieRlich Erstellung eines Zustandsberichtes gemaf
aktuellem Isybau-Format, Ubergabe auf Daten-USB und in 2-fach ausgedruckter Form.
Die Schachtbezeichnungen in der Verfiimung missen den Schachtbezeichnungen der
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2.01.01.0570

2.01.01.0580

Ausfuhrungsplanung entsprechen. Das evil. erforderliche Spilen der Haltungen vor der
Verfilmung ist in diese Position miteinzukalkulieren.
200,000 m

Filmen, DN 600 mm

der fertiggestellten Abwasserleitung der gesamten Ma3hahme. Die Kanalleitungen sind
von innen mit mitlaufender m-Angabe zu filmen, wie zur Erstellung des Zustandsbericht
gemal Isybau-Format erforderlich. Die Verfilmungen sind dem AG in 2-facher
Ausfertigung als Farbfilme in digitaler Form auf Daten-USB zu Gibergehen oder zum
Download bereitgestellt. Format mpeg4, bei anderen Formaten ist ein entsprechendes
Abspielprogramm hinzuzufligen. Die Haltungen miissen beim Abspielen einzeln
angewahlt werden kénnen. EinschlieBlich Erstellung eines Zustandsberichtes geman
aktuellem Isybau-Format, Ubergabe auf Daten-USB und in 2-fach ausgedruckter Form.
Die Schachtbezeichnungen in der Verfilmung mussen den Schachtbezeichnungen der
Ausfuhrungsplanung entsprechen. Das evil. erforderliche Spilen der Haltungen vor der
Verfilmung ist in diese Position miteinzukalkulieren.

235,000m o e

Schachtunterteil SU-M 2000; 1010011211

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 2000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausfuhrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausflhrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 1000 mm best. SB
Zulauf: DN 800 mm best. B
Zulauf: DN 600 mm SB

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente flr den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbligeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbligel miissen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Priafnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen fir den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhdhe: scheitelgleich
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Gerinne: abgewinkelt.
Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. Héhe des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss flir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.
Schacht-Nr.: 1010011211
1,000 St .
2.01.01.0590 Schachtunterteil SU-M 1000; 1010011216

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausfiihrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 600 mm SB
Zulauf: DN 600 mm SB

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente flr den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbligeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbligel miissen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Priafnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen fir den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhdhe: scheitelgleich
Gerinne: gerade.

Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. Héhe des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss flir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

Schacht-Nr.: 1010011216
1,000 St ..
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2.01.01.0600 Schachtunterteil SU-M 1000; 1010011221
Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausfiihrung.
Gerinne im SU-M Scheitelhoch.
Ablauf: DN 600 mm SB
Zulauf: DN 600 mm SB
Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente flr den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbligeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbligel miissen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Priafnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen fir den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.
Bermenhdhe: scheitelgleich
Gerinne: gerade.
Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. Héhe des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss flir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.
Schacht-Nr.: 1010011221
1,000St o e
2.01.01.0610 Schachtunterteil SU-M 1000; 1010011226

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausfiihrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.
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2.01.01.0620

Ablauf: DN 600 mm SB
Zulauf: DN 500 mm SB

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente flr den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbligeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbligel miissen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Priafnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen fir den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhdhe: scheitelgleich
Gerinne: gerade.

Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. Héhe des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss flir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.

Schacht-Nr.: 1010011226
1,000 St ..

Schachtunterteil SU-M 1200; 1010011231

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1200 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausfiihrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 500 mm SB
Zulauf: DN 300 mm PVC-U
Zulauf: DN 500 mm SB

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente fiir den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbigeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbugel mussen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
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einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen fir den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.
Bermenhdhe: scheitelgleich
Gerinne: abgewinkelt.
Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. H6he des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss flir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.
Schacht-Nr.: 1010011231
1,000St
2.01.01.0630 Schachtunterteil SU-M 1000; 1010011240A

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausfiihrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 300 mm PVC-U
Zulauf: DN 350 mm best. B

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente flr den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbligeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbligel miissen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Priafnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen fir den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhdhe: scheitelgleich

Gerinne: abgewinkelt.

Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. Héhe des Unterteils

entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss flir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.
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2.01.01.0640

2.01.01.0650

Schacht-Nr.: 1010011240A
1,0008t Lol

Schachtunterteil SU-M 1000; 1010011236

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausfuhrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausflhrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 500 mm SB
Zulauf: DN 500 mm SB

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente fiir den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbigeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbugel mussen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen flr den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhohe: scheitelgleich
Gerinne: gerade.

Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. H6he des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss fiir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergitet und ist einzukalkulieren.

Schacht-Nr.: 1010011236
1,000t Lo

Schachtunterteil SU-M 1200; 1010011237

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1200 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
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von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausfuhrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausflhrung.
Gerinne im SU-M Scheitelhoch.
Ablauf: DN 500 mm SB
Zulauf: DN 400 mm PVC-U
Zulauf: DN 500 mm SB
Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente flr den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbligeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbligel miissen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Priafnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen fir den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.
Bermenhdhe: scheitelgleich
Gerinne: abgewinkelt.
Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. Héhe des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss flir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.
Schacht-Nr.: 1010011237
1,000St o e
2.01.01.0660 Schachtunterteil SU-M 1000; 1010011241

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausfiihrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 500 mm SB
Zulauf: DN 300 mm best. B

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
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2.01.01.0670

cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente fiir den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbigeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbugel mussen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen flr den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhohe: scheitelgleich
Gerinne: abgewinkelt.

Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. H6he des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss fiir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergitet und ist einzukalkulieren.

Schacht-Nr.: 1010011241
1,0008t Lo

Schachtunterteil SU-M 1000; 1010011251

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausfuhrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausflhrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 400 mm PVC-U
Zulauf: DN 400 mm best. B

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente fiir den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbigeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbugel mussen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen flr den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhohe: scheitelgleich

Gerinne: abgewinkelt.
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Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. Héhe des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss flir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.
Schacht-Nr.: 1010011251
1,000St o
2.01.01.0680 Schachtunterteil SU-M 1500; 1120021021

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausfiihrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 400 mm best. B
Zulauf: DN 400 mm best. B
Zulauf: DN 400 mm PVC-U

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente fiir den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbigeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbugel mussen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen flr den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhohe: scheitelgleich

Gerinne: abgewinkelt.

Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. H6he des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss fiir zusatzlichen Zulauf wird als Zulage in
einer gesonderten Position vergutet.

Schacht-Nr.: 1120021021

1,000 8t s



Projekt: 2024-26
Erneuerung der Wasser- und Abwasserentsorgung K 131 in der Ortsgemeinde Ayl
Teil-LV: 0 - AUS_Ern. Wasser u. Abwasser Ayl_VG-Werke S-K
AUSSCHREIBUNG 23.02.2026 / Seite : 107 von 146
Pos-Nr. Beschreibung Menge Einheit EP (EUR) GP (EUR)
2.01.01.0690 Schachtunterteil SU-M 1000; 1120061006
Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausflihrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausfiihrung.
Gerinne im SU-M Scheitelhoch.
Ablauf: DN 400 mm PVC-U
Zulauf: DN 400 mm PVC-U
Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente flr den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbligeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbligel miissen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Priafnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen fir den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.
Bermenhdhe: scheitelgleich
Gerinne: abgewinkelt.
Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. Héhe des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss flir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergutet und ist einzukalkulieren.
Schacht-Nr.: 1120061006
1,000 St
2.01.01.0700 Schachtunterteil SU-M 1000; 1120061011

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausfuhrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausflhrung.
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2.01.01.0710

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 400 mm PVC-U
Zulauf: DN 400 mm PVC-U

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente fiir den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbigeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbugel mussen dauerhaft mit
Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen flr den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhohe: scheitelgleich
Gerinne: abgewinkelt.

Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. H6he des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss fiir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergitet und ist einzukalkulieren.

Schacht-Nr.: 1120061011
1,0008t Lo

Schachtunterteil SU-M 1000; 1120061021

Beton-Schachtunterteil SU-M DN 1000 Typ 2 nach DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:
2004-08 als Fertigteilschacht zum Anschluss von PVC-Rohren nach DIN EN 1916 und
DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit Dichtung nach DIN EN 681-1 sowie zum Anschluss
von Stahlbetonrohre nach DIN EN 1916 und DIN V 1201, Typ 2, Form K-GM mit
Dichtung nach DIN EN 681-1. Ausfuhrungsart der Dichtung als
Kammer-Keilgleit-Dichtung GS oder integrierte Muffendichtung BL. Bermen in
rutschsicherer Ausflhrung.

Gerinne im SU-M Scheitelhoch.

Ablauf: DN 400 mm PVC-U
Zulauf: DN 250 mm best. STZ
Zulauf: DN 300 mm best. B

Fertigteil liefern, héhen- und fluchtgerecht auf eine Betonsohle aus Beton C16/20 D= 20
cm versetzen, einschl. aller Dichtelemente flr den Anschluss der Rohrleitung.
Schachtunterteil mit werksmafig eingebauten Sicherheitssteigbligeln, Auftrittsbreite 300
mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach ATV A 157, ASR 20, GUV-R 177 und
GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbligel miissen dauerhaft mit
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2.01.01.0720

2.01.01.0730

2.01.01.0740

2.01.01.0750

Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein. Schachtunterteil mit werksseitig
einbetoniertem PP-/GfK-Schachtboden mit rutschsicherer Berme und Muffen flr den
gelenkigen Anschluss von PVC-Rohren der entsprechenden Rohrposition.

Bermenhohe: scheitelgleich

Gerinne: abgewinkelt.

Schachtunterteil fir Anschluss von Fertigteilen nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 mit Dichtung aus Elastomeren DIN 4060. H6he des Unterteils
entsprechend der DIN 4034 Teil 1. Anschluss fiir zusatzlichen Zulauf wird nicht
gesondert vergitet und ist einzukalkulieren.

Schacht-Nr.: 1120061021

1,000 8t s

Auflagerring DIN 4034-AR-V 625x40

Verschiebesicherer Auflagering AR-V 625 x 40 mm nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, Fugendichtung mit
Zementmortel.

1,000 St s

Auflagerring DIN 4034-AR-V 625x60

Verschiebesicherer Auflagering AR-V 625 x 60 mm nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, Fugendichtung mit
Zementmortel.

3,000St L

Auflagerring DIN 4034-AR-V 625x80

Verschiebesicherer Auflagering AR-V 625 x 80 mm nach DIN EN 1917 und DIN V
4034-1:2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, Fugendichtung mit
Zementmortel.

1,000 St

Auflagerring DIN 4034-AR-V 625x100

Verschiebesicherer Auflagering AR-V 625 x 100 mm nach DIN EN 1917 und DIN V
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2.01.01.0760

2.01.01.0770

2.01.01.0780

2.01.01.0790

4034-1:2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, Fugendichtung mit
Zementmortel.
8,000St .

Schachthals-SH-M 1000/625 x 300

Beton-Schachthals mit Muffe SH-M 1000/625 x 300 mm Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V
4034-1: 2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, einschl. Dichtung aus
Elastomeren DIN 4060. Schachthals mit werksmafig eingebauten
Sicherheitssteigbiigeln mit Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm,
nach ATV A 137, ASR 20, GUV-R 177 und GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die
Steigbligel missen dauerhaft mit Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen
sein.

2,000St s e

Schachthals-SH-M 1000/625 x 600

Beton-Schachthals mit Muffe SH-M 1000/625 x 600 mm Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V
4034-1: 2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, einschl. Dichtung aus
Elastomeren DIN 4060. Schachthals mit werksmafig eingebauten
Sicherheitssteigbiigeln mit Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm,
nach ATV A 137, ASR 20, GUV-R 177 und GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die
Steigbligel missen dauerhaft mit Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen
sein.

7,000St

Schachthals-SH-M 1000/625 x 850

Beton-Schachthals mit Muffe SH-M 1000/625 x 600 mm Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V
4034-1: 2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, einschl. Dichtung aus
Elastomeren DIN 4060. Schachthals mit werksmafRig eingebauten
Sicherheitssteigbtiigeln mit Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm,
nach ATV A 137, ASR 20, GUV-R 177 und GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die
Steigblgel missen dauerhaft mit Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen
sein.

1,000St

Schachthals SH-M 1200/625 x 600

Beton-Schachthals mit Muffe SH-M 1200/625 x 600 mm Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V
4034-1: 2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, einschl. Dichtung aus
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2.01.01.0800

2.01.01.0810

2.01.01.0820

2.01.01.0830

Elastomeren DIN 4060. Schachthals mit werksmafRig eingebauten
Sicherheitssteigbtigeln mit Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm,
nach ATV A 137, ASR 20, GUV-R 177 und GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die
Steigblgel missen dauerhaft mit Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen
sein.

3,000t L

Ubergangsplatte UEP-M-S 2000/1000

Beton-UbergaggspIatte UEP-M-S 2000 x 1000 mm DIN EN 1917 und DIN V 4034-1:

2004-08 zum Ubergang DN 2000 mm auf DN 1000 mm von Schachtfertigteilen liefern

und héhen- und fluchtgerecht versetzen, einschl. Dichtung aus Elastomeren DIN 4060.
1,000St o e

Schachtring SR-M 1000 x 1000

Beton-Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 1000 mm Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V
4034-1: 2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, einschl. Dichtung aus
Elastomeren DIN 4060. Schachtring mit werksmaf3ig eingebauten
Sicherheitssteigbtigeln, Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach
ATV A 137, ASR 20, GUV-R 177 und GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbugel
missen dauerhaft mit Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein.

1,000 St

Schachtring SR-M 1000 x 750

Beton-Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 750 mm Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V
4034-1: 2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, einschl. Dichtung aus
Elastomeren DIN 4060. Schachtring mit werksmaf3ig eingebauten
Sicherheitssteigbtigeln, Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach
ATV A 137, ASR 20, GUV-R 177 und GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbugel
missen dauerhaft mit Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein.

50008t s

Schachtring SR-M 1000 x 500

Beton-Schachtring mit Muffe SR-M 1000 x 500 mm Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V
4034-1: 2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, einschl. Dichtung aus
Elastomeren DIN 4060. Schachtring mit werksmaf3ig eingebauten
Sicherheitssteigbtigeln, Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach
ATV A 137, ASR 20, GUV-R 177 und GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die
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Steigbligel missen dauerhaft mit Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen
sein.
3,0008t L

2.01.01.0840 Schachtring SR-M 1200 x 1000

Beton-Schachtring mit Muffe SR-M 1200 x 1000 mm Typ 2 DIN EN 1917 und DIN V
4034-1: 2004-08 liefern und héhen- und fluchtgerecht versetzen, einschl. Dichtung aus
Elastomeren DIN 4060. Schachtring mit werksmafig eingebauten
Sicherheitssteigbtigeln, Auftrittsbreite 300 mm und seitlicher Aufkantung 20 mm, nach
ATV A 137, ASR 20, GUV-R 177 und GUV-V C5 (DIN 19555, Form B). Die Steigbugel
mussen dauerhaft mit Herstellerkennzeichen und Prifnummer versehen sein.

3,000t L

2.01.01.0850 Rohranschluss an Schacht 1010011211 herstellen

Bestehende Haltung DN 1000 mm an neuen SB-Fertigteilschacht (Schacht-Nr.
1010011211) wasserdicht anschliefsen. Rohranschluss zwischen bestehendem Kanal
DN 1000 mm und SB-Fertigteilschacht wasserdicht herstellen. Einzukalkulieren ist der
wasserdichte Ubergang zwischen best. Rohr am SB-Fertigteilschacht nach Wahl des
AN, sowie das Abdichten des vorhandenen Rohr am Fertigteilschacht. Einzukalkulieren
sind alle Leistungen und Mehraufwendung, inkl. notwendigen Pass- und Rohrstlcken,
fur den wasserdichten Rohranschluss der bestehenden Leitung DN 1000 mm an den
neuen SB-Fertigteilschacht.

1,000 St o

2.01.01.0860 Rohranschluss an Schacht 1010011211 herstellen

Bestehende Haltung DN 800 mm an neuen SB-Fertigteilschacht (Schacht-Nr.
1010011211) wasserdicht anschliefsen. Rohranschluss zwischen bestehendem Kanal
DN 800 mm und SB-Fertigteilschacht wasserdicht herstellen. Einzukalkulieren ist der
wasserdichte Ubergang zwischen best. Rohr am SB-Fertigteilschacht nach Wahl des
AN, sowie das Abdichten des vorhandenen Rohr am Fertigteilschacht. Einzukalkulieren
sind alle Leistungen und Mehraufwendung fur den wasserdichten Rohranschluss der
bestehenden Leitung DN 800 mm an den neuen SB-Fertigteilschacht.

1,0008t Lo

2.01.01.0870 Rohranschluss an Schacht 1010011240A herstellen

Bestehende Haltung DN 350 mm an neuen SB-Fertigteilschacht (Schacht-Nr.
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2.01.01.0880

2.01.01.0890

2.01.01.0900

1010011240A) wasserdicht anschlieRen. Rohranschluss zwischen bestehendem Kanal
DN 350 mm und SB-Fertigteilschacht wasserdicht herstellen. Einzukalkulieren ist der
wasserdichte Ubergang zwischen best. Rohr am SB-Fertigteilschacht nach Wahl des
AN, sowie das Abdichten des vorhandenen Rohr am Fertigteilschacht. Einzukalkulieren
sind alle Leistungen und Mehraufwendung, inkl. notwendigen Pass- und Rohrstlicken,
fur den wasserdichten Rohranschluss der bestehenden Leitung DN 350 mm an den
neuen SB-Fertigteilschacht.

1,000St

Rohranschluss an Schacht 1010011241 herstellen

Bestehende Haltung DN 300 mm an neuen SB-Fertigteilschacht (Schacht-Nr.
1010011241) wasserdicht anschliefsen. Rohranschluss zwischen bestehendem Kanal
DN 300 mm und SB-Fertigteilschacht wasserdicht herstellen. Einzukalkulieren ist der
wasserdichte Ubergang zwischen best. Rohr am SB-Fertigteilschacht nach Wahl des
AN, sowie das Abdichten des vorhandenen Rohr am Fertigteilschacht. Einzukalkulieren
sind alle Leistungen und Mehraufwendung, inkl. notwendigen Pass- und Rohrstlcken,
fur den wasserdichten Rohranschluss der bestehenden Leitung DN 300 mm an den
neuen SB-Fertigteilschacht.

1,000 St

Rohranschluss an Schacht 1010011251 herstellen

Bestehende Haltung DN 400 mm an neuen SB-Fertigteilschacht (Schacht-Nr.
1010011251) wasserdicht anschlieRen. Rohranschluss zwischen bestehendem Kanal
DN 400 mm und SB-Fertigteilschacht wasserdicht herstellen. Einzukalkulieren ist der
wasserdichte Ubergang zwischen best. Rohr am SB-Fertigteilschacht nach Wahl des
AN, sowie das Abdichten des vorhandenen Rohr am Fertigteilschacht. Einzukalkulieren
sind alle Leistungen und Mehraufwendung,inkl. notwendigen Pass- und Rohrstlicken, fir
den wasserdichten Rohranschluss der bestehenden Leitung DN 300 mm an den neuen
SB-Fertigteilschacht.

1,0008t Lo

Rohranschluss an Schacht 1120021021 herstellen

Bestehende Haltung DN 400 mm an neuen SB-Fertigteilschacht (Schacht-Nr.
1120021021) wasserdicht anschliefsen. Rohranschluss zwischen bestehendem Kanal
DN 400 mm und SB-Fertigteilschacht wasserdicht herstellen. Einzukalkulieren ist der
wasserdichte Ubergang zwischen best. Rohr am SB-Fertigteilschacht nach Wahl des
AN, sowie das Abdichten des vorhandenen Rohr am Fertigteilschacht. Einzukalkulieren
sind alle Leistungen und Mehraufwendung, inkl. notwendigen Pass- und Rohrstlcken,
fur den wasserdichten Rohranschluss der bestehenden Leitung DN 400 mm an den
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2.01.01.0910

2.01.01.0920

2.01.01.0930

2.01.01.0940

neuen SB-Fertigteilschacht.
20008t

Rohranschluss an Schacht 1120061021 herstellen

Bestehende Haltung DN 300 mm an neuen SB-Fertigteilschacht (Schacht-Nr.
1120061021) wasserdicht anschliefsen. Rohranschluss zwischen bestehendem Kanal
DN 300 mm und SB-Fertigteilschacht wasserdicht herstellen. Einzukalkulieren ist der
wasserdichte Ubergang zwischen best. Rohr am SB-Fertigteilschacht nach Wahl des
AN, sowie das Abdichten des vorhandenen Rohr am Fertigteilschacht. Einzukalkulieren
sind alle Leistungen und Mehraufwendung,inkl. notwendigen Pass- und Rohrstlicken, fur
den wasserdichten Rohranschluss der bestehenden Leitung DN 300 mm an den neuen
SB-Fertigteilschacht.

1,000 St

Rohranschluss an Schacht 1120061021 herstellen

Bestehende Haltung DN 250 mm an neuen SB-Fertigteilschacht (Schacht-Nr.
1120061021) wasserdicht anschlieRen. Rohranschluss zwischen bestehendem Kanal
DN 250 mm und SB-Fertigteilschacht wasserdicht herstellen. Einzukalkulieren ist der
wasserdichte Ubergang zwischen best. Rohr am SB-Fertigteilschacht nach Wahl des
AN, sowie das Abdichten des vorhandenen Rohr am Fertigteilschacht. Einzukalkulieren
sind alle Leistungen und Mehraufwendung,inkl. notwendigen Pass- und Rohrstlicken, fir
den wasserdichten Rohranschluss der bestehenden Leitung DN 250 mm an den neuen
SB-Fertigteilschacht.

1,000St o e

Kanalsperren fiir Rohre DN 250 mm

wasserdicht herstellen, vorhalten und wieder entfernen. Ausfihrung nach Wahl des AN.
Nach jedem Arbeitstag sind die Sperren nach Schichtende oder bei
Niederschlagsbeginn zu entfernen und gleichzeitig werden die Pumpen der
abgeschaltet. Das Entfernen nach Schichtende bzw. bei Niederschlagsbeginn und das
Wiedereinbauen bei Arbeitsbeginn sowie nach Regenereignissen wird gesondert
vergutet.

1,000 St s

Kanalsperren fiir Rohre DN 300 mm

wasserdicht herstellen, vorhalten und wieder entfernen. Ausfihrung nach Wahl des AN.
Nach jedem Arbeitstag sind die Sperren nach Schichtende oder bei
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Niederschlagsbeginn zu entfernen und gleichzeitig werden die Pumpen der
abgeschaltet. Das Entfernen nach Schichtende bzw. bei Niederschlagsbeginn und das
Wiedereinbauen bei Arbeitsbeginn sowie nach Regenereignissen wird gesondert
vergutet.
1,000 St
2.01.01.0950 Kanalsperren fiir Rohre DN 400 mm
wasserdicht herstellen, vorhalten und wieder entfernen. Ausfihrung nach Wahl des AN.
Nach jedem Arbeitstag sind die Sperren nach Schichtende oder bei
Niederschlagsbeginn zu entfernen und gleichzeitig werden die Pumpen der
abgeschaltet. Das Entfernen nach Schichtende bzw. bei Niederschlagsbeginn und das
Wiedereinbauen bei Arbeitsbeginn sowie nach Regenereignissen wird gesondert
vergutet.
1,000St
2.01.01.0960 Kanalsperren fiir Rohre DN 500 mm
wasserdicht herstellen, vorhalten und wieder entfernen. Ausfihrung nach Wahl des AN.
Nach jedem Arbeitstag sind die Sperren nach Schichtende oder bei
Niederschlagsbeginn zu entfernen und gleichzeitig werden die Pumpen der
abgeschaltet. Das Entfernen nach Schichtende bzw. bei Niederschlagsbeginn und das
Wiedereinbauen bei Arbeitsbeginn sowie nach Regenereignissen wird gesondert
vergutet.
1,000 St o
2.01.01.0970 Kanalsperren fiir Rohre DN 800 mm
wasserdicht herstellen, vorhalten und wieder entfernen. Ausfihrung nach Wahl des AN.
Nach jedem Arbeitstag sind die Sperren nach Schichtende oder bei
Niederschlagsbeginn zu entfernen und gleichzeitig werden die Pumpen der
abgeschaltet. Das Entfernen nach Schichtende bzw. bei Niederschlagsbeginn und das
Wiedereinbauen bei Arbeitsbeginn sowie nach Regenereignissen wird gesondert
vergutet.
1,000 St
2.01.01.0980 Kanalsperren fiir Rohre DN 250 mm ein- und ausbauen

Wasserdichter ein- und Ausbau der Kanalsperren DN 250 mm bei Schichtbeginn bzw.
-ende und bei Regenereignissen.
5000 St L
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2.01.01.0990 Kanalsperren fiir Rohre DN 300 mm ein- und ausbauen

Wasserdichter ein- und Ausbau der Kanalsperren DN 300 mm bei Schichtbeginn bzw.
-ende und bei Regenereignissen.

50,0008t ..o

2.01.01.1000 Kanalsperren fiir Rohre DN 400 mm ein- und ausbauen

Wasserdichter ein- und Ausbau der Kanalsperren DN 400 mm bei Schichtbeginn bzw.
-ende und bei Regenereignissen.
3,000St

2.01.01.1010 Kanalsperren fiir Rohre DN 500 mm ein- und ausbauen

Wasserdichter ein- und Ausbau der Kanalsperren DN 500 mm bei Schichtbeginn bzw.
-ende und bei Regenereignissen.
50,000 St L.

2.01.01.1020 Kanalsperren fiir Rohre DN 800 mm ein- und ausbauen

Wasserdichter ein- und Ausbau der Kanalsperren DN 800 mm bei Schichtbeginn bzw.
-ende und bei Regenereignissen.

3,000 St

2.01.01.1030 Mischwasseriiberleitung DN 300

nach Schichtende bzw. bei beginnendem Niederschlag mittels PVC - bzw. Stahlrohr an
bestehendem Kunststoffronr DN 300 mm wasserdicht herstellen. Beim taglichen
Arbeitsbeginn ist die Uberleitung wieder zu entfernen. Einzukalkulierem ist das
Abdichten des PVC- bzw. Stahlrohres an das vorhandene Kunststoffrohr.
Uberleitungslange betragt bis ca. 10,0 m, Héhenunterschied der Rohre bis 1,00 m. Die
Sicherung bzw. Aufhangung der Mischwassertberleitung mittels Beton, Ketten und
sonstigem Material ist in diese Position miteinzukalkulieren und wird nicht gesondert
vergutet.

50,000 St s
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2.01.01.1040

2.01.01.1050

2.01.01.1060

2.01.01.1070

2.01.01.1080

Mischwasseriiberleitung DN 500

nach Schichtende bzw. bei beginnendem Niederschlag mittels PVC - bzw. Stahlrohr an
bestehendem Betonrohr DN 500 mm wasserdicht herstellen. Beim taglichen
Arbeitsbeginn ist die Uberleitung wieder zu entfernen. Einzukalkulierem ist das
Abdichten des PVC- bzw. Stahlrohres an das vorhandene Betonrohr. Uberleitungslange
betragt bis ca. 10,0 m, Héhenunterschied der Rohre bis 1,00 m. Die Sicherung bzw.
Aufhangung der Mischwasserlberleitung mittels Beton, Ketten und sonstigem Material
ist in diese Position miteinzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutet.

50,000 St s

Uber-/Umleiten der Kanalhausanschliisse

Einzukalkulieren in diese Position sind alle erforderlichen Arbeiten und Materialien zum
Trennen der bestehenden Hausanschlisse, zum Aussparen des Verbaus, zum
Uberleiten und zum Wiederherstellen der urspriinglichen Anschlussleitung. Uberleitung
mittels Hausanschlussschacht als Pumpensumpf und Schmutzwasserpumpe. Es ist
darauf zu achten, dass kein Schmutzwasser ins Erdreich gelangt.

60,000St L

Tauchkérperpumpe (abwassergeeignet)

Abwassergeeignete Tauchkérperpumpe mit Betriebsstundenzahler und
Schwimmerschaltung und einer Forderleistung von 50 I/s fir eine geodatische
Forderhdéhe von 6,00 m in das Schachtbauwerk einbauen einschl. der erforderlichen
Anschlusskabel und elektrischer Installation mit den zugehdérigen Armaturen, Form- und
Passstiicken in Baugrube einbauen, wieder Aus- bzw. Abbauen und Abfahren.

2,000St e

Betrieb der Pumpen

einschl. eines evtl. erforderlichen Stromaggregates einschl. Bedienung, Uberwachung,
Wartung, Betriebsmittel, Energieverbrauch und Reparaturen. Vergutet werden nur die
Betriebsstunden der Pumpen, die gemaf Betriebsstundenzahler taglich mit Zeitangabe
im Bautagebuch eingetragen sind.

500,000H L

Druckleitung DN 100 mm zum Anschluss

der Schmutzwasserhaltung liefern, verlegen und vorhalten. Nach Fertigstellung der
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2.01.01.1090

2.01.01.1100

2.01.01.1110

Baumalnahme aufnehmen und abfahren.
100,000 m ..

Pumpensumpf herstellen

Geeigneten Pumpensumpf fir das Abfiihren von zuflieRendem Schicht-, Tag- und
Sickerwasser herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitigen. Pumpensumpf mit
einem Sohlquerschnitt von mind. 0,60 bis 0,80 m2 und bis mind. 1,00 m Tiefe unter
Kanalgrabensohle komplett herstellen. Pumpensumpf ist mit geeignetem zu lieferndem
filterstabilen Material zu ummanteln. Einzurechnen ist das Ausheben und evil.
erforderlich werdende Verbauen einer geeigneten Schotterpackung in dem zugehdrigen
Drainagegraben mit Gefalle zu den Pumpensimpfen hin, einschl. Lieferung und Einbau
der filterstabilen Schotterpackung. Nach Fertigstellung der Kanalhaltungen bzw.
Schachtbauwerke ist der Pumpensumpf gleichzeitig mit den Erdarbeiten zum Verflllen
der Graben bzw. Baugruben mit hochzuziehen, einschl. Lieferung aller hierfur
erforderlichen Materialien. Nach Beendigung der Wasserhaltung ist der Pumpensumpf
setzungsfrei mit zu liefernden Massen zu verfillen.

10,0008t L

Eingestellten Verbau

fur Kanal-, Leitungsgraben und Baugruben nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern, einbauen, vorhalten und nach Einbau der Leitung mit dem
Verfiillen des Grabens fortschreitend zurlickbauen einschl. An- und Abtransport und
allen Aussteifungsarbeiten. Das Einbringen des Verbaus hat bei den kurzfristig
standfesten Béden sukzessive mit dem Aushub zu erfolgen. Der Voraushub darf 50 cm
nicht Uberschreiten. Die Kopfenden sind abzubdschen oder enbenfalls zu verbauen. Art
des Verbaues nach Wahl des AN. Ausfihrung nach DIN 18 303 und DIN 4124.
Abgerechnet wird nach Verbauachse und der Héhe iber Grabensohle bis zur Oberkante
des Verbaues, jedoch bis héchstens 10 cm Uber Geldndeoberkante. Auf Verlangen hat
der AN den gepriften statischen Nachweis flir die gewahlte Verbauart und dessen
Zulassung bei der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Die dafiir entstehenden Kosten
sind in den Einheitspreis einzukalkulieren. Die Tiefe des Leitungsgrabens betragt bis zu
3,50 m.

1.500,000m2 L e

Kammerplattenverbau mit Schlossleichtprofilen

bestehend aus einer verstarkten Verbauplatte und einer profilierten Kammerwand,
welche auf die Verbauplatte aufgeschraubt ist. Die Kammerplatte wird in eine
Vorschachtung abgesenkt und gegen die Grabenwand gespindelt, danach werden die
Schlossleichtprofile eingebracht. Schlossleichtprofile KL 3/6, erforderliche Lange bis 6,0
m. Die Schlossleichtprofile sind vorauseilend einzubringen, ungesicherte Grabenwande
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2.01.01.1120

2.01.01.1130

sind nicht zulassig. Das Einbringen der Schlossleichtprofile in den Untergrund hat in
Hinsicht auf die naheliegende Bebauung erschutterungsfrei zu erfolgen, z.B. durch
Einpressen. Die Kopfenden sind zu verbauen. Nach dem Einbringen des Verbaus ist auf
ein kraftschlissiges Anliegen an den Baugrubenwanden zu achten. Zwischen Verbau
und Erdreich entstehende Hohlrdume sind vollstandig zu verfiillen. Verbau fir
Leitungsgraben, einschl. Sonderbauwerke nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern, einbauen, vorhalten und nach Einbau der Leitung mit dem
Verflllen des Grabens sukzessive zurtickbauen, einschl. An- und Abtransport und allen
Aussteifungsarbeiten. Ausfiihrung nach DIN 18303 und nach DIN 4124. Abgerechnet
wird nach Verbauachse und der Héhe Uber Grabensohle bis zur Oberkante des
Verbaus, jedoch hochstens bis 10 cm Gber Boschungsful’. Die Mehrarbeit fiir den
Grabenaushub in den Téalern der Stahlprofile in Handarbeit ist in den Einheitspreis mit
einzurechnen. Grabentiefe und Bodenverhaltnisse sind den Ausfiihrungsplanen und
dem Bodengutachten zu entnehmen.

3.000,000 m2 e

Leitungszone mit Fliissigboden verfiillen

Flussigboden in flissiger Konsistenz zum Verflllen des Leitungsgrabens liefern und im
Bereich der Leitungszone bis 30 cm Uber Rohrscheitel nach Herstellerangaben
einbauen. Die Anlieferung erfolgt im Fahrmischer, der Einbau Uber Rutschen oder
Schlauche direkt in den Leitungsgraben in geringem Abstand zur Grabensohle, um
Entmischungen zu vermeiden. Flissigboden ist dabei nicht direkt auf bzw. gegen die
ausgerichteten Rohre einzubringen, sondern z.B. seitlich gegen den Verbau. Die flissige
Konsistenz von Flissigboden ermdglicht eine selbstverdichtende Verfullung ohne
zusatzliche mechanische Verdichtungsarbeit. Die Oberflache des mit Flissigboden
verfillten Leitungsgrabens ist nach einem Tag begehbar und anschlieffend Gberbaubar.
Diese Angaben stehen in Abhangigkeit der Bodenverhaltnisse und der klimatischen
Verhéltnisse. Das Ziehen des Verbaus muss direkt nach Einbau des Flussigboden in
einem Arbeitsgang erfolgen. Dabei ist zu gewahrleisten, dass der Flissigboden in die
Verbauspur flie3t und diese satt verfullt. Einbau auch in kleinen Teilmengen.
Verflllabschnitte je nach ortlichen Randbedingungen. EinschlieBlich Lieferung von
Flissigboden. Das Umsetzen des Fahrmischers innerhalb der Verflllabschnitte ist
ebenfalls in den Einheitspreis mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.
Einbau in unterschiedlichen Bereichen der Haltungen.

50,000m3 e

Hauptverfiillung mit Fliissigboden

Uberschiitten des Leitungsgrabens bis Unterkante Stralenoberbau mit Fliissigboden
mit kurzer Abbindezeit. FlieRfahiger und wiederlésbarer Flissigboden, aus hydraulisch
stabilisierten Mineralgemisch, das aufgrund seiner FlieRfahigkeit selbstverdichtend ist
und keine mechanische Verdichtungsarbeit erfordert. Der Fllissigboden soll ca. 30
Minuten nach dem Einbau begehbar und wenige Stunden nach dem Einbau befahrbar
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2.01.01.1140

2.01.01.1150

2.01.01.1160

sein. der Flissigboden muss nach einem Tag die an ein Planum gestellten
Eigenschaften erfillen und nach 3 Tagen die Anforderungen an Tragschichten im
StraRenbau. Die Anlieferung erfolgt im Fahrmischer, der Einbau iber Rutschen direkt in
den Leitungsgraben. Wegen der extrem kurzen Abbindezeit des Flussigbodens (ca. 30
Minuten) muss der Riickbau des Verbaus in Abhangigkeit der voriibergehenden
Standsicherheit des anstehenden Bodens entweder unmittelbar vor dem Einbau oder
sukzessive wahrend des Einbaus erfolgen. Erschwernisse, die sich hieraus ergeben,
sind in den Einheitspreis mit einzurechnen und werden nicht gesondert vergitet. Einbau
auch in kleinen Teilmengen. Verfiillabschnitte je nach értlichen Randbedingungen.
EinschlieBlich Lieferung des Flussigbodens. Das Umsetzen des Fahrmischers innerhalb
der Verflllabschnitte ist ebenfalls in den Einheitspreis mit einzurechnen und wird nicht
gesondert vergultet. Einbau in unterschiedlichen Bereichen der Haltungen.

100,000 m3 L e

Schachtabdeckung D400

Schachtabdeckung Klasse D400 MEITOP-S,
entsprechend DIN EN 124-2, Rahmen und Deckel rund, Rahmen selbstnivellierend aus
Gusseisen (mit Einlegabmessungen fir Deckel nach DIN 19584), Deckel aus
Gusseisen, Rahmenhéhe 200 mm, mit dampfender Einlage MEIPREN, Einbau
fahrtrichtungsunabhangig, Deckel mit rutschfester Oberflache, mit Liftungséffnungen,
aufklappbar, mit Zuklappsicherung, gerauschsdampfend. Schachtabdeckung
einschliellich passendem Schmutzfanger liefern und betriebsbereit nach
Herstellerangaben einbauen.

32,0008t s

Die nachfolgenden Positionen gelten sowohl fiir den Hauptkanal, als auch fiir die
Kanalhausanschlisse.

Uberfahrten und FuRgangerbriicken werden an gleicher Stelle nur ein mal verg(itet.

Uberfahrt fiir PKW herstellen

PKW-Uberfahrt im Bereich von Leitungsgraben herstellen, solange erforderlich
vorhalten und abbauen. Uberfahrt mit standfester, sicher befahrbarer Fahrbahn fiir eine
Gesamtbelastung bis 5,0 T und mit beidseitigem Schrammbalken und festem Gelander.
Gelanderhéhe mind. 0,9 m, lichte Breite der Uberfahrt mind. 3,5 m, Lichte Grabenbreite
bis 2,00 m. Einzukalkulieren in diese Position sind alle erforderlichen Materialien und
Arbeitsleistungen zur Herstellung, Vorhaltung und Beseitigung der Uberfahrt.

10,0008t L

FuBgangerbriicke herstellen
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FuRRgangerbricke zur stdndigen Aufrechterhaltung des Fussgangerverkehrs im
Baustellenbereich herstellen, solange erforderlich vorhalten und abbauen.
FuRRgagerbricke mit standfestem, sicher begehbarem Laufsteg tiber den Graben bzw.
die Baugrube mit beidseitigen festem Gelander. Gelanderhéhe mind. 0,90 m Uber der
Laufflache. Lichte Verkehrsbreite mind. 1,20 m. Lichte Grabenbreite bis 2,00 m.
Mehrfachverwendung ist moglich.

20,0008t s

2.01.01.1170 FuBgéngerbriicke umsetzen

FuRgangerbriicke der vorgenannten Position -Fuligangerbriicke herstellen- geman
Baufortschritt oder auf Anordnung der Bauleitung komplett umsetzen in fertiger Arbeit
einschl. aller Nebenleistungen.

60,000 St L.

2.01.01.1180 Uberfahrten aus Stahlplatten

Uberfahrten aus Stahlplatten herstellen, vorhalten und wieder abfahren.
Verkehrsbelastung SLW 60.
GroRe:3mx2m

10,0008t .

2.01.01.1190 Lings- und Querabsperrungen

Langs- und Querabsperrungen fir Gehwege und Fulligéngerbereiche antransportieren,
standsicher aufstellen, solange erforderlich vorhalten, wieder beseitigen und
abtransportieren. Material bleibt Eigentum des AN. Ausflhrung der Absperrung
entsprechend den Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Strallen (RSA).
Absperrung mittels zweireihig verlaufenden rot-weiRen Absperrschranken (H=100 mm)
und Tastleiste, einschl. aller erforderlichen Aufstellvorrichtungen. Die Oberkante der
Absperrschranke muss 1 m Uber der Aufstellflache liegen.

800,000 m L e
2.01.01. Titel 1 - Mischwasserkanal ...,
2.01.02. Titel 2 - Herstellung Hausanschliisse

2.01.02.0010 B&aume féllen (> 10 - 40 cm)
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2.01.02.0020

2.01.02.0030

2.01.02.0040

Baume jeder Art, wie drtlich vorhanden, fallen, transportgerecht zerkleinern und im
Baustellenbereich fordern. Wurzelstécke roden einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.
Alles Holz einschl. Wurzelstécke ist umweltgerecht und fachgerecht zu
beseitigen/entsorgen. Durch das Roden der Wurzelstdcke entstandene Gruben mit
geeigneten Erdmassen aus dem Baustellenbereich verfillen und verdichten.
Aufgemessen wird der Stammdurchmesser 1,00 m iber Gelande. Einschl. aller
Transportkosten und aller Gebihren fir die Kompostieranlage bzw. Deponie.

4,000 St

Buschwerk roden

Buschwerk jeder Art bis 6 m Hohe Uber GOK und bis 10 cm Stammdurchmesser,
gemessen 1 m Uber dem Erdboden, einschl. Wurzelwerk roden. Hierzu zahlen
zusammenhangende Buschwerksflachen und Hecken/Straucher von jeweils mind. 10
m2 Flache. Das Roden kleinerer Flachen, einzelner Bische/Straucher und von anderem
Aufwuchs jeder Art ist in die Baustelleneinrichtungspauschale einzurechnen. Die
Entsorgung des gerodeten Materials auf eine zugelassene Kompostieranlage ist
einzukalkulieren. Einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten.

30,000 m2 e e

Filmen best. Hausanschliisse

bestehende, bauseits zu prifende Hausanschlussleitungen im gesamten Ausbaubereich
bei Bedarf vor dem Umklemmen bzw. Erneuern z.B. mithilfe einer Schiebekamera in
Abstimmung mit dem AG untersuchen. Nicht in Betrieb befindliche
Kanalhausanschlisse sind nicht an die offentliche Abwasseranlage anzuschlie3en.
100,000 m e

Beton abbrechen

Unbewehrter Beton jeder Giite und Festigkeitsklasse abbrechen und abfahren. Abbruch
an Bauwerken, an Mauerfundamenten und dgl. auch in Graben und Baugruben.
Abbruch auch in kleinen Mengen bis 0,50 m3 bzw. nach Angabe der Bauleitung.
Abbruch laden und auf eine zugelassene Deponie transportieren, einschl. aller
Transportkosten und Deponiegebiihren. Die Kosten fiir den ggf. notwendigen Einsatz
eines Kompressors und Abbruchhammers einschl. der Kosten fir das
Bedienungspersonal sind ebenfalls in diese Position einzukalkulieren.

3,000m3 L
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2.01.02.0050

2.01.02.0060

2.01.02.0070

2.01.02.0080

Stahlbeton abbrechen

Bewehrter Beton jeder Gite und Festigkeitsklasse abbrechen und abfahren. Abbruch an
Bauwerken, an Mauerfundamenten und dgl. auch in Graben und Baugruben. Abbruch
auch in kleinen Mengen bis 0,50 m3 bzw. nach Angabe der Bauleitung. Abbruch laden
und auf eine zugelassene Deponie transportieren, einschl. aller Transportkosten und
Deponiegebiihren. Bewehrung bis 28 mm Stabdurchmesser durchtrennen. Die Kosten
fur den ggf. notwendigen Einsatz eines Kompressors und Abbruchhammers einschl. der
Kosten fir das Bedienungspersonal sind ebenfalls in diese Position einzukalkulieren.
3,000m3 s

Mauerwerk abbrechen

Mauerwerk jeder Art und Wandstarke aus Natursteinen oder kinstlichen Steinen
abbrechen und abfahren. Abbruch an Vorgartenmauern, Bauwerken jeder Art u. dgl.
Abbruch auch in kleinen Mengen bis 0,50 m3 bzw. nach Angabe der Bauleitung.
Abbruch laden und auf eine zugelassene Deponie transportieren einschl. aller
Transportkosten und Deponiegebuhren. Die Kosten fur den ggf. notwendigen Einsatz
eines Kompressors und Abbruchhammers einschl. der Kosten fir das
Bedienungspersonal sind ebenfalls in diese Position einzukalkulieren.

3,000m3 s

Suchgraben herstellen

Suchgraben bis zu einer Tiefe von 3,00 m gemessen ab vorhandener
Gelandeoberflache zur exakten Bestimmung der Lage und Héhe von Rohrleitungen und
Kabeln jeder Art Boden herstellen. Aushub laden und auf dafiir zugelassene Deponien
entsorgen einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten. Ausfiihrung nach Angabe
des AG bzw. der Bauleitung des AG. Handarbeit wird gesondert vergutet. Evtl.
erforderlicher Verbau der Suchgraben und ggf. erforderliche Wasserhaltung, wird nicht
gesondert vergutet. An Rohrleitungen und Kabeln entstehende Schaden gehen zu
Lasten des AN.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
20,000 m3 e

Handarbeit in Suchgraben

- ZULAGEPOSITION -
Zulage zur vorhergehenden Position "Suchgraben herstellen". Handarbeit in Suchgraben
in jeder Grabentiefe durchflhren.
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2.01.02.0090

2.01.02.0100

2.01.02.0110

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.
15,0003 s

Kabel sichern (Energie/Telekom)

Vorh. Erdkabel jeder Art bis ca. 25 cm2 Kabelquerschnitt je Einzelkabel und Blundel bis
5 Stick freilegen und sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung. Kabel bleiben in
ihrer Lage unverandert. Sicherung nach Angabe des zustandigen Versorgungstragers,
einschl. der Gestellung des gesamten Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgfaltig
und von Hand zu erfolgen. Notwendige Handschachtung zur Freilegung der Kabel in
einem Bereich von 50 cm jeweils seitlich sowie ober- und unterhalb der Kabel ist in
diese Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergutitet. Nach Abschluss der
Arbeiten sind die Kabel wieder mit geeignetem zu lieferndem Material, z. B. steinfreiem
Sand, zu betten und zu umhillen. Die erforderliche Sandlieferung wird gesondert
vergutet. Abdeck- und Markierungsmaterial ist wieder aufzubringen. Alle Schaden, die
durch die unsachgemalie Freilegung und Sicherung an den vorh. Kabeln entstehen,
gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Als Blindel gelten bis zu 5 Einzelkabel die im
Grabenquerschnitt innerhalb einer Breite von 0,60 m und einer Hohe bis 0,30 m verlegt
sind.

150,000 m

Kabel aufnehmen (Energie/Telekom)

Vorhandene Erdkabel aufnehmen und seitlich des Grabens sichern bzw. aufhdngen.
Kabelleitungen jeder Art bis ca. 25 cm2 Kabelquerschnitt je Einzelkabel. Erdkabel
freilegen und seitlich, ohne zu verlangern oder zu kirzen, sichern bzw. aufhangen.
Aufnehmen und Sichern nach Angabe des zustandigen Versorgungstragers, einschl. der
Gestellung des gesamten Sicherungsmaterials. Das Freilegen hat sorgféltig und von
Hand zu erfolgen. Notwendige Handschachtung zur Freilegung der Kabel in einem
Bereich von 50 cm jeweils seitlich sowie ober- und unterhalb der Kabel ist in diese
Position einzukalkulieren und wird nicht gesondert vergtitet. Alle Schaden, die durch die
unsachgemale Sicherung und Aufhdngung an den vorh. Kabeln entstehen, gehen zu
Lasten des Auftragnehmers.

75,000m s

Kabel wiederverlegen (Energie/Telekom)

Kabelbett nach Angabe des zustandigen Leitungstragers, aus steinfreiem Sand, mind.
10 cm stark fachgerecht herstellen und vorh. Kabel nach den Vorschriften des
Leitungstragers auf das 10 cm starke Sandbett verlegen und mit 25 cm Sand
Uberdecken. Einzukalkulieren in diese Position sind alle erforderlichen Leistungen zur
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2.01.02.0120

2.01.02.0130

2.01.02.0140

2.01.02.0150

Durchfiihrung der Kabelverlegearbeiten und zur Herstellung der Kabelbettung bzw. zur
Uberdeckung der Kabel entsprechend den Vorschriften des Leitungstragers. Die
erforderliche Sandlieferung wird gesondert vergutet. Alle Schaden, die beim
Wiederverlegen an den vorh. Kabeln entstehen, gehen zu Lasten des AN.

75,000m s e

Rohrleitungen sichern (Kanal)

Vorhandene in Betrieb befindliche Abwasserleitungen aus PVC, Beton oder Steinzeug
bis DN 200 mm vorsichtig freilegen und in Abstimmung mit dem zustandigen
Leitungstrager sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung, einschl. Gestellung des
gesamten Sicherungsmaterials. Leitungsverlauf parallel und quer zur Grabenachse. Das
Freilegen hat vorsichtig und sofern nétig von Hand zu erfolgen. Nach Abschluss der
Arbeiten sind die Leitungen wieder sorgfaltig mit zu lieferndem Material zu betten und zu
umbhdillen. Alle Schaden an den bestehenden Leitungen gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

100,000 m e

Rohrleitungen sichern (Wasser)

Vorhandene in Betrieb befindliche Wasserleitungen aus GGG, PE-HD, PVC etc. bis DN
200 mm vorsichtig freilegen und in Abstimmung mit dem zustandigen Leitungstrager
sichern gegen Bewegungen in jeder Richtung, einschl. Gestellung des gesamten
Sicherungsmaterials. Leitungsverlauf parallel und quer zur Grabenachse. Das Freilegen
hat vorsichtig und sofern nétig von Hand zu erfolgen. Nach Abschluss der Arbeiten sind
die Leitungen wieder sorgfaltig mit zu lieferndem Material zu betten und zu umhdllen.
Alle Schaden an den bestehenden Leitungen gehen zu Lasten des Auftragnehmers.
150,000 m

Unterqueren von Leitungen (Wasser)

Wasserleitungen aller Art aus GGG und HD-PE bis DN 200 mm mit der neuen
Kanalleitung unterqueren. Einschl. Gestellung aller Sicherungsmaterialien. Sicherung
nach Wahl des AN und nur in Abstimmung mit dem jeweiligen Leitungstrager. Alle
hierfir erforderlichen Arbeiten und Materialien sind einzukalkulieren. Schaden an den zu
unterquerenden Leitungen gehen zu Lasten des AN.

75,0008t L

Unterquerungen von Kabel

Kabel und Kabelblndel jeder Art mit der neuen Kanalleitung unterqueren. Einschl.
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2.01.02.0160

2.01.02.0170

2.01.02.0180

2.01.02.0190

Gestellung aller Sicherungsmaterialien. Alle hierflr erforderlichen Arbeiten und

Materialien sind einzukalkulieren. Kabelblndel bestehen aus bis zu 5 Einzelkabel,

verlegt in einer Breite von 100 cm, diese werden als eine Unterquerung abgerechnet.
150,000 St s

Steinfreier Sand fiir Kabelgraben

Steinfreien Sand fir Kabelbettung und zur Verflillung des Kabelgrabens liefern und im

Graben nach Angabe des zustandigen Leitungstragers in den geforderten Starken

lagenweise einbauen und verdichten. Starke je Einbaulage zwischen 10 und 30 cm.
25000m3 L

Rohre bis DN 200 mm aufnehmen

-ZULAGEPOSITION-
Rohre unterschiedlichen Materials (Steinzeug, Beton, PVC) bis Durchmesser DN 200
mm aufnehmen und abfahren. Zulage zu den entsprechenden Positionen fir
Bodenaushub. Das Beseitigen einer evtl. vorhandenen Ummantelung und/oder des
Rohrauflagers wird nicht gesondert vergutet. Das anfallende Material ist fachgerecht zu
entsorgen, einschl. laden und abtransportieren einschl. Transport- und
Entsorgungskosten. Handarbeit ist einzukalkulieren.

150,000 m

Kopflocher herstellen

Kopflécher in maschinenunterstitzter Handarbeit herstellen, der Einsatz erforderlicher,
geeigneter Maschinen und der Aushub in Handarbeit ist einzukalkulieren. Einzelne
Kopflécher zur Herstellung der zu erneuernden Hausanschlussleitung. Die Grabentiefe
wird gerechnet ab OF Gelande oder Stralte unter Abzug des Oberbodens bzw.des
Oberbaus, ab OF des vorhandenen Planums. Bdden der Homogenbereiche,
einschlieBlich seitlich lagern, wiederverfillen und verdichten des Aushubs bzw. Abfahren
unbrauchbarer oder Uberschissiger Massen. Ausfihrung nach Angabe der Bauleitung.
An Rohrleitungen und Kabel entstehende Schaden gehen zu Lasten des
Auftragnehmers.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach

Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
45,000m3 L

Rohrgraben gegen Unfallgefahr absichern
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2.01.02.0200

2.01.02.0210

2.01.02.0220

Der Rohrgraben ist gegen Unfallgefahr entsprechend den Unfallverhitungsvorschriften
fur die Dauer der Arbeiten, langstens bis zur vollstdndigen Grabenverfillung,
abzusichern. Das Vorhalten des erforderlichen Materials ist mit einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Ifdm - Rohrgraben.

150,000 m

Unterquerungen von Gartenmauern

Gartenmauern aus Beton, Mauerwerk oder wie 6rtlich vorhanden mit der neuen

Mischwasser-Hausanschlussleitung unterqueren, einschl. der Gestellung aller

Sicherungsmaterialien. Alle hierfir erforderlichen Arbeiten sind einzukalkulieren.
10,0008t L

Absicherung von Mauern

Vorhandene und an das Baufeld angrenzende langs- und querverlaufende Mauern jeder
Art und H6éhe im Zuge der Erd- und Oberbauarbeiten gegen Bewegungen in jeder
Richtung solange erforderlich absichern. Der sich im Bereich der Mauerfundamente
befindende Unterbau aus Schotter unterschiedlicher Kérnungen sowie gewachsener und
aufgeschutteter Boden gegen Abrutschen und Auslaufen sichern. Alle baulichen
Schaden an den vorhandenen Mauern sowie alle Setzungsschaden gehen zu Lasten
des AN. Einzukalkulieren sind alle erforderlichen Arbeitsleistungen und
Materiallieferungen zur fachgerechten Absicherung der vorhandenen Mauern. Mauern
aus Beton, Stahlbeton oder Mauerwerk jeder Art.
Mauerstarke bis 50 cm.
Mauerhdhe bis 1,50 m Gber GOK.
Mauern im Grundriss gerade.

40,000m e e

Oberboden abtragen und lagern

Oberboden einschl. Vegetationsdecke unter Einhaltung der Forderungen der DIN 18320
in den vorhandenen Starken profilgerecht abtragen, laden, férdern und von der Baustelle
entfernen. Abtragsstarke 10 bis 30 cm, im Mittel 20 cm. Abtragsflachen horizontal bis
geneigt entsprechend dem vorhandenen Gelande. In diese Position einzukalkulieren
sind auch alle Leistungen zum Abtransport und zur ordnungsgemafien Beseitigung bzw.
Verwertung des abgetragenen Oberbodens. Vorhandene Grasnarbe und Pflanzendecke
vor dem Oberbodenabtrag mahen und zerkleinern. Das Mahgut ist umweltgerecht auf
daflr zugelassene Anlagen zu entsorgen. Alle Transport- und Entsorgungskosten sind
einzukalkulieren. Ausflhrung in unterschiedlich gro3en nicht zusammenhangenden
Teilflachen innerhalb des gesamten Baufeldes.

15,000m3 L
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2.01.02.0230 Oberboden zwischengelagert andecken

Gesiebten Oberboden, geeignet fur Grin-, Vegetations- und Pflanzflachen aller Art, zur
jeweiligen Einbaustelle innerhalb des Baufeldes liefern, profilgerecht andecken.
Einbaustarken 10 bis 20 cm, im Mittel 15 cm. Profilgerechter Einbau in Griin-,
Vegetations- und Pflanzflachen aller Art. Oberboden ohne bodenfremde Stoffe und ohne
Teile von ausdauernden Pflanzen. Vor dem Einbau des Oberbodens ist die
darunterliegende Vegetationsschicht (Unterboden) aufzulockern. Auflockerungstiefe
mind 20 cm. Die Anforderungen der DIN 18915 und der aktuellen ZTV La-StB sind zu
beachten und einzuhalten. Wahrend der Bauzeit aufkommender unerwinschter
Bewuchs in den Oberbodenflachen (z. B. Unkraut) unmittelbar vor Abschluss der
Baumafnahme beseitigen. Dabei anfallendes Material ist auf dafiir zugelassene
Deponien zu entsorgen einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten. Ausfuhrung in
unterschiedlich groRen nicht zusammenhangenden Teilflachen innerhalb des gesamten
Baufeldes. Die Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmalfd mulipliziert mit der jeweils
tatsachlich eingebauten Schichtdicke. Ein Liefernachweis ist vom AN zu fiihren.
15,000m3 L

2.01.02.0240 Tiefbordsteine aufnehmen

Bordstein aus Beton, einschliel3lich Bettung aus Beton jeder Giite und Festigkeitsklasse,
aufnehmen. Breite und Hohe der Bordsteine unterschiedlich. Bordsteine in Beton
versetzt mit beidseitiger Rlickenstitze, als Tiefbord. Dicke des Unterbetons bis 25 cm.
Ruckenstitze bis 10 cm Starke. Nicht wiederverwendbare Bordsteine und Ubriges
Aufbruchgut sind auf eine zugelassene Recyclinganlage oder Deponie zu entsorgen. Die
Transportkosten sowie die Kosten fiir die Recyclinganlage oder Deponie sind
einzukalkulieren.

20,000m s e

2.01.02.0250 Tiefbordsteine 8/20/100 cm bzw. wie ortlich vorhanden

Tiefbordsteine liefern und als seitliche Gehwegabgrenzung bzw. seitliche
Fahrbahnrandbegrenzung héhen- und fluchtgerecht versetzen. Abmessungen der
Tiefbordsteine 8/20/100 cm bzw. wie drtlich vorhanden. Sichtflachen in Sichtbeton,
Sichtkanten gefast. Bettung aus Beton C20/25, Dicke 20 cm einschl. beidseitiger
Betonruckenstitze je 10 cm stark einschl. evtl. erforderlicher Seitenschalung. Fertigteile
engfugig verlegen. Fugenbreite 10 bis 15 mm. Fugen mit geeignetem Zementmortel
fachgerecht verfugen. Verunreinigungen beseitigen. Notwendige Raum- und
Dehnungsfugen sind in diese Position mit einzukalkulieren und werden nicht gesondert
vergutet.

20,000 m s e
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2.01.02.0260

2.01.02.0270

2.01.02.0280

Betonplatten jeder Art

und Form (auch Waschbetonplatten) wie ortlich vorhanden bis PlattengréRe 50 x 50 cm
und Plattenstarke bis 6 cm inklusive Sandbett aufnehmen. Dicke der Bettung 4 - 5 cm.
Fugenfillung aus Sand/Brechsand. Beim Aufnehmen ist darauf zu achten, dass die
Platten nicht beschadigt werden. Ggf. erforderlicher Mehraufwand fur das Aufnehmen in
Handarbeit ist in diese Pos. einzukalkulieren. Ausflihrung auch in Einzelflachen bis 2
m2. Wiederverwendbare Platten saubern, laden, zur Lagerstelle férdern und innerhalb
der Baustelleneinrichtung bis zur Wiederverlegung lagern.
Anteil der wiederverwendbaren Platten 40-50%.
Das nicht mehr zu verwendende Material aufnehmen, laden, auf eine zugelassene
Deponie abtransportieren und abladen, einschliel3lich Transport- und
Entsorgungskosten.

20,000m2 s e

Betonplatten wiederverlegen

Zwischengelagerte Betonplatten der vorigen Position vom Lagerplatz aufnehmen und

zur Einbaustelle transportieren.

Betonplatten nach dem "Merkblatt fir Flachenbefestigungen mit Pflaster und

Plattenbelagen” herstellen. Ausfiihrung auch in Einzelflachen bis 2 m2.

Die Herstellung der Bettung aus Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm ist in diese Position

einzukalkulieren. Dicke der Bettung im verdichteten Zustand 4 cm. Platten an Einbauten

und Begrenzungen anpassen. Das Schneiden der Betonplatten wird gesondert vergiitet.
20,000m2 s e

Betonplattenbelag herstellen

Betonplattenbelag in Angleichungsflachen zwischen Gehweg und vorhandenen
Plattenflachen bzw. Randeinfassungen und Gebauden fachgerecht wie o6rtlich
vorhanden herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers sowie die Angaben der
DIN 18318 und der aktuellen ZTV P-StB sind zu beachten und einzuhalten.
Betonplatten jeder Art und Form (auch Waschbetonplatten) wie ortlich vorhanden bis
Plattengrofie 50 x 50 cm und Plattenstarke bis 6 cm.

Betonplatten zur Einbaustelle liefern und in 3 bis 5 cm (verdichteter Zustand)
Bettungsmaterial nach DIN 18318, vorzugsweise in kornabgestuftes
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kdrnung 0/5 mm, fachgerecht verlegen. Die Filterstabilitat
von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zur gewahrleisten. Ein Fugenabstand von 3 - 5
mm nach DIN 18318 ist unbedingt einzuhalten. Das SchlieRen der Fugen muss
kontinuierlich fortschreitend mit dem Verlegen erfolgen. Die Anforderungen an das
Fugenmaterial nach DIN 18318 sind einzuhalten. Das Fugenmaterial ist unter
Wasserzugabe einzuschlammen. Uberschiissiges Fugenmaterial ist zu entfernen.
Betonplatten an Einbauten und Begrenzungen anpassen. Das Schneiden der
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2.01.02.0290

2.01.02.0300

2.01.02.0310

Betonplatten wird gesondert vergutet.
20,000m2

Betonplattenbelag schneiden

Betonplattenbelag, bis 8 cm stark, der vorgenannten Position "Betonplattenbelag
herstellen" fachgerecht und passgenau trennen. Die Betonplatten sind mittels
Nassschneideverfahren zu trennen. Anfallende Stoffe und Schutt sind ordnungsgeman
zu entsorgen.

5000m Lo

Betonverbundsteinpflaster aufnehmen

Betonverbundsteinpflaster in Hausvorflachen aufnehmen. Beim Aufnehmen ist darauf zu
achten, dass die Verbundsteine nicht beschadigt werden. Der erforderliche
Mehraufwand fir das Aufnehmen in Handarbeit ist in diese Position einzukalkulieren und
wird nicht gesondert vergtitet. Ausfiihrung auch in Einzelflachen bis 5 m2.
Betonverbundsteinpflaster jeder Art, Steinstarke bis 10 cm, aus Sandbett aufnehmen.
Dicke der Bettung 4 - 5 cm. Fugenfillung aus Sand/Brechsand. Wiederverwendbare
Steine sorgfaltig von Hand sdubern, auf Paletten aufsetzen, laden, zur Lagerstelle
férdern und innerhalb der Baustelleneinrichtung bis zur Wiederverlegung lagern. Anteil
der wiederverwendbaren Steine von/bis in % 80 bis 90. Nicht mehr verwendbare Stoffe
gehen in das Eigentum des AN Uber und sind ordnungsgemaf zu entsorgen einschl.
aller Transport und Entsorgungskosten.

100,000 m2 o e

Betonverbundsteine wiederverlegen

Zwischengelagerte Betonverbundsteine der vorgenannten Position vom Lagerplatz
aufnehmen und zur Einbaustelle transportieren. Betonsteinpflasterdecke aus den
zwischengelagerten Verbundsteinen unter Beachtung und Einhaltung der Angaben der
DIN 18318 und der aktuellen ZTV P-StB in Angleichungsflachen fachgerecht herstellen.
Ausfiuhrung auch in Einzelflachen bis 5 m2. Betonverbundsteinpflaster jeder Art,
Steinstarke bis 10 cm. Die Herstellung der kornabgestuften Bettung aus
Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/5 mm ist in diese Position mit einzukalkulieren.
Die Filterstabilitédt von Fuge, Bettung und Tragschicht ist zu gewahrleisten. Dicke der
Bettung im verdichteten Zustand 3 - 5 cm. Die Pflastersteine sind gemaf Verlegemuster
nach Vorgabe des AG einzubauen. Nach dem Verlegen ist in Abstadnden von jeweils 2 m
die Flache auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu Uberprifen. Ein Fugenabstand von
3 - 5 mm nach DIN 18318 ist unbedingt einzuhalten. Das SchlieRen der Fugen muss
kontinuierlich fortschreitend mit dem Verlegen erfolgen. Die Anforderungen an das
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2.01.02.0320

2.01.02.0330

Fugenmaterial nach DIN 18318 sind einzuhalten. Der saubere Pflasterbelag ist mit
einem fur die Betonpflastersteine geeigneten Flachenrittler bis zur Standfestigkeit
abzurtteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand abgerittelt werden. Nach dem
Abrdtteln sind die Fugen erneut zu schlief3en. Hierzu ist das Fugenmaterial unter
Wasserzugabe einzuschlammen. Uberschiissiges Fugenmaterial ist zu entfernen.
Betonsteinpflasterdecke an Einbauten und Begrenzungen anpassen. Das Schneiden der
Verbundsteine wird gesondert vergiitet.

100,000 m2 s

Betonsteinpflaster fur Angleichungsflachen

Betonsteinpflasterdecke in Hausvorflachen wie 6rtlich vorhanden, aus frost- und
tausalzbestéandigem Betonsteinpflaster nach dem Merkblatt fur Flachenbefestigungen
mit Pflaster und Plattenbelagen fachgerecht aus neuen vom AN zu liefernden
Betonverbundsteinen herstellen. Betonsteinpflaster in Hausvorflachen zwischen
Gehweg und vorhandenen Pflasterflachen bzw. Randeinfassungen und Gebauden.
Grolke und Breite der Flachen unterschiedlich. Ausfiihrung auch in Einzelflachen bis 5
m2. Betonverbundsteine wie ortlich vorhanden (UNI-, Doppel- T, E- und S-Steine und
dgl.) einschl. aller erforderlichen Rand- und Abschlusssteine. Steinstarke: bis 10 cm.
Betonsteinpflaster liefern. Pflastersteine aus Beton gemaf DIN 18 501.
Betonsteinpflaster in Bettungsmaterial nach DIN 18318, vorzugsweise in
kornabgestuftes Brechsand-Splitt-Gemisch der Kérnung 0/5 mm, fachgerecht verlegen.
Dicke der Bettung im verdichteten Zustand 4 cm. Die Filterstabilitdt von Fuge, Bettung
und Tragschicht ist
zur gewahrleisten. Die Pflastersteine sind gemal Verlegemuster nach Vorgabe des AG
einzubauen. Nach dem Verlegen ist in Abstanden von jeweils 2 m die Flache
auszurichten und die Rechtwinkligkeit zu Uberprifen. Ein Fugenabstand von 3 - 5 mm
nach DIN 18318 ist unbedingt einzuhalten. Das SchlieRen der Fugen muss kontinuierlich
fortschreitend mit dem Verlegen erfolgen. Die Anforderungen an das Fugenmaterial
nach
DIN 18318 sind einzuhalten. Der saubere Pflasterbelag ist mit einem fir die
Betonpflastersteine geeigneten Flachenrittler bis zur Standfestigkeit abzuritteln. Der
Belag darf nur im trockenen Zustand abgertttelt werden. Nach dem Abritteln sind die
Fugen erneut zu schlielen. Hierzu ist das Fugenmaterial unter Wasserzugabe
einzuschlammen. Uberschissiges Fugenmaterial ist zu entfernen.
Betonsteinpflasterdecke an Einbauten und
Begrenzungen anpassen. Das Schneiden der Verbundsteine wird gesondert vergutet.
20,000 m2 e e

Betonverbundsteine schneiden

Betonpflastersteine, 10 cm stark, der vorgenannten Position "Betonsteinpflasterdecke
herstellen" fachgerecht und passgenau trennen. Die Verbundsteine sind mittels
Nassschneideverfahren zu trennen. Anfallende Stoffe und Schutt sind ordnungsgeman



Projekt:

Teil-LV:

2024-26
Erneuerung der Wasser- und Abwasserentsorgung K 131 in der Ortsgemeinde Ayl
0 - AUS_Ern. Wasser u. Abwasser Ayl_VG-Werke S-K

AUSSCHREIBUNG 23.02.2026 / Seite : 132 von 146

Pos-Nr.

Beschreibung Menge Einheit EP (EUR) GP (EUR)

2.01.02.0340

2.01.02.0350

2.01.02.0360

2.01.02.0370

zu entsorgen. Das Knacken der Verbundsteine ist unzulassig.
25000m

Bitum. Befestigung trennen, bis 20 cm

BituminOse Befestigung geradlinig schneiden. Aufbruchgut ist aufzunehmen und
ordnungsgemal auf eine zugelassene Deponie zu entsorgen einschl. aller
Transportkosten und Deponiegebihren. Dicke der bit. Befestigung bis 20 cm.

20,000m s e

Bit. Befestigung aufbrechen, bis 20 cm

BituminOse Befestigung aufbrechen und aufnehmen, in Verkehrsflachen und
Verkehrsnebenflachen. Dicke der bitumindsen Befestigung bis 20 cm. Das Aufbruchgut
ist auf eine flr diese Stoffe zugelassene Deponie zu entsorgen, einschl. aller Transport-
und Entsorgungskosten. Der AN ist verpflichtet die Abnahme des Aufbruchgutes durch
den Annehmenden bestatigen zu lassen. Das Aufbruchgut wird messtechnisch nach m2
aufgemessen.

Beschreibung sowie Eigenschaften, Kennwerte und Untersuchungsparameter des
gebundenen Oberbaus nach Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem
Baugrundgutachten.

20,000 m2 e

Asphalttragschicht AC 22 TN (Handeinbau)

Asphalttragschicht zur Wiederherstellung des bitumindsen Oberbaus entlang von
Fahrbahnrandern und im Kanalgraben der Hausanschlisse, flir Angleichungen und
Ubergange etc. zur Einbaustelle liefern und profilgerecht in unterschiedlichen Starken
bis 12 cm einbauen und verdichten. Einbaubreite unterschiedlich. Einbau auch in
Schadstellen und/oder zum Profilausgleich. Asphalttragschicht gemass
ZTV Asphalt-StB 07. Mischgut: Obere Siebgrofie 22 mm . Mischgutart C-NR.
Bindemittel Bitumen 70/100. Mineralstoffgemische und Mischgut entsprechend der TL
Asphalt-StB 07, Mitverwendung von Asphaltgranulat ist bis max. 50 Gew.-% zulassig,
Uber 30 Gew.-% nur mit Vorerwarmung. Es werden nur Lieferscheine vergutet, die durch
die Bauleitung anerkannt sind. Abschnittsweiser Einbau und Handeinbau gemass
Baufortschritt ist einzukalkulieren.

5000T s

Asphaltbeton AC 11 DN (Handeinbau)



Projekt:

Teil-LV:

2024-26
Erneuerung der Wasser- und Abwasserentsorgung K 131 in der Ortsgemeinde Ayl
0 - AUS_Ern. Wasser u. Abwasser Ayl_VG-Werke S-K

AUSSCHREIBUNG 23.02.2026 / Seite : 133 von 146

Pos-Nr.

Beschreibung Menge Einheit EP (EUR) GP (EUR)

2.01.02.0380

2.01.02.0390

2.01.02.0400

Asphaltbeton auf Anordnung des AG bzw. der Bauleitung liefern, im Heilleinbau
profilgerecht in unterschiedlichen Starken einbauen und verdichten. Einbau in
Schadstellen, zur Profilregulierung, zum Angleichen bei Anschliissen und Ubergangen
und dgl. Asphaltbeton gem. ZTV Asphalt-StB 07. Mischgut: Obere SiebgrofRe 11 mm.
Bindemittel Bitumen 50/70.
Mineralstoffe: Edelsplitt,Edelbrechsand, Natursand, Gesteinsmehl. Es werden nur
Lieferscheine vergutet, die durch die Bauleitung anerkannt sind. Abschnittsweiser
Einbau und Handeinbau gemaf Baufortschritt ist einzukalkulieren.

5000T s

Anschluss mit Dichtungsband herstellen

Anschlisse an bestehende bitum. Decke oder Bauteile (z.B. Schachtabdeckungen) in
der Dicke der Asphaltdeckschicht mit schmelzbarem Bitumen-Dichtungsband herstellen.
Vor dem Einbau der Deckschicht vorhandene Wandung saubern, soweit erforderlich
trocknen und mit Voranstrich versehen. Nach dem Trocknen des Voranstriches
Dichtungsband an der zu verklebenden Seite leicht anschmelzen und an die Wandung
gleichmafig anpressen. Die Herstellerangaben sind einzuhalten. Anschluss langs und
quer zur Fahrbahnachse. Dicke der Deckschicht 3 cm. Breite des Dichtungsbandes 10
mm. Der Mehraufwand zum Einbau des Dichtungsbandes um Schachtabdeckungen etc.
ist einzukalkulieren.

20,000 m s e

Schotterunterbau in Hofbefestigung aufnehmen

Frostschutz- und Schottertragschichten in Gehwegen und Hofbefestigungen aufnehmen.
Unterbau aus Naturgestein bzw. sandig-kiesigen Erdmassen bis zu einer Starke von 0,5
m aufbrechen, aufnehmen und gemal Formblatt 241 (Abfall) entsorgen. AS 170504.
Die Transport- und Entsorgunsgkosten sind vom AN einzukalkulieren.

20,000 m3 e

Frostschutzschicht Hofbefestigung

Frostschutzschicht entsprechend den Anforderungen der aktuellen ZTV SoB-StB in der
geforderten Starke herstellen. Frostschutzmaterial zur Einbaustelle liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten. Frostschutzschicht bestehend aus frostunempfindlichem
gebrochenem Naturgestein der Koérnung 0/32 bis 0/56 mm. Das verwendete
Frostschutzmaterial/Mineralstoffgemisch muss die Anforderungen der aktuellen TL
SoB-StB erfiillen. Frostschutzschicht in Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 1,0
(RStO 12).

Einbauort: Gehwege und Hofflachen.

Schichtdicke im verdichteten Zustand bis 25 cm.

Verdichtungsgrad DPr. mind. 103 %.
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2.01.02.0410

2.01.02.0420

Ev2-Wert auf der Oberflache der verdichteten Frostschutzschicht mind. 120 MN/m2.
Das Material darf keine grundwassergefahrdende Stoffe oder auswaschbare
Bestandteile enthalten. Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmal. Alle
Verdichtungsverfahren sowie die einzusetzenden Verdichtungsgerate sind vom AN
eigenverantwortlich so zu wahlen, dass an angrenzenden baulichen Anlagen (z. B.
Gebdaude, Mauern etc.) keinerlei Schaden durch die Verdichtungsarbeiten auftreten. Die
bauvertraglich geforderten Verdichtungswerte und Tragfahigkeitswerte
(Verformungsmodul Ev2) mussen durch die vom AN gewahlten Verdichtungsverfahren
und Verdichtungsgerate erreicht werden. Der sich durch die vorgenannten Forderungen
bzgl. der einzusetzenden Verdichtungsverfahren und Verdichtungsgerate ergebende
Mehraufwand und die Erschwernis zur Ausfliihrung der Leistungen wird nicht gesondert
vergltet und ist in den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

150,000 m2 e

Schottertragschicht Hofbefestigung

Schottertragschicht entsprechend den Anforderungen der aktuellen ZTV SoB-StB in der
geforderten Starke herstellen. Schottertragschichtmaterial zur Einbaustelle liefern,
profigerecht einbauen und verdichten. Schottertragschicht bestehend aus
korngestuftem gebrochenem Naturgestein der Koérnung 0/32 bis 0/56 mm. Das
verwendete Schottertragschichtmaterial/Mineralstoffgemisch muss die Anforderungen
der aktuellen TL SoB-StB erfiillen.
Schottertragschicht in Verkehrsflachen der Belastungsklasse BK 1,0 (RStO 12).
Einbauort: Gehwege und Hofflachen.
Schichtdicke im verdichteten Zustand bis 25 cm.
Verdichtungsgrad DPr. mind. 103 %.
Ev2-Wert auf der Oberflache der verdichteten Schottertragschicht mind. 150 MN/m2.
Das Material darf keine grundwassergefahrdende Stoffe oder auswaschbare
Bestandteile enthalten.
Abrechnung erfolgt nach Flachenaufmal}.
Alle Verdichtungsverfahren sowie die einzusetzenden Verdichtungsgerate sind vom AN
eigenverantwortlich so zu wahlen, dass an angrenzenden baulichen Anlagen (z. B.
Gebdaude, Mauern etc.) keinerlei Schaden durch die Verdichtungsarbeiten auftreten. Die
bauvertraglich geforderten Verdichtungswerte und Tragfahigkeitswerte
(Verformungsmodul Ev2) mussen durch die vom AN gewahlten Verdichtungsverfahren
und Verdichtungsgerate erreicht werden. Der sich durch die vorgenannten Forderungen
bzgl. der einzusetzenden Verdichtungsverfahren und Verdichtungsgerate ergebende
Mehraufwand und die Erschwernis zur Ausfliihrung der Leistungen wird nicht gesondert
vergltet und ist in den Einheitspreis dieser Position einzukalkulieren.

150,000 m2 e

Kanalgrabenaushub 0 - 2,50 m

Boden der Graben flur Rohrleitungen profilgerecht 16sen. Ausbildung und Abrechnung
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des Grabens nach EN 1610 in Verbindung mit DIN 18.300 und 4124. Der Verbau wird
gesondert vergutet.
Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.
930,000 m3 L e
2.01.02.0430 Erdmassen abfahren
Uberschiissige und/oder nicht wiederverwendbare Erdmassen gemaR DIN 18300, in
das Eigentum des AN Ubernehmen, laden und auf dafir zugelassene Deponien
entsorgen einschl. aller Transport- und Entsorgungskosten. Abrechnung erfolgt nach
Aufmal ohne Lockerungsfaktor.
Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefligtem Baugrundgutachten.
200,000 m3 s
2.01.02.0440 Boden seitlich lagern
Boden der Position -Kanalgrabenaushub 0 - 2,50 m- laden und im Baustellenbereich
férdern und bis zum Wiedereinbau bzw. Abtransport innerhalb des Baufeldes nach
Angabe des AG zwischenlagern und gegen Durchnassung jeder Art, auch
Oberflachenwasser, fur die Dauer der Zwischenlagerung schitzen. Die
Zwischenlagerung und der Schutz gegen Durchnassung werden nicht gesondert
vergutet. Schutz gegen Durschndssung nach Wahl des AN. Unbrauchbar gewordene
Erdmassen die auf einen unsachgemalfen Schutz gegen Durchnassung zurtickzufiihren
sind hat der AN auf seine Kosten zu beseitigen und durch geeignete Erdmassen zu
ersetzen. Die Eignung dieser Ersatzmassen ist vor deren Antransport vom AN ohne
besondere Verglitung nachzuweisen.
Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
610,000 m3 L e
2.01.02.0450 Zulage Handaushub

-ZULAGEPOSITION-

Zulage zum Grabenaushub in jeder Tiefe. Bei Freilegung von Leitungen wird der
Handaushub beginnend 30 cm Uber Leitungsscheitel und bis 30 cm unter Leitungssohle
vergutet. Beim Freilegen von Leitungen wird der Handaushub bis 50 cm beidseitig der
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2.01.02.0460

2.01.02.0470

2.01.02.0480

Leitung vergutet. Ist kein maschineller Aushub im Bereich der Leitungskreuzung im
Graben moglich, wird der Handaushub bis zur Grabensohle vergutet.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
50,000m3 . e

Untergrundverbesserung durchfiihren

Untergrundverbesserung als Ersatz flir nicht tragfahigen Boden auf der Sohle von
Rohrleitungsgraben in unterschiedlichen Starken auf Anordnung des AG bzw. der
Bauleitung durchfiihren. Nicht tragfahigen Boden der Graben- bzw. Baugrubensohle in
unterschiedlichen Starken nach Angabe des AG bzw. der Bauleitung profilgerecht I6sen,
laden und auf eine zugelassene Deponie unter Einrechnung aller Transportkosten und
Deponiegebuhren abtransportieren und abladen. Starke der Untergrundverbesserung im
bereich der Grabensohle ca. 20 bis 30 cm. Ersatzmassen liefern, lagenweise auf der
Grabensohle einbauen und verdichten. Ersatzmassen = Naturgestein der Kérnung 0/56
mm. Abrechnung nach Aufmaf} und nur in Verbindung mit vom AG anerkannten
Lieferscheinen und Wiegekarten.

Beschreibung sowie Eigenschaften und Kennwerte des Homogenbereichs nach
Unterlagen des AG bzw. nach beigefiigtem Baugrundgutachten.
130,000 m3 . e

Flachenfilter

aus mechanisch verfestigtem Geotextil der Klasse 3 liefern und einbauen. Das
Endlosfaserspinnvlies (200 g/m2) ist auf schlecht tragfahigem Untergrund in Graben und
Baugruben sachgemaR gut aufliegend zu verlegen Uberlappungen an den
StolRbereichen mind. 30 cm. Die Verlegerichtlinien der Lieferfirma sind zu beachten.
Aufgemessen wird die fertig verlegte Flache. Uberlappungen werden nicht vergiitet.

500,000 m2 Lo e

Bodenverbesserung durchfiihren

Bdden, die in ihrer urspringlichen Beschaffenheit keine ausreichende Einbaufahigkeit
und Verdichtung zulassen, im Baumischverfahren mittels Schaufelseparator
(mixed-in-place) durch Einmischen von Bindemittel verbessern. Das Bindemittel ist in
der durch Eignungsprifungen festgestellten jeweils erforderlichen Menge maschinell
gleichmafig zu verteilen und mit dem zu verbessernden Boden so lange zu vermischen,
bis ein homogenes Boden-Bindemittel-Gemisch entsteht. Der erhéhte Arbeitsaufwand
bei der Homogenisierung der Boden-Bindemittel-Gemische, insbesondere bei den
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2.01.02.0490

2.01.02.0500

2.01.02.0510

ausgepragt plastischen Tonen, wird nicht gesondert vergiitet und ist in diese Position mit
einzukalkulieren. Vor Durchflihrung der Bodenverbesserung sind sichtbare Steine von
mehr als 63 mm KorngréfRe zu entfernen. Das Bindemittel kann entweder an der
Bodenentnahmestelle oder am Einbauort zugegeben werden. Fir die
Bodenverbesserung ist das "Merkblatt fiir Bodenverbesserungen und
Bodenverfestigungen mit Kalken" sowie die ZTVE-StB zu beachten. Alle erforderlichen
Leistungen (Eignungsprifungen) zur Bestimmung der in Abhanigkeit der
Bodenbeschaffenheit jeweils zuzugebenden Bindemittelmenge durch ein vom AG
anerkanntes Erdbauinstitut sind in den Einheitspreis dieser Position mit einzukalkulieren
und werden nicht gesondert vergutet.

610,000 m3 L e

Bindemittel fiir Bodenverbesserung liefern

Qualitatstiberwachtes Bindemittel zur Durchfuhrung von Bodenverbesserungen als
Fertigprodukt in geeigneter Form zur Einbaustelle innerhalb der Baustelle liefern, sofern
erforderlich ordnungsgeman lagern bzw. zwischenlagern und gegen
Feuchtigkeitsaufnahme jeder Art schiitzen. Mischbindemittel aus mineralischen
Bindemitteln und mineralischen oder puzzolanischen Zusatzstoffen. Mischbindemittel
bestehend aus Portlandzementen nach DIN EN 197 und Baukalken nach DIN EN 459.
Alle Vorschriften und Richtlinien des Herstellers und des Lieferanten zur Lagerung und
Verwendung des Bindemittels sind zu beachten und einzuhalten. Bindemittel fir den
Einsatz in Uberfeuchten Béden mit erhéhten Anforderungen an die Festigkeit. Verhaltnis
Kalkanteil zu Zementanteil = 50 % zu 50 %.

Art des Bindemittels:

(Vom Bieter anzugeben)

Einzukalkulieren in diese Position sind alle Kosten die sich aus dem Materialpreis, der

Anlieferung zur Einbaustelle sowie der ggf. erforderlichen Zwischenlagerung ergeben.
30,000 T e e

Wiedereinbau von Aushubmassen

Im Baustellenbereich zwischengelagerte und verbesserte Bodenmassen nach
Fertigstellung der Hausanschlussleitungen im Bereich der Baugruben einbauen. Boden
vom Zwischenlager aufnehmen, zur Einbaustelle transportieren, lagenweise einbauen
und verdichten. Starke der Einbaulagen max. 30 cm. Verdichtungsgrad DPR = 97 %.
Abrechnung erfolgt nach Einbauprofilen.

610,000 m3 . e

Fullboden fiir Leitungszone
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2.01.02.0520

2.01.02.0530

2.01.02.0540

liefern, im Rohrgraben lagenweise einbauen und verdichten. Einbaubereich: seitlich der
Rohrleitung und bis mind. 30 cm uber Rohrscheitel. (DPR = 97 %) Fillboden: gemaf
Merkblatt -Zuflllen von Leitungsgrében-, und entsprechend den Anforderung der
ZTVA-StB. Boden der Verdichtbarkeitsklasse V1, nichtbindiger Boden mit Groftkorn 20
mm, wobei der Sandanteil Uberwiegen muss. (Sand: 0,06 mm bis 2,00 mm)

225,000 M3 e

Austauschboden fiir Leitungsgriaben

in Verkehrsanlagen und Hofflachen Uber die Leitungszone bis zur Hohe des Planums
der Verkehrsanlagen und Hofflachen liefern, im Rohrgraben lagenweise einbauen und
den Anforderungen des Verkehrstragers entsprechend verdichten. (DPR = 97 %) Hierfur
geeignetes Material gemaf DIN 4022 und entsprechend den Anforderungen der
ZTVA-StB. Boden der Verdichtbarkeitsklasse V1, nichtbindige Boden, Sand und Kies im
Kornbereich 0,06 bis 63 mm, die Kornabstufung muss die zu erreichende
Lagerungsdichte durch geeignete Verdichtungsgerate zulassen. Die
Verdichtungsanforderungen nach ZTVE - StB sind einzuhalten. Auf Verlangen des AG
ist der Eignungsnachweis vorzulegen.

100,000 m3 L e

Eingestellten Verbau

fur Leitungsgraben und Baugruben nach statischen und konstruktiven Erfordernissen
liefern, einbauen, vorhalten und nach Einbau der Leitung mit dem Verfiillen des Grabens
fortschreitend zuriickbauen einschl. An- und Abtransport und allen Aussteifungsarbeiten.
Das Einbringen des Verbaus hat bei den kurzfristig standfesten Boden sukzessive mit
dem Aushub zu erfolgen. Der Voraushub darf 50 cm nicht Gberschreiten. Die Kopfenden
sind abzubdschen oder ebenfalls zu verbauen. Art des Verbaues nach Wahl des AN.
Ausfuhrung nach DIN 18 303 und DIN 4124. Abgerechnet wird nach Verbauachse und
der Hohe Uber Grabensohle bis zur Oberkante des Verbaues, jedoch bis hdchstens 5
cm Uber Gelandeoberkante. Auf Verlangen hat der AN den gepriften statischen
Nachweis fir die gewahlte Verbauart und dessen Zulassung bei der
Berufsgenossenschaft vorzulegen. Die daflr entstehenden Kosten sind in den
Einheitspreis einzukalkulieren. Die Tiefe des Leitungsgrabens betragt bis zu 3,50 m. Der
Mehraufwand fiir querende Leitungen und daraus resultierende Offnungen im Verbau
sind ebenfalls in diese Position einzukalkulieren.

400,000 m2 s

Kammerplattenverbau mit Kanaldielen

Kammerplattenverbau bestehend aus einer verstarkten Verbauplatte und einer
profilierten Kammerwand, welche auf die Verbauplatte aufgeschraubt ist. Die
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2.01.02.0550

2.01.02.0560

2.01.02.0570

Kammerplatte wird in eine Vorschachtung abgesenkt und gegen die Grabenwand
gespindelt, danach werden die Kanaldielen eingebracht. Kanaldielen mit erforderlicher
Lange bis 3,50 m. Die Kanaldielen sind vorauseilend einzubringen. Ungesicherte
Grabenwande sind nicht zuldssig. Das Einbringen der Kanaldielen in den Untergrund hat
erschutterungsfrei zu erfolgen, z. B. durch Einpressen. Die Kopfenden sind zu verbauen.
Es ist auf eine kraftschlissige Verbindung zwischen Verbau und Erdreich an den
Grabenwanden zu achten. Zwischen Verbau und Erdreich entstehende Hohlrdume sind
vollstandig zu hinterfullen. Verbau fir Leitungsgraben nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen liefern, einbauen, vorhalten und nach Einbau der Leitung mit dem
Verflllen des Grabens sukzessive zurtickbauen, einschl. An- und Abtransport und allen
Aussteifungsarbeiten. Ausfiihrung nach DIN 18303 und nach DIN 4124. Abgerechnet
wird nach Verbauachse und der Hohe Uber Grabensohle bis zur Oberkante des
Verbaus, jedoch hochstens bis 10 cm iber GOK. Die Mehrarbeit fiir den Grabenaushub
in den Téalern der Stahlprofile in Handarbeit und notwendige Offnungen im Verbau ist in
den Einheitspreis dieser Position mit einzukalkulieren.

1.050,000m2 L

Anbohrstutzen / Sattelstiick DN 160 mm fiir DN 250 mm

Kanalanschluss von Hausanschlusskanalen, DN 160 mm an den Hauptkanal mittels
Sattelstlick mit Kugelgelenk schwenkbar 0 Grad bis 11 Grad, DN/OD 160, zum
nachtraglichen Einbau / Anschluss von Abwasserrohren aus PVC - U nach DIN EN 1401
DN/OD 160 herstellen. Fur den Anschluss an das Hauptrohr aus dem Material
wandverstarktes Kunststoffrohr, Nennweiten des PVC-U Hauptrohres DN 250 .
Lieferung aller hierzu benétigten Materialien und deren Einbau. Im Einheitspreis ist der
fachgerechte Anschluss mittels Anbohrgerat am Hauptkanal einzurechnen.

12,0008t L

Anbohrstutzen / Sattelstiick DN 160 mm fiir DN 400 mm

Kanalanschluss von Hausanschlusskanalen, DN 160 mm an den Hauptkanal mittels
Sattelstlick mit Kugelgelenk schwenkbar 0 Grad bis 11 Grad, DN/OD 160, zum
nachtraglichen Einbau / Anschluss von Abwasserrohren aus PVC - U nach DIN EN 1401
DN/OD 160 herstellen. Fir den Anschluss an das Hauptrohr aus dem Material
wandverstarktes Kunststoffrohr, Nennweiten des PVC-U Hauptrohres DN 400. Lieferung
aller hierzu bendtigten Materialien und deren Einbau. Im Einheitspreis ist der
fachgerechte Anschluss mittels Anbohrgerat am Hauptkanal einzurechnen.

10,0008t L

Anbohrstutzen / Sattelstiick DN 160 mm fiir DN 500 mm

Kanalanschluss von Hausanschlusskanalen, DN 160 mm an den Hauptkanal mittels
Sattelstlick mit Kugelgelenk schwenkbar 0 Grad bis 11 Grad, DN/OD 160, zum
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2.01.02.0580

2.01.02.0590

2.01.02.0600

nachtraglichen Einbau / Anschluss von Abwasserrohren aus PVC - U nach DIN EN 1401
DN/OD 160 herstellen. Fir den Anschluss an das Hauptrohr aus dem Material
Stahlbetonrohr, Nennweiten des SB Hauptrohres DN 500. Lieferung aller hierzu
bendtigten Materialien und deren Einbau. Im Einheitspreis ist der fachgerechte
Anschluss mittels Anbohrgerat am Hauptkanal einzurechnen.

20,0008t s

Anbohrstutzen / Sattelstiick DN 160 mm fiir DN 600 mm

Kanalanschluss von Hausanschlusskanalen, DN 160 mm an den Hauptkanal mittels
Sattelstlick mit Kugelgelenk schwenkbar 0 Grad bis 11 Grad, DN/OD 160, zum
nachtraglichen Einbau / Anschluss von Abwasserrohren aus PVC - U nach DIN EN 1401
DN/OD 160 herstellen. Fir den Anschluss an das Hauptrohr aus dem Material
Stahlbetonrohr, Nennweiten des SB Hauptrohres DN 600. Lieferung aller hierzu
bendtigten Materialien und deren Einbau. Im Einheitspreis ist der fachgerechte
Anschluss mittels Anbohrgerat am Hauptkanal einzurechnen.

13,000St s

PVC - Kanalrohr DN 110 mm

Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohnr SN12 DN/OD 110 (110 x 3,6 mm), Farbe: braun
(RAL 8011), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), in Anlehnung an die DIN
EN 1401-1, jedoch mit erhohter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12
kN/m?2, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, inkl. der fiir die fachgerechte
Verlegung erforderlichen Anzahl von Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei
fest eingelegten, dlbestandigen FE-Dichtungen, liefern und auf ein Rohrbett nach DIN
EN 1610 verlegen. Die Rohre sind bis 30 cm Uber Scheitel mit steinfreiem Sand zu
Uberdecken und zu verdichten. Die Lieferung und der Einbau des Sandes wird
gesondert vergutet. Die Verlegevorschriften und Einbaubedingungen des Herstellers
sind zu beachten.und verlegen. Uberdeckung: 0,5 m bis 4,0 m; SLW60.

20,000m s e

PVC - Kanalrohr DN 160 mm

Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohnr SN12 DN/OD 160 (160 x 5,5 mm), Farbe: braun
(RAL 8011), aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), in Anlehnung an die DIN
EN 1401-1, jedoch mit erhohter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 mind. 12
kN/m2, glattwandig, mit DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, inkl. der fiir die fachgerechte
Verlegung erforderlichen Anzahl von Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei
fest eingelegten, dlbestandigen FE-Dichtungen, liefern und auf ein Rohrbett nach DIN
EN 1610 verlegen. Die Rohre sind bis 30 cm Uber Scheitel mit steinfreiem Sand zu
Uberdecken und zu verdichten. Die Lieferung und der Einbau des Sandes wird
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gesondert vergutet. Die Verlegevorschriften und Einbaubedingungen des Herstellers
sind zu beachten.und verlegen. Uberdeckung: 0,5 m bis 4,0 m; SLW60.
260,000 m s e

2.01.02.0610 Rohrauflager DN 110 mm

Rohrauflager fir PVC-Rohre gemafR DIN 1610 aus Natursteinsplitt 4/16 mm oder Sand
0,06/2,0 mm herstellen.
20,000 m e

2.01.02.0620 Rohrauflager DN 160 mm

Rohrauflager fiir PVC-Rohre gemal DIN 1610 aus Natursteinsplitt 4/16 mm oder Sand
0,06/2,0 mm herstellen.
260,000m e

2.01.02.0630 Trennschnitt fiir PVC-Kanalrohre DN 110

sach- und fachgerecht herstellen. Einzurechnen sind alle Lieferungen und Leistungen.
PVC - Kanalrohr DN 110 mm. Anfallende nicht zu verwendende Rohrreststlicke sind zu
beseitigen. Trennschnitt nur mit einem fir die PVC-Rohre entsprechenden Trenn- und
AnfaRgerat herstellen. Flex-Schnitte werden nicht vergitet und sind nicht zugelassen.
50008t s

2.01.02.0640 Trennschnitt fiir PVC-Kanalrohre DN 160

sach- und fachgerecht herstellen. Einzurechnen sind alle Lieferungen und Leistungen.
PVC - Kanalrohr DN 160 mm. Anfallende nicht zu verwendende Rohrreststiicke sind zu
beseitigen. Trennschnitt nur mit einem fir die PVC-Rohre entsprechenden Trenn- und
AnfaRgerat herstellen. Flex-Schnitte werden nicht vergitet und sind nicht zugelassen.
250,000 St L

2.01.02.0650 PVC - Kanalrohrbogen DN 110 mm

PVC-Bogen DN/OD 110, 15 bis 45 Grad, Farbe: braun (RAL 8011), aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstarkt,
glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhaltnis SDR 34, mit
DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten,
olbestandigen FE-Dichtungen, passend zum PVC-Rohr der vorigen Position liefern und
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verlegen.
50008t L
2.01.02.0660 PVC - Kanalrohrbogen DN 160 mm
PVC-Bogen DN/OD 160, 15 bis 45 Grad, Farbe: braun (RAL 8011), aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), nach DIN EN 1401-1 wandverstarkt,
glattwandig, mit einem Durchmesser-Wanddickenverhaltnis SDR 34, mit
DIBt-Zulassung Nr.: Z-42.1-309, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten,
olbestandigen FE-Dichtungen, passend zum PVC-Rohr der vorigen Position liefern und
verlegen.
200,000 St s
2.01.02.0670 PVC - Verschlusskappe DN/OD 160 mm
Muffenstopfen DN/OD 160, Farbe: braun (RAL 8011), aus weichmacherfreiem
Polyvinylchlorid (PVC-U), mit einem Durchmesser-Wanddickenverhaltnis SDR 34, nach
DIN EN 1401-1 wandverstarkt, glattwandig, fur den Verschluss der PVC-Rohr wenn der
Deckel wieder entfernt werden soll, liefern und verlegen.
10,0008t L
2.01.02.0680 Rohrkupplung DN 100 mm
Rohrkupplung zur variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren im Bereich
der Hausanschlussleitungen. Rohrkupplung flir Rohre von DN 100 mm
unterschiedlichen Materials (Steinzeug, Beton, PVC) auf DN 160 mm PVCU-Rohr.
Fabrikat: Rohrkupplung
(vom Bieter anzugeben)
2,000St e
2.01.02.0690 Rohrkupplung DN 150 mm

Rohrkupplung zur variablen, stufenlosen Verbindung von Abwasserrohren im Bereich
der Hausanschlussleitungen. Rohrkupplung flir Rohre von DN 150 mm
unterschiedlichen Materials (Steinzeug, Beton, PVC) auf DN 160 mm PVCU-Rohr.

Fabrikat: Rohrkupplung
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2.01.02.0700

2.01.02.0710

2.01.02.0720

2.01.02.0730

(vom Bieter anzugeben)
65,0008t L

Trennschnitt fiir Stz-Kanalrohre

sach- und fachgerecht herstellen. Einzurechnen sind alle Lieferungen und Leistungen.
Stz - Kanalrohr DN 150 - 200 mm. Anfallende nicht zu verwendende Rohrreststiicke
sind ordnungsgemalf zu beseitigen einschliellich der Transport- und
Entsorgungskosten.

30,000 St s

Trennschnitt fiir SB-Kanalrohre

sach- und fachgerecht herstellen. Einzurechnen sind alle Lieferungen und Leistungen.

SB - Kanalrohr DN 150 - 200 mm. Anfallende nicht zu verwendende Rohrreststlicke sind

ordnungsgemal zu beseitigen einschliellich der Transport- und Entsorgungskosten.
30,0008t L e

Filmen DN 110 mm PVC

der fertiggestellten Hausanschlussleitungen der gesamten Malihahme. Die
Hausanschlussleitungen sind von innen mit mitlaufender m-Angabe zu filmen, wie zur
Erstellung des Zustandsbericht gemaf Isybau-Format erforderlich. Die Verfilmungen
sind dem AG in 2-facher Ausfertigung als Farbfilme in digitaler Form auf Daten-USB zu
Ubergehen oder zum Download bereitgestellt. Format mpeg4, bei anderen Formaten ist
ein entsprechendes Abspielprogramm hinzuzufligen. Die Haltungen missen beim
Abspielen einzeln angewahlt werden konnen. EinschlieBlich Erstellung eines
Zustandsberichtes geméaR aktuellem Isybau-Format, Ubergabe auf Daten-USB und in
2-fach ausgedruckter Form. Die Schachtbezeichnungen in der Verfiimung missen den
Schachtbezeichnungen der Ausflihrungsplanung entsprechen. Das evtl. erforderliche
Spllen der Haltungen vor der Verfilmung ist in diese Position miteinzukalkulieren.
20,000m s e

Filmen DN 160 mm PVC

der fertiggestellten Hausanschlussleitungen der gesamten Malinahme. Die
Hausanschlussleitungen sind von innen mit mitlaufender m-Angabe zu filmen, wie zur
Erstellung des Zustandsbericht gemaf Isybau-Format erforderlich. Die Verfilmungen
sind dem AG in 2-facher Ausfertigung als Farbfilme in digitaler Form auf Daten-USB zu
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2.01.02.0740

2.01.02.0750

2.01.02.0760

Ubergehen oder zum Download bereitgestellt. Format mpeg4, bei anderen Formaten ist
ein entsprechendes Abspielprogramm hinzuzufligen. Die Haltungen missen beim
Abspielen einzeln angewahlt werden konnen. EinschlieBlich Erstellung eines
Zustandsberichtes geméaR aktuellem Isybau-Format, Ubergabe auf Daten-USB und in
2-fach ausgedruckter Form. Die Schachtbezeichnungen in der Verfiimung missen den
Schachtbezeichnungen der Ausflihrungsplanung entsprechen. Das evtl. erforderliche
Spllen der Haltungen vor der Verfilmung ist in diese Position miteinzukalkulieren.
150,000 m

Unbewehrter Beton C 16/20

als Unterbeton oder ahnliches liefern, nach Zeichnung bzw. Angabe der Bauleitung
einbauen und verdichten. Einschl. evtl erforderlicher Schalung.
2,000 m3 e

Leitungszone mit Fiima Boden

Fima Boden in flussiger Konsistenz zum Verfillen des Leitungsgrabens liefern und im
Bereich der Leitungszone bis 30 cm (iber Rohrscheitel nach Herstellerangaben
einbauen. Die Anlieferung erfolgt im Fahrmischer, der Einbau tGber Rutschen oder
Schlauche direkt in den Leitungsgraben in geringem Abstand zur Grabensohle, um
Entmischungen zu vermeiden. Fiima Boden ist dabei nicht direkt auf bzw. gegen die
ausgerichteten Rohre einzubringen, sondern z.B. seitlich gegen den Verbau. Die flissige
Konsistenz von Fima Boden ermdglicht eine selbstverdichtende Verfiillung ohne
zusatzliche mechanische Verdichtungsarbeit. Die Oberflache des mit Fiima Boden
verfillten Leitungsgrabens ist nach einem Tag begehbar und anschliellend tUberbaubar.
Diese Angaben stehen in Abhangigkeit der Bodenverhaltnisse und der klimatischen
Verhéltnisse. Das Ziehen des Verbaus muss direkt nach Einbau von Fima Boden in
einem Arbeitsgang erfolgen. Dabei ist gewahrleistet, dass der Fiima Boden in die
Verbauspur flie3t und diese satt verflllt. Einbau auch in kleinen Teilmengen.
Verflllabschnitte je nach ortlichen Randbedingungen. Einschliellich Lieferung von Fiima
Boden. Das Umsetzen des Fahrmischers innerhalb der Verfullabschnitte ist ebenfalls in
den Einheitspreis mit einzurechnen und wird nicht gesondert vergiitet.

25000m3 s

PVC-HA-Kontrollset 160/200 liefern

Abwasserkontroll-Set DN/OD 200/160 gerade, Klasse D 400, Farbe: braun (RAL 8011),
aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U), mit einem
Durchmesser-Wanddickenverhaltnis SDR 34, nach DIN EN 1401-1 wandverstarkt,
glattwandig, Dichtigkeit bis 2,4 bar Wasserinnendruck (Prufdruck), mit geradem
Durchlauf DN/OD 160, mit 2 angeformten Muffen und fest eingelegten, gemafl DIN EN
681-2 WH olbestandigen FE-Dichtungen, mit 1 angeformten Muffe DN/OD 200 mit fest
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eingelegten, gemank DIN EN 681-2 WH 6lbestandigen FE-Dichtung fiir das Steigrohr
DN/OD 200, inklusive Steigrohr DN/OD 200 mit Gussabdeckung (300 x 300 mm),
inklusive Tragplatte, Kindersicherung und farblicher Kennzeichnung (braun), liefern.
39,0008t L
2.01.02.0770 PVC-HA-Kontrollset 160/200 einbauen
Abwasserkontroll-Set DN/OD 200/160 der vorigen Position nach Einbauanleitung des
Herstellers einbauen. Einzukalkulieren sind alle Arbeiten zum fachgerechten Setzen des
Abwasserkontrollsets.
39,0008t L
2.01.02. Titel 2 - Herstellung Hausanschlisse @~ ... ... .. ...
2.01. Abschnitt 1: Kanalisaton ...
2, 3: Kanalleitungsarbeiten VG-Werke Saaburg-Kell ... .........
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Zusammenstellung

1.01.01. Titel 1 - Tiefbau Trinkwasserversorgungsleitungen ~ .............

1.01.02. Titel 2 - Notversorgung L.

1.01.03. Titel 3 - Horizontalspilbohr-Verfahren (HDD) zur ~ .............
Verlegung der Wasserleitung unter dem Gollersbach
hindurch

1.01.04. Titel 4 - Lieferung und Verlegungder ... L.
Trinkwasserversorgungsleitung

1.01. Abschnitt 1: Erneuerung Trinkwasserversorgungsleitungen — .............

1.02.01. Titel 1 - Tiefbauarbeiten komplette Hausanschlisseim  .............
Ausbaubereich

1.02.02. Titel 2 - Lieferung und Verlegungder ... L.
Hausanschlussleitungen

1.02. Abschnitt 2: Erneuerung Hausanschlussleitungen ... ... ...

1. 2: Wasserversorgungsarbeiten VG-Werke Saarburg-Kell — .............

2.01.01. Titel 1 - Mischwasserkanal ... ...

2.01.02. Titel 2 - Herstellung Hausanschlisse ... .. ......

2.01. Abschnitt 1: Kanalisaton

2, 3: Kanalleitungsarbeiten VG-Werke Saaburg-Kell ...,

Gesamtsumme netto
zuzuglich 19,00 % MwsSt.

Gesamtsumme brutto




