

Inhaltsverzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 2 **Verkehrssicherung**

Titel	Bezeichnung	Seite
00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-INFORMATION.....	2
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	2
00.01.	BAUSTELLENINFORMATION.....	2
01.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE I.....	3
01.00.	VERKEHRSSICHERUNG.....	3
01.01.	TRANSPORTABLE LICHTSIGNALANLAGE.....	4
01.02.	KONTROLLE.....	4
02.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE II.....	5
02.00.	VERKEHRSSICHERUNG.....	5
02.01.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG.....	5
02.02.	KONTROLLE.....	6
03.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE III.....	7
03.00.	VERKEHRSSICHERUNG.....	7
03.01.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG.....	7
03.02.	KONTROLLE.....	8
04.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE IV.....	9
04.00.	VERKEHRSSICHERUNG.....	9
04.01.	TRANSPORTABLE LICHTSIGNALANLAGE.....	9
04.02.	KONTROLLE.....	10
05.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE V.....	11
05.00.	VERKEHRSSICHERUNG.....	11
05.01.	TRANSPORTABLE LICHTSIGNALANLAGE.....	11
05.02.	KONTROLLE.....	12
06.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE VI.....	13
06.00.	VERKEHRSSICHERUNG.....	13
06.01.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG.....	13
06.02.	KONTROLLE.....	13
07.	VERKEHRSSCHILDER.....	15
07.00.	BESTANDSSCHILDER.....	15
07.01.	ZUSATZSCHILDER.....	15
	Zusammenstellung.....	16

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 2 **Verkehrssicherung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-INFORMATION				
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
00.00.0001.	19.101/107.11 Baustelle einrichten Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
00.00.0002.	19.101/112.01 Baustelle räumen Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
00.01.	BAUSTELLENINFORMATION				
00.01.0001.	19.101/407.01 Baustellenschild anfert. und aufst. Folie Typ 1	2,00	St	,...	,...
00.01.0002.	19.101/417.21 Baustellenschild abbauen Schild 2,7/2,0 m*Verwerten	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.01.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE I				
01.00.	VERKEHRSSICHERUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0001.</i>				
01.00.0001.	21.105/105.12.10.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	5,00	d	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0003.</i>				
01.00.0003.	21.105/105.12.10.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0004.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	5,00	d	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0005.</i>				
01.00.0005.	21.105/105.12.10.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0006.	21.105/115.00.90.00 Verkehrssicherung umbauen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.00.0007.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	5,00	d	,..	,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0008.	21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	TRANSPORTABLE LICHTSIGNALANLAGE				
01.01.0001.	21.105/505.21.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
01.01.0002.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	40,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	KONTROLLE				
	<i>Hinweis zur OZ 01.02.0001.</i>				
01.02.0001.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	5,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE II				
02.00.	VERKEHRSSICHERUNG				
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0001.</i>				
02.00.0001.	21.105/105.12.10.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.00.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	605,00	d	,...	,...
02.00.0003.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	605,00	d	,...	,...
02.00.0004.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	605,00	d	,...	,...
02.00.0005.	21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG				
02.01.0001.	21.105/312 Markierungsfläche trocknen	114,00	m2	,...	,...
02.01.0002.	21.105/316.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	114,00	m2	,...	,...
02.01.0003.	21.105/332.12.19.22.00 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m lösemittela.Farbe*... Freitext ... mind. P 6*nicht grob. Decke	760,00	m	,...	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 2 **Verkehrssicherung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.01.			,...
02.02.	KONTROLLE				
	<i>Hinweis zur OZ 02.02.0001.</i>				
02.02.0001.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	605,00	d	,...	,...
	Zwischensumme	02.02.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE III				
03.00.	VERKEHRSSICHERUNG				
03.00.0001.	21.105/105.12.10.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.00.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
03.00.0003.	21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
03.00.0004.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
03.00.0005.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG				
03.01.0001.	21.105/312 Markierungsfläche trocknen	90,00	m2	,...	,...
03.01.0002.	21.105/316.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	90,00	m2	,...	,...
03.01.0003.	21.105/332.12.40.22.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie*mind. P 6*nicht grob. Decke Markierung entf.	600,00	m	,...	,...
03.01.0004.	21.105/332.42.40.22.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Str/L 1zu1 Blockm*Breite 0,15 m Folie*mind. P 6*nicht grob. Decke Markierung entf.	6,00	m	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0005.	21.105/344.22.94.21 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,15 m ... Freitext ...*mind. P 6 nicht grob. Decke*Folie entf.	10,00	St	,...	,...
03.01.0006.	21.105/344.22.24.21 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,15 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 nicht grob. Decke*Folie entf.	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.01.				,...
03.02.	KONTROLLE				
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0001.</i>				
03.02.0001.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	15,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE IV				
04.00.	VERKEHRSSICHERUNG				
04.00.0001.	21.105/105.12.10.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.00.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
04.00.0003.	21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
04.00.0004.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
04.00.0005.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
04.00.0006.	21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 04.00.				,...
04.01.	TRANSPORTABLE LICHTSIGNALANLAGE				
04.01.0001.	21.105/505.21.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
04.01.0002.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	360,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 2 **Verkehrssicherung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.02.	KONTROLLE				
	<i>Hinweis zur OZ 04.02.0001.</i>				
04.02.0001.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	15,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 04.02.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE V				
05.00.	VERKEHRSSICHERUNG				
05.00.0001.	21.105/105.12.10.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
05.00.0003.	21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0004.	21.105/105.12.10.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0005.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
05.00.0006.	21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
05.00.0007.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	15,00	d	,...	,...
05.00.0008.	21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 05.00.				,...
05.01.	TRANSPORTABLE LICHTSIGNALANLAGE				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 2 **Verkehrssicherung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.01.0001.	21.105/505.21.91.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
05.01.0002.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	360,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...
05.02.	KONTROLLE				
	<i>Hinweis zur OZ 05.02.0001.</i>				
05.02.0001.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	15,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 05.02.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
 VE: 82-2216-B Verkehrswegebau
 LV: 2 Verkehrssicherung

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE VI				
06.00.	VERKEHRSSICHERUNG				
06.00.0001.	21.105/105.12.10.91.00 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG außer Kraft ges.*... Freitext ... Anordnung Unt. AG	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
06.00.0002.	21.105/110.19 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition*... Freitext ...	130,00	d	,..	,..
06.00.0003.	21.105/120.21.09 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen Verk.konzept AG*in Kraft ges. ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 06.00.				,..
06.01.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG				
06.01.0001.	21.105/312 Markierungsfläche trocknen	870,00	m2	,..	,..
06.01.0002.	21.105/316.02 Markierungsfläche reinigen Saugkehrwagen	870,00	m2	,..	,..
06.01.0003.	21.105/332.12.40.22.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,15 m Folie*mind. P 6*nicht grob. Decke Markierung entf.	5.700,00	m	,..	,..
06.01.0004.	21.105/338.12.30.22.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*Länge 5,00 m Folie*mind. P 6*nicht grob. Decke Markierung entf.	3,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 06.01.				,..
06.02.	KONTROLLE				



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 2 **Verkehrssicherung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 06.02.0001.</i>					
06.02.0001.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	130,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 06.02.				,...
	Zwischensumme 06.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A82-02-0018 **B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein**
VE: 82-2216-B **Verkehrswegebau**
LV: 2 **Verkehrssicherung**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 07.</i>					
07.	VERKEHRSSCHILDER				
07.00.	BESTANDSSCHILDER				
07.00.0001.	21.105/210.91.30 Verkehrsschild verändern ... Freitext ...*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.00.				,...
<i>Hinweis zur OZ 07.01.</i>					
07.01.	ZUSATZSCHILDER				
07.01.0001.	21.105/208.12.30.03.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2, B*Höhe 2,00 m ... Freitext ...	2,00	St	,...	,...
07.01.0002.	21.105/208.22.30.03.99 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Rechteck*Größe 2*Typ RA2, B Höhe 2,00 m*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
07.01.0003.	21.105/220.11.23.00.39 Verkehrssch.komb. aufb.,abb.,vorh. VSch + ZSch H1*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2, B Höhe 2,00 m*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
07.01.0004.	--- Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Pfeilbake doppels*Typ RA2 zweis. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.01.				,...
	Zwischensumme 07.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A82-02-0018	B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
VE:	82-2216-B	Verkehrswegebau
LV:	2	Verkehrssicherung

OZ		GB in EUR
LV	2	
00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-INFORMATION	
00.00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	,...
00.01.	BAUSTELLENINFORMATION	,...
	Summe 00.	,...
01.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE I	
01.00.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
01.01.	TRANSPORTABLE LICHTSIGNALANLAGE	,...
01.02.	KONTROLLE	,...
	Summe 01.	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE II	
02.00.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
02.01.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG	,...
02.02.	KONTROLLE	,...
	Summe 02.	,...
03.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE III	
03.00.	VERKEHRSSICHERUNG	,...
03.01.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG	,...
03.02.	KONTROLLE	,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A82-02-0018	B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
VE:	82-2216-B	Verkehrswegebau
LV:	2	Verkehrssicherung

OZ		GB in EUR
	Summe 03.	g..
04.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE IV	
04.00.	VERKEHRSSICHERUNG	g..
04.01.	TRANSPORTABLE LICHTSIGNALANLAGE	g..
04.02.	KONTROLLE	g..
	Summe 04.	g..
05.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE V	
05.00.	VERKEHRSSICHERUNG	g..
05.01.	TRANSPORTABLE LICHTSIGNALANLAGE	g..
05.02.	KONTROLLE	g..
	Summe 05.	g..
06.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE VI	
06.00.	VERKEHRSSICHERUNG	g..
06.01.	VORÜBERGEHENDE MARKIERUNG	g..
06.02.	KONTROLLE	g..
	Summe 06.	g..
07.	VERKEHRSSCHILDER	
07.00.	BESTANDSSCHILDER	g..
07.01.	ZUSATZSCHILDER	g..



Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: A82-02-0018
VE: 82-2216-B
LV: 2

B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
Verkehrswegebau
Verkehrssicherung

OZ

GB in EUR

Summe 07.

.....,...



Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A82-02-0018	B10, 3-streif. Ausbau bei Felswand bei Hauenstein
VE:	82-2216-B	Verkehrswegebau
LV:	2	Verkehrssicherung

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	2
-----------	----------

00.	BAUSTELLENEINRICHTUNG/-INFORMATION	,...
01.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE I	,...
02.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE II	,...
03.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE III	,...
04.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE IV	,...
05.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE V	,...
06.	VERKEHRSSICHERUNGSPHASE VI	,...
07.	VERKEHRSSCHILDER	,...

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
Angebotssumme (netto)	,...
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
Angebotssumme (brutto)	,...