

Leistungsverzeichnis**- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -**

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A14-25-0019	L 304, FS Maxsain- Freilingen
VE:	01-L	L 304, FS Maxsain- Freilingen
LV:	Los 02	L 304 Maxsain - Freilingen, Schutzplanken

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
21.129	FRS UND LEITEINRICHTUNGEN	03/21

Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A14-25-0019	L 304, FS Maxsain- Freilingen
VE:	01-L	L 304, FS Maxsain- Freilingen
LV:	Los 02	L 304 Maxsain - Freilingen, Schutzplanken

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	KOORDINATION DURCH DEN AN.....	3
01.01.	KOORDINATION GESAMTTERMINPLAN.....	3
02.	FRS UND LEITEINRICHTUNG.....	4
02.01.	ABBAUEN.....	4
02.02.	HERSTELLEN.....	4
	Zusammenstellung.....	6

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A14-25-0019	L 304, FS Maxsain- Freilingen
VE:	01-L	L 304, FS Maxsain- Freilingen
LV:	Los 02	L 304 Maxsain - Freilingen, Schutzplanken

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	KOORDINATION DURCH DEN AN				
01.01.	KOORDINATION GESAMTTERMINPLAN				
01.01.0001.	----- Koordinierung der Arbeitsabläufe	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
01.01.0002.	----- Bauzeitenplan	1,00	St	,..	,..
	Zwischensumme	01.01.			,..
	Zwischensumme	01.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A14-25-0019 **L 304, FS Maxsain- Freilingen**
VE: 01-L **L 304, FS Maxsain- Freilingen**
LV: Los 02 **L 304 Maxsain - Freilingen, Schutzplanken**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	FRS UND LEITEINRICHTUNG				
02.01.	ABBAUEN				
02.01.0001.	21.129/003.11.11.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil A*Pfst. A 4,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	776,00	m	,...	,...
02.01.0002.	21.129/007.21.11.11.01 AEK aus Stahl abbauen Endkonstr.*ESP*Profil A Regelabs. 12 m*Pfoften i. Boden HB 1*Teile verwerten	13,00	St	,...	,...
02.01.0003.	21.129/007.11.12.12.01 AEK aus Stahl abbauen Anfangsk.*ESP*Profil A Kurzabs. 4,37 m*Pfoften i. Boden Pfst. in bef.Fl.*Teile verwerten	1,00	St	,...	,...
02.01.0004.	----- Ergänzende SE abbauen Mot.schutz ESP*Konst. Verwerten	30,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	HERSTELLEN				
02.02.0001.	21.129/103.11.31.12.92 SE am äußeren Fahrbahnrand herst. Stahl*N2*max. W3*A o.gel.u.formag.T.*abf. Böschung ... Freitext ...*Unterlagen AG	1.194,00	m	,...	,...
02.02.0002.	21.129/144.92 SE mit Halbmesser herst. (Zul.) ... Freitext ...*R ü.5,00-10,00m	12,00	m	,...	,...
02.02.0003.	21.129/144.94 SE mit Halbmesser herst. (Zul.) ... Freitext ...*R ü.30-200,00 m	50,00	m	,...	,...
02.02.0004.	21.129/122.91.11.11.02 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*Z1*A*Unterlagen AG	14,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A14-25-0019	L 304, FS Maxsain- Freilingen
VE:	01-L	L 304, FS Maxsain- Freilingen
LV:	Los 02	L 304 Maxsain - Freilingen, Schutzplanken

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0005.	21.129/122.91.11.11.02 AEK für FRS herstellen ... Freitext ...*min. P2 A x1*y1*Z1*A*Unterlagen AG	1,00	St	,...	,...
02.02.0006.	21.129/167.91 FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... Freitext ...*erschw. Rammen	150,00	St	,...	,...
02.02.0007.	21.129/167.92 FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... Freitext ...*bohren	150,00	St	,...	,...
02.02.0008.	21.129/247.99 Motorradfahrerschutz herstellen ... Freitext ...*... Freitext ...	380,00	m	,...	,...
02.02.0009.	----- AEK herstellen ... Freitext ...*... Freitext Freitext ...	8,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A14-25-0019	L 304, FS Maxsain- Freilingen
VE:	01-L	L 304, FS Maxsain- Freilingen
LV:	Los 02	L 304 Maxsain - Freilingen, Schutzplanken

OZ		GB in EUR
LV	Los 02	
01.	KOORDINATION DURCH DEN AN	
01.01.	KOORDINATION GESAMTTERMINPLAN	,...
	Summe 01.	,...
02.	FRS UND LEITEINRICHTUNG	
02.01.	ABBAUEN	,...
02.02.	HERSTELLEN	,...
	Summe 02.	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	A14-25-0019	L 304, FS Maxsain- Freilingen
VE:	01-L	L 304, FS Maxsain- Freilingen
LV:	Los 02	L 304 Maxsain - Freilingen, Schutzplanken

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	Los 02
-----------	---------------

01.	KOORDINATION DURCH DEN AN	,...
-----	---------------------------	-----------

02.	FRS UND LEITEINRICHTUNG	,...
-----	-------------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	-----------