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7= 1RSSR 50
6.1.2.2 Anlieferung von aufbereitetem oder nicht aufbereitetem pechhaltigem Straflenaufbruch

aus einem Zwischenlager auf eine Baustelle des LBM.............cccooveeeveiiiiciiiiieeee e 51

6.1.3  Wiederverwendung von pechhaltigem StralRenaufbruch in Tragschichten mit hydraulischen
31 o =T o V11 (= o S 51

6.1.4  Wiederverwendung von pechhaltigem StralRenaufbruch in emulsionsgebundenen

TragSCRICHEEN ..o ettt e st e e aabeee e 51
6.2 Beseitigung und Verwertung von mineralischen Baustoffen gemaf EBV ..................... 51
6.3 Hinweis fur die Verwertung von Asphaltfrasgut.............oooooiiiiiii, 52
7 Einsatz von Temperaturgesenktem Walzasphalt .............ccoommrmeiiimicci s 53

Nachfolgend wird Auftraggeber durch AG und Auftragnehmer durch AN abgekurzt.
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1 Allgemeine Beschreibung der Leistung

1.0 Hinweis
Soweit im Folgenden nicht ausdriicklich anders geregelt, sind alle vorzulegenden Unterlagen,
Nachweise und sonstigen Dokumente nicht auf Papier, sondern auf digitalem Weg und in Text-
form vorzulegen.

1.1 Auszufiihrende Leistungen
Dem Bieter wird dringend empfohlen, sich vor Angebotsabgabe lber die 6rtlichen Gegebenheiten
im Bereich der Baumalinahmen zu informieren und sich genaue Kenntnis Uber den Umfang und
den Schwierigkeitsgrad der durchzufiihrenden Arbeiten zu verschaffen. Hierzu empfehlen wir, die
Ortlichkeit zu besichtigen.
Der AN hat rechtzeitig die VRA zu beantragen, unter der Angabe der entsprechenden Informatio-
nen, Beginn, Dauer, Planvorlage, Projekthummer und Projektbezeichnung des LBM usw.
Siehe hierzu Abschnitt 3.1. der Baubeschreibung.
Nachweis- und/oder Andienungsverfahrens (§ 14 VwVfG). Der AN muss ferner den Entsorgungs-
nachweis beantragen sowie die Abwicklung des EANV organisieren. Der AN signiert fur den AG
auch die elektronischen Begleitscheine. Die Kosten fiir Gebulhren, die Beantragung der Ent-
sorgungsnachweise und die Organisation und Abwicklung des EANV sind in die Positionen fur die
Entsorgung des gefahrlichen Abfalles einzurechnen.

StraBenbau:

111 Zweck, Nutzung
Der Landesbetrieb Mobilitat Worms beabsichtigt an der Kreisstralle 51 im Landkreis Mainz-Bingen
aufgrund des schlechten Zustandes der Kreisstrafde eine Fahrbahnerneuerung durchzufihren.
Die Arbeiten werden z.T. unter Vollsperrung mit Umleitungsstrecke und unter halbseitiger Sper-
rung mit LSA ausgefihrt.
Die BaumalRnahme befindet sich auf folgendem Abschnitt:
Von Netzknoten 6015 053 nach Netzknoten 6015 032.
Die durchschnittliche Verkehrsbelastung liegt bei 5.124 Kfz/24h mit einem Schwerverkehrsanteil
von 2 % (Stand: 2015).
1.1.2 Art und Umfang

Der Baubeginn der Kreisstral3e 51 ist bei Stat. 0+003 am KVP L426/K51 und Bauende ist bei Stat.
1+623 vor der Auffahrt zur A0G3.

Somit ergibt sich eine Bauldnge von ca. 1650m.

Die Fahrbahnbreite variiert zwischen 6,50m und 9,50m.

Der vorhandene Fahrbahnaufbau kann aus den Bohrkernen enthommen werden.

Die Fahrbahn der K51 soll erneuert werden. Es ist vorgesehen die Malnahme in 3 Bauabschnitten
umzusetzen, um eine standige Zufahrt zum Gewerbegebiet in Klein-Winternheim zu gewahrleis-
ten.
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1.1.3
1.1.4

1.1.5

1.1.6

Folgende Bauabschnitte sind vorgesehen:

- BA 1: von Stat. 0+003 bis Stat. 1+418 = volle Breite unter Vollsperrung

- BA 2: von Stat. 1+418 bis Stat. 1+558 (Am Pfaffstein) - volle Breite unter halbseitiger Sper-
rung

- BA 3: von Stat. 1+558 (Am Pfaffstein) bis Stat. 1+623 (Auffahrt AO63) - volle Breite unter
halbseitiger Sperrung

In allen Bauabschnitten sind ca. 9cm zu frasen und 3,5cm AC 8 DS sowie 5,5cm AC 16 BS ein-
zubauen. In den Schadstellen soll zusatzlich 10,0cm AC 22 TN eingebaut werden.

Das Bankett wird seitlich abgeschoben und am Ende der MaRnahme wieder beigezogen und im
Gelande angepasst. Die Leitpfosten sind zu liefern und auszutauschen. Die Markierung ist zu
entfernen und wieder neu aufzubringen. Auf Hohe ,Auf dem Langloos® sind Vorarbeiten fir eine
FSA zu treffen. Die Wirtschaftswege sind mit Absperrschranken abzusperren und die LSA auf der
freien Strecke (H6he Stat. 0+680). Die bestehende Querungshilfe ist zu erneuern.

Untergrund

Unterbau
Der Unterbau der K 51 bleibt erhalten.

Entwasserung

An der bestehenden Entwasserungssituation wird grundsatzlich nichts verandert. Fir das Ableiten
des Oberflachenwassers der Fahrbahn werden die bestehenden Mulden und Graben benutzt.

Oberbau

Stat. ca. 0+003 bis 1+623

Asphaltdeckschicht AC 8 DS 3,5¢cm
Asphaltbinderschicht AC 16 BS 55cm

Stat. ca. 0+003 bis 1+623 (in Schadstellen)

Asphaltdeckschicht AC 8 DS 3,5¢cm
Asphaltbinderschicht AC 16 BS 55cm
Asphalttragschicht AC 22 TN 10,0 cm

Anteil und Art der Aufhellungsgesteine: 20 %iger Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine aus
Quarzit bzw. 30 %iger Anteil zugelassener Aufhellungsgesteine Alpiner Moréane aus dem Gestein
der Deckschicht.
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1.1.7
1.1.8

Erschwernisse durch neu anzulegende Bauteile und Anteile sind in die jeweiligen Positionen ein-
zurechnen.

Wenn das Herstellen oder Anpassen von Einbauten, Borden etc. im Leistungsumfang des AN
enthalten ist, gehéren alle dadurch verursachten Erschwernisse zum Leistungsumfang und sind
in die entsprechenden OZ einzukalkulieren.

Durchldsse, Bauwerke
Ausstattung

Fahrzeug-Riickhaltesysteme (FRS):

Die in Deutschland eingesetzten Fahrzeug-Rickhaltesysteme (FRS) missen die Anforderungen
der Technischen Kriterien flr den Einsatz von FRS erflllen.

Fir Ortbetonschutzwéande gilt ferner das Vergleichsverfahren BSW Ortbeton (VGVF BSW O).

Die Anzahl verschiedenartiger Systeme ist grundsatzlich — und insbesondere innerhalb eines Stre-
ckenabschnitts — auf ein Minimum zu reduzieren, um Systemwechsel und den Einbau von Uber-
gangskonstruktionen zu vermeiden.

Ubergangskonstruktionen sind nur dort anzuordnen, wo Schutzeinrichtungen unterschiedlicher
Bauart, Leistungseigenschaft und/oder Funktionsweise miteinander verbunden werden muissen.
Fir Ubergangskonstruktionen und Ubergangselemente gelten die Technischen Liefer- und Priif-
bedingungen fiir Ubergangskonstruktionen (TLP UK).

Fahrzeug-Ruckhaltesysteme (FRS) aus Stahl:

Im Bereich des Landesbetriebs Mobilitdt Rheinland-Pfalz dirfen ausschliellich Holme Profil A
eingesetzt werden. Diese Vorgehensweise ist aus Griinden der Einheitlichkeit, ZweckmaRigkeit
und wirtschaftlichen Unterhaltung bei allen MalRnahmen und Reparaturarbeiten beizubehalten.
Formaggressive Konstruktionsteile, wie z. B. IPE-Pfosten, HEB-Pfosten und freiliegende Stahl-
seilkonstruktionen, sind nicht zulassig.

Markierung
Die auszufiihrenden Leistungen umfassen die erstmalige Applikation von Markierungssystemen

(Markierungsstoffe und Beistoffe).
Vormarkierungen sind ausschlief3lich nach rechtzeitig vom AN beantragter Abstimmung mit dem
AG hinsichtlich Lage und Umfang auszufihren.

Agglomeratmarkierungen mussen mit eindeutig erkennbarer Randbegrenzung Uber die gesamte
Strichlange ausgefihrt werden. Der ungehinderte seitliche Abfluss des Oberflachenwassers muss
gewahrleistet sein.

Markierungsmaterialien und die Gebinde/Verpackungen missen gemaf den TL M gekennzeich-
net sein. Nachstreumittel missen tber eine CE-Kennzeichnung verflgen.

Die angebotenen Markierungssysteme mussen hinsichtlich Tages- und Nachtsichtbarkeit sowie
Griffigkeit die Mindestwerte im Neuzustand gemaR ZTV M erreichen. Bei der Uberrollbarkeits-
klasse muss mindestens die Klasse T3 erfillt sein.

Im Bieterangabenverzeichnis sind folgende Angaben vorzunehmen:

- Prifnummer der BASt (falls vorhanden)

- Stoffbezeichnung
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- Hersteller

Fir Markierungssysteme, die nicht Giber ein Priifzeugnis der BASt verfiigen, ist mit Angebotsab-
gabe ein Prifzeugnis einer nach der EU-Bauproduktenverordnung notifizierten Stelle fur Stral3en-
markierungen vorzulegen.

Die weiteren Nachweise sind auf gesondertes Verlangen vorzulegen:
- Prifzeugnis der BASt (falls vorhanden)

- Technische Information

- Sicherheitsdatenblatt

- Referenzmuster bei Agglomeratmarkierungen (Foto)

Leitpfosten
Stralienleitpfosten sind zu liefern und zu versetze

Konstruktiver Ingenieurbau:

1.1.9 Zweck, Nutzung

1.1.10 Art und Umfang (statisches System, Hauptabmessungen, Zwangspunkte)
1.1.11 Erdarbeiten

1.1.12 Griindung, Schutz gegen Aggressivitat
1.1.13 Unterbauten

1.1.14 Uberbau, Lager, Ubergangskonstruktionen
1.1.15 Entwasserung

1.1.16 Abdichtung, Beldge

1.1.17 Ausstattung

1.1.18 Sonderanlagen

1.1.19 Korrosions- und Oberflachenschutz

1.1.20 Anlagen und Einrichtungen fiir Dritte
1.1.21 Abbrucharbeiten

1.1.22 Behelfsbriicke

Landschaftsbau:

1.1.23 Zweck, Nutzung
1.1.24 Art und Umfang
1.1.25 Oberbodenarbeiten
ATV DIN 18320 Landschaftsbauarbeiten

1.1.26 Einsaatarbeiten
1.1.27 Pflanzarbeiten
1.1.28 Pflanzenschutz

1.1.29 Sicherungsbauweisen
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Sicherungsbauweisen sind gemaf DIN 18918 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Ingeni-
eurbiologische Sicherungsbauweisen - Sicherungen durch Ansaaten, Bepflanzungen, Bauweisen
mit lebenden und nicht lebenden Stoffen und Bauteilen, kombinierte Bauweisen® auszufiihren.

1.1.30 Pflegearbeiten

Fertigstellungspflege ist gemaR DIN 18917 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und
Saatarbeiten” sowie den ZTV La-StB auszufiihren.

Entwicklungspflege ist gemaR DIN 18919 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Instandhal-
tungsleistungen fur die Entwicklung und Unterhaltung von Vegetation (Entwicklungs- und Unter-
haltungspflege) sowie den ZTV La-StB auszufiihren.

Auftraggeberaufgaben nach der Verordnung uber Sicherheit und Gesundheits-
schutz auf Baustellen (Baustellenverordnung — BaustellV):

Dem AN zu ubertragene Auftraggeberaufgaben gemaR Baustellenverordnung BaustellV

1.1.31

Die MaRnahmen nach § 2 und § 3 der Baustellenverordnung (BaustellV) sind durch den vom AN
bestellten Koordinator im Einvernehmen mit dem AG zu Gbernehmen. Der Auftraggeber beauf-
tragt den Auftragnehmer insoweit mit der Wahrnehmung der Aufgaben nach den §§ 2.3 Abs. 1
S. 1 BauStellV.

Erstellung und Anpassung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-
Plan) sowie Stellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators
(Art und Umfang)

Die Erstellung sowie gegebenenfalls die Anpassung des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-

plans (SiGe-Plan) gemaf Baustellenverordnung (BaustellV) und den Regeln zum Arbeitsschutz

auf Baustellen (RAB) wird dem AN Ubertragen.

Der SiGe-Plan ist in enger Abstimmung mit der vorgesehenen Baustelleneinrichtung, des geplan-
ten Bauablaufs sowie unter Berlicksichtigung der benannten Nachunternehmer aufzustellen. Da-
bei sind die aufstellende Person sowie die verantwortliche Person zu benennen. Technische Ne-
benangebote sind im Falle der Beauftragung entsprechend zu beriicksichtigen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) beinhaltet:

- die zu erwartenden Gefahrdungen wahrend der Bauausfiihrung fiir die einzelnen Arbeiten in
ortlicher und zeitlicher Hinsicht,

- die notwendigen Einrichtungen und MaRnahmen zur Abwendung dieser Gefahrdungen,

- die anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen und

- die abstimmende Koordination gegentiber anderen, gleichzeitig laufenden Baumafnahmen.

Die Darstellung hat in Ubersichtlicher Form zu erfolgen. Hierzu liegen bei verschiedenen Stellen,
z. B. den Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft, unverbindliche Musterplane sowie Leitfaden
zur Erstellung des SiGe-Plans vor. Derartige Muster sind jeweils konkret auf die Baumallinahme
abzustellen. Eine pauschale Ubernahme bzw. die Verwendung schematischer Pflichtenheften und
Aufstellungen als SiGe-Plan genigt nicht.
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Veranderungen der Baustelleneinrichtung oder des Bauablaufs sind so zu dokumentieren, dass
die daraus resultierenden Veranderungen im SiGe-Plan jederzeit eindeutig und nachvollziehbar
ersichtlich sind.

Bei der Erstellung des SiGe-Plans sind die Inhalte des Baustelleneinrichtungsplans sowie des
Bauablaufplans friihzeitig zu bericksichtigen.

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) besteht zumindest aus:
1. Deckblatt mit
- Bezeichnung der Baumalinahme
- Name/Anschrift des AN
- Name/Anschrift/Tel.-Nr. des AN-Vertreters fur die Leitung der Ausflihrung
- Name/Anschrift/Tel.-Nr. des Koordinators nach Baustellenverordnung - BaustellV
- Name/Anschrift/Tel.-Nr. des Vertreters des Koordinators nach Baustellenverordnung -
BaustellV
- Inhaltsangabe Uber die nachfolgenden Einzelteile.

2. Beschreibender Teil mit

- Konkret auf die Baustelle bezogenen Organisationsregeln (erste Hilfe; Arbeitsplatze/Ver-
kehrs- und Fluchtwege/Unterkinfte; personliche Schutzausriistungen und dergleichen)

- Auflagen/Geféahrdungen aus der Umfeld-Situation und daraus sich ergebende Anweisungen
an die Beschaftigten (Hochspannungsleitungen; Arbeiten neben 6ffentlichen Verkehr und der-
gleichen)

- Angaben zur Koordination Hauptunternehmer/Nachunternehmer/Unternehmer ohne Beschaf-
tigte

- Angaben zur Koordination mit anderen, gleichzeitig laufenden Baumallnahmen.

3. Planteil
- Entsprechend vorgenannter Beschreibung konkretisierte Musterplane bzw. alternativ:
im Sinne der Baustellenverordnung - BaustellV erganzter Baustelleneinrichtungsplan des
AN und im Sinne der Baustellenverordnung - BaustellV erganzter Bauzeitenplan des AN
- Gegebenenfalls weitere Planunterlagen und Darstellungen.

Die unter § 3 Abschnitt 2 und 3 der Baustellenverordnung genannten Aufgaben sind vom durch
den AN bestellten Koordinator zu ibernehmen. Dariiber hinaus sind noch folgende Aufgaben
wahrzunehmen:

- Gegebenenfalls Hinwirken auf die Einhaltung der Baustellenverordnung - BaustellV sowie des
Baustelleneinrichtungsplanes der Baustelle(n) gemaf Punkt 1 zur Vermeidung gegenseitiger
Gefahrdungen

- Berucksichtigung sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen
Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tatigkeiten oder Einflisse auf bzw. in
der Nahe der Baustelle

- Kontrolle der Absicherung der Baustelle(n) gemaf Punkt 1 zur Vermeidung gegenseitiger Ge-
fahrdungen

- Organisation und Durchfiihrung von Sicherheitsbesprechungen und -begehungen, Auswer-
tung der Ergebnisse und Unterrichtung des AN

- Abstimmung mit den unter Punkt 2 genannten Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordina-
toren zu sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanten Wechselwirkungen aufgrund értlicher
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1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11
1.3.12

1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.4.6
1.4.7
1.4.8
1.4.9
1.4.10
1.4.11
1.4.12
1.4.13
1.4.14

und/oder zeitlicher Uberschneidungen der Baustellen gemaR Punkt 1 und 2; Auswertung der

Ergebnisse und Unterrichtung des AN.

Ausgefuhrte Vorarbeiten
Beweissicherung
Vermessung
Kampfmittelbeseitigung
Holzeinschlag
Abbrucharbeiten
Behelfsbriicke

Ausgefiihrte Leistungen

Briicken, Stiitzwdnde, Durchldsse
StraBen, Wege

Kabelkanale

Verlegte Ver- und Entsorgungsleitungen
Verlegte Wasserlaufe

Zustand eingestellter Bauarbeiten
StraBenanschliisse, Seitenwege
Fahrbahndecken

Rohplanum (Landschaftsbau)
Oberbodenarbeiten (Landschaftsbau)
Boschungssicherung (Landschaftsbau)

Ansaaten (Landschaftsbau)

Gleichzeitig laufende Arbeiten
Briicken, Stiitzwdnde, Durchldsse
Erdarbeiten

Entwasserungen

Verlegung von Wasserlaufen
Kabelkanale

Ver- und Entsorgungsleitungen
Fahrbahndecken

Schutz-, Leiteinrichtungen
Lichtzeichenanlagen

Sonstige Ausstattung
Sonderbauwerke
StraBenanschliisse, Seitenwege
Lebendverbau, Boschungssicherung

Hydraulische Spritzansaat
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1.5 Mindestanforderungen fir Nebenangebote

Entfallt. Nebenangebote sind nicht zugelassen.
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2
21
211

2.1.2

2.2
2.21

2.2.2
2.2.3

2.3

2.31
2.3.2
2.3.3
234
2.3.5

2.4

2.41
2.4.2
243

Angaben zur Baustelle
Lage der Baustelle

StraBen- bzw. Baukilometer, Stationierung

Die Baustelle liegt zwischen Netzknoten 6015 053 nach Netzknoten 6015 032 von Station 0+003
bis Station 1+623.

Nachster Ort

Die Baustelle befindet sich zwischen Mainz-Lerchenberg und Klein-Winternheim.

Vorhandene offentliche Verkehrswege
Strale

Fahrbahnverschmutzungen durch Baustellenfahrzeuge des AN mussen unverziglich beseitigt
werden.

Schiene

Wasser

Zugange, Zufahrten

Als Zufahrtswege stehen alle Bundes-, Landes- und Kreisstral3en zur Verfliigung, sofern keine
verkehrsrechtlichen Sperrungen bestehen.

Zusatzliche Zugange und Zufahrten von o&ffentlichen Verkehrswegen zur Baustelle, Zuwegungen
innerhalb der Baufelder sowie Zugénge und Zufahrten auf Bauteile und zu Bauteilen sind grund-
satzlich und ausschlieRlich Sache des AN.

Zur Baustelle

Zu Seitenentnahmen

Zu Deponien

Zu seitlichen Oberbodenlagern (Landschaftsbau)

Zu Béschungskronen und Bermen (Landschaftsbau)

Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Seitens des AG werden keine Anschlussmoglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen zur
Verfligung gestellt.

Im Bedarfsfall hat der AN diese selbst zu beschaffen. Die Kosten sind in die Baustelleneinrich-
tung einzukalkulieren.

Wasser
Abwasser

Strom
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25 Lager- und Arbeitsplatze

Lager- und Arbeitsplatze, einschliel3lich Lagerplatzen fir Oberboden sowie Platze fir Baustel-
leneinrichtungen, sind vom AN selbst zu beschaffen und gehen zu dessen Lasten, soweit nicht
anders angegeben. Die Kosten sind in die Baustelleneinrichtung einzukalkulieren.

Bei der Zwischenlagerung von gefahrlichem Abfall (z. B. Boden) auf unbefestigten Grundstiicken
aus der Disposition des AN sind technische Sicherungsmalinahmen zu ergreifen, um ein Aus-
waschen von Schadstoffen zu verhindern (u. a. Abdeckung und Unterlage). Erforderliche Ge-
nehmigungen fir das Zwischenlager sind durch den AN einzuholen. Die Kosten fiir die Zwi-
schenlagerung und die Genehmigungen sind in die jeweiligen Ordnungsziffern einzurechnen.

Die entsprechenden Flachen sind nach Beendigung der Baumafinahme wieder in den urspriing-
lichen Zustand zurickzufiihren und dem AG ist eine Freistellungserklarung vorzulegen, aus der
hervorgeht, dass keine Anspruiche von Dritten aus Benutzung von Privateigentum gegen den AN
bestehen.

Zu erhaltender Bestand vorhandenen Aufwuchses ist hierbei zu beachten.

2.5.1 Platze fur Baustelleneinrichtung

2.5.2 Lagerplatze

2.5.3 Arbeitsplatze

2.5.4 Platze fur Unterkiinfte

2.5.5 Pflanzeinschlagsplitze (Landschaftsbau)

2.6 Gewasser

Die Funktionsfahigkeit der von der Baumafinahme betroffenen Gewasser ist fir die Dauer der
BaumalRnahme sicherzustellen. Fir Einleitungen aus der Baustelle in Gewasser sind die was-
serrechtlichen Vorgaben einzuhalten.

2.6.1 Vorfluter
2.6.2 Wasserstande

Der AN ist fur den Schutz der Baustelle vor Beschadigung und Zerstérung durch Wasserstande
bis einschlieRlich 20-jahrliches Hochwasserereignis verantwortlich.

2.6.3 Hochster Bauwasserstand

2.6.4 Gewasserumleitungen

2.7 Baugrundverhaltnisse

2.71 Geologische Verhiltnisse, Grundwasser (Baugrundgutachten, Bodenauf-
schlisse)

Falls in der Leistungsbeschreibung auf die Beschreibung des Bodens verzichtet wird, ist von Bo-
den, die dem Homogenbereich HB1-FRS zugeordnet werden kénnen, auszugehen.
2.7.2 StraBenbefestigungen

2.7.3 Giite des Oberbodens (Landschaftsbau)
2.7.4 Schadstoffbelastung
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2.8

2.9

2.91

2.9.2

2.9.3

294

Seitenentnahmen und Ablagerungsstelle

Falls fir die Lieferung oder Ablagerung von Bodenmassen keine vom AG bereitgestellte Ent-
nahme- oder Ablagerungsstelle verfligbar ist, muss der AN diese selbst beschaffen. Erforderli-
che Nachweise oder Genehmigungen sind dem AG vorzulegen.

Die Kosten fiir die Beschaffung, das Einholen der Nachweise und Genehmigungen fir Seiten-
entnahmen und Ablagerungsstellen, fur Abfuhr und Ablagerung von Erdmassen, Strallenauf-
bruch und unbelastetem Bauschutt in Erd- oder entsprechenden Miilldeponien bzw. fir die Wie-
deraufbereitung sind in die entsprechenden Leistungspositionen einzurechnen.

Schutzbereiche und -Objekte

Die von den baulichen Malknahmen nicht unmittelbar betroffene Begriinung und Bepflanzung auf
den Banketten, Boschungen und sonstigen Flachen darf nicht beschadigt werden.

Alle im Bereich der Baustelle vorhandenen Absteckungs- und Vermessungspunkte missen
grundsatzlich erhalten bleiben und sind zu sichern. Werden diese Punkte durch Eigenverschulden
des AN bzw. ohne Anordnung des AG im Rahmen der BaumaRRnahme verandert, beschadigt oder
entfernt, sind diese auf Kosten des AN wiederherzustellen.

Alle im Bereich der Baustelle vorhandenen amtlichen Festpunkte und Grenzsteine missen grund-
satzlich erhalten bleiben und sind zu sichern. Wird eine Veranderung dieser Punkte im Rahmen
der BaumafRnahme erforderlich, hat der AN die zustéandige Behdrde hiervon in Kenntnis zu setzen.
Die Kosten fiir Einmessung und Neufestsetzung, die durch die Vermessungs- und Katasterver-
waltung Rheinland-Pfalz (VermKV) oder einen éffentlich bestellten Vermessungsingenieur (ObVI)
erfolgen, tragt der AG.

Natur-, Landschaftsschutzgebiete

Die Arbeiten dirfen den Schutzzielen der Schutzgebiete nicht widersprechen.

Baume und Flurgeholze

Die DIN 18920 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden
und Vegetationsflachen bei Baumaflinahmen* sowie die R SBB ,Richtlinien zum Schutz von Bau-
men und Vegetationsbestanden® sind zu beachten.

Im Bereich bestehender Geholzbestande ist vom AN darauf zu achten, dass zusatzliche Boden-
verdichtungen im Wurzelbereich vermieden werden. Material oder Erdablagerungen sind dort

nicht zulassig.

Okologisch wertvolle Bereiche, Tabuzonen, Badume, Flurgehélze und Vegetationsflachen sind zu
meiden und gegebenenfalls zu schitzen.

Biotope

Okologisch wertvolle Biotope sind zu meiden und gegebenenfalls zu schiitzen.

Denkmale
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2.9.5

2.9.6
2.9.7

2.9.8
2.9.9

210
2.101

Immissionsschutz-Bereiche und -Objekte

Die Wahl der Arbeitsgerate und die Arbeitsweise sind auf Immissionsschutzbereiche und -objekte
abzustimmen. In unmittelbarer Ndhe samtlicher Gebaude ist nach Moglichkeit nur statisch zu ver-
dichten. Sollte eine dynamische Verdichtung notwendig sein, ist dies mit dem AG abzustimmen
und vor Beginn der Verdichtung eine Beweissicherung durchzufiihren.

Es ist sicherzustellen, dass angrenzende Immissionsschutzbereiche und -objekte nicht durch
Staub, Erschitterungen und Larm oder ahnliche Einwirkungen beeintrachtigt werden und Aus-
gleichsanspriche im Sinne des § 906 Abs. 2 BGB vermieden werden.

Gewadsser, Wasserschutzgebiete
Vermutete Bodenfunde

Die Bestimmungen des Denkmalschutzgesetzes (DSchG) sind zu beachten. Jeder zu Tage kom-
mende archaologische Fund ist unverziiglich dem AG sowie der Generaldirektion Kulturelles Erbe,
Direktion Archaologie, zu melden und die Fundstelle — soweit mdglich — unverandert zu belassen.
Fundgegenstande sind gegen Verlust zu sichern.

Beim Fund verdachtiger Gegenstande, bei denen es sich um Kampfmittel handeln kénnte, dir-
fen diese unter keinen Umstanden berlhrt oder transportiert werden. In solchen Fallen sind um-
gehend die drtlichen Polizeidienststellen, Ordnungsamter und/oder der KampfmittelrAumdienst
zu informieren.

Kampfmittelrdumdienst Rheinland-Pfalz (KMRD)
Leit- und Koordinierungsstelle in Koblenz
E-Mail: Kmrd@add.rlp.de

Der Kampfmittelrdumdienst Rheinland-Pfalz (KMRD) ist ein Referat der Aufsichts- und Dienstleis-
tungsdirektion (ADD).

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD)
Tel.: +49 (651) 9494-0

Fax: +49 (651) 9494-170

E-Mail: poststelle@add.rlp.de

Web: https://add.rlp.de

Das weitere Vorgehen ist mit dem KampfmittelrAumdienst und dem AG abzustimmen.

Militarische Bereiche

Wegekreuze, Meilensteine

Anlagen im Baubereich
Leitungen

Im Baubereich befinden sich offentliche Ver- und Entsorgungsleitungen. Diese sind in den beilie-
genden Leitungsplanen dargestellit.

Bei Arbeiten im Bereich von Leitungen sind entsprechende Schutzmal3nahmen mit den Ver- und
Entsorgungsunternehmen abzustimmen.

Im Baubereich befinden sich nach Kenntnis des AG folgende Leitungen:

keine
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Jegliche Bauarbeiten sind erst nach Zustimmung des Ver- und Entsorgungsunternehmen und des
AG durchzufuhren. Der AN muss sich rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten Gber das Vorhandensein
von Leitungen und deren Lage unterrichten und sich von den Ver- und Entsorgungsunternehmen
in der Ortlichkeit einweisen lassen. Er haftet fir sdmtliche von ihm zu vertretenden Schaden an
Leitungen im Bereich der Baustelle. Darlber hinaus muss der AN die geltenden Vorschriften,
Richtlinien und Kabelschutzanweisungen bei seinen durchzufiihrenden Arbeiten beachten und
seine Arbeitsweise entsprechend darauf einstellen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG alle stralkenbaubedingten Anderungen sowie erforderlichen Si-
cherungen oder Verlegungen zu melden. Ebenso hat der AN entstehende Erschwernisse bei der
Ausfliihrung von Ver- und Entsorgungsanlagen im Voraus in Textform anzuzeigen, so dass der
AG die zustandigen Ver- und Entsorgungsunternehmen umgehend in Textform zur Sicherung
bzw. Verlegung auffordern kann. So wird gewahrleistet, dass die Baumalinahme nicht behindert
wird und Entscheidungen Uber die Anerkennung von Erschwernissen zeitnah erfolgen kénnen.

Die Sicherung oder Umlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen wird ausschlief3lich nach An-
gabe des zustandigen Ver- bzw. Entsorgungstragers in Auftrag gegeben und abgerechnet bzw.
von deren Vertragsfirmen ausgefihrt.

Behinderungen und Erschwernisse bei den Arbeiten im Bereich der Versorgungsleitungen sind
dem Trager der StralBenbaulast gesondert (getrennt nach den jeweiligen Ver- und Entsorgungs-
unternehmen) nachzuweisen.

Die eventuelle Herstellung von Suchschlitzen oder-graben wird gesondert von den jeweiligen Ver-
und Entsorgungsunternehmen in Auftrag gegeben und vergitet.

Entscheidungen Uber die Anerkennung und Héhe von Erschwerniszuschlagen fur die Arbeiten im
Nahbereich von im Baufeld verbleibenden Telekommunikationsanlagen sind in der konkreten
Bauphase mit dem Telekommunikationsunternehmen herbeizufiihren und dem Trager der Stra-
Renbaulast (AG) gesondert nachzuweisen.

2.10.2 Gleisanlagen
2.10.3 Gebaude/Gebaudereste

2.1

Offentlicher Verkehr im Baubereich:

2.11.1 StraBenverkehr
2.11.2 Schienenverkehr
2.11.3 Schiffsverkehr
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3
3.1

3.141

3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.5

3.2
3.21

Angaben zur Ausfiihrung
Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung

Der AN muss hinsichtlich der Kennzeichnung, Verkehrsfiihrung und Verkehrsregelung bei Arbeits-
stellen einen Verkehrszeichenplan aufstellen und dem AG (hier: anordnenden Behérde) bis spa-
testens 14 Tage vor Baubeginn zur Priifung und Genehmigung einreichen.

Die hierfur anfallenden Aufwendungen sind in die Position ,Verkehrssicherung einrichten” einzu-
rechnen, sofern hierfir keine separaten Leistungspositionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind.

Die Verkehrszeichenplane sind auf Grundlage der Regelplane und Anforderungen der RSA 21
sowie der ZTV-SA zu erstellen.

Die Beleuchtungsanlage der Arbeitsstelle ist so auszulegen, dass Flimmern und Stroboskopef-
fekte vermieden werden. Farbiges Licht ist nicht anzuwenden. Im Hinblick auf die Sicherheit der
Verkehrsteilnehmer ist die Beleuchtungsanlage nach Mdglichkeit im Bereich der vom Verkehr ent-
fernten Fahrbahnbegrenzung zu positionieren.

In Arbeitsstellen von langerer Dauer kann durch die Beleuchtungsanlage ebenfalls eine Beleuch-
tung des Verkehrsbereiches erzeugt werden. Wenn die mittlere Fahrbahnleuchtdichte des Ver-
kehrsbereichs mindestens 0,75 cd/m? betragt und die Beleuchtung in dunkler Umgebung endet,
ist mithilfe von zusatzlichen Leuchten — besonders am Ende der beleuchteten Arbeitsstelle — eine
Adaptationsstrecke von mindestens 50,00 m vorzusehen. Um eine Blendung zu vermeiden, darf
die Schwellenwerterhdhung innerhalb des Verkehrsbereichs maximal 15 % betragen.

Der AG erlasst in Zusammenarbeit mit der zustdndigen Verkehrsbehdrde die verkehrsbehdrdliche
Anordnung. Fur die Erteilung dieser Anordnung wird eine Verwaltungsgebihr gemaf der Gebuh-
renordnung fir Manahmen im Straftenverkehr (GebOSt) erhoben.

Aufrechterhaltung des Verkehrs

Es ist grundsatzlich sicherzustellen, dass Kranken-, Rettungs- und Feuerwehrfahrzeuge jederzeit
Zu- und Abfahrtsmdglichkeiten vorfinden.

Verkehrsumleitungen
Verkehrsbeschriankungen

Verkehrssperrungen, Sperrpausen
Freihalten von Lichtraumprofilen

Bauablauf
Reihenfolge und Abwicklung der Arbeiten

Das Abfrasen der Asphaltschichten hat erst kurz vor dem Einbau der aufzubringenden Asphalt-
schicht zu erfolgen.

Der AN ist verpflichtet, dem AG unverzlglich jeden Bauunfall zu melden, bei dem Personen- oder
Sachschaden entstanden ist.
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3.2.2 Zeitliche Beschrankungen
3.2.3 Bedingungen fiir das Arbeiten auBerhalb der iiblichen Arbeitszeit
3.24 Zusammenwirken mit anderen Unternehmen

Das Baufeld ist Dritten (Versorgungsunternehmen oder deren Vertragsfirmen, Beschilderungsfir-
men etc.) zu Uberlassen bzw. zur Verfigung zu stellen.

3.3 Wasserhaltung

Das Sichern der Arbeiten gegen durch Niederschlag anfallendes Oberflachenwasser, auch aus
angrenzenden Bereichen, mit dessen Auftreten Ublicherweise zu rechnen ist, sowie dessen ge-
gebenenfalls erforderliche Beseitigung sind Nebenleistungen gemaf ATV DIN 18 299.

34 Baubehelfe

3.41 Allgemeines

Der AN errichtet Traggeruste und sonstige Baubehelfe (z. B. Baugrubensicherungen, Arbeitsbih-
nen, Tunnelschalwagen und Schalungen, soweit sie Lasten auf Traggeruste abgeben) in eigener
Verantwortung. In bauaufsichtlicher Hinsicht erfolgen die Priifung der Bauvorlagen sowie die stich-
probenartige Uberpriifung der Ausfiihrung auf der Baustelle durch einen Priifingenieur oder eine
sonstige sachverstindige Person. Der Prifingenieur und die sachverstandige Person werden
durch den AG bestimmt. Die Kosten der Prifung Gbernimmt der AG.

Die Ausfiuihrungsunterlagen sind dem AG geprift vorzulegen. Die der Prifung zugrundeliegenden
allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen, Priifbescheide sowie Prifberichte zu Typenberechnun-
gen und vergleichbaren Nachweisen — sind den fir den AG bestimmten Ausfiihrungsunterlagen
beizufigen und im Prufbericht aufzufihren.

Im Prifbericht ist zu erlautern, inwieweit die den vor genannten Unterlagen zugrundeliegenden
Voraussetzungen im vorliegenden Fall zutreffend sind. Sofern diese nicht vollstandig zutreffen, ist
der Umfang der zusatzlich im Rahmen der Einzelprifung erforderlichen Nachweise eindeutig zu
benennen.

Der fur die technische Koordinierung Verantwortliche ist dem AG vor Beginn der Bearbeitung und
Ausfihrung der Baubehelfe zu benennen.

Behelfsbricken:
Behelfsbricken, die dem o6ffentlichen Verkehr dienen, gelten im Sinne dieser Festlegungen nicht
als Baubehelfe.

3.4.2 Baugruben-, Wandsicherungen

Werden bei Baugrubenaussteifungen oder beim Baugrubenverbau tragende Stahlbauteile ge-
schweildt, sind die folgenden Normen zu beachten: DIN EN 1090-1 ,Ausfiihrung von Stahltrag-
werken und Aluminiumtragwerken - Teil 1: Konformitatsnachweisverfahren fur tragende Bauteile®
und DIN EN 1090-2 ,Ausflihrung von Stahltragwerken und Aluminiumtragwerken - Teil 2: Techni-
sche Regeln fiir die Ausfiihrung von Stahltragwerken®. Der AN muss entsprechend qualifiziertes
Personal fir diese Arbeiten einsetzen.
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3.4.3 Traggeriiste (Briickenbau)

3.4.4 Arbeitsgeriiste (Briickenbau)

3.4.5 Montageeinrichtungen (Briickenbau)

3.5

Stoffe, Bauteile

Stoffe, deren Herstellung und Verwendung nicht durch Normen, Zulassungen oder Prifzeichen
geregelt sind, bedlrfen einer Verwendungszustimmung des AG.

Erd- und StraBenbau:

3.5.1

Die nachfolgenden Aussagen zur Herstellung von Erdbauwerken gelten auch fir die Verwertung
von ausgebauten Boden- und Felsmassen.

Dammbaustoffe, Hinterfiillungsmaterial

Dammbaustoffe, Liefermassen

Fur die Damme, Aufschittungen, Anschuttungen sind giteliberwachte, mineralische Ersatzbau-
stoffe (MEB) oder gut kornabgestufte, verdichtungsfahige, scherfeste und verwitterungsbestan-
dige Boden oder gebrochene Gesteinskérnungen gemaf EBV bzw. TL BuB E-StB zu verwenden.
Sie durfen keine quellfahigen, zerfallsempfindlichen oder bauwerksaggressiven Bestandteile ent-
halten. Der Wassergehalt muss unterhalb des optimalen Wassergehalts liegen und so eingestellt
sein, dass mit den eingesetzten Geraten der zu erreichende Verdichtungsgrad erzielt wird. Die
gegebenenfalls erforderliche Wasserzugabe ist bei allen Erdbaupositionen einzukalkulieren.

Die weiteren Eigenschaften sind der folgenden Tabelle zu enthehmen.

Bodengruppe DIN 18196

gemanR ZTV E-StB 17 Abschnitt 4
GroRtkorn 100 mm
Ungleichformigkeitszahl >6

GwW, SW, GU, SU

Wahrend der gesamten Baumalnahme ist einheitliches und homogenes Material zu verwenden.
Das Mischen und der schichtweise Aufbau aus unterschiedlichen Materialien (z. B. aufgrund un-
terschiedlicher KorngréRenverteilungen) sind nicht erlaubt.

Die Eignung und die geforderten Eigenschaften sind durch Eignungsnachweise und Fremduber-
wachungsergebnisse nachzuweisen.

Bodenaustausch, Liefermassen

Fir den Bodenaustausch sind Gesteinskornungen gemaf TL BuB E-StB zu verwenden. Der Was-
sergehalt muss unterhalb des optimalen Wassergehalts liegen und so eingestellt sein, dass mit
den eingesetzten Geraten ein Verdichtungsgrad von Dpr = 100 % erzielt wird. Die gegebenenfalls
erforderliche Wasserzugabe ist bei allen Erdbaupositionen einzukalkulieren.

Die weiteren Eigenschaften sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Kérnung 0/100
(je nach Situation auch gréRer,
s. dann Geotechnischen Bericht

z. B. 0/200)
Feinkornanteil <10%
Ungleichformigkeitszahl >6
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3.5.2

3.5.3

3.5.4
3.5.5
3.5.6
3.5.7

Waéhrend der gesamten Baumallinahme ist einheitliches und homogenes Material zu verwenden.
Das Mischen und der schichtweise Aufbau aus unterschiedlichen Materialien (z. B. aufgrund un-
terschiedlicher KorngréRenverteilungen) sind nicht erlaubt.

Die Eignung und die geforderten Eigenschaften sind durch Priifzeugnisse nachzuweisen.

GroRtkorn
Fir Damme, die aus auf der Baustelle gewonnenem Felsmaterial herzustellen sind, ist das GroRt-
korn vor dem Einbau auf 20 cm (30 cm, xxx, siehe Geotechnischen Bericht) aufzubereiten.

Schichtdicken
Der Dammbaustoff ist in Lagen (eingebauter, verdichteter Zustand) mit einer maximalen Dicke
von 30 cm einzubauen.

Hinterfill- und Entwasserungsbereich bei Bauwerken, Liefermassen
Fir den Hinterfullbereich sind folgende Béden einzubauen:

Bodengruppe DIN 18196 GW, SW, GU, sU

Ungleichformigkeitszahl >6

Der Entwasserungsbereich ist aus Material flr Frostschutzschichten gemafll TL SoB-StB herzu-
stellen.

Mineralstoffe

Lavaschlacke darf fur die Herstellung von Asphaltmischgut nicht verwendet werden. Fur die Ver-
wendung von Lavaschlacke in anderen Schichten gelten ergdnzend zur TL SoB-StB die Anforde-
rungen gemaf dem Merkblatt (iber die Verwendung von Lavaschlacke im Straften- und Wegebau
(M Ls).

Verwendung gebrauchter Stoffe

Erganzende Bestimmungen zur Verwertung und Beseitigung von Béden, Bauschutt und Straf3en-
aufbruch siehe Punkt 6 der Baubeschreibung.

Absatzféorderung und Bevorzugung umweltfreundlicher Produkte / Recycling Baustoffe
Ein erhdhter Einsatz von Recycling-Baustoffen trégt zur Einsparung von Primarressourcen und
somit auch zum Klimaschutz bei. Ferner schont er die vorhandenen Deponiekapazitaten. Das
Land Rheinland-Pfalz férdert das nachhaltige Bauen und begruf3t einen erhdhten Einsatz von Pro-
dukten, die durch Recycling von Abfallen hergestellt wurden (Recycling-Baustoffe), sofern in der
jeweiligen Leistungsposition nichts Gegenteiliges zum Ausdruck gebracht wurde, die Produkte fur
den vorgesehenen Verwendungszweck geeignet sind und rechtskonform verwendet werden kon-
nen (z. B. gemank Ersatzbaustoffverordnung- ErsatzbaustoffV — folgend EBV genannt). Eignung
und rechtskonforme Verwendungsmaglichkeit sind mit der Angebotsabgabe nachzuweisen.

Bindemittel
Zusatzmittel, -stoffe
Transportbeton
Fertigteile
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Konstruktiver Ingenieurbau:

3.5.8 Dammbaustoffe, Hinterfiillungsmaterial
3.5.9 Mineralstoffe

3.5.10 Bindemittel

3.5.11 Anstrichmittel

3.5.12 Zusatzmittel, -stoffe

3.5.13 Transportbeton
Bei der Verwendung von Beton mit Fliemitteln muss dem Fahrer des Mischfahrzeugs durch das
Transportbetonlieferwerk spatestens vor der ersten Ubergabe des Betons an den AN eine Anwei-
sung zur Durchfiihrung seiner Arbeiten an die Hand gegeben werden. Diese Anweisung ist dem
AG vom AN auf entsprechendes Verlangen zu tbergeben.

3.5.14 Werksteine
3.5.15 Fertigteile
3.5.16 Verwendung gebrauchter Stoffe

Landschaftsbau:

3.5.17 Bodenverbesserungsstoffe

3.5.18 Dunger

3.5.19 Pflanzen und Pflanzenteile

3.5.20 Hilfsstoffe fur Pflanzarbeiten

3.5.21 Saatgut
Es ist gebietseigenes Saatgut zu verwenden. Die zertifizierte gebietseigene Regelsaatgutmi-
schung ,Regiosaatgut® (RSM Regio) ist aus dem entsprechenden Ursprungsgebiet zu wahlen. In
Rheinland-Pfalz ist je nach Lage der Einsaatflache gemal den Empfehlungen fir die Begriinung
mit gebietseigenem Saatgut (FLL) Saatgut aus dem Ursprungsgebiet 07 oder Ursprungsge-
biet 09 zu verwenden. Zudem sind die Regelsaatgut-Mischungen an den Standort anzupassen:
- Standortvariante 1: Grundmischung
- Standortvariante 2: mager-sauer
- Standortvariante 3: mager-basisch
- Standortvariante 4: feucht
Die Mischungsverhaltnisse der einzelnen Graser sind den Empfehlungen fir Begrinungen mit
gebietseigenem Saatgut (FLL) zu entnehmen.

Zudem gelten DIN 18917 ,Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Rasen und Saatarbeiten® so-
wie die ZTV La-StB ,Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Land-
schaftsbauarbeiten im StralRenbau®.

Die Saatgutlieferung muss originalverpackt in Sacken erfolgen, die dem Saatgutverkehrsgesetz
(SaatG) und der Verordnung Uber den Verkehr mit Saatgut landwirtschaftlicher Arten und von
Gemiusearten (Saatgutverordnung SaatV) entsprechen und Angaben (ber die Artenzusammen-
setzung, Gewichtsmengen etc. enthalten. Packungen unter 10 kg sind nicht zulassig. Bei Bescha-
digung der Originalverpackung ist der AG berechtigt, die Saatgutlieferung zurtickzuweisen.
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3.5.22
3.5.23
3.5.24
3.5.25
3.5.26
3.5.27

3.6

3.7
3.8
3.8.1

3.8.2
3.8.3
3.8.4
3.8.5

3.9
3.9.1
3.9.2
3.9.3
3.94
3.9.5
3.9.6

Der AN hat die Anlieferung des Saatgutes dem AG mindestens 3 Werktage im Voraus anzuzeigen.
Das Saatgut ist erst nach Abnahme durch den AG auszubringen. Gegebenenfalls sind auf Anord-
nung des AG die Mischungskomponenten einzeln verpackt anzuliefern und anschlieRend vor Ort
unter Aufsicht zu mischen.

Zuschlagstoffe Nassansaat

Zur Uberpriifung der ordnungsgemaRen Lieferung behalt sich der AG vor, von den einzelnen
Chargen Proben zu entnehmen, die von einer staatlichen Untersuchungsanstalt auf die vorge-
schriebenen Bestandteile untersucht werden.

Fertigrasen

Sicherungsbaustoffe und -bauteile
Mauer- und Pflastersteine

Holz- und Holzschutzmittel
Kunststoffe

Fertigteile

Abfille

Wird die Entsorgung von Abféallen dem AN Ubertragen, so ist die ordnungsgemafRe Entsorgung
dem AG gegenuber nachzuweisen.

Winterbau
Beweissicherung
Gebaude und Anlagen

Sofern der AN zwecks Zustands- und Ausfuhrungsfeststellung zusatzliche Beweissicherungen fir
notwendig erachtet, ist die Bauliberwachung des AG an dieser Zustandsfeststellung zu beteiligen.
Uber diese Zustandsfeststellung wird eine gemeinsame Dokumentation, gegebenenfalls Fotoauf-
nahmen, gefertigt.

Verkehrswege
Gewasser
Abdrift von Strahlmitteln und Anstrichmaterialien

Abdrift von chemischen Spritzmitteln

SicherungsmaRnahmen

Schutzgeriiste, -gange und -wande fiir 6ffentlichen Verkehr
Anprallschutz

Freihalten von Hochwasserquerschnitten

Hochwasser-, Kilte-, Eisschutz

Blitzschutz (Briickenbau)

Beriihrungsschutz, Erdung (Briickenbau)

Stand: 03/2026 Seite 25 von 57



Baubeschreibung StraBenbau 03/2026

3.10
3.10.1
3.10.2
3.10.3
3.10.4
3.10.5
3.10.6

3.1

Belastungsannahmen
Briickenklasse, Lastenzug
Sonderlasten
Bodenkennwerte
Erddruck

Winddruck

Besondere Lastkombinationen

Vermessungsleistungen, AufmaRBverfahren

Vermessungsleistungen allgemein (d. h. zur Bauausfiihrung sowie zur Abrechnung)

Samtliche Vermessungsarbeiten flr die im Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Arbeiten sind
vom AN auszufiihren. Die Kosten sind in die Baustelleneinrichtungskosten einzurechnen, sofern
keine gesonderte Position ausgeschrieben ist.

Netzverfugbarkeiten mobiler Datennetze kénnen im Gigabit-Grundbuch der Bundesnetzagentur
eingesehen werden.

Die Verfugbarkeit bzw. die Nutzung globaler Navigationssatellitensysteme (GNSS) hangt von ver-
schiedenen Faktoren ab, wie z. B. dem gewahlten Messverfahren, der Abschattung, den topogra-
fischen Gegebenheiten, der Zahl und Anordnung der verfiigbaren Satelliten sowie der Leistungs-
fahigkeit der Empfangerantenne.

Der AG kann weder eine Verfugbarkeit mobiler Datennetze noch die Nutzung globaler Navigati-
onssatellitensysteme gewahrleisten.

Unabhangig vom Messverfahren und den eingesetzten Geraten sind die Genauigkeiten der
ZTV Verm-StB, Punkt 2.5, in jedem Fall einzuhalten.

Aufmalverfahren

Alle fur die Abrechnung erforderlichen Aufmale und notwendigen Feststellungen sind unmittelbar
nach Beendigung der jeweiligen Leistungsbereiche stets gemeinsam durchzufthren. Die Durch-
fuhrung ist rechtzeitig beim AG zu beantragen und hat montags bis freitags wahrend der allge-
meinen Dienststunden (Montag—Donnerstag 08:00-16:00 Uhr, Freitag 08:00—13:00 Uhr) zu erfol-
gen.

Ist aufgrund eines vom AN zu vertretenden Aufmalversdumnisses eine nachtragliche Feststel-
lung notwendig, tragt der AN die durch den Zusatzaufwand entstandenen Kosten.

Festlegung flr die Abrechnung von Leitungsgraben/Baugruben:
MafRgebend ist die DIN EN 1610 mit den Parametern Rohrdurchmesser DN/OD und Grabentiefe
(vergleiche DIN EN 1610, Tabellen 1 und 2).

Bei den Erdbauleistungen, die nach Abtrags- sowie Auftragsprofilen zu ermitteln sind, ist der AG
mindestens zwei Tage vor Beginn der jeweiligen Arbeit zu benachrichtigen. Vor Auf- bzw. Abtrag
und nach Beendigung der Arbeiten ist jeweils eine Gelandeaufnahme in Anwesenheit des AG zu
erstellen, damit die Abrechnung sichergestellt werden kann.
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Die Aufmalie zur Dickenmessung der bituminésen Schichten sind mit einem elektromagnetischen
Dickenmessverfahren durchzufuhren.

Um ein DurchstoRen oder Reiften der Folien zu vermeiden, sind auf gefrasten Flachen anstelle
von Folien Bleche als Gegenpole zu verwenden.

Liefernachweise fir die OZs, deren Abrechnung nach , Tonnen* erfolgt, sind dem AG grundsatzlich
sofort, spatestens jedoch am nachsten Arbeitstag nach der Anlieferung zur Verfligung zu stellen.
Gleiches gilt auch fur vergleichbare OZs, bei denen Liefernachweise fir den Abrechnungsnach-
weis etc. bendtigt werden.

Istvom AN der Einsatz von digital messenden und datenerfassenden Vermessungsgeraten (elekt-
ronisches Tachymeter (Totalstation), GNSS-Empfanger etc.) vorgesehen, so ist vor Baubeginn
eine Dokumentation aller zum Einsatz kommenden Vermessungsgerate mit den Herstelleranga-
ben (inklusiv Leistungsspezifikationen), der Methode der Datenweitergabe sowie dem Einsatz-
zweck auf der Baustelle dem AG zur Verfligung zu stellen. Eine entsprechende Vorlage (Geréate-
liste) ist den Vergabeunterlagen beigeflgt.

Die Rohdaten (i. d. R. aufgenommene Koordinaten, Punktliste) sind unmittelbar nach der Mes-
sung, d. h. noch auf der Baustelle, durch die Abspeicherung auf einem USB-Stick oder durch
E- Mail-Versand als Textdatei (*.txt) an die Bauiberwachung zu Gbergeben. Vorzugsweise sind
die Punktkoordinaten im Hinblick auf die weiteren Berechnungen in den REB-Verfahrensbeschrei-
bungen (REB-VB) im Gaul- Kriiger System oder ETRS89-/ UTM-System (6-stellig) aufzunehmen.
Das gewahlte Koordinatensystem ist zu dokumentieren und auch bei nachfolgenden Messungen
durchgéangig zu verwenden. Das interne Gerateprotokoll (in dem alle Messeinstellungen bzw. An-
derungen, Punkte, Messfolgen usw. aufgezeichnet werden) sowie das Kalibrier-/Justierprotokoll
der Messgerate sind vom AN vorzuhalten und auf Anforderung dem AG zur Verfiigung zu stellen.

Als Ersatz fir das herkémmliche AufmaRblatt ist ein ,Messprotokoll“ (Deckblatt und Anlage) zu
erstellen und spatestens 10 Werktage nach der gemeinsamen Feststellung in Textform an die
Bauuberwachung zu senden. Eine entsprechende Vorlage (Deckblatt des Messprotokolls) ist den
Vergabeunterlagen beigefligt. Die Punkteliste mit den Koordinaten bildet dabei die Anlage.

Die Punktnummern der vor Ort aufgenommenen Koordinaten sind bei der Aufbereitung der Daten
und der Mengenermittlung beizubehalten. Bei weiteren Aufmaliterminen ist die Nummerierung
fortzusetzen. Es diirfen keine Punktnummern doppelt vergeben werden.

Beim Einsatz eines GNSS-Empfangers (Rover) ist in der Software des Feldrechners einzustellen,
dass vor dem Speichern einer Position (Punktaufnahme) mindestens drei Messungen (automati-
siert im Hintergrund) erfolgen, die gemittelt werden.

Vor jeder Messung ist die Messgenauigkeit durch das Anmessen bekannter Punkte zu tGberprifen.

Allgemeine Bauabrechnung

Erfolgt die Mengenermittlung z. B. gemaR ,Formel 21 Geraden aus Koordinaten* und ,Formel 22
UnregelmaRiges Vieleck aus Koordinaten®, so ist zur Visualisierung ein Abrechnungslageplan zu
erstellen. Uber textliche Hinweise und notwendige BemaRung markanter Stellen ist der Plan mit
allen fur die Abrechnung notwendigen Angaben zu versehen (Langen- bzw. Flachenangabe, OZ,
gegebenenfalls Kostentrager). In Anlehnung an die Regelabrechnung (nach Plan) sind zur Be-
rechnung 2D-Koordinaten (bestehend aus Rechts- und Hochwert bei Gaul3-Kriiger bzw. Ost- und
Nordwert bei ETRS89 / UTM) zu verwenden.
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3.12
3.12.1

Der Abrechnungslageplan ist als DWG-Datei (alternativ DXF-Datei) und als PDF-Datei an die
Bauuberwachung zu tbergeben.
Der Abrechnungslageplan ist durch beide Vertragsparteien in Textform anzuerkennen.

Die elektronische Dateniibergabe kann auf einem Datentrager oder per E-Mail erfolgen.

Die Blattnummern (Adressen) innerhalb der DA11-Datei haben mit der Nummerierung der Auf-
malblatter bzw. der Messprotokolle Gibereinzustimmen.

Die Adresszeilen dirfen nachtraglich nicht mehr verandert oder geléscht werden. Fur gegebenen-
falls notwendige Erganzungen oder Korrekturen sind fir den AG entsprechende Zeilen freizuhal-
ten. Eine genaue Festlegung erfolgt in der ,Vereinbarung zur Bauabrechnung®.

Abrechnung Erdbau

Der AN hat alle Mengenermittlungen, auch die Ergebnisse der Berechnungen aufierhalb der
REB- VB 23.003, als DA11-Datei zur Verfligung zu stellen.

Alle relevanten Abrechnungsgrenzen sind in Querprofilen und entsprechenden Lageplanen dar-
zustellen. Sofern sich kein automatischer zwangspunktbezogener Profilabstand ergibt, ist ein pro-
jektspezifischer Abstand in der ,Vereinbarung zur Bauabrechnung“ gemeinsam festzulegen. Kén-
nen einzelne Leistungsbereiche schlussrechnungsfahig aufgestellt werden, so sind diese zeitnah
darzustellen und vorzulegen.

Die Querprofile und die Lageplane sind in digitaler Form und nach Aufforderung in Papierform zu
Ubergeben.

Die REB-Datei zur Prifung der Eingabedaten im REB-Prifprogramm ist dem AG per E-Mail oder
auf einem Datentrager mit den weiteren Abrechnungsunterlagen zu ibergeben. Die Daten werden
entweder im XML-Datenformat (in den jeweiligen REB-Verfahrensbeschreibungen (REB-VB) ge-
regelt) oder in allgemeinen Datensatzarten Gbergeben.

Anlagen zu Aufmalen:

Zur besseren Nachvollziehbarkeit sind Anlagen, wie beispielsweise Skizzen, vorzusehen. Aus Ab-
rechnungszeichnungen und Abrechnungsunterlagen mussen alle Maf3e und Angaben, die zum
Prifen einer Rechnung nétig sind, unmittelbar ersichtlich sein.

Nachtragsangebote

Fir Nachtragsangebote ist die folgende Nummerierung vorgeschrieben:
Abschnitt: 90 bis 94 Nachtrage

Unterabschnitt 01 Nachtrag Nr.1

Position 0001 Nachtragsposition Nr. 1
Prifungen

Erstpriifungen/Eignungsprifungen/Eignungsnachweise

Behandlung des Planums mit Bindemitteln

Durch eine Bodenbehandlung mit Bindemitteln soll die Tragfahigkeit des Planums erhéht wer-
den. Ziel der Bodenbehandlung ist die Gewahrleistung eines dauerhaft tragfahigen Planums.
Zielgrofie ist dabei der Verformungsmodul Ev2 von mindestens 45 MN/m?. Eine Reduzierung der
Frostempfindlichkeit wird nicht gefordert. Es kommt eine Bodenverbesserung im Sinne der

ZTV E-StB zum Einsatz.

Im Rahmen der Prifungen ist, ausgehend von den im Leistungsverzeichnis angegebenen Bin-
demittelgemischen und Massen, die Eignung des vom AN gewahlten Bindemittels sowie dessen
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Dosis nachzuweisen. Fir die Festlegung sind vom AN auch ortsspezifische Gegebenheiten
(z. B. Nassstellen) einzubeziehen.

Asphalt
Der Eignungsnachweis gemal ZTV Asphalt-StB ist dem AG mindestens 10 Tage vor dem geplan-
ten Asphalteinbau vorzulegen.

Fahrzeug-Riickhaltesysteme (FRS)

Die Eignung der Fahrzeug-Ruckhaltesysteme gemaf DIN EN 1317 und den ,Technische Kriterien
fur den Einsatz von Fahrzeug-Riickhaltesystemen in Deutschland (TK FRS)“ (BASt) oder deren
Gleichwertigkeit ist nachzuweisen. Auf den Nachweis kann verzichtet werden, wenn das vorge-
schlagene Fahrzeug-Rickhaltesystem die ,Technischen Kriterien® erflllt und in der ,Technischen
Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme in Deutschland® (BASt) aufgenommen ist. In die-
sen Fallen sind der Systemname, die laufende Nummer sowie bei Ubergangskonstruktionen zu-
satzlich die zu verbindenden Schutzeinrichtungen vom Bieter anzugeben.

Systeme, die nicht in der ,Technischen Ubersichtsliste* aufgefiihrt sind, gelten als gleichwertig,
wenn ihre Eignung gemanl DIN EN 1317 von anerkannten und notifizierten Priif-, Uberwachungs-
und Zertifizierungsstellen (PUZ-Stellen) nach den Landesbauordnungen nachgewiesen wird und
die ,Technischen Kriterien“ durch Einzelnachweise erflillt werden. Die Gleichwertigkeit ist bei An-
gebotsabgabe in deutscher Sprache nachzuweisen.

Im Rahmen der Nachweisfuhrung durch Einzelnachweise ist eine Einverstédndniserklarung des
Herstellers vorzulegen, die es dem AG, der BASt und dem BMDV erlaubt, gegenseitig Auskiinfte
und Daten zu den vorgelegten Systemen auszutauschen.

Fur Ubergangskonstruktionen sowie Anfangs- und Endkonstruktionen ist nach den ,Technischen
Kriterien flir den Einsatz von Fahrzeug-Rickhaltesystemen in Deutschland (TK FRS)* eine Begut-
achtung durch die BASt erforderlich. Die positive Begutachtung ist auf Verlangen dem AG vorzu-
legen.

Erforderliche Abweichungen und Modifikationen der Fahrzeug-Riickhaltesystemen sind nur zu-
lassig, soweit die Zustimmung des Patentinhabers vorliegt. Eine Uberpriifung behélt sich der AG
Vvor.

3.12.2 Eigeniiberwachungspriifungen

Allgemeines
Fur die Ausfihrung der Eigeniberwachungen ist ein Prufplan aufzustellen und mindestens 10

Kalendertage vor der ersten Priifung dem AG vorzulegen. Der Priifplan muss folgende Angaben
enthalten: Prifmethode, Prifverfahren, PriifgrofRe, Prifumfang, Prifmerkmale bzw. Anforderun-
gen zur Annahme des Prifloses, sowie die Probeverdichtung. Der AN hat die 6rtliche Baulber-
wachung rechtzeitig tUber die vorgesehenen Priifungen bzw. Probenahmen zu unterrichten.

Die Prufergebnisse sind der Bautiberwachung des AG entsprechend dem Baufortschritt (spates-
tens jedoch vor dem Einbau der dariber liegenden Schicht) in Textform/zeichnerisch im PDF-
Format und in begriindeten Fallen auf besondere Anforderung auch in Papierform in 3-facher
Ausfertigung vorzulegen.
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Verdichtungsgrad

Das Verfahren zur Ermittlung des Verdichtungsgrades ist den jeweiligen Bodenarten anzupassen.
An erster Stelle ist der Verdichtungsgrad tber direkte Dichtemessungen und zugehorige Proctor-
versuche zu bestimmen. Die Dichtebestimmung (Zylinderentnahme, verschiedene Volumener-
satzverfahren) ist der Bodenart anzupassen. Das Verfahren ist mit dem AG abzustimmen. Fur die
Probenahme und Durchfiihrung gelten die Technischen Prifvorschriften fiir Boden und Fels im
StraBenbau (TP BF-StB).

Indirekte Prufverfahren zur Bestimmung des Verdichtungsgrades (z. B. statischer Plattendruck-
versuch) sind nur in begriindeten Fallen méglich und bedirfen der ausdricklichen Zustimmung
des AG. Die von Seiten des AN vorzunehmenden Kalibrierversuche sind in die Einheitspreise
einzurechnen. Die ermittelte Korrelation ist mit dem AG abzustimmen. Kalibrierungen aus Erfah-
rungen werden nicht anerkannt.

Plattendruckversuche bei Aufschittungen sind erst unmittelbar vor dem Einbau der nachsten
Schicht auszufiihren und nicht nach dem Einbau der Schttlage.

Verformungsmodul
Die Verformungsmodule sind mit dem statischen Plattendruckversuch gemaf DIN 18134 zu er-
mitteln.

Bestimmungen mit dem dynamischen Plattendruckversuch gemaR den TP BF-StB sind nur in be-
grindeten Fallen moglich und bediirfen der ausdriicklichen Zustimmung des AG.

Dies gilt auch fur Nachweise auf der Frostschutzschicht; das heil3t, die Méglichkeit der Prifung
mittels dynamischem Plattendruckversuchs gemaR ZTV SoB-StB Abschnitt 3.4.7 besteht nicht.

Anzahl und Anforderungen

Die Anzahl und Anforderungen sind den jeweiligen Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen (ZTV) und Richtlinien, insbesondere den ZTV E-StB und den ZTV SoB-StB, zu entnehmen.
Bei Einsatz indirekter Prifverfahren ist der Umfang der Priifungen im Vergleich zum notwendigen
Prufumfang bei direkten Prufverfahren zu verdoppein.

Folgende Abweichungen/Erganzungen werden zusatzlich geregelt:

- Planum, Annahme Priflos, abweichend von ZTV E-StB Abschnitt 14.2.4:
jede Messung Ev2 > 45 MN/m?

- Die Tragfahigkeit des Planums wird zusatzlich im Beisein des AG mittels ,proof rolling“ (Ab-
rollversuch) getestet. Die Bereitstellung eines beladenen LKW durch den AN ist in die ent-
sprechenden OZ einzukalkulieren.

- Auf den standfest auszufihrenden Banketten ist die ausreichende Verdichtung durchgéngig
mittels Abrollversuche (,proof rolling“) nachzuweisen. Es wird gefordert, dass unter einer Rad-
last > 5 t keine bleibenden Verformungen auftreten. Uber diese Priifung ist eine Dokumenta-
tion anzufertigen, die den Abrechnungsnachweisen beizufligen ist. Die Bereitstellung eines
beladenen LKW durch den AN ist in die entsprechenden OZ einzukalkulieren.

- Die Dickenmessungen der bitumindsen Schichten sind mit dem elektromagnetischen Dicken-
messverfahren durchzufihren. Um ein Durchstof3en oder Reifl’en der Folien zu vermeiden,
sind auf gefrasten Flachen anstatt Folien Bleche als Gegenpole zu verwenden.

Uberwachung des Einbaus von Beton
Die Kosten fiir die Fremdiiberwachung von Beton der Uberwachungsklasse 2 sind in die entspre-
chenden Einheitspreise einzurechnen.
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3.12.3

3.124
3.12.5
3.12.6

3.12.7

3.13

3.13.1
3.13.2
3.13.3
3.13.4
3.13.5
3.13.6
3.13.7

Kontrollpriifungen

Plattendruckversuche

Fur Plattendruckversuche, die durch den AG im Rahmen der Kontrollprifungen durchgefihrt wer-
den, ist vom AN ein Belastungsfahrzeug zu stellen. Die Vergitung erfolgt nach den angebotenen
Preisen im Leistungsverzeichnis, Abschnitt Hilfsleistungen.

Probenahme
Im Rahmen der Kontrollprifungen erfolgt die Probenahme zur Beurteilung der Bauausfihrung an
Einzelproben (DIN 52101).

Muster fiir Bauteile
Gitepriifungen von Pflanzen und Pflanzenteilen (Landschaftsbau)
Diingemittel und chemische Mittel (Landschaftsbau)

Zur Uberprifung der ordnungsgemalen Lieferung behalt sich der AG vor, von den einzelnen
Chargen Proben zu entnehmen. Diese werden von einer staatlichen Untersuchungsanstalt auf die
ausgeschriebenen Bestandteile untersucht. Sollte das Untersuchungsergebnis nicht den Bedin-
gungen des Leistungstextes entsprechen, kann der Diinger abgelehnt und Ersatz verlangt wer-
den.

Saatgutproben (Landschaftsbau)

Das Regiosaatgut ist gemaf Ausschreibung zu liefern und ein entsprechender Herkunftsnachweis
bzw. Zertifikat zu erbringen. Die Uberpriifung der Richtigkeit der Herkunft kann durch den AG
Uberpruft werden.

Der AG behalt sich vor, vor der Aussaat Riickstellproben der gelieferten Saatgutmischungen zu
nehmen.

Zusammenfassende Angaben fur die Erarbeitung des Sicherheits- und Ge-
sundheitsschutzplanes (SiGe-Plan)

Bestandsaufnahme zum Bauvorhaben

Erfassen aller Tatigkeiten entsprechend dem Bauablauf
MaRnahmen fiir ,besonders gefahrliche Arbeiten*
Gegenseitige Gefahrdungen

Festlegungen baustellenspezifischer MaBnahmen
Gemeinsam genutzte Einrichtungen

Anzuwendende Arbeitsschutzbestimmungen
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4

41
411

4.1.2
413
414
41.5
4.1.6
4.1.7
41.8
41.9

Ausfliihrungsunterlagen

Bei einem elektronischem Planlauf sind die Ausfliihrungsunterlagen mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur zu signieren, die den Anforderungen des § 126a BGB sowie Artikel 25 Absatz
2 eIDAS-Verordnung Uber elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste entspricht. Der Da-
tenaustausch erfolgt Uber den Sharefile des LBM. Der Dateiname ist gemaf der vorgegebenen

Dateinamenskonvention abzuspeichern.

Vom Auftraggeber zur Verfigung gestellte Ausfiihrungsunterlagen

Plane (Lage-, Hohen-, Querschnitts-, Detailplane, Vermessungsunterlagen)

Es stehen folgende Planunterlagen fir die BaumalRnahme zur Verfugung:

Bezeichnung Mafstab
Ubersichtslageplan 1:5000 od. 1:10000 od. 1:25000
O Lageplan / -plane 1:250 od. 1:500
O Hoéhenplan /-pléne 1:500/50 od. 1:250/25
= (SI'-\Ereagﬂ)eelj1 7 :irsstf:S::erschnitt) 1:50
O Leitungsplan / -plane (Bestand) 1:250 od. 1:500
O Entwéasserungstechnische Unterlagen
O Detailplan / -plane 1:10 od. 1:25 od. 1:50
O Deckenhohenplan / -plane 1:250 od. 1:500
O | Sonderplan/-plane 1:250 od. 1:500
(Markierung, Beschilderung, Ausstattung etc.)
O Querprofile 1:100
O Vermessungsunterlagen
O
O
O
O
O

AufmaBe und Mengenermittlungen von Vorunternehmerleistungen

Berechnungen (z. B. Erdmengenbilanz)

Gutachten

Ergebnisse von Modellversuchen (Briickenbau)

Pflanzplane (Landschaftsbau)
Pflanzlisten (Landschaftsbau)

Oberbodenlagerplédne (Landschaftsbau)

Vorlaufiges Betonbaukonzept (Briickenbau)

Vorlaufiges Betonbaukonzept nach der Normenreihe DIN 1045 unter Beachtung der ZTV-ING,

Teil 3, Abschnitt 2, Anhang A, A 2.
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4.2
4.21
4.2.2
4.2.3

4.24

4.2.5
4.2.6

4.2.7
4.2.8

4.2.9

Vom AN zu erstellende bzw. zu beschaffende Ausfiihrungsunterlagen
Erlauterung des Bauablaufs, gegebenenfalls Einsatz von Spezialgeraten
Baustelleneinrichtungsplan

Bauablaufplan

Der AN hat dem AG nach Auftragserteilung und vor Baubeginn den Bauzeiten- und Ablaufplan —
den sogenannten ,Bau-Soll-Plan” vorzulegen. Dieser Plan muss die zeitliche Abfolge aller we-
sentlichen Bauleistungen (Meilensteine, wesentliche zeitbestimmende Faktoren, kritischer Weg)
innerhalb der gestellten Fristen enthalten.

Bei Abweichungen, die den kritischen Weg betreffen kdnnen, hat der AN dem AG zeitnah einen
berichtigten Bauzeiten- und Ablaufplan einzureichen.

Bautagesberichte

Der AN hat Bautagesberichte zu fiihren und dem AG taglich zu Gbergeben. Sie missen alle An-

gaben enthalten, die fir die Ausfihrung und Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kon-

nen.

Dies sind insbesondere:

- Beginn und Ende der taglichen Arbeitszeit

- Witterung (Temperaturen, Niederschlagsmengen, Luftfeuchtigkeit)

- Anzahl und Qualifikation der auf der Baustelle beschaftigten Arbeitskrafte

- Eingesetzte Nachunternehmer bzw. andere Unternehmer

- Anzahl und Art der eingesetzten Grol3gerate sowie deren Zu- und Abgang

- Anlieferung von Hauptbaustoffen

- Art, Umfang und Ort (Station, Bauteil) der geleisteten Arbeiten mit den wesentlichen Angaben
Uber den Baufortschritt (Beginn und Ende von Leistungen gréReren Umfanges, Betonierzeiten
und Ahnliches)

- Behinderung und Unterbrechung der Ausfiihrung

- Arbeitseinstellung mit Angabe der Griinde

- Unfalle und sonstige wichtige Vorkommnisse

Die Kosten hierfur sind in die Baustellengemeinkosten einzukalkulieren.

Zahlungsplan
Ausfiuhrungspldane, Vermessungsunterlagen

Fahrzeug-Rickhaltesysteme

Spatestens zu Beginn der Ausflihrung sind dem AG folgende Unterlagen zur Verfiigung zu stellen:
- Einbauhandbuch

- Konstruktionszeichnungen

Transportpldne
Bestandsplane

Strallenbau
Dokumentationsaufnahmen

4.2.10 Standsicherheitsnachweis (Briickenbau)
4.2.11 Modellversuche (Briickenbau)
4.2.12 Bauwerksbuch (Briickenbau)
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4.2.13 Betonbaukonzept (Briickenbau)

Das Betonbaukonzept gemaf der Normenreihe DIN 1045 ist auf Grundlage des vorlaufigen Be-
tonbaukonzepts nach den BetonBauQualitdtsklassen (BBQ), unter Berlcksichtigung der
ZTV-ING, Teil 3, Abschnitt 2, Anhang A, A 3 und A 4, zu erstellen und Uber die gesamte Dauer
der Baumalinahme fortzuschreiben. Die hierfir anfallenden Kosten sind in den Baustellengemein-
kosten zu berlcksichtigen.
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5 Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

5.1 Anzuwendende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen

X] ZTVE-StB

X] ZTV Ew-StB

[] ZTV Beton-StB

X ZTV Asphalt-StB

X] ZTV BEA-StB

X] ZTV SoB-StB

[l ZTv BEB-StB

X ZTV Fug-StB

X ZTV Pflaster-StB

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur Erdarbeiten im StraBenbau
Ausgabe 2017 (ZTV E-StB 17) FGSV

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Entwéasserungseinrichtungen im StraBenbau
Ausgabe 2025 (ZTV Ew-StB 25) FGSV

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und Fahrbahn-
decken aus Beton

Ausgabe 2007 (ZTV Beton-StB 07) FGSV einschlieRlich Anderungen und Er-
ganzungen gemafl ARS 04/2013 des BMVI

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen aus Asphalt

Ausgabe 2007/Fassung 2013 (ZTV Asphalt-StB 07/13) FGSV
einschlieRlich Anderungen und Ergénzungen geman ARS 08/2019 des BMVI
»+Anlage Durchfiihrung von Prifungen an Bitumen Teil C*

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Asphaltbau-
weisen

Ausgabe 2009/Fassung 2013 (ZTV BEA-StB 09/13) FGSV

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau
Ausgabe 2020 (ZTV SoB-StB 20) FGSV

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die
Bauliche Erhaltung von Verkehrsflachenbefestigungen - Betonbauwei-
sen

Ausgabe 2015 (ZTV BEB-StB) FGSV

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fu-
gen in Verkehrsflachen

Ausgabe 2015 (ZTV Fug-StB 15) FGSV einschlieRlich Anderungen und Er-
ganzungen gemal ARS 15/2025 des BMV

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Her-
stellung von Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plattenbeldgen sowie
von Einfassungen

Ausgabe 2020 (ZTV Pflaster-StB 20) FGSV
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X] ZTV A-StB

] zTviLw

X ZTV La-StB

[l ZTV Baumpflege

[] ZTV GroBbaum-

verpflanzung

X ztvim

X ZTv-sA

XI ZTVFRS

X ZTV Verm-StB

X zTtvvz

[ 1 ZTV-ING

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Auf-
grabungen in Verkehrsflachen
Ausgabe 2012 (ZTV A-StB 12) FGSV

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den
Bau Landlicher Wege
Ausgabe 2016 (ZTV LW 16) FGSV

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Land-
schaftsbauarbeiten im StraBenbau
Ausgabe 2018 (ZTV La-StB 18) FGSV

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir
Baumpflege
Ausgabe 2017 (ZTV Baumpflege) FLL

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fur das Verpflanzen von GroBbaumen und GroRstrauchern
Ausgabe 2005 (ZTV GroRRbaumverpflanzung) FLL

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur Mar-
kierungen auf StraBen

Ausgabe 2013 (ZTV M 13) FGSV einschlieRlich Anderungen und Erganzun-
gen gemal ARS 13/2015 und ARS 25/2016 des BMVI

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Si-
cherungsarbeiten an Arbeitsstellen an StraRen

Ausgabe 1997/2001 (ZTV-SA 97) FGSV einschlieRlich Anderungen geman
ARS 18/1999 des BMVI und Anderungen gemaR ARS 07/2024 des BMDV
(bis zu einer Ubernahme entsprechender Regelungen in eine neue ZTV-SA
sind die Ziffern 5.7 und 6.7 nicht mehr anzuwenden)

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Fahr-
zeug-Riickhaltesysteme
Ausgabe 2013/Fassung 2017 (ZTV FRS) FGSV

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir die
Bauvermessung im Straen- und Briickenbau
Ausgabe 2001 (ZTV Verm-StB 01) FGSV

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir verti-
kale Verkehrszeichen

Ausgabe 2011 (ZTV VZ) FGSV einschlieBlich Anderungen und Erganzungen
gemal ARS 2/2002 des BMDV

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir Inge-
nieurbauten
Ausgabe 2023/12 (ZTV-ING) FGSV, BASt
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X] ZTV transportable LSA Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien
fiir transportable Lichtsignalanlagen
Ausgabe 2023 (ZTV transportable LSA) FGSV, bis zu einer Uber-
nahme entsprechender Regelungen in eine neue ZTV-SA sind die
ZTV transportable LSA 2023 dem Bauvertrag zugrunde zu legen.
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5.1.1 Auswabhl geltender Technischer Lieferbedingungen (TL)

Es gelten die in der Baubeschreibung unter Ziffer 5.1 aufgefiihrten Zusatzlichen Technischen Ver-
tragsbedingungen sowie die Technischen Lieferbedingungen in der zum Vertragsabschluss gulti-

gen Fassung, insbesondere:

TL BuB E-StB

TL Geok E-StB

TL Gestein-StB

TL SoB-StB

TL G SoB-StB

TL Fug-StB

TL Asphalt-StB

TL G DSK-StB

TL G OB-StB

Technische Lieferbedingungen fiir Bodenmaterialien und
Baustoffe fiir den Erdbau im StraBenbau
Ausgabe 2020/Fassung 2023 (TL BuB E-StB 20) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Geokunststoffe im Erdbau
des StraBenbaues
Ausgabe 2019 (TL Geok E-StB) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Gesteinskdérnungen im
StraBenbau
Ausgabe 2004/Fassung 2023 (TL Gestein-StB 04/23) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur Her-
stellung von Schichten ohne Bindemittel im StraRenbau
Ausgabe 2020 (T SoB-StB 20) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffgemische zur Her-
stellung von Schichten ohne Bindemittel im StraBenbau - Teil:
Giiteiiberwachung

Ausgabe 2020 Fassung 2023 (TL G SoB-StB 20/23) FGSV

Technische Lieferbedingungen fir Fugenfiillstoffe und Fugen-
fullsysteme in Verkehrsflachen
Ausgabe 2024 (TL Fug-StB 24) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltmischgut fiir den
Bau von Verkehrsflachenbefestigungen

Ausgabe 2007/Fassung 2013 (TL Asphalt-StB 07/13) FGSV
einschlieBlich Anderungen und Erganzungen gemaR ARS 08/2019
des BMVI ,Anlage Durchfiihrung von Prifungen an Bitumen Teil B*

Technische Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen Teil: Giiteiiberwachung Teil:
Ausfiihrung von Diinnen Asphaltdeckschichten in Kaltbau-
weise

Ausgabe 2015 (TL G DSK-StB 15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen Teil: Giiteiiberwachung Teil:
Ausfiihrung von Oberflachenbehandlungen

Ausgabe 2015 (TL G OB-StB 15) FGSV
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TL G DSH-V-StB

TL AG-StB

TLP VZ

TL Bitumen-StB

TL BE-StB

TL Pflaster-StB

TL Beton-StB

TLM

TLP UK

TL VBIit-StB

TL transportable LSA

Technische Lieferbedingungen fiir die Bauliche Erhaltung von
Verkehrsflachenbefestigungen Teil: Giiteiiberwachung Teil:
Ausfiihrung von Diinnen Asphaltdeckschichten in HeiRbau-
weise auf Versiegelung

Ausgabe 2015 (TL G DSH-V-StB 15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Asphaltgranulat
Ausgabe 2009 (TL AG-StB 09) FGSV

Technische Liefer- und Priifbedingungen fiir vertikale Ver-
kehrszeichen

Ausgabe 2011 (TLP VZ) FGSV einschlieBlich Anderungen und Er-
ganzungen gemal ARS 18/2015 des BMVI und ARS 2/2022 des
BMDV

Technische Lieferbedingungen fiir StraBenbaubitumen und
gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen
Ausgabe 2025 (TL Bitumen-StB 25) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Bitumenemulsionen
Ausgabe 2015 (TL BE-StB 15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Bauprodukte zur Herstel-
lung von Pflasterdecken, Plattenbeldgen und Einfassungen
Ausgabe 2006/Fassung 2015 (TL Pflaster-StB 06/15) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir Baustoffe und Baustoffge-
mische fiir Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln und
Fahrbahndecken aus Beton

Ausgabe 2007 (TL Beton-StB 07) FGSV einschlieRlich Anderun-
gen gemall ARS 28/2012, ARS 04/2013 und ARS 16/2015 des
BMVI und ARS 04/2022 des BMDV

Technische Lieferbedingungen fiir Markierungsmaterialien
Ausgabe 2023 (TL M 23) FGSV

Technische Liefer- und Priifbedingungen fiir Ubergangskon-
struktionen zur Verbindung von Schutzeinrichtungen
Ausgabe 2017 (TLP UK 2017) BASt

Technische Lieferbedingungen fiir gebrauchsfertige Viskosi-
tatsveranderte Bitumen
Ausgabe 2022 (TL VBit-StB 22) FGSV

Technische Lieferbedingungen fiir transportable Lichtsignal-
anlagen
Ausgabe 2023 (TL transportable LSA) FGSV

5.1.2 Auswahl zusitzlicher Hinweise und Regelungen
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TKFRS

Ubersichtsliste FRS

5.1.3 Bezugsquellen

FGSV

VkBI-Verlag

BASt

FLL

LBM RP

Technische Kriterien fiir den Einsatz von Fahrzeug-Riickhal-
tesystemen in Deutschland
Stand 29.07.2019 BASt

Technische Ubersichtsliste fiir Fahrzeug-Riickhaltesysteme
in Deutschland
Stand 03.03.2022 BASt

Forschungsgesellschaft flir Stralen- und Verkehrswesen e.V.
Wesselinger Str. 15-17, 50999 KdIn

Verkehrsblatt — Verlag Borgmann GmbH & Co. KG
SchleefstralRe 14, 44287 Dortmund

Bundesanstalt flir Stral’en- und Verkehrswesen
BriderstraRe 53, 51427 Bergisch Gladbach

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.
Friedensplatz 4, 53111 Bonn

Landesbetrieb Mobilitat Rheinland - Pfalz
Postfach 20 13 65, 56013 Koblenz
https://Ibm.rlp.de/themen/strassenbau/technisches-regelwerk
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5.2

5.21

5.2.2

5.2.3

5.24

5.2.5

Anderungen und Erginzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen
fir den StraBenbau

Anderungen und Erginzungen zu den ZTV E-StB 17

Geokunststoffe unterliegen dem Konformitatsnachweis 2+.

Die Baustoffeingangsprifungen kénnen entfallen, wenn der Nachweis einer gleichwertigen frei-
willigen Uberwachung des Herstellers oder des Lieferanten vorgelegt wird. Dieser Nachweis kann
zurzeit z. B. durch das Produktzertifikat des Industrieverbandes Geobaustoffe e. V. (IVG) erbracht
werden.

Anderungen und Erginzungen zu den TL Gestein-StB 04/23

zu TL Gestein Abschnitt 2.3.6 Wasserempfindlichkeit

Die Volumenzunahme und die Marshall-Stabilitdt sind an Marshall-Probekdrpern zu bestimmen,
die gemal TP Asphalt Teil 30 aus Asphaltmischgut hergestellt wurden. Die Mischgutproben sind
nach TP Asphalt Teil 27 zu entnehmen. Die Prifung der Volumenzunahme erfolgt in Anlehnung
an DIN EN 1744-4, Anhang A; die Bestimmung der Marshall-Stabilitat erfolgt gemal TP Asphalt
Teil 34. Die Volumenzunahme darf 1,3 Vol.-% nicht Gberschreiten. Der Stabilitatsverlust darf ma-
ximal 30 % betragen. Bei Uberschreitung dieser Grenzwerte liegt ein Mangel vor.

Bei Stabilitatsverlusten > 50 % ist die Gebrauchstauglichkeit so eingeschrankt, dass die Schicht
ausgebaut werden muss. Eine Ausnahme bildet Asphaltmischgut flir Asphalttragschichten, das
bei Stabilitatsverlusten > 50 % dennoch eine Marshall-Stabilitdt = 8 kN erreicht.

Anderungen und Erginzungen zu den TL SoB-StB 20

zu TL SoB Abschnitt 2.3.7 Frostempfindlichkeit, Wasserdurchlassigkeit, CBR-Wert

Die erganzenden Anforderungen fiir Frostschutzschichten, die im Schreiben des Landesamtes fir
StraBen- und Verkehrswesen vom 12. August 1996, Az.: L-XXII-1-11/41-15, festgelegt wurden, sind
analog zur aufgehobenen ZTV T-StB 95 auf die TL SoB-StB 20 anzuwenden.

Anderungen und Erginzungen zu den ZTV SoB-StB 20

zu ZTV SoB Abschnitt 3.4.2 Probenahme

Die fir die Kontrollpriifung erforderliche Probenahme erfolgt gemaf DIN 52101 ,Prifverfahren fir
Gesteinskérnungen - Probenahme bei der Beurteilung der Bauausfiihrung nach dem Verfahren -
Einzelprobe nach beliebiger Festlegung®.

Anderungen und Erginzungen zu den TL Asphalt-StB 07/13

Beim Einbau von Walzasphalten in Tunneln sind zur Einhaltung der Arbeitsschutzbestimmungen
geeignete viskositatsveranderte Bindemittel oder viskositatsverandernde Zusatze zu verwenden,
die eine Reduzierung der Temperatur beim Herstellen und Verarbeiten ermdglichen. Als geeignet
gelten die Bindemittel oder Zuséatze, die in der ,Erfahrungssammlung Uber die Verwendung von
Fertigprodukten und Zusatzen zur Temperaturabsenkung von Asphalt® (BASt) zusammengestellt
sind. Auf diese Erfahrungssammlung der BASt wird im ,Merkblatt fir Temperaturabsenkung von
Asphalt (M TA)“ hingewiesen.

zu TL Asphalt Abschnitt 3.1.1 Verwendung von Asphaltgranulat

Bei Verwendung von Asphaltgranulat in Asphaltmischgut mit polymermodifizierten Bitumen sind
héher polymermodifizierte Bitumen, z. B. ,RC-Bindemittel, einzusetzen, deren Basisbitumen die
Anforderungen nach TL Bitumen-StB erfiillen.
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5.2.6

Abweichend der TL Asphalt-StB Abschnitt 3.1.1 darf fir Asphalttragschichtmischgut mit Asphalt-
granulat das Zugabebitumen um bis zu zwei Sorten weicher sein als das geforderte Bitumen. Es
darf hierzu auch ein weicheres StralRenbaubitumen als 70/100 verwendet werden.

Bei der Verwendung von Asphaltgranulat oder Asphaltrecycling ist als Nachweis der Homogenitat
und zur Plausibilitatsprifung des angegeben resultierenden Erweichungspunktes ,Ring und Ku-
gel” die werkseigene Produktionskontrolle (WPK) der letzten 3 Monate eines jeden Mischwerks
mit einzureichen. Die Angaben werden kein Vertragsbestandteil.

zu TL Asphalt Abschnitt 3.2.3 Asphaltbinder

Calciumhydroxid (Kalkhydrat) ist bei allen Asphaltbindern (mit und ohne Asphaltgranulat) mit min-
destens 1,5 M.-% bezogen auf das Gesteinskdrnungsgemisch zuzugeben.

Nachweisflihrung siehe Punkt 5.2.6 der Baubeschreibung zu Abschnitt 5.3.1 Kontrollprifungen

zu TL Asphalt Abschnitt 3.2.2 Asphalttragdeckschichtmischgut
zu TL Asphalt Abschnitt 3.2.4 Asphaltbeton fiir Asphaltdeckschichten
zu TL Asphalt Abschnitt 3.2.5 Splittmastixasphalt (fiir Deckschichten)

Es ist Calcium- und Magnesiumcarbonat in Form von Kalksteinfuller als Lieferkdrnung zuzugeben.
Die Zugabemenge ist so zu bemessen, dass die Wiederfindungsraten an Calcium- und Magnesi-
umcarbonat aus dem zuzugebenden Kalksteinfilleranteil < 0,063 mm die in ,Punkt 5.2.6 der Bau-
beschreibung zu Abschnitt 5.3.1 Kontrollprifungen® festgelegten Wiederfindungsrate nicht unter-
schreitet.

Darlber hinaus dirfen folgende Mindestmengen an Calcium- und Magnesiumcarbonat aus zuzu-
gebendem Kalksteinfiller aus Lieferkérnung nicht unterschritten werden:

— Bei Asphaltmischgut ohne Asphaltgranulat: mind. 30 M.-% bezogen auf den Kornanteil
< 0,063 mm im Gesteinskérnungsgemisch

— Bei Asphaltmischgut mit Asphaltgranulat: mind. 20 M.-% bezogen auf den Kornanteil
< 0,063 mm im Gesteinskérnungsgemisch

Calciumhydroxid (Kalkhydrat) ist bei allen Walzasphaltdeckschichten und Asphalttragdeckschich-
ten mit mindestens 1,5 M.-% bezogen auf das Gesteinskdrnungsgemisch zuzugeben.
Wiederfindungsraten und Nachweisfiihrung siehe Punkt5.2.6 der Baubeschreibung zu Ab-
schnitt 5.3.1 Kontrollprifungen.

Anderungen und Erginzungen zu den ZTV Asphalt-StB 07/13

zu ZTV Asphalt Abschnitt 2.3.2 Eignungsnachweis

Bei festgelegten Asphaltmischgutarten und -sorten (AC 22 BS SG, AC 16 BS SG, SMA 22 BS,
SMA 16 BS; AC 22 BS, AC 16 BS, AC 11 DS, AC 8 DS, SMA 11 S, SMA 8 S und PA) ist das
Haftverhalten zwischen den groben Gesteinskdrnungen und der zur Verwendung vorgesehenen
Bindemittelart und -sorte gemaf TP Asphalt-StB Teil 11 zu untersuchen und eine Aussage zum
Haftverhalten zu treffen. Ergibt sich nach 24 h eine verbleibende Umhullung von weniger als 60 %,
sind geeignete MalRnahmen zu benennen, durch die ein ausreichendes Haftverhalten sicherge-
stellt werden kann. Eine solche MalRnahme ist z. B. die Verwendung von Kalkhydrat.

Sieht die Leistungsbeschreibung ohnehin die Verwendung von Kalkhydrat vor, sind bei einer ver-
bleibenden Umhillung von weniger als 60 % organische Haftmittel vorzusehen. Es ist damit ein
erneuter Nachweis fur die verbleibende Umhullung von mindestens 60 % nach 24 h zu fihren.
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Ein Verweis des AN auf langjahrige positive Erfahrungen ist nicht ausreichend.

Der Eignungsnachweis ist fir alle Asphaltsorten durch die tabellarische Kornzusammensetzung
der verwendeten Lieferkdrnungen zu erganzen. Weiterhin ist im Eignungsnachweis die Roh- und
Raumdichte des Asphaltmischgutes anzugeben.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 2.3.4 Transport von Asphaltmischgut

Einsatz von thermoisolierten Transportfahrzeugen

Fur den Transport von Asphaltmischgut fur alle herzustellenden Asphaltflachen der Deck-, Binder-
und Tragschichten sind thermoisolierte Transportfahrzeuge einzusetzen.

Wird zur Benetzung der Transportfahrzeuge Wasser als Trennmittel eingesetzt, ist die Menge so
zu beschranken, dass beim Transport, bei der Entladung oder bei der Verarbeitung des Asphalt-
mischgutes kein Wasser aus dem Transportfahrzeug dem Beschicker oder dem Fertiger austritt.
Sollte dennoch Wasser austreten ist grundsatzlich von einer schadlichen Veranderung des As-
phaltmischgutes auszugehen. In diesem Falle ist der AG berechtigt, die jeweilige Asphaltlieferung
zurickzuweisen.

Anforderung an die Transportfahrzeuge fir Asphaltmischgut:

Um eine ausreichende Thermoisolation der Transportmulden sicherzustellen, muss der Wand-
und Bodenaufbau einschlieRlich des verwendeten Dammmaterials mindestens einen Warme-
durchlasswiderstand (R-Wert) = 1,65 m2-K/W bei 20 °C aufweisen. Dies gilt auch im Bereich von
konstruktionsbedingten Holmen oder Versteifungselementen der Aullenwéande, die zu vermei-
dende Warmebriicken darstellen. Das verwendete Dammmaterial muss eine langfristige Tempe-
raturbestandigkeit bis 200 °C aufweisen. Der Nachweis des erreichten Warmedurchlasswider-
stands erfolgt auf Grundlage eines Herstellerzertifikates seitens des Muldenherstellers, in dem der
erreichte Warmedurchlasswiderstand des Wandaufbaus dokumentiert wird. Die Verwendung von
Hybridkonzepten (Kombination Thermoisolation und zusatzliche Beheizung) wird als gleichwertig
angesehen, wenn durch die Zufihrung zusatzlicher Warmeenergie die Temperaturverluste auf-
grund des Einsatzes eines Wand- und Bodenaufbaus mit einem Warmedurchlasswiderstand
< 1,65 m*K/W kompensiert werden. Die Wirksamkeit ist durch ein Herstellerzertifikat mit rechne-
rischem Nachweis zu belegen.

Der Transport von Asphaltmischgut mit Fahrzeugen bis Baujahr 2016 (Bestandsfahrzeuge) erfolgt
in Transportmulden mit thermoisolierten Seitenflachen (einschlieRlich Stirn- und Rickwand) sowie
mit thermoisolierten, wasserdichten und auf dem Muldenrand aufliegender Abdeckeinrichtung
(z. B. auf Silikon-/Polyurethanbasis bzw. gleichwertig) oder einer klappbaren Abdeckung. Bei
Fahrzeugen ab Baujahr 2016 (Neufahrzeuge) muss zusatzlich eine Thermoisolation des Mulden-
bodens erfolgen. Fahrzeuge ab Baujahr 2017 missen mit einer fest am Fahrzeug installierten
Temperaturmesseinrichtung ausgestattet sein, die das direkte Ablesen der Asphaltmischguttem-
peraturen vor dem Beginn des Entladens in den Beschicker/Stralkenfertiger ermdglicht.

Fir die Dokumentation der Asphaltmischguttemperatur bei der Anlieferung auf der Baustelle sind
folgende Verfahren zuldssig:

Thermoisolierte Fahrzeuge ohne fest installierte Temperaturmesseinrichtung, jedoch mit Mess-
moglichkeit fur Einstechthermometer

Fir die Messung mit kalibrierbaren Einstechthermometern sind geeignete Einrichtungen in der
Muldenwand (z. B. Bohrungen, Messoffnungen etc.) erforderlich. An den definierten Temperatur-
messpunkten 1 bis 4 ist in einer maximalen Messtiefe von 10 cm im Asphaltmischgut (orthogonal
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zur Muldenwand) zu messen. Sowohl die vier Einzelmesswerte je Fahrzeugladung als auch das
arithmetische Mittel der erfassten Temperaturen an den definierten Messpunkten sind bei jedem
Entladevorgang zu erfassen. Die Dokumentation erfolgt durch den AN im Rahmen der Eigentiber-
wachung und ist grundsatzlich dem AG zu Uibergeben. Zu erfassen sind hierbei mindestens das
Fahrzeugkennzeichen der Transportmulde, der Entladezeitpunkt sowie die Temperatur je Mess-
punkt.

Thermoisolierte Fahrzeuge ohne fest installierte Temperaturmesseinrichtung und ohne Messmaég-
lichkeit fur Einstechthermometer am Transportfahrzeug

Bei Transportmulden, die weder Uber eine fest installierte Temperaturmesseinrichtung noch tGber
eine Messmaoglichkeit fir Einstechthermometer (z. B. Bohrung, Messoéffnung etc.) verflgen, ist die
Dokumentation der Asphaltmischguttemperatur mittels Einstechthermometer im Materialbehalter
des Beschickers vorzunehmen. Wird kein Beschicker eingesetzt, erfolgt die Messung im Materi-
albehalter des StralRenfertigers. Die Messung ist jeweils zu Beginn, nach der Halfte sowie am
Ende der Entladung des Transportfahrzeugs, in den Materialbehalter des Beschickers/Strallen-
fertigers durchzufiihren. Hierflr ist ein kalibriertes Einstechthermometer oder eine gleichwertige
kalibrierte Messtechnik einzusetzen. Zu dokumentieren sind das Fahrzeugkennzeichen der Trans-
portmulde, die Zeitpunkte der Messung sowie die jeweils erfassten Asphaltmischguttemperaturen
zu den drei Messzeitpunkten. Die Dokumentation erfolgt durch den AN im Rahmen der Eigen-
Uberwachung und ist grundsatzlich dem AG zu tbergeben.

Thermoisolierte Fahrzeuge mit fest installierter Temperaturmesseinrichtung

Die Temperaturmessung erfolgt an den Messpunkten 1 bis 4 mit einer kalibrierten Temperatur-
messeinrichtung. Diese ermdglicht das direkte Ablesen der Asphaltmischguttemperatur vor dem
Entladen als auch eine liickenlose Temperaturverfolgung zwischen der Beladung (am Asphalt-
mischwerk) und der Entladung in den Beschicker/StralRenfertiger. Die Messeinrichtung ist Be-
standteil des Fahrzeugs. Die Datenaufzeichnung erfolgt digital und beinhaltet die Temperatur-
messwerte mit einem zugehdrigen Zeitstempel, das Lieferdatum sowie die Identifikation des Fahr-
zeugs. Die Dokumentation erfolgt durch den AN im Rahmen der Eigentiberwachung und ist grund-
séatzlich dem AG zu Ubergeben.

1+3 2+4

zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.1 Allgemeines
Einbauteile in Verkehrsflachenbefestigungen sind héhengleich einzubauen. Es gelten die Grenz-
werte flir Unebenheiten beim maschinellen Einbau gemaf ZTV Asphalt-StB.

Einsatz von Beschickern
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Der Einbau von Asphaltschichten (stets bei Asphaltdeck- und Asphaltbinderschichten sowie ge-
gebenenfalls bei Asphalttragschichten) ist bei einer zusammenhangenden Asphaltflache der je-
weils einzubauenden Schicht von > 6.000 m? grundsatzlich unter Einsatz von Beschickern durch-
zufiihren. Unabhangig von dieser grundsatzlichen Regelung sind Beschicker auch immer dann
einzusetzen, wenn deren Einsatz in der Leitungsbeschreibung bzw. in den Leistungspositionen
ausdricklich gefordert wird.

Einbau- und Logistikkonzept

Beim Einsatz von Beschickerfahrzeugen ist dem AG 10 Kalendertage vor Baubeginn ein Einbau-

/Logistikkonzept zur Kenntnis vorzulegen, das als Grundlage fiir die Planung und Durchfiihrung

eines kontinuierlichen Einbauprozesses dient. Es sind mindestens folgende Angaben erforderlich:

- Angaben zum Asphaltmischwerk bzw. zu den Asphaltmischwerken (Betreiber, Ort, Nummer
des Eignungsnachweises, einfache Entfernung zwischen Asphaltmischwerk(en) und Bau-
stelle, vorgesehene Liefermengen)

- Benennung eines Asphaltmischwerks fur Ersatzlieferungen im Bedarfsfall (insbesondere bei
MaRnahmen mit festen Einbauzeitfenstern, bei denen ein Ausfall des Asphaltmischwerks
zwingend zu vermeiden ist — z. B. bei Vollsperrung einer Bundesautobahn fiir den Einbau in
voller Breite)

- Umlaufplan fir die Anlieferung des Asphaltmischguts

- Angaben zur eingesetzten Einbau- und Verdichtungstechnik (einschliel3lich Beschicker)

- Angaben zur Thermoisolation der Mulden und Dokumentation der Temperaturmessung am
Transportfahrzeug (Systembeschreibung der verwendeten Messeinrichtung und Datenauf-
zeichnung, Vorlage des Herstellerzertifikats zur Thermoisolation)

Der Umlaufplan zur Anlieferung des Asphaltmischgutes muss mindestens folgende Angaben ent-

halten:

- Vorgesehene Einbaumenge je Asphaltmischgutart pro Zeiteinheit

- Geplante Umlaufzeit der Transportfahrzeuge von der Beladung (Asphaltmischwerk) bis zur
Entladung (Baustelle), unter Berlcksichtigung der unteren Grenzwerte fur die Asphaltmisch-
guttemperatur bei Ubergabe in den Beschicker (ZTV Asphalt-StB Tabelle 5)

- Anzahl der eingesetzten Transportfahrzeuge sowie gegebenenfalls vorgesehene Kennzeich-
nung der Transportfahrzeuge (z. B. beim Einbau von Kompaktasphalt zur Vermeidung von
Verwechslungen)

- Anzahl der geplanten Umlaufe

- Geplante MaRnahmen zur Aufrechterhaltung eines kontinuierlichen Einbauprozesses bei Sto-
rungen im Logistikkonzept

zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.3.2 Nahte

Beim bahnenweisen Einbau ist an den Langsnahten durch geeignete MalRnahmen ein gleichma-
Riger und dichter Anschluss sicherzustellen. Sofern die Fahrstreifenbreiten es zulassen, ist ein
Ruckschnitt von 15 cm auszufuhren. Der abgetrennte Streifen ist aufzunehmen. Die weitere Aus-
fuhrung erfolgt dann als Fuge gemaR ZTV Asphalt-StB Abschnitt 3.3.3.

Nahte, die aus der Disposition des AN entstehen oder Einbaubahnen, die bis zum Rand nicht
profilgerecht, gleichmaRig verdichtet und rissefrei ausgefihrt sind, sind durch den AN zuriickzu-
schneiden und als Fuge auszubilden. Die Kosten sind in die Asphaltarbeiten einzurechnen.
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zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.3.3 Anschliisse und Fugen

Bei StralReneinmindungen und Wegeanschlissen ist die Fahrbahnbreite der durchgehenden
Strecke um ca. 15 cm auf die Lange der Einmiindungs- bzw. Wegbreite aufzuweiten, ein Riick-
schnitt vorzunehmen und der abgetrennte Streifen aufzunehmen. An den geschnittenen Rand ist
der Strallen- bzw. Wegeanschluss anzubauen. Der Anschluss ist als Fuge auszubilden. Die
durchgehende Strecke ist im Einmindungsbereich in Lage und Héhe gemaf den Planungsvorga-
ben auszufihren.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.3.4 Randausbildung
Uberschiissiges Asphaltmischgut ist nach dem Abschragen und Andriicken vor dem Abdichten
der Flankenflachen zu beseitigen.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 3.4.3 Baustoffgemische

Aufgrund der Mdglichkeit, ein um maximal zwei Sortenspannen weicheres Strallenbaubitumen zu
verwenden (siehe Absatz 5.2.5 der Baubeschreibung ,zu Abschnitt 3.1.1%), entfallt die in den
ZTV Asphalt-StB Abschnitt 3.4.3 vorgesehene Mdglichkeit, entgegen der ausgeschriebenen Bin-
demittelsorte einen resultierenden Erweichungspunkt Ring und Kugel (Trsemix) im Eignungsnach-
weis anzugeben, der der nachst harteren Sorte Strallenbaubitumen entspricht.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 4.2.3 Schichtenverbund

Bei Malinahmen im Hocheinbau gelten die Anforderungen an den Schichtenverbund zwischen
vorhandener oder gefraster Unterlage und neuer Asphaltschicht oder Lage nur bei einer verblei-
benden Dicke der Unterlage von = 70 mm. Eine Mittelwertbildung aus zwei Bohrkernen aus einer
Entnahmestelle darf nur vorgenommen werden, wenn bei beiden Bohrkernen ein prifbarer
Schichtenverbund vorliegt. Bei einzelvertraglich vereinbarter Wiederholungsprifung des Schich-
tenverbunds innerhalb eines Jahres ist der neue Bohrkern max. 10 cm (lichter Abstand) neben
dem Rand der urspringlichen Bohrung zu entnehmen.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 4.2.5 Ebenheit

Zu ZTV Asphalt-StB Tabelle 25, Zeile b mit Bindemittel gebundene Unterlage mit mdéglicher Un-
ebenheit Gber 6 mm:

Abweichend vom Tabellenwert fiir die Unebenheiten in mm innerhalb einer 4,00 m langen Mess-
strecke qilt fur Asphaltdeckschichten aus AC D, SMA, MA der Grenzwert von <4 mm als verein-
bart.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 5.3.1 Kontrollpriifungen
Vom verwendeten Bindemittel ist dem AG bzw. der von ihm beauftragten Priifstelle auf Verlangen
eine Durchschnittsprobe, bestehend aus 3 Teilproben von je 2 kg, zur Verfligung zu stellen.

Ist eine Messung der Griffigkeit zur Abnahme mit dem Seitenkraftmessverfahren (SKM) nicht mdg-
lich — beispielsweise aufgrund zu enger Kurvenradien oder zu kurzer Streckenabschnitte —, gelten
die Anforderungswerte des Messverfahrens des Skid Resistance Testers — SRT (SRT-Wert = 60
und Ausflusszeit < 30 s) als Grenzwerte. Ein Unterschreiten des SRT-Werts oder ein Uberschrei-
ten der Ausflusszeit stellen in solchen Fallen einen Mangel dar. Der Auftragnehmer kann in diesem
Fall eine erneute Kontrollprifung mit dem Messverfahren SRT verlangen. Das Ergebnis der er-
neuten Kontrollpriifung tritt an die Stelle des urspriinglichen Kontrollpriifungsergebnisses. Die
Festlegungen in den Abschnitten 5.3.2 und 5.3.3 der ZTV Asphalt-StB bleiben hiervon unberihrt.
Die Kosten fiir die erneute Kontrollprifung tragt der Auftragnehmer.
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5.2.7

Vorstehende Grenzwerte gelten nicht fur Quartiersstralen, Sammelstrallen, Wohnstrafen,
Wohnwege, Rad- und Gehwege sowie fur Abstellflachen des kommunalen Straflenbaus.
Gesteinskérnungen

Asphaltdeck- und Asphalttragdeckschichten

Bei Asphaltbeton fiir Asphaltdeck- und Asphalttragdeckschichten ohne Zugabe von Asphaltgra-
nulat und bei Splittmastixasphalt muss die Wiederfindungsrate von Calcium- und Magnesiumcar-
bonat (ausschlieBlich aus dem Anteil Kalksteinmehl) zum Zeitpunkt der Kontrollpriifung mindes-
tens 30 M.-% bezogen auf den Kornanteil < 0,063 mm des riickgewonnenen Gesteinskérnungs-
gemisches betragen.

Bei Asphaltbeton fiir Asphaltdeck- und Asphalttragdeckschichten mit Zugabe von Asphaltgranulat
muss die Wiederfindungsrate von Calcium- und Magnesiumcarbonat (ausschlieRlich aus dem An-
teil Kalksteinmehl) zum Zeitpunkt der Kontrollprifung mindestens 20 M.-% bezogen auf den Korn-
anteil < 0,063 mm des riickgewonnenen Gesteinskdrnungsgemisches betragen.

Die Nachweisfiihrung fir die Wiederfindungsrate von Calcium- und Magnesiumcarbonat im Korn-
anteil < 0,063 mm erfolgt gemal TP Gestein-StB Teil 3.8.3. Enthalt das Mischgut auch Kalkhyd-
rat, ist bei der Nachweisflihrung der Rate von Calcium- und Magnesiumcarbonat die aus dem
Calcium des Kalkhydrates umgerechnete Calciumcarbonatrate in Abzug zu bringen.

Bei allen Walzasphaltdeckschichten und Asphalttragdeckschichten muss die Wiederfindungsrate
von Calciumhydroxid zum Zeitpunkt der Kontrollprifung mindestens 1,0 M.-% bezogen auf das
gesamte riickgewonnene Gesteinskérnungsgemisch betragen. Die Nachweisflihrung erfolgt ge-
maf TP Gestein-StB Teil 3.9.

Asphaltbinderschichten

Bei allen Asphaltbinderschichten muss der Gehalt an Calciumhydroxid zum Zeitpunkt der Kon-
trollprifung mindestens 1,0 M.-% bezogen auf das rickgewonnene Gesteinskdérnungsgemisch
betragen. Die Nachweisfiihrung erfolgt gemaf TP Gestein-StB Teil 3.9.

Anteil an Aufhellungsgesteinen
Unterschreitet der Anteil an Aufhellungsgestein den geforderten Wert, so wird abweichend von
den ZTV Asphalt-StB Abschnitt 4.1 keine Toleranz bericksichtigt.

zu ZTV Asphalt Abschnitt 7.3.1 Abrechnung nach Einbaudicke

Fehlt der Nachweis flir die vertragsgemal ausgefiihrte Dicke der Frostschutzschicht, kann kein
Ausgleich der Minder-Einbaudicke bei der Abrechnung der nachfolgenden Oberbauschichten be-
rucksichtigt und auch der Anspruch auf eine eventuelle Mehreinbauvergitung der Deckschicht
nicht gepruft werden.

Anderungen und Erginzungen zu den ZTV BEA-StB 09/13

zu ZTV BEA Abschnitt 3.2.1 Frasen der Unterlage

Beim Kaltfrésen von Verkehrsflachenbefestigungen werden Gesteinskdérnungen zerkleinert. Auch
ohne Durchflihrung einer Analyse ist davon auszugehen, dass E Staub, A Staub, Quarzstaub und
Asbestfasern natirlichen mineralischen Ursprungs freigesetzt werden, denen Bediener und Bo-
denpersonal — abhangig von Frasgerateausstattung und Frasdauer — Expositionen Uber den
Grenzwerten ausgesetzt sein kdnnen. Bei Frasleistungen mit Grol3frasen sind Frasen mit wirksa-
mer Staubabsaugung und Rickfliihrung einzusetzen. Soweit keine Frasen mit Staubabsaugung
und Ruckfiihrung eingesetzt werden, sind weitergehende ArbeitsschutzmalRnahmen erforderlich
und bei der Kalkulation zu bertcksichtigen. Es wird auf die Ausfuhrungen in den ,Hinweise fur das
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5.2.8

5.2.9

Frasen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen
(HFA)“, sowie auf die mit Vertretern und Verbanden erarbeitete Branchenldsung hingewiesen.
zu ZTV BEA-StB Abschnitt 4.2.4 Ebenheit

Zu ZTV BEA-StB Tabelle 21

Abweichend von den Tabellenwerten flir Unebenheiten gelten fur alle Bauweisen gemaf den
ZTV BEA-StB 09/13, Abschnitt 3.4.2 bis 3.4.5, innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke fol-
gende Grenzwerte:

- auf der gefrasten Unterlage: <6 mm

- auf der fertigen Deckschicht: <4 mm

Anderungen und Erginzungen zu den TL Beton-StB 07

zu TL Beton Abschnitt 2.1.2 Gesteinskdérnungen und Baustoffgemische

Lavaschlacke mit einem Zertrimmerungswert von ZL < 12 ist als Mineralstoff flr hydraulisch ge-
bundene Tragschichten (HGT) zugelassen. Auf das Merkblatt Gber die Verwendung von Lavasch-
lacke im StralBen- und Wegebau (M Ls) wird hingewiesen.

Fir die Betonherstellung von Fahrbahndecken aus Beton ist zur Vermeidung von Schaden infolge
von Alkali-Kieselsaure-Reaktion (AKR) die Eignung der Gesteinskdérnungen bzw. den Betonre-
zepturen gemal ARS 04/2013 des BMV zu beachten.

zu TL Beton Abschnitt 3.1 Verfestigungen

Verfestigungen von Béden der Gruppen GU, GT, SU und ST, die dann nach ZTV E-StB der Frost-
empfindlichkeitsklasse F 1 entsprechen, sind nur als Verfestigung des anstehenden Untergrundes
oder Unterbaues zugelassen. Eine Reduzierung der Frostschutzschichtdicke darf nicht angesetzt
werden.

Anderungen und Erginzungen zu den TL Pflaster-StB 06/15

zu TL Pflaster Abschnitt 6.1.2 Witterungswiderstand
Der Witterungswiderstand wird entgegen der TL Pflaster-StB Tabelle 32 auf < 0,5 kg/m? Masse-
verluste nach der Frost-Tausalz-Prifung als Mittelwert mit keinem Einzelwert > 1,0 festgelegt.

5.2.10 Anderungen und Erganzungen zu den ATV DIN 18300

5.2.11

5.2.12

zu ATV DIN 18300 Abschnitt 2.1 Allgemeines
Bindemittel, Geotextilien und Geogitter gehéren nicht zu den ,Sonstigen Stoffen® gemafl ATV DIN
18300.

Hinweise zu den ZTV LW 16

Ist die ZTV LW bauvertraglich vereinbart, gilt diese ausschlie3lich fir die Leistungen im Iandlichen
Wegebau.

Anderungen und Erganzungen zu der TP Eben - Beriihrende Messungen, Aus-
gabe 2017

zu Abschnitt 5.1.2.2 Durchfiihrung der Messungen

Grenzwertliberschreitungen und Messwertauffalligkeiten sind bei Stralenabschnitten wie zum
Beispiel Verwindungsbereiche, Gefallewechsel, Fahrbahnlibergangskonstruktionen, Einbauten,
Stufenbildungen, Belagswechsel, Bauwerksfugen oder Querfugen und Krimmungsradien zu do-
kumentieren und gegebenenfalls in besonderer Weise zu bewerten.
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Fur die nachfolgend benannten Streckenabschnitte wird dies prazisiert:
a) Liegen Planunterlagen vor, sind zusétzliche Toleranzen bei Uberschreitung der Messgrenzen
der TP Eben anzusetzen, die wie folgt zu berechnen sind:

- bei Kurvenradien < 300 m: x = 10 * [r —Jai= 4)] xq

x = Toleranzzugabe (in mm)
r = Kurvenradius (in m)
g = max. Querneigung in der Kurve (in %)

- bei Wannenhalbmessern <4.000 m: x = 1000 = [r —J(@?— 4)]

5.3 Anderungen und Erginzungen zu Technischen Vertragsbedingungen fiir
den Konstruktiven Ingenieurbau

5.3.1 Pfahle
5.3.2 Konstruktionsgrundsatze im Spannbetonbau
5.3.2.1 Allgemeines
5.3.2.2 Ankerabstand von Spanngliedern
5.3.2.3 Innenverankerung von Spanngliedern
5.3.2.4 Koppelfugen
5.3.2.5 Quervorspannung
5.3.3 Anforderungen an Bauteile aus Beton
5.3.4 Anforderungen an Sichtbeton
5.3.5 Anforderungen an Arbeitsfugen und Durchbindestellen
5.3.6 Konstruktionsgrundsitze und Bemessung von Fertigteilen fiir Uberbauten
5.3.6.1 Allgemeines
5.3.6.2 Schalelemente als Fertigteile
5.3.7 Lager
5.3.8 Behelfsbriicken
5.3.9 Bestimmung der Ausgleichsgradiente
5.3.10 Anderung und Erganzungen zu den ATV DIN 18331
5.3.11 BetonBauQualitatsklassen-Koordinator (BBQ-Koordinator)

Die Aufgabe des BBQ-Koordinators gemafy der Normenreihe DIN 1045 wird entweder vom ver-
antwortlichen Bauleiter des Auftragnehmers oder von einer vom Auftragnehmer beauftragten,
fachkundigen Person tibernommen.

Er ist verantwortlich fur die Erstellung des Betonbaukonzepts sowie dessen Fortschreibung tGber
die gesamte Dauer der BaumalRnahme, siehe auch Punkt 4.2.13 der Baubeschreibung.

Daruber hinaus ist der BBQ-Koordinator dafiir verantwortlich, die Betonfachgesprache einzuberu-
fen und gegebenenfalls in Abstimmung mit dem Bauherrn weitere federfihrende und mitwirkende
Personen festzulegen.

Die Kosten fur die Tatigkeit des BBQ-Koordinators sind in den Baustellengemeinkosten zu be-
ricksichtigen.
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6

6.1
6.1.1

6.1.2

6.1.2.1

Verwertung und Beseitigung von Boden, Bauschutt und StraBenaufbruch

Fir die Verwertung und Beseitigung von Bdden, Bauschutt und Stralenaufbruch gelten ergan-
zend die unter Punkt 3.5 der Baubeschreibung getroffene Regelung zu den mineralischen Ersatz-
baustoffen.

Entsorgung und Wiederverwendung von pechhaltigem StraBenaufbruch
Allgemein

Teer-/pechhaltige Ausbaustoffe sind vorrangig in thermischen Behandlungsanlagen oder auf De-
ponie zu entsorgen. Als gefahrlicher Abfall ist pechhaltiger StralRenaufbruch geman § 8 Absatz 4
Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKr'WG) grundsétzlich der Sonderabfall-Management-Gesell-
schaft Rheinland-Pfalz mbH (SAM) in Mainz anzudienen. Die Entsorgung ist vorab mittels Entsor-
gungsnachweis durch die SAM zu genehmigen.

Nach § 54 KrWG bediirfen Sammler, Beférderer, Handler und Makler von gefahrlichen Abfallen
der Erlaubnis der zustandigen Behdrde. Fahrzeuge, die pechhaltigen Stralenaufbruch transpor-
tieren wollen, missen geman § 55 Kr'WG mit zwei ,A-Schildern® versehen sein. In den Transport-
fahrzeugen ist der vollstandige Entsorgungsnachweis mit zugehdriger Deklarationsanalyse mitzu-
fuhren bzw. Uber das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) darzustellen.

Bei vorhandenem pechhaltigem Strallenaufbruch muss mit einem Benzo[a]pyren-Gehalt Gber der
Ausloseschwelle von 50 mg/kg gerechnet werden. Auf die Ausflihrungen in den ,Hinweise fiir das
Frasen von Asphaltbefestigungen und Befestigungen mit teer-/pechtypischen Bestandteilen®
(H FA) wird hingewiesen.

Fur die Verwertung von teer- bzw. pechhaltigem StralRenaufbruch im Strallenbau ist eine Einzel-
fallgenehmigung gemal § 21 Abs. 3 EBV erforderlich, die durch den Auftraggeber veranlasst
wird/wurde. Ergdnzend ist die Anzeigepflicht nach § 22 EBV durch den Auftragnehmer zu erfillen.
Hier sind die Vor- und Abschlussanzeige beim LBM RP (Kontaktdaten sind beim AG zu erfragen)
fristgerecht elektronisch einzureichen. Gegebenenfalls wurde die Voranzeige vom AG bereits ein-
gereicht.

Entsorgung uber Zwischenlager

Ausbau von pechhaltigem StraBenaufbruch und Anlieferung an ein Zwischenla-
ger gemaR Anlagenliste-Zwischenlager auf der Internetseite des Landesbetrieb
Mobilitat Rheinland-Pfalz

Soll pechhaltiger Strallenaufbruch mit dem Ziel der Verwertung an ein Zwischenlager (ZWL) ver-
bracht werden, ist die abfallrechtlichen Dokumentation Gber Entsorgungsnachweise (EN) zu flih-
ren. Hierfr werden seitens des LBM-Entsorgungsnachweise mit den Zwischenlagern beantragt
bzw. vorgehalten. Der AN hat sich rechtzeitig zu erkundigen, ob das von ihm vorgesehene Zwi-
schenlager bereit ist, die anfallenden Massen anzunehmen und ob bereits ein Entsorgungsnach-
weis mit ausreichendem Giiltigkeitszeitraum und ,freien® Massenkapazitdten besteht oder ein
neuer Entsorgungsnachweis durch den LBM beantragt werden muss. Hierfir ist eine Zeit von
mindestens 3 Wochen einzukalkulieren.

Grundsatzlich wird pro Zwischenlager ein Entsorgungsnachweis durch die regionale Dienststelle
des LBM uber das elektronische Abfallnachweisverfahren (eANV) beantragt. In diesem Antrag
wird der rLBM als Abfallerzeuger (ERZ) und das Zwischenlager (ZWL) als Abfallentsorger (ENT)
geflhrt.
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6.1.2.2

6.1.3

6.1.4

6.2

Diese Entsorgungsnachweise kénnen fir verschiedene Baustellen des LBM genutzt werden. Die
konkreten BaumafRnahmen sind in den zugehorigen Begleitscheinen unter ,Frei fir Vermerke® zu
benennen.

Fir den Einsatz von mobilen Aufbereitungsanlagen ist kein Entsorgungsnachweis erforderlich. Ein
Entsorgungsnachweis ist lediglich fur das Zwischenlager zu fiihren, an dem die mobilen Anlagen
betrieben werden sollen.

Sowohl die Vorabkontrolle als auch die Verbleibskontrolle sind Giber das eANV (im LBM RP elekt-
ronisches Nachweisverfahren ZEDAL) zu dokumentieren.

Die Kosten flir die Ablagerung und Wiederaufbereitung des pechhaltigen Stralenaufbruchs sind
vom AN an den Betreiber des Zwischenlagers zu zahlen. Diese sind einschlief3lich der Transport-
kosten zum Zwischenlager in den Einheitspreis einzurechnen.

Anlieferung von aufbereitetem oder nicht aufbereitetem pechhaltigem StraRen-
aufbruch aus einem Zwischenlager auf eine Baustelle des LBM

Ein Entsorgungsnachweis (EN) ist durch den Zwischenlagerbetreiber Uber das elektronische Ab-
fallnachweisverfahren (eANV) zu beantragen. In diesen Fallen ist der rLBM-Abfallentsorger (ENT)
und das Zwischenlager (ZWL) Abfallerzeuger (ERZ).

Wiederverwendung von pechhaltigem StraBenaufbruch in Tragschichten mit
hydraulischen Bindemitteln

Fir die Ausfiihrung von Tragschichten mit hydraulischen Bindemitteln unter Verwendung von

pechhaltigem StralRenaufbruch gelten die ZTV Beton-StB sowie die im ,Merkblatt fir die Verwer-

tung von Asphaltgranulat und pechhaltigen Stralenbaustoffen in Tragschichten mit hydraulischen

Bindemitteln“ Abschnitt 3, 4, 5 und 6 festgelegten Regelungen.

Wiederverwendung von pechhaltigem StraBenaufbruch in emulsionsgebundenen
Tragschichten

Es gilt das Merkblatt fiir die Verwertung von pechhaltigen Stralenausbaustoffen und von Asphalt-

granulat in bitumengebundenen Tragschichten durch Kaltaufbereitung in Mischanlagen (M VB-K).

Beseitigung und Verwertung von mineralischen Baustoffen gemaR EBV

Mineralische Ersatzbaustoffe diirfen seit dem 01.08.2023 nur dann in Verkehr gebracht und in
technischen Bauwerken eingesetzt werden, wenn sie den Anforderungen der EBV entsprechen
(zuladssige Einbauweisen, Materialklassen, ortliche Gegebenheiten, Giliteliberwachung). Grund-
satzlich dirfen nachteilige Veranderungen der Grundwasserbeschaffenheit und schadliche Bo-
denveranderungen nicht zu besorgen sein.

Nicht aufbereitetes Bodenmaterial und nicht aufbereitetes Baggergut kann nur dann an einem
anderen Ort in technischen Bauwerken verwertet werden, wenn sie untersucht und den Material-
klassen der EBV entsprechend zugeordnet wurden.

Die Untersuchungspflicht fir nicht aufbereitetes Bodenmaterial (gemaf § 2 Punkt 6 BBodSchV,
jedoch ohne Aufbereitung) ist nach § 14 Abs. 1 EBV bereits durch die im Rahmen der Vorunter-
suchungen durchgefiihrten In-situ-Untersuchungen erflllt. Voraussetzung hierfir ist, dass sich die
Beschaffenheit des Bodens, insbesondere durch eine spatere Nutzung, zum Zeitpunkt des Aus-
hubs oder des Abschiebens nicht verandert hat. Bodenmaterial, das im Rahmen von Baumalf3-
nahmen des LBM durch Eingriffe in den Untergrund bzw. den Unterbau anfallt (z. B. Anlage von
Einschnitten oder Béschungen) und ohne Aufbereitung fir den Einbau in technische Bauwerke
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6.3

geeignet ist, kann daher ohne weitere Untersuchungen am Herkunftsort unter vergleichbaren 6rt-
lichen Gegebenheiten (z. B. geogene Hintergrundbelastung, Grundwasserabstand) eingebaut
werden.

Unabhangig der vorgenannten Punkte ist weiterhin die bautechnische Eignung nachzuweisen.

Die Aufgaben und Pflichten des Verwenders nach §§ 22 und 25 EBV sind gemaf ,Leitfaden fir
den Umgang mit Boden und ungebundenen/gebundenen Straflenbaustoffen hinsichtlich Verwer-
tung oder Beseitigung“ vom AN zu erflllen. Die nach § 25 EBV erforderlichen Lieferscheine und
das Deckblatt sind dem AG zusatzlich in digitaler Form (PDF-Format) zu Gibergeben.

Bei den zu verwertenden (Fertig-)Betonbauteilen (z. B. Bordsteine, Rinnen einschlie3lich deren
Fundament/Riickenstltze, Pflastersteine) besteht grundsatzlich kein Anlass, von einer schadli-
chen Verunreinigung auszugehen. Aus diesem Grund wurde auf eine Untersuchung dieser Bau-
teile verzichtet.

Falls berechtigte Zweifel des AN an Analysen eines fiir die Verwertung oder Beseitigung vorge-
sehenen Materials bestehen, sind gegebenenfalls durchzufiihrende Untersuchungen am auszu-
bauenden Material nur nach vorheriger Abstimmung mit dem AG zu veranlassen.

Hinweis fiir die Verwertung von Asphaltfrasgut

Das Asphaltfrasgut bzw. das im Rahmen der Baumafinahme gewonnene Asphaltgranulat soll der
héchstmaoglichen Verwertung nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zugefiihrt werden. So-
weit es sich nicht um pechhaltigen StraBenaufbruch handelt (Polyzyklische Aromatische Kohlen-
wasserstoffe (PAK) nach EPA-Liste <25 mg/kg), erfolgt dies im Regelfall durch die Wiederver-
wertung in Asphaltmischanlagen als Zugabe zum neuen Mischgut.

Scheitert diese Moglichkeit aufgrund beispielsweise zu hoher RuK-Werte, ist eine Kaltverarbei-
tung ohne Bindemittel (ungebunden) in Tragschichten unter wasserundurchldssigen Schichten
oder eine Deponierung maglich.

Ein offener Einbau von ungebundenem Asphaltgranulat, beispielsweise in Wirtschaftswegen, ist
im Zustandigkeitsbereich des LBM nicht zulassig. Die vom AG im Vorfeld der Malinahme durch-
geflhrten Untersuchungen dienen der Einstufung des Abfalls als ,gefahrlicher Abfall“ oder ,nicht
gefahrlicher Abfall* und zielen auf eine mdégliche Wiederverwendung im Heillmischgut ab. Sie
kénnen daher nicht als Nachweis fiir ein Unterschreiten der Richt- und Grenzwerte fiir Polyzykli-
sche Aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) herangezogen werden, die fir einen offenen Einbau
gefordert sind.

Der AG weist darauf hin, dass er als Abfallerzeuger im Falle eines angestrebten offenen Einbaus
weder die Homogenitat noch die Einhaltung der erforderlichen Schadstoffgrenzwerte des Frasgu-
tes gewahrleisten kann.

Aullerhalb des Zustandigkeitsbereichs des LBM ist im Falle eines offenen Einbaus sicherzustel-
len, dass alle relevanten Richt- und Grenzwerte (PAK nach EPA-Liste z. B. 10 mg/kg und 0,1 mg/I
Phenolindex) nicht Gberschritten werden und weitere Rahmenbedingungen (z. B. auRerhalb von
Wasser- und Heilquellenschutzgebieten) eingehalten sind. Die entsprechenden Untersuchun-
gen/Analysen hat der AN zu tragen.

Grundsatzlich ist ein Nachweis des geplanten ordnungsgemaflen Entsorgungsweges vor der tat-
sachlichen Entsorgung dem AG vorzulegen und anschlieRend der tatsachliche Entsorgungsvor-
gang zu belegen.
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7

Einsatz von Temperaturgesenktem Walzasphalt

Ab dem 01.01.2027 ist der neue Arbeitsplatzgrenzwert fir Dampfe und Aerosole aus der Heilver-
arbeitung von Bitumen gemal TRGS 900 einzuhalten.

Zur Einhaltung des Grenzwertes kdnnte der Auftragnehmer beabsichtigen, temperaturabgesenk-
ten Walzasphalt einzusetzen. Beim Einsatz von temperaturabgesenktem Walzasphalt sind grund-
satzlich die nachfolgend unter dem Kapitel ,Einzuhaltende Anforderungen und Grenzwerte beim
Einbau von temperaturabgesenktem Walzasphalt“ gemaf ARS 13/2025 aufgefiihrten Anforderun-
gen aus dem ARS 13/2025 zu berticksichtigen und die entsprechenden Grenzwerte einzuhalten.

Der Einsatz von temperaturabgesenkten Walzasphalt stellt in diesem Fall vertraglich keinen Man-
gel dar.

Zur Temperaturabsenkung sind nur Produkte aus der ,Erfahrungssammlung TA* der BASt zulas-
sig.

Einzuhaltende Anforderungen und Grenzwerte beim Einbau von temperaturabgesenktem
Walzasphalt gema ARS 13/2025

Auswahl der zweckmaBigen resultierenden Bindemittelart und -sorte

Resultierendes Bindemittel ist ein durch Anteile von Bindemittel aus Asphaltgranulat und/oder Na-
turasphalt und/oder Zusatzen sowie Riickgewinnung aus dem Asphalt in den Gebrauchseigen-
schaften verandertes Bitumen. Als Bitumenpaar werden Bitumen nach den TL Bitumen-StB oder
nach den TL VBit-StB verstanden, deren Verwendung zu einem technisch gleichwertigen Asphalt-
mischgut fiihrt. Dies gilt auch fir die Verwendung von Zusatzen mit dem Ziel der Temperaturab-
senkung. Die Auswahl und Angabe der einzusetzenden Technologie oder des Produkts erfolgt
durch den Auftragnehmer und ist im Eignungsnachweis anzugeben.

Tabelle 1: ZweckmaRige resultierende Bindemittelart und -sorte in Abhédngigkeit von der zu
erwartende Beanspruchung und vom jeweiligen Anwendungsfall
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Belas- | Asphalt- | Asphaltbinder- | Asphalt- Asphaltdeckschicht aus Diinne As-
tungs-  |trag- schicht tragdeck- - - - N phaltdeck-
Kklasse/ |schicht schicht | Asphaltbeton Splittmastix- larmtechnisch | Gussasphalt Offen- schicht in
Flichen- asphalt optimiertem porigem | Heighauweise
art Splittmastix- Asphalt auf Versiege-
asphalt lung
15/25 VHNVL
i . PmB 10/25 VHVL
25/55-55A// | [25/55-55A1/ i
. P 25145 VL | PmB25/45VL] Lty D
[30/45// | [10/40-65A// [10/40-65A// 45/80-65A | (PmB 10/25 VHAL) [45/80-50 A //
35/50VL] | PmB 10/25 VL] PmB 10/25 VL}® PmB 45/80 VL]
[25/55-55A// [25/55-55A//
i PmB 25/45VL] | PmB 25/45VL] ;ggg xm
[10/40-65A// [45/80-50A// /
a2 PmB 10/25VL]" | PmB 45/80 VL] P
/70 // 50/
Bk1,8 ke [5?25?55 f;osio/)/u g e
’ 50/80 VL] i PmB 25/45 VHNL
] PmB 25/45VL]" e )
BK1.0 [50/70 // 50/80 VL]
. (507701 [70/100// 50/80 VL]
50/80 VL]
BK03 . 5070/ | [50/70//50/80W) i 25/35 VHAVL
50/80 VL] | [70/100 // 50/80VL]
Rad und [70/100 /
Gehwege 50/80 VL] ([70/100// 50/80 VL]
- Einsatz nicht vorgesehen () nurin Ausnahmefallen [...] Bitumenpaar

1) nurfirAC 11D SundAC8D S
2) nur fiir SMA 5 D S oder bei Kompakten Asphaltbefestigungen
3) nurfirAC 11 D SP

Die in der Tabelle 1 aufgeflihrten resultierenden Bindemittelarten und —sorten sind durch den
Kennwert Aqui-Schermodultemperatur gekennzeichnet. Hierbei sind auch das gegebenenfalls zu-
gegebene Asphaltgranulat und/oder Naturasphalt und/oder zugegebene Zusatze zu berucksichti-
gen. Weitere Merkmale oder Eigenschaften nach den TL Bitumen-StB bzw. den TL VBit-StB sind
in Tabelle 1 Uber die Bezeichnung resultierende Bindemittelarten und —sorten nicht abgedeckt.
Die Prufung der Anforderungen an das rickgewonnene Bindemittel erfolgt damit nicht mehr durch
Priifung des Erweichungspunkts Ring und Kugel, sondern durch die Bestimmung der Aqui-Scher-
modultemperatur. Die Ermittlung der Aqui-Schermodultemperatur am resultierenden und riickge-
wonnenen Bindemittel ist nach den ,TP Bitumen StB-25 Teil 3: Prifung im Dynamischen
Scherrheometer (DSR) — Bitumen-Typisierungs-Schnellverfahren (BTSV)“ durchzufihren.

Bei der Verwendung von Asphaltgranulat ist eine fiir den Einsatzbereich ausreichende Gleichma-
Rigkeit erforderlich. Die GleichmaRigkeit ist mit Hilfe der Spannweite von Merkmalen bestimmter
Kornanteile sowie des Bindemittelgehaltes und der Aqui-Schermodultemperatur des Bindemittels
zu beurteilen.

Bei Verwendung von Asphaltgranulat ist fiir die Berechnung der Aqui-Schermodultemperatur
Tmix (G* = 15 kPa) folgende Gleichung anzuwenden:

Tmix(G* =15kPa)=a* T1(G* =15 kPa) + b * T2 (G* = 15 kPa)

Dabei sind:

Tmix (G* = 15 kPa) berechnete resultierende Aqui-Schermodultemperatur des Bindemittels im
Asphaltmischgut,

T1(G* = 15 kPa) Aqui-Schermodultemperatur des aus dem Asphaltgranulat riickgewonne-
nen Bindemittels,
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T2 (G* = 15 kPa) mittlerer Wert der Aqui-Schermodultemperatur der Sortenspanne des vor-
gesehenen Bitumens nach den TL Bitumen-StB

aundb Massenanteile des Bindemittels aus dem Asphaltgranulat (a) und des vor-
gesehenen Bitumens (b) mita + b =1

Bei mehr als einem eingesetzten Asphaltgranulat ergibt sich T1(G*=15kPa) als gewichtetes Mittel
der jeweiligen Aqui-Schermodultemperaturen im Verhaltnis der Massenanteile der jeweiligen Bin-
demittel der eingesetzten Asphaltgranulate.

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Zugabe eines viskositatsverandern-
den, organischen Zusatzes im Asphaltmischwerk sowie bei 45/80-65 A und 65/105-70 A ist die
Aqui-Schermodultemperatur Track (G* = 15 kPa) und der Phasenwinkel drick (G* = 15 kPa) des
Gemisches durch Ruckgewinnung experimentell im Labor zu bestimmen.

Dabei sind Truck (G* = 15 kPa) und &rack (G* = 15 kPa) die am riickgewonnenen Bindemittel expe-
rimentell im Labor bestimmte resultierende Aqui-Schermodultemperatur bzw. der entsprechende
resultierende Phasenwinkel des Bindemittels im Asphaltmischgut.

Bei der Zugabe von Asphaltgranulat und/oder Zusatzen und/oder Naturasphalt muss
Tmix (G* = 15 kPa) bzw. Truck (G* = 15 kPa) des resultierenden Bindemittels innerhalb der Sorten-
spanne des geforderten Bitumens nach den TL Bitumen-StB oder den TL VBit-StB liegen.

Hierzu kann entweder

— ein Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte resultierende Bindemittel oder
— ein Bitumen, das héchstens eine Sorte weicher ist als das geforderte resultierende Bindemittel
verwendet werden.

Ein weicheres Stralienbaubitumen als [70/100 // 50/80 VL] — mit Ausnahme von 160/220 bei As-
phaltbeton fiir Asphalttragschichten und fiir Asphalttragdeckschichten sowie Asphaltmischgutar-
ten unter Betondecken — oder ein weicheres Polymermodifiziertes Bitumen als [45/80-50 A // PmB
45/80 VL] darf nicht verwendet werden.

Bei Asphaltbeton fiir Asphalttragschichten oder flir Asphalttragdeckschichten kann entweder ein
Bitumen mit derselben Spezifikation wie das geforderte resultierende Bindemittel oder ein Bitu-
men, das hdchstens zwei Sorten weicher ist als das geforderte resultierende Bindemittel, verwen-
det werden.

Zusiatzliche Angaben im Eignungsnachweis beim Einsatz von TA-Asphalt

Im Eignungsnachweis sind beim Einsatz von TA-Asphalt zusatzlich zu den Angaben nach den
ZTV Asphalt-StB 07/13 folgende Erganzungen im Abschnitt 2.3.2 a) anzugeben:
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— Angabe zum Verfahren der Temperaturabsenkung (hier sind folgende Unterscheidungen vor-
gesehen: Schaumbitumen oder gebrauchsfertig viskositatsverandertes Bitumen (TL V Bit-
StB) oder Zugabe organisch oder Zugabe mineralisch oder Zugabe oberflachenaktiv)

— Angabe zum Bitumenvolumen,

— Bindemittelart und —sorte des frisch zugegebenen Bitumens,

— Bindemittelart und —sorte des resultierenden Bindemittels,

— Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel in ° des
resultierenden Bindemittels nach den TP Bitumen-StB 25, Teil 3,

—  bei Verwendung von Polymermodifiziertem Bitumen 65/105-70 A und 45/80-65 A: Aqui-Scher-
modultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel in ° und Erweichungs-
punkt Ring und Kugel aus der Erstpriifung,

- bei Verwendung eines gebrauchsfertig Viskositatsveranderten Bitumens: Art und Sorte, Aqui-
Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel in ° des rickge-
wonnenen Bindemittels aus der Erstprifung,

— bei Verwendung von viskositatsverandernden, organischen Zusatzen: Hersteller, Typ, Pro-
duktbezeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt sowie Aqui-Schermo-
dultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel in ° des riickgewonnenen
Bindemittels aus der Erstpriifung,

— bei Verwendung von oberflachenaktiven Zusatzen zur Temperaturabsenkung: Hersteller, Pro-
duktbezeichnung, Menge in M.-% bezogen auf den Bindemittelgehalt,

— bei Mitverwendung von Asphaltgranulat:

— Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) in °C und zugehdriger Phasenwinkel des
rickgewonnenen Bindemittels aus den Asphaltgranulaten

Temperaturgrenzwerte und Transport von TA-Asphaltmischgut

Erganzend zu den ZTV Asphalt-StB 07/13, Abschnitt 2.3.4 sind folgende Anforderungen zu erful-
len. Die Tabelle 5 der ZTV Asphalt-StB 07/13 entfallt und wird wie folgt ersetzt:

Der Transport erfolgt in thermoisolierten Transportmulden (mit Thermoisolierung der Stirn- und
Seitenflachen sowie des Muldenbodens bei einem Warmedurchgangswiderstand R = 1,65 m2K/W
bei 20°C) mit einer Abdeckvorrichtung oder in geschlossenen Thermobehaltern.

Gussasphalt ist in fahrbaren Riuhrwerkskesseln standig zu ruhren. Es sind nur Rihrwerkskessel
mit einem fernbedienbaren Auslass zu verwenden.

Die Temperatur des Asphaltmischgutes muss folgende Grenzwerte einhalten:

— Asphaltmischgut fur Asphalttragschichten, Asphalttragdeckschichten und Asphaltbinder-
schichten und Asphaltausgleichsschichten: 130 °C bis 150 °

— Asphaltmischgut fiir Asphaltdeckschichten und Asphaltzwischenschichten aus Walzasphalt:
140 °C bis 155 °C (bei Schichtdicken < 3,0 cm bis 165 °C, ausgenommen Kompakte Asphalt-
befestigungen)

— Gussasphalt: 200 °C bis 230 °C.

Grenzwert und Toleranzen Asphaltmischgut

Beim Einsatz von TA-Asphalt wird der Abschnitt 4.1 der ZTV Asphalt-StB 07/13 wie folgt erganzt:
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Die Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) des aus dem Asphaltmischgut riickgewonnenen
Bindemittels darf die in der nachfolgenden Tabelle 3 angegebenen unteren Grenzwerte nicht un-
terschreiten und die oberen Grenzwerte nicht tGberschreiten.

Tabelle 3: Grenzwerte fiir Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) bei 1,59 Hz des aus
dem Asphaltmischgut riickgewonnenen Bindemittels

StraBenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
Sorte Unterer Oberer Sorte Unterer Oberer Grenzwert
Grenzwert in °C | Grenzwert in °C Grenzwert in °C in °C

70/100 43 59 45/80-50 A 44 64

50/70 46 62 25/55-55 A 48 70

30/45 52 68 10/40-65 A 56 76

20/30 55 71 45/80-65 A 48 66
65/105- 70 A 43 61

Diese Grenzwerte gelten sowohl fur die sortenreine Verwendung von StralRenbaubitumen oder
Polymermodifizierten Bitumen nach den TL Bitumen-StB als auch bei der Mitverwendung von
Asphaltgranulat. Bei Einhaltung der Grenzwerte ist der Erweichungspunkt Ring und Kugel nicht
maRgeblich. Eine Unter- oder Uberschreitung der Grenzwerte nach Tabelle 3 stellt keinen Man-
gel dar, wenn die in der nachfolgenden Tabelle 4 aufgefiihrten Grenzwerte fir den Erwei-
chungspunkt Ring und Kugel eingehalten werden. Die Tabelle 16 der ZTV Asphalt-StB 07/13
wird durch folgende Tabelle 4 ersetzt:

Tabelle 4: Grenzwerte fiir den Erweichungspunkt Ring und Kugel des aus dem Asphalt-
mischgut riickgewonnenen Bindemittels

*) bezogen auf den Wert des Eignungsnachweises + 8 K

StraBenbaubitumen Polymermodifiziertes Bitumen
Oberer
Unterer Oberer Unterer
Sorte Sorte Grenzwert in
Grenzwert in °C | Grenzwert in °C Grenzwert in °C oc
70/100 43 59 45/80-50 A 48 66
50/70 46 62 25/55-55 A 53 71
30/45 52 68 10/40-65 A 63 81
20/30 55 71 45/80-65 A *)
65/105- 70 A *)

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder bei Verwendung von viskositatsveran-
dernden, organischen Zusétzen darf die Aqui-Schermodultemperatur T (G* = 15 kPa) des riick-
gewonnenen Bindemittels die im Eignungsnachweis angegebene Aqui-Schermodultemperatur
T (G* = 15 kPa) um nicht mehr als 8 K (iber- oder unterschreiten.

Bei Verwendung von Bitumen nach den TL VBit-StB oder von viskositatsverandernden, organi-
schen Zusatzen werden keine Anforderungen an die elastische Rickstellung des riickgewonne-
nen Bindemittels gestellt.
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