

Entwurf Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgeführten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.

Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollständige Datenübernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewährleistet werden.

Bei Widersprüchen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt:	A13-22-0010-03+04	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

LB-Nr.	Leistungsbereich	Ausgabe
19.101	BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN	09/19
21.105	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	06/21
21.106	ERDBAU	03/21
23.113	ASPHALTBAUWEISEN	07/23
22.116	GERÜSTE, BEHELFSBRÜCKEN	10/22
24.117	VERBAU, GRÜNDUNG	11/24
22.122	KORROSIONSSCHUTZ VON STAHL	10/22
21.124	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN	03/21
21.128	ZÄUNE, HOLZGELÄNDER	03/21
.924	RAHMENVERTRAG FUER SCHUTZ U.INSTANDSETZUNG	

Entwurf Inhaltsverzeichnis

Projekt:	A13-22-0010-03+04	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

Titel	Bezeichnung	Seite
01.	INST. BW 5812 743.....	3
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	3
01.02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN.....	3
01.03.	INGENIEURLEISTUNGEN.....	4
01.04.	ARBEITSGERÜSTE.....	4
01.05.	MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN.....	4
01.06.	BODENVERNAGELUNG.....	5
01.07.	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN.....	5
01.08.	ZAUN HERSTELLEN.....	6
02.	INST. BW 5812 542.....	8
02.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG.....	8
02.02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN.....	8
02.03.	INGENIEURLEISTUNGEN.....	8
02.04.	ARBEITSGERÜSTE.....	9
02.05.	MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN.....	9
02.06.	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN.....	10
02.07.	VERPRESSANKER.....	11
02.08.	GELÄNDER.....	12
02.09.	ASPHALTBAUWEISEN.....	12
	Zusammenstellung.....	13

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-22-0010-03+04 **B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743**
VE: 01-B **B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743**
LV: 01-B **B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	INST. BW 5812 743				
01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
01.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0003.	21.106/002.00.00.00.10 Fläche abräumen S.Abr.Verwert.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.01.0004.	19.101/207.19 Bauzaun aufstellen und entfernen Zaunhöhe 1,5 m*... Freitext ...	20,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN				
01.02.0001.	21.105/105.12.00.01.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	45,00	d	,...	,...
01.02.0003.	21.105/120.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
01.02.0004.	21.105/505.22.31.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Kabelverbindung Entf.ü.100bis150m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St	,...	,...
01.02.0005.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	45,00	Std	,...	,...

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-22-0010-03+04 B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0006.	21.105/905.01 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. schrift.Dokument	45,00	d	,..	,..
	Zwischensumme 01.02.				,..
01.03.	INGENIEURLEISTUNGEN				
01.03.0001.	19.101/610.90 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.03.				,..
01.04.	ARBEITSGERÜSTE				
01.04.0001.	22.116/306.80.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen Stützwand	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 01.04.				,..
01.05.	MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN				
01.05.0001.	----- Bewuchs entfernen. Flächenbewuchs	150,00	m2	,..	,..
01.05.0002.	----- Mauerwerksfläche untersuchen Stützwand	495,00	m2	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0003.</i>				
01.05.0003.	----- Trockenmauerwerk auskeilen.	495,00	m2	,..	,..
01.05.0004.	----- Mauerwerk abbrechen Stützwand*Naturst.Trockenm. Handarb.*Teilfl. Aufbr.tw.entsogen	30,00	St	,..	,..

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-22-0010-03+04 **B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743**
VE: 01-B **B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743**
LV: 01-B **B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.05.0005.	----- Naturstein-Mauerwerk herstellen Wand, einseitig*Naturst.Trockenm. Schiefer*Bruchrauh Steinh. 10-60 cm	30,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.05.				,...
01.06.	BODENVERNAGELUNG				
01.06.0001.	----- Geräteeinsatz für Bodennägel Stützwand*... Freitext ...	1,00	St	,...	,...
01.06.0002.	----- Bodennagel einbauen in Trockenmauer*incl Muffen BKL3-6*Länge bis 8 m 250 bis 300 KN*Bohrgut verwerten	800,00	m	,...	,...
01.06.0003.	----- Zulage Durchbohren von Mauerwerk	200,00	m	,...	,...
01.06.0004.	----- Geotextilstrumpf einbauen	800,00	m	,...	,...
01.06.0005.	----- Enden für Bodennagel herstellen Trockenmauer.*Dauernagel Öffn.vermört.*250 bis 300 KN	150,00	St	,...	,...
01.06.0006.	----- Belastungsprüfung Bodennägel	3,00	St	,...	,...
01.06.0007.	----- Rissmarken aus Spritzmörtel	9,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.06.				,...
01.07.	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN				
01.07.0001.	21.124/108.99.00.10.01 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Vorb.nach Wahl AN entsorgen	120,00	m2	,...	,...

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-22-0010-03+04 **B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743**
VE: 01-B **B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743**
LV: 01-B **B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.07.0002.	21.124/413.92.00 Riss vergießen ... Freitext ... *Rissbr.0,4-0,8 mm	75,00	m	,...	,...
01.07.0003.	.924/110.25.00.02.0 Betonfläche vorbereiten Wandabdeckung*Stemmen	1,00	m2	,...	,...
01.07.0004.	21.124/118.03 Betonstahl vorbereiten ReinG Sa 2 1/2	10,00	m	,...	,...
01.07.0005.	21.124/357.09 Betonstahl beschichten ... Freitext ...	10,00	m	,...	,...
01.07.0006.	21.124/308.99.70.00 Haftbrücke herstellen ... Freitext ... *Neigung untersch.	1,00	m2	,...	,...
01.07.0007.	21.124/328.99.30.40 Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen ... Freitext ... *Oberfl.untersch. Dicke über 4-5 cm	1,00	m2	,...	,...
01.07.0008.	-- -- -- -- -- Dichtungsschlämme 2-lagig auftragen	120,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 01.07.				,...
01.08.	ZAUN HERSTELLEN				
01.08.0001.	21.128/101.33.22.49.01 Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun*Höhe 1,50-2,00 m Pfosten Stahl*Abstand2,00-3,00m Pf.in Sockelmauer*... Freitext ... Material verwert.	90,00	m	,...	,...
01.08.0002.	21.128/237.36.93.66.01 Maschendrahtzaun herstellen Zaunhöhe 2,00 m*St.pf.steingr.D48 ... Freitext ... *Pfostenabst.3,00m Gefl.60x60ku.grau*Spdr.ku.4züg.grau Aushub verteilen	90,00	m	,...	,...

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	A13-22-0010-03+04	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.08.			,...
	Zwischensumme	01.			,...

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-22-0010-03+04 B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	INST. BW 5812 542				
02.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG				
02.01.0001.	19.101/107.21 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.01.0002.	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
	Zwischensumme 02.01.				,..
02.02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN				
02.02.0001.	21.105/105.12.00.01.99 Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen Arbeitsstelle*Verk.konzept AG Anordnung Unt. AG*... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.02.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	14,00	d	,..	,..
02.02.0003.	21.105/120.00.00 Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,..
02.02.0004.	21.105/505.22.31.01 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Kabelverbindung Entf.ü.100bis150m*Versorg. Wahl AN VTU erstellen	1,00	St	,..	,..
02.02.0005.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	14,00	Std	,..	,..
02.02.0006.	21.105/905.01 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. schrift.Dokument	14,00	d	,..	,..
	Zwischensumme 02.02.				,..
02.03.	INGENIEURLEISTUNGEN				

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-22-0010-03+04 B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.03.0001.	19.101/610.90 Ausführungszeichnungen herstellen ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 02.03.				,...
02.04.	ARBEITSGERÜSTE				
02.04.0001.	22.116/306.80.00.00.00 Arbeitsgerüst herstellen Stützwand	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.04.0002.	22.116/206.91.00 Schutzgerüst herstellen ... Freitext ...*Wasserd.Abdeckung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
	Zwischensumme 02.04.				,...
02.05.	MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN				
02.05.0001.	----- Mauerwerksfläche untersuchen Stützwand	480,00	m2	,...	,...
02.05.0002.	----- Bewuchs entfernen. Flächenbewuchs	300,00	m2	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0003.</i>				
02.05.0003.	----- Trockenmauerwerk auskeilen	480,00	m2	,...	,...
02.05.0004.	----- Mauerwerk abbrechen Stützwand*Naturst.Trockenm. ... Freitext ...*... Freitext ... Aufbr.tw.entsogen	15,00	St	,...	,...
02.05.0005.	----- Naturstein-Mauerwerk herstellen Wand, einseitig*... Freitext Freitext ...*Bruchrauh Steinh. 10-60 cm	15,00	St	,...	,...

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-22-0010-03+04 B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 02.05.0006.</i>				
02.05.0006.	----- Natursteinmauerwerk vorbereiten Nach Zeichnung*Untersch.geneigt Teilflächen*Nach Wahl	15,00	m2	,...	,...
02.05.0007.	----- Ausstemmen von Fugen Tiefe mind. 3 cm	15,00	m2	,...	,...
02.05.0008.	.924/610.02.11.1 Fugen verfüllen Maschinell verf.*Mörtel entfernen Bündig*Wie vorh.anpassen	15,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.05.				,...
02.06.	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN				
02.06.0001.	21.124/108.99.00.10.01 Betonunterlage vorbereiten ... Freitext ...*Vorb.nach Wahl AN entsorgen	110,00	m2	,...	,...
02.06.0002.	21.124/413.92.00 Riss vergießen ... Freitext ...*Rissbr.0,4-0,8 mm	3,00	m	,...	,...
02.06.0003.	.924/110.25.00.02.0 Betonfläche vorbereiten Wandabdeckung*Stemmen	0,50	m2	,...	,...
02.06.0004.	21.124/118.03 Betonstahl vorbereiten ReinG Sa 2 1/2	2,00	m	,...	,...
02.06.0005.	21.124/357.09 Betonstahl beschichten ... Freitext ...	2,00	m	,...	,...
02.06.0006.	21.124/308.99.70.00 Haftbrücke herstellen ... Freitext ...*Neigung untersch.	0,50	m2	,...	,...

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-22-0010-03+04 B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.06.0007.	21.124/328.99.30.40 Zementmörtel/Beton (RM/RC) einbauen ... Freitext ...*Oberfl.untersch. Dicke über 4-5 cm	0,50	m2	,...	,...
02.06.0008.	--- -- Dichtungsschlämme 2-lagig auftragen	110,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.06.				,...
02.07.	VERPRESSANKER				
02.07.0001.	24.117/505.22 Geräteinsatz für Verpressanker Stützwand*Anker ü. 5-20 m	1,00	St	,...	,...
02.07.0002.	24.117/510.52.12.04 Verpressanker einbauen Schlitzwand*Daueranker Länge bis 8 m*ü. 250 bis 300 KN Bohrgut verwerten	24,00	m	,...	,...
02.07.0003.	--- -- Zulage Durchbohren v. Mauerwerk	4,00	m	,...	,...
02.07.0004.	--- -- Geotextilstrumpf einbauen	24,00	m	,...	,...
02.07.0005.	--- -- U-Profil U300, S235JR liefern u. ..	2,00	St	,...	,...
02.07.0006.	24.117/515.93.02 Enden für Verpressanker herstellen ... Freitext ...*Daueranker ü. 250 bis 300 KN	4,00	St	,...	,...
02.07.0007.	24.117/520.01 Verpressanker nachverpressen einmal nachverpr.	2,00	St	,...	,...
02.07.0008.	--- -- Geräteinsatz Belastungsprüfung	1,00	Psch	xxxxxx,xx	,...
02.07.0009.	24.117/920.02 Untersuchungsprüfung durchführen ü 250 bis 300 KN	4,00	St	,...	,...

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: A13-22-0010-03+04 B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV: 01-B B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.07.			,...
02.08.	GELÄNDER				
02.08.0001.	22.122/123.14.00.00.20 Stahlbauteil vorbereiten Geländer*Ausbesserung Baustelle Neubau	1,00	m	,...	,...
02.08.0002.	22.122/623.12.31.00.00 Stahlbauteil deckbeschichten Geländer*auf Baustelle PUR EG, Bl.87*80 mym	1,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	02.08.			,...
02.09.	ASPHALTBAUWEISEN				
02.09.0001.	23.113/907.11.01.02 Naht in Asphalt-schicht herst. Naht ADS*Längsnaht PmB heiß*Dicke ü.2,5-4,5cm	2,00	m	,...	,...
02.09.0002.	23.113/942.11.97.30.01 Fugenfüllung herstellen Längsfuge*Deckschicht ... Freitext ...*Tiefe 45 mm Breite 15 mm*Fugenmasse N2	2,00	m	,...	,...
	Zwischensumme	02.09.			,...
	Zwischensumme	02.			,...

Entwurf

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Zusammenstellung

Projekt:	A13-22-0010-03+04	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	01-B
-----------	-------------

01.	INST. BW 5812 743
------------	--------------------------

01.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	g..
01.02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	g..
01.03.	INGENIEURLEISTUNGEN	g..
01.04.	ARBEITSGERÜSTE	g..
01.05.	MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN	g..
01.06.	BODENVERNAGELUNG	g..
01.07.	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN	g..
01.08.	ZAUN HERSTELLEN	g..
	Summe 01.	g..

02.	INST. BW 5812 542
------------	--------------------------

02.01.	BAUSTELLENEINRICHTUNG	g..
02.02.	VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN	g..
02.03.	INGENIEURLEISTUNGEN	g..
02.04.	ARBEITSGERÜSTE	g..
02.05.	MAUERWERK FÜR INGENIEURBAUTEN	g..
02.06.	SCHUTZ U.INSTANDS. V.BETONBAUTEILEN	g..
02.07.	VERPRESSANKER	g..
02.08.	GELÄNDER	g..
02.09.	ASPHALTBAUWEISEN	g..



Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A13-22-0010-03+04	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ

GB in EUR

Summe 02.

.....,...

Entwurf
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt:	A13-22-0010-03+04	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
VE:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743
LV:	01-B	B9, OD St.Goar, Inst. SWe 5812542 / 743

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV	01-B
-----------	-------------

01.	INST. BW 5812 743	,...
-----	-------------------	-----------

02.	INST. BW 5812 542	,...
-----	-------------------	-----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	,...
------------------------------	-----------

Angebotssumme (netto)	,...
-----------------------	-----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	,...
----------------------------------	-----------

Angebotssumme (brutto)	,...
-------------------------------	------------------