

07.04.2026

2025-BRÜ-01.01 Schützenhausbrücke

Für das Angebot sind die folgenden Reiter dieser Excel-Liste auszufüllen und mit dem unterzeichneten Angebotsformular abzugeben.

Der Auftraggeber wird 3 - 5 Bieter zu einer Präsentation einladen. Das Auswahlverfahren erfolgt auf Basis der erreichten Punktzahl der Eignungskriterien. In dieser Präsentation soll das Projektteam vorgestellt und deren Qualifikation dargelegt werden. Danach soll jeweils eine Referenz des Ingenieurbüros und des Projektleiters vorgestellt werden. Anschließend soll die Vorgehensweise zum anstehenden Projekt erläutert werden. Weitere Beschreibungen dazu siehe Zuschlagskriterien. Dieser Vortrag soll max. 30 Minuten dauern.

Antje Ender
Stadt Neckargemünd
Vergabestelle

2025-BRÜ-01 Schützenhausbrücke

Ausschreibung der Planungsleistungen

Objektplanung Ingenieurbauwerke in Anlehnung an § 44 ff HOAI 2021

geschätzte anrechenbare Baukosten

2.000.000,00 €

bitte Ihre Zahlen in die **gelben** Felder eintragen

Berechnung nach HOAI 2021		
anrechenbare Baukosten	100%	2.000.000,00 €
Honorarzone		III
Honorarsatz		Mittelsatz
zu erbringende Leistung	0%	- €
Zuschlag	0%	- €
Zwischensumme		- €
Nebenkosten	0%	- €
Netto Honorar		- €
MwSt.	19%	- €
Brutto Honorar		- €

Interpolation	
nächstniedriger Tabellenwert	1.500.000,00 €
Basishonorarsatz	111.967,00 €
Oberer Honorarsatz	127.452,00 €
nächsthöchster Tabellenwert	2.000.000,00 €
Basishonorarsatz	139.692,00 €
Oberer Honorarsatz	159.011,00 €

Ergebnisse	
Basishonorarsatz	139.692,00 €
Viertelsatz	144.521,75 €
Mittelsatz	149.351,50 €
Dreiviertelsatz	154.181,25 €
Oberer Honorarsatz	159.011,00 €

Leistungsphasen			
		laut HOAI	Angebot
1	Grundlagenermittlung	2%	- €
2	Vorplanung	20%	- €
3	Entwurfsplanung	25%	- €
4	Genehmigungsplanung	vorerst nicht erforderlich	
5	Ausführungsplanung	15%	- €
6	Vorbereiten der Vergabe	13%	- €
7	Mitwirken bei der Vergabe	4%	- €
8	Bauoberleitung	15%	- €
9	Objektbetreuung	1%	- €
		95%	0%

2025-BRÜ-01 Schützenhausbrücke

Ausschreibung der Planungsleistungen

Tragwerksplanung in Anlehnung an § 52 ff HOAI 2021

geschätzte anrechenbare Baukosten

2.000.000,00 €

bitte Ihre Zahlen in die **gelben** Felder eintragen

Berechnung nach HOAI 2021		
anrechenbare Baukosten	90%	1.800.000,00 €
Honorarzone		III
Honorarsatz		Mittelsatz
zu erbringende Leistung	0%	- €
Zuschlag	0%	- €
Zwischensumme		- €
Nebenkosten	0%	- €
Netto Honorar		- €
MwSt.	19%	- €
Brutto Honorar		- €

Interpolation	
nächstniedriger Tabellenwert	1.500.000,00 €
Basishonorarsatz	105.865,00 €
Oberer Honorarsatz	132.034,00 €
nächsthöchster Tabellenwert	2.000.000,00 €
Basishonorarsatz	132.684,00 €
Oberer Honorarsatz	165.483,00 €

Ergebnisse	
Basishonorarsatz	121.956,40 €
Viertelsatz	129.493,15 €
Mittelsatz	137.029,90 €
Dreiviertelsatz	144.566,65 €
Oberer Honorarsatz	152.103,40 €

Leistungsphasen			
		laut HOAI	Angebot
1	Grundlagenermittlung	3%	- €
2	Vorplanung	10%	- €
3	Entwurfsplanung	15%	- €
4	Genehmigungsplanung	vorerst nicht erforderlich	- €
5	Ausführungsplanung	40%	- €
6	Vorbereiten der Vergabe	2%	- €
		70%	0%

2025-BRÜ-01 Schützenhausbrücke

Ausschreibung der Planungsleistungen

Besondere Leistung

geschätzte anrechenbare Baukosten

2.000.000,00 €

bitte Ihre Zahlen in die gelben Felder eintragen

Besondere Leistung	
Erstellen der Unterlagen für den Fördermittelantrag Einreichung bis 31.10.2026 weitere Infos unter: KStB Brücken: Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg	
Honorar netto	- €

2025-BRÜ-01 Schützenhausbrücke

Ausschreibung der Planungsleistungen

geschätzte anrechenbare Baukosten

2.000.000,00 €

Zusammenstellung Angebot		
Objektplanung Ingenieurbauwerke in Anlehn. an § 44 ff HOAI 2021	netto	- €
Tragwerksplanung in Anlehnung an § 52 ff HOAI 2021	netto	- €
Besondere Leistung Fördermittelantrag	netto	- €
netto		- €
19% MwSt.		- €
Angebotssumme	brutto	- €