LEGENDE

- Bestand tragend
- Bestand MW nichttragend
- Trockenbauwand / -Bauteil neu
- Mauerwerkwand HLZ neu
- Mauerwerkwand KS neu
- Bauteil neu allg.
- Stahlbeton neu
- Stahl-Stütze
- Putz neu
- Holzkonstruktion neu
- Holzmöbel;Einbauten
- Holzständerwand
- Lüftungsauslass
- Fenster/Glaskonstr. neu
- Abhangdecke glatt denkm.
- Abhangdecke glatt
- Abhangdecke akustik
- Messingbeschichtung
- Bestand Holzkasettendecke / Holzvertäfelung
- Planung Includ/ Ausführung Fa. Schlechter
- Raumabschluss feuerbeständig F90-AB
- Raumabschluss hochfeuerhemmend F60-AB
- Raumabschluss feuerhemmend F30-AB
- BD Bodendurchbruch DD Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- in Abstimmung
- Änderung

BRH	BRÜSTUNGSHOEHE ab FFB
FFB	FERTIGFUSSBODEN
REV	REVISION
RR	REGENFALLROHR
RÖ	REINIGUNGSOEFFNUNG
VK	VORDERKANTE
UV	UNTERVERTEILER ELT
ELT	ELEKTRO-INSTALLATION
DA	DECKENAUSSPARUNG
RFB	ROHFUSSBODEN
ST	STURZ
OKD	OBERKANTE DECKE
UKD	UNTERKANTE DECKE
UZ	UNTERZUG
WA	WANDAUSSPARUNG
HZK	HEIZKÖRPER
RWA	RAUCH-UND WÄRMEABZUG
T-30	FEUERHEMMENDE TÜR
RS	RAUCHSCHUTZTÜR
DT	TÜR DICHTSCHLIESSEND
▽	OK Oberkante
△	UK Unterkante
▽	OK Fertig
▼	OK Roh

Index	Datum	Bestand	Abbruch	Neubau	Umbau	Nutzungsänderung	Brandschutz	Technik	Schallschutz	Tragwerk	Rohbau	Estrich	Fliesen	Putz	Trockenbau	Tischler	Schlosser	Maler	Bodenbelag	Fassade	Dach	Freiflächen
F00	20.12.23	X	X	X	X	X	X			X												
F01	30.04.24	X								X												
	02.05.24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X					X						
	18.07.24										X											

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPLÄNEN UND SÄMTLICHEN DETAILPLÄNEN DER ARCHITEKTEN UND FACHPLANER.ALLE MASSE SIND VOR AUFTRAGNEHMER EIGENTVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG VOR ARBEITSBEGINN ZU MELDEN. ALLE ANGABEN ÜBER SCHLITZE UND DRUCHBRÜCHE SIND VOR DER AUSFÜHRUNG VOM HAUPTUNERNEHMER GEMEINSAM MIT DEN PROJEKTANTEN ZU PRÜFEN.

Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter
F02	15.07.24	Aktualisierung Türen Sanitär, Aktualisierung UG08	AS
	02.05.24	Aktualisierung Türeigenschaften Neu+Bestand	AS
F01	25.04.24 30.04.24	zur Freigabe an Bauherr, Freigabe erteilt SLU + DS	AS
F01	17.03.23 - 25.04.24	Änderungen Bereich Turm, ergänzung Auflager geschw Treppe, Änderung Höhen im Bestand in Toiletten, Türen Neu + Bestand nummeriert, Trockenbauwände, Wände WC Damen, BS-Tür bei Aufzug, Putzraum, Lager Anpassung, Kanäle Bestand zu schließen, Änderung Aufschlagrichtung T-UG17-05, Anpassung auf Grundlage BSK, Überarbeitung Sanitärplanung, Anpassung Fundament Anwaupturm nach Angabe Statik, UG16 KS-Wand, Damen WC KS-Wände. Änderung lichte Tiefe Vorwand nach RS IBH, 12.03.24, Verschiebung WB, Ergänzung provisorische TB-Wand UG19, Änderung Maße Durchbrüche nach RS HLS, Einblendung TWL, Änderung KS-WandTür UG16	AS BB IK



± 0.00 = 94,85 m ü.NN

BAUHERR

STADT
LUDWIGSHAFEN
AM RHEIN

DEZERNAT 4
GEBÄUDEMANAGEMENT

UNTERSCHRIFT BAUHERR

PLANVERFASSER (EXTERN)

Humpert & Kösel-Humpert
Architekten und Stadtplaner GmbH
Stephanienstraße 30
76133 Karlsruhe

UNTERSCHRIFT PLANVERFASSER

Ausführungsplanung

BEREICH 4.-13
Bismarckstraße 25
67059 Ludwigshafen
Tel. 0621 - 504 4600
Fax 0621 - 504 4600

Ludwigshafen
Stadt am Rhein
Gebäudewirtschaft

OBJEKTNR.

PROJEKTNR.

EL 4-13

PE 4-131

PM 4-132

HT/EL 4-133

OBJEKT / LIEGENSCHAFT
Bismarkstrasse 44-48
67059 Ludwigshafen

BAUTEIL

PROJEKT / MASSNAHME
Bürgerm. Ludwig-Reichert-Haus
Umbau und Modernisierung

GESCHOSS
Untergeschoss

PLANINHALT / DARSTELLUNG
Grundriss M1:50

ARCHIV

PLANNUMMER
05.01.02

DATEIPFAD

GEZEICHNET
IK/AS/BB

MAßSTB
1:50

INDEX
F02

PLOTDATUM

PLANSTAND
20.12.2022

PLANGROESSE
DIN A0

LAYOUT

PLOTSTIL

In Bearbeitung