Grundriss Ebene über Familien WC



LEGENDE

- Bestand tragend
- Bestand MW nichttragend
- Trockenbauwand / -Bauteil neu
- Mauerwerkwand HLZ neu
- Mauerwerkwand KS neu
- Bauteil neu allg.
- Stahlbeton neu
- Stahl-Stütze
- Putz neu
- Holzkonstruktion neu
- Holzmöbel;Einbauten
- Holzständerwand
- Lüftungsauslass
- Fenster/Glaskonstr. neu
- Abhangdecke glatt denkm.
- Abhangdecke glatt
- Abhangdecke akustik
- Messingbeschichtung
- Bestand Holzkasettendecke / Holzvertäfelung
- Planung Includ/ Ausführung Fa. Schlechter
- Raumabschluss feuerbeständig F90-AB
- Raumabschluss hochfeuerhemmend F60-AB
- Raumabschluss feuerhemmend F30-AB
- BD Bodendurchbruch DD Deckendurchbruch
- WD Wanddurchbruch
- WS Wandschlitz
- in Abstimmung
- Änderung

BRH	BRÜSTUNGSHOEHE ab FFB
FFB	FERTIGFUSSBODEN
REV	REVISION
RR	REGENFALLROHR
RÖ	REINIGUNGSOEFFNUNG
VK	VORDERKANTE
UV	UNTERVERTEILER ELT
ELT	ELEKTRO-INSTALLATION
DA	DECKENAUSSPARUNG
RFB	ROHFUSSBODEN
ST	STURZ
OKD	OBERKANTE DECKE
UKD	UNTERKANTE DECKE
UZ	UNTERZUG
WA	WANDAUSSPARUNG
HZK	HEIZKÖRPER
RWA	RAUCH-UND WÄRMEABZUG
T-30	FEUERHEMMENDE TÜR
RS	RAUCHSCHUTZTÜR
DT	TÜR DICHTSCHLIESSEND
▽	OK Oberkante
△	UK Unterkante
▽	OK Fertig
▼	OK Roh

Einbauten Includi werden nicht aktualisiert

allgemein gilt: Putz neu an Putzdicke Bestand angleichen!

Index	Datum	Bad LU	Wenzinex	Haller	E.Hin	Blomgren-Sly	Brandschütz	Jockisch	Meier-Lemke	Pfeiffer	Schmidt	Gerzel	Richter	Beckmann	Zimmermann	Maidhöfer	Fenster	Fassadenbau	Schlosserei	Trockenbau	Estrich	Schimmer	Bodenbelag	Friesen	Maier	W.
F00	20.12.23	X	X	X	X	X	X			X																
F01	15.12.23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															
F02	30.04.24	X								X																
	02.05.24	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										X					
	31.05.24	X															X									
	18.07.24																			X						

DIESER PLAN GILT NUR IN VERBINDUNG MIT DEN STATISCHEN KONSTRUKTIONSPLÄNEN UND SÄMTLICHEN DETAILPLÄNEN DER ARCHITEKTEN UND FACHPLANER.ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER EIGENTVERANTWORTLICH ZU PRÜFEN BZW. AM BAU ZU NEHMEN. UNSTIMMIGKEITEN SIND DER BAULEITUNG VOR ARBEITSBEGINN ZU MELDEN. ALLE ANGABEN ÜBER SCHUTZE UND DRUCHBRUCHE SIND VOR DEN AUSFÜHRUNG VOM HAUPTUNERNEHMER GEMEINSAM MIT DEN PROJEKTANTEN ZU PRÜFEN.

	12.03.26	Anpassung Fundament Fluchttreppe, Graben Blitzschutz+Kälte; Abbruch Baum und Lichtschachte	IK
F03	03.09.25	Klemmschutz Türen nach Angabe Nutzer+Stadt; Automatiktür, Drückerhöhen Barrierefreiheit	AS
F03	10.06.25	Anpassung Verlauf und Lage Vorhänge+Einbauten Medientechnik (Decke) Kino, nach Vorgabe	AS
F03	10.06.25	Gales Haupteingang fsiert mit Nutzer+ausführ. Firma, Gehweg Umplanung	AS
F03	25.04.25	Ergänzung Maße	AS
F03	24.03.25	Ergänzung Türnummer bei Aufzug, Stützen Bestand Achse E' Aufmaß	AS
F03	09.04.25	Anpassung Tunnel 3 nach tatsächl. Maßen Aufmaß RKL+ Workbar MS 46cm tief, Anpassung MA Fensterfläge	AS
F03	24.02.25	Unterbau Leseecke Anpassung	AS
	03.02.25	Bereich bei Treppe+Aufzug Anpassung tatsächliche Maße nach Aufmaß vor Ort, Aktualisierung Küche	AS
F03	28.01.25	Kürzung Tunnel 3, Ergänzung Tunnelnummerierung	AS
F03	06.11.24 13.12.24	Ergänzung Maße Kinosaal Fluchtwege, Anpass. Coc. 2, Leiter Coc. 1+2 durch Fa. Schlechter in Abstimmung	AS
F03	24.10.24	Änderung Nr.Türen Achse 9, Rotunde, Kellerabgang, Ergänzung Schmiedetür T-F 004-01	AS
F03	17.10.24	Änderung Konstr. Cocoon 01; Ergänzung Polster+Höhlen Erker	AS
F03	15.07.24	HZK Nische Rotunde Freigabe SLU/DS, HZK Foyer, Anpassung Gefälle Kino	BB / AS
	21.06.24	Fußbodenheizung	BB
	02.05.24	1 F60 Wand 015 Batterie-Raum! ; KB R015 in Abstimmung mit IBH; Aktualisierung Türeigenschaften Neu+Bestand	AS
F02	25.04.24 30.04.24	zur Freigabe an Bauherr, Freigabe erteilt SLU + DS	AS
F02	20.12.23 - 25.04.24	Fluchttreppe, R015 Lüftung, Geschwungene Wand, Eingänge, Vouten, Podeste, Böhne, Anpassung auf Grundlage BSK, Einarbeitung Plan Includi, Einmalung Lüftungsauslässe, Holzwand Fam.WC, Spiegelung Hubliftt/TR, Anpassung Betonrahmen, Ergänzung Steckdosen, Einarbeitung Fassade, Schacht Rotunde kein BS-Anforderung, Aktualisierung Türen, Ergänzung provisorische TB-Wand UG19, Einblendung TWL, Anpassung, Überarbeitung Tunnel, Cocoons, Erkers	AS BB IK
		Änderungen Bereich Turm, Brandschutzvorhang+Scheibetür, Anpassen Möblierung an Fluchtwege Kinderbib; Änderung Zugang Filmrolle+Lüftungskanal, WC Wände/Gis ; Türen Neu + Bestand nummeriert, Fenster Machinery, Trafostation, Änderung Fluchttür- und Treppe Machinery, Ansaugturm Lüftung, Thekensituation Rotunde, ELT Schrank hinter gescha Wand	IK, AS
Index	Datum	Änderungsbeschreibung	Bearbeiter



± 0.00 = 94,85 m ü.NN

BAUHERR	PLANVERFASSER (EXTERN)
STADT LUDWIGSHAFEN AM RHEIN DEZERNAT 4 GEBÄUDEMANAGEMENT	
UNTERSCHRIFT BAUHERR	UNTERSCHRIFT PLANVERFASSER

Ausführungsplanung

BEREICH 4-13 Bismarckstraße 25 67059 Ludwigshafen Tel: 0621 - 504 4600 Fax:0621 - 504 4605	**Ludwigshafen** Stadt am Rhein Gebäudewirtschaft
OBJEKTNR.	OBJEKT / LIEGENSCHAFT Bismarkstrasse 44-48 67059 Ludwigshafen
PROJEKTNR.	BAUTEIL
BL 4-13	PLANINHALT / DARSTELLUNG Grundriss M1:50
PE 4-131	
PM 4-132	ARCHIV
HTEL 4-133	DATEIPFAD
PROJEKT / MASSNAHME Bürgermeister-Ludwig-Reichert-Haus Umbau und Modernisierung	GEZEICHNET IK/AS/BB
	MSTB 1:50
	INDEX F03
Erdgeschoss	PLOTDATUM
	PLANSTAND 20.12.2022
	PLANGRÖSSE DIN A0
PLANNUMMER 05.01.01	LAYOUT
	PLOTSTIL

In Bearbeitung