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₂1.₂Projekterläuterung

1. Projekterläuterung

1.1 Projektbeschreibung

Das₂Freibad₂Hettenleidelheim₂ist₂eine₂seit₂1928₂bestehende₂kommunale₂Freizeiteinrichtung₂der
Verbandsgemeinde₂Leiningerland₂mit₂überregionaler₂Bedeutung₂und₂bis₂zu₂60.000₂Besuchern₂pro₂Saison.
Die₂Anlage₂umfasst₂eine₂Gesamtfläche₂von₂ca.₂16.000₂m²₂einschließlich₂Parkplatzflächen.₂Zum₂Bestand
gehören₂ein₂50-m-Schwimmbecken,₂ein₂Nichtschwimmerbecken,₂ein₂Kleinkinderbecken,₂eine₂Wasserrutsche
sowie₂weitere₂Attraktionen.₂Im₂pavillonartigen₂Hauptgebäude₂befinden₂sich₂der₂Kassenbereich,₂Umkleide-
und₂Sanitäranlagen₂sowie₂die₂zentrale₂Technik.

Vor₂dem₂Hintergrund₂steigender₂Energiekosten,₂hoher₂Energieverbräuche₂und₂klimapolitischer₂Zielsetzungen
ist₂eine₂umfassende₂energetische₂Sanierung₂der₂Energieinfrastruktur₂vorgesehen.₂Ziel₂ist₂die₂Entwicklung
und₂Umsetzung₂eines₂ganzheitlichen,₂wirtschaftlich₂und₂ökologisch₂optimierten₂Energiekonzeptes₂mit
deutlicher₂Reduzierung₂des₂externen₂Energiebezugs₂sowie₂signifikanten₂CO₂-Einsparungen.

1.2 Projektzeitenplan

Die₂Betriebszeit₂des₂Schwimmbades₂erstreckt₂sich₂von₂Mai₂bis₂Mitte₂September.₂Die₂geplante
Baumaßnahme₂wird₂in₂diesem₂Zeitraum₂durchgeführt,₂wodurch₂eine₂besondere₂Rücksicht₂durch₂den₂parallel
laufenden₂Badebetrieb₂geboten₂ist.₂

Mit₂Auftragserteilung₂ist₂zwischen₂dem₂AN₂und₂dem₂AG₂ein₂Feinterminplan₂aufzustellen.₂Insbesondere
Leistungen₂im₂unmittelbaren₂Bereich₂des₂Hauptbeckens₂sind₂so₂durchzuführen,₂dass₂die₂Arbeiten₂zügig,
hintereinander₂weg₂durchgeführt₂werden₂und₂die₂Einschränkungen₂für₂den₂Badebetrieb₂auf₂ein₂Minimum
reduziert₂werden.₂Eine₂Abstimmung₂mit₂anderen₂Gewerken,₂insbesondere₂hinsichtlich₂von₂Schnittstellen,₂hat
permanent₂zu₂erfolgen.₂

1.3 Umfang der Maßnahmen

Im₂Rahmen₂der₂energetischen₂Sanierung₂sind₂insbesondere₂folgende₂Maßnahmen₂vorgesehen:

· Installation₂einer₂Photovoltaikanlage₂zur₂Eigenstromerzeugung,₂aufgeständert₂auf₂einer
carportartigen₂Stützkonstruktion₂zur₂gleichzeitigen₂Schaffung₂verschatteter₂Liegeplätze

· Integration₂eines₂Batteriespeichers₂zur₂Eigenverbrauchsoptimierung₂und₂Lastspitzenreduzierung

· Einsatz₂einer₂Wärmepumpe₂zur₂regenerativen₂Beckenwassererwärmung

· Implementierung₂eines₂intelligenten₂Energiemanagementsystems₂zur₂Steuerung₂und₂Optimierung
der₂Energieflüsse

· Errichtung₂von₂Ladeinfrastruktur₂für₂Elektromobilität₂(betriebliche₂und₂kommunale₂Nutzung)

· Schaffung₂neuer₂Liegebereiche₂am₂Hauptbecken

· Verbesserung₂der₂barrierefreien₂Schwimmbadnutzung₂durch₂Errichtung₂einer₂rollstuhlgerechten
WC-Anlage,₂Schaffung₂von₂Rampen₂zur₂barrierefreien₂Erschließung₂aller₂baulicher₂Anlagen

· Erhöhung₂der₂Attraktivität₂und₂des₂Angebotes₂für₂Besucher₂durch₂Errichtung₂einer₂Bühne₂für
Veranstaltungen,₂Schaffung₂eines₂Boulderbereiches,₂Errichtung₂eines₂Tischtennisbereiches

· Verbesserung₂der₂Schwimmbadstruktur₂durch₂Bereitstellung₂von₂Lagerflächen,₂Errichtung₂einer

₂
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WC-Anlage₂für₂Badmeister

· Änderung₂der₂Rettungswegezufahrt₂und₂Anpassung/Umverlegung₂befestigter₂Flächen

1.4 Lage der Baustelle

Die₂Baustelle₂befindet₂sich₂auf₂dem₂Gelände₂des₂Freibades₂Hettenleidelheim₂innerhalb₂der
Verbandsgemeinde₂Leiningerland₂im₂Landkreis₂Bad₂Dürkheim,₂Rheinland-Pfalz.₂Das₂Baufeld₂umfasst₂die
bestehenden₂Gebäude-₂und₂Freiflächenbereiche₂des₂Freibadgeländes₂einschließlich₂der₂Technikzentrale₂im
Hauptgebäude₂sowie₂geeigneter₂Dach-₂und₂Außenflächen₂für₂die₂Installation₂der₂geplanten₂Energieanlagen

1.5 Zufahrt zum Baustellenbereich

Die₂Baustelle₂befindet₂sich₂auf₂dem₂Gelände₂des₂Freibades₂Hettenleidelheim.₂Die₂verkehrliche₂Erschließung
erfolgt₂direkt₂über₂die₂öffentliche₂Straße₂„Am₂Schwimmbad“.₂Der₂Baustellenzugang₂liegt₂unmittelbar₂an₂der
Straßenseite₂und₂ist₂direkt₂über₂diese₂Erschließungsstraße₂erreichbar.

Die₂An-₂und₂Abfahrt₂von₂Baufahrzeugen₂sowie₂die₂Anlieferung₂von₂Materialien₂erfolgen₂über₂den₂neu₂zu
schaffenden₂Zufahrtsbereich₂neben₂den₂bestehenden₂baulichen₂Anlagen.₂Diese₂Bereiche₂sind₂nur₂für
Anlieferung/Abtransport₂von₂Baumaterial₂vorgesehen.₂Stellplätze₂auf₂dem₂Grundstück₂bestehen₂nicht.
Firmenfahrzeuge₂haben₂den₂angrenzenden₂Parkplatzbereich₂als₂Stellplatz₂zu₂nutzen.₂

Die₂Baustellenlogistik₂ist₂so₂zu₂organisieren,₂dass₂der₂öffentliche₂Verkehrsraum₂nicht₂unzulässig
eingeschränkt₂wird.₂Zur₂Bauanlaufberatung₂erfolgt₂eine₂genaue₂Abstimmung,₂welche₂Bereiche₂des
Parkplatzes₂genutzt₂werden₂können₂(siehe₂auch₂Baustelleneinrichtungsplan).₂

Die₂Zufahrt₂zur₂Baustelle₂ist₂für₂übliche₂LKW₂geeignet.₂Rangier-₂und₂Wendemöglichkeiten₂sind₂nur₂begrenzt
vorhanden₂und₂unter₂Nutzung₂der₂Parkplatzflächen₂sowie₂der₂Freibadflächen₂in₂Abstimmung₂mit₂dem
Auftraggeber₂abzustimmen.₂

Während₂der₂Badesaison₂ist₂mit₂erhöhtem₂Besucher-₂und₂Pkw-Verkehr₂zu₂rechnen;₂entsprechende
Abstimmungen₂hinsichtlich₂Bauablauf₂und₂Anlieferzeiten₂sind₂zu₂berücksichtigen.₂Eine₂erhöhte₂Rücksicht₂auf
die₂Badegäste₂ist₂zu₂nehmen.₂Es₂kann₂zu₂Einschränkungen₂durch₂den₂parallelen₂Badebetrieb₂kommen.₂

1.6 Baustelleneinrichtung

Die₂Baustelleneinrichtung₂umfasst₂nachfolgend₂aufgelistete₂Leistungen:₂

· Der₂AN₂sorgt₂eigenverantwortlich₂für₂die₂eigene₂Baustelleneinrichtung,₂sofern₂nicht₂abweichend
ausgeschrieben

Es₂werden₂zur₂Verfügung₂gestellt:₂

· Es₂werden₂Lageplätze₂zur₂Verfügung₂gestellt
· Absicherung₂des₂Baustellenbereichs₂mit₂Bauzaun₂und₂vandalismussicheres₂Verschließen₂(Schellen),

Absicherung₂an₂Grundstücksgrenze₂durch₂Zufahrtstor
· Schutz₂einzelner₂Flächen₂nach₂Vorabstimmung₂durch₂Verlegung₂von₂Lastverteilungsplatten
· Beschilderung₂der₂Baustelle₂sowie₂des₂Zufahrtsbereichs₂nach₂Abstimmung₂
· Bau-WC₂(Nutzung₂vorh.₂WC-Anlage₂nach₂Einweisung)
· Bauwasser₂(Entfernung₂ca.₂50₂m)
· Baustrom
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1.7 Arbeitsschutz, Sicherungsvorkehrungen

Ergänzend₂zu₂den₂Vorgaben₂für₂Arbeitsschutz₂wird₂gesondert₂auf₂folgende₂Vorgaben₂hingewiesen:₂

· Staub-₂und₂geräuschintensive₂Arbeiten₂in₂Abstimmung₂mit₂dem₂AG₂(Rücksichtnahme₂auf₂laufenden
Badebetrieb₂und₂Anwohner)

· Umgehendes₂Beräumen₂von₂Verpackungsmaterial
· Ggf.₂Abdecken₂von₂Haufwerken₂mit₂Planen₂inkl.₂Sicherung₂dieser₂zu₂Verringerung₂von

Staubentwicklung
· Bei₂besonderen₂Witterungsbedingungen₂(z.B.₂stürmisches₂Wetter,₂sehr₂durchfeuchteter₂Boden)

kann₂es₂erforderlich₂sein,₂die₂Bauarbeiten₂zu₂unterbrechen

1.8 Verhalten auf der Baustelle

· Die₂Zugänglichkeit,₂der₂nicht₂gesperrten₂Wege₂bzw.₂der₂ausgeschilderten₂Umleitungen₂muss,
jederzeit₂gewährleistet₂bleiben,₂baubedingte₂Sperrungen₂von₂Wegen₂müssen₂zur₂Information₂der
Öffentlichkeit₂frühzeitig₂abgestimmt₂werden.

· beanspruchte₂Flächen₂sind₂regelmäßig₂zu₂reinigen₂
· für₂den₂Fall,₂dass₂trotz₂aller₂Vorkehrungen₂unbeabsichtigte₂Schäden₂entstanden₂sind,₂ist₂umgehend

der₂AG/Bauleitung₂zu₂informieren

2. Angebotsverfahren, Vergütung

2.1 Ausschreibungsverfahren

2.1.1 Angebotsabgabe, angebotene Produkte

Sofern₂einzelne₂Positionen₂Bieterabfragen₂enthalten,₂sind₂diese₂auszufüllen.₂Ist₂in₂den₂Positionen₂ein₂
Leitfabrikat₂benannt,₂gilt₂bei₂Nichtausfüllen₂das₂Leitfabrikat₂als₂angeboten.₂Aufgrund₂der₂Zuordenbarkeit₂in
förderfähige₂und₂nicht₂förderfähige₂Leistungen,₂sind₂Einzelleistungen₂teilweise₂in₂zwei₂verschiedenen₂Titeln
abgefragt.₂Sofern₂in₂Titel₂1,₂Förderfähige₂Leistungen,₂konkrete₂Produkte₂abgefragt₂wurden,₂gelten₂diese₂auch₂
für₂Titel₂2,₂nicht₂förderfähige₂Leistungen,₂als₂angeboten.₂

2.2 Abrechnung

2.2.1 Allg. Festlegungen zu Abrechnung
Die₂Abrechnung₂erfolgt₂nach₂VOB/B₂und₂VOB/C,₂sofern₂in₂den₂Positionen₂nichts₂Abweichendes₂festgelegt₂ist.
Rechnungen₂sind₂kumulativ₂zu₂stellen.₂Schlussrechnungen₂sind₂nach₂Aufmaß₂zu₂stellen.₂Abschlagszahlunge
nach₂Abstimmung.₂

Grundlage₂der₂abzurechnenden₂Mengen₂sind:₂
· Festlegungen₂aus₂der₂Begehung
· gemeinsame₂Aufmaße₂vor₂Ort
· Lieferscheine

Vertraglich₂vereinbarte₂Abzüge₂sind₂den₂Vertragsbedingungen₂zu₂entnehmen.₂Regelungen₂zu₂Nachlass₂und₂
Skonto₂sind₂dem₂Bauvertrag₂zu₂entnehmen.₂

Vor₂Anerkennung₂der₂Schlussrechnung₂ist₂die₂Übergabedokumentation₂dem₂AG₂vollständig₂zur₂Prüfung
vorzulegen.
₂
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₂2.₂Angebotsverfahren,₂Vergütung

2.2.2 Besonderheit Förderfähigkeit
Förderfähige₂Leistungen₂sind₂im₂Vorfeld₂abzustimmen₂und₂den₂jeweiligen₂Positionen₂exakt₂zuzuordnen.₂Für₂die
Schlussrechnung₂wird₂empfohlen₂ein₂gemeinsames₂Aufmaß₂zwischen₂AN₂und₂Bauleitung₂vorzunehmen.₂

2.2.3 Abschlagszahlungen
Mit₂Auftragsvergabe₂ist₂zwischen₂AG,₂AN₂und₂Bauleitung₂ein₂Zahlungsplan₂abzustimmen,₂in₂welchem₂
festgelegt₂wird,₂zu₂welchen₂Bauständen₂Abschlagszahlungen₂zu₂stellen₂sind.₂

2.2.4 Form der Rechnungslegung
Abschlagszahlungen₂sind₂dem₂AG₂und₂parallel₂der₂Bauleitung₂in₂digitaler₂Form₂zu₂übergeben.₂Die₂jeweiligen
Adressaten₂werden₂zur₂Auftragsvergabe₂benannt.₂

Die₂Schlussrechnung₂inkl.₂Aufmaß₂und₂Übergabedokumentation₂ist₂zur₂Vorprüfung₂in₂digitaler₂Form₂an₂die
Bauleitung₂zu₂senden.₂Nach₂Freigabe₂durch₂die₂Bauleitung₂sind₂Schlussrechnung,₂Aufmaße₂und
Übergabedokumentation₂min.₂1-fach₂in₂Papierform₂einzureichen.₂

2.3 Besondere Hinweise zur Abrechnung/Rechnungslegung

2.3.1  Förderung/Zuordenbarkeit der Leistungen
Teilleistungen₂dieser₂Ausschreibung₂werden₂staatlich₂gefördert.₂Alle₂förderfähigen₂Leistungen₂sind₂in₂den₂im
Bereich/Titel₂"Förderfähige₂Leistungen"₂abzurechnen,₂sonstige₂Leistungen₂in₂dem₂Bereich₂"nicht₂förderfähiger
Leistungen".₂Mit₂der₂Bauleitung₂sind₂die₂Zuordnungen₂im₂Vorfeld₂abzustimmen.₂

2.3.2 Termine Förderungen
Durch₂die₂Bauleitung₂werden₂die₂exakten₂Fristen₂für₂die₂Abrechnung₂der₂Gesamtleistungen₂bekanntgegeben.
Diese₂sind₂zwingend₂einzuhalten.₂Rechnungen₂sind₂entsprechend₂rechtzeitig,₂und₂maßlich₂mit₂der₂Bauleitung
vorabgestimmt,₂zu₂stellen.₂Es₂wird₂die₂Durchführung₂eines₂gemeinsamen₂Aufmaßes₂von₂Bauleitung₂und
ausführenden₂Firmen₂empfohlen.₂

3. Allgemeine technische Vertragsbedingungen (ATV)

3.1. Allgemeine Vorbemerkungen

3.1.1 Arbeitszeit
Die₂wöchentliche₂Arbeitszeit₂beträgt₂5₂Werktage.₂Die₂Zugänglichkeit₂wird₂zwischen₂7:00Uhr₂und₂18:00Uhr
sichergestellt.₂Abweichende₂Arbeitszeiten₂können₂mit₂dem₂AG₂vereinbart₂werden.₂

3.1.2 Fachbauleitung
Der₂Auftragnehmer₂hat₂vor₂Ausführungsbeginn₂der₂Bauleitung₂eine₂für₂die₂Arbeiten₂ausreichend₂qualifizierte,
deutsch₂sprechende₂Person₂zu₂benennen,₂die₂täglich₂während₂der₂Arbeitszeit₂auf₂der₂Baustelle₂anwesend₂ist
und₂als₂Fachbauleiter₂des₂Auftragnehmers₂und₂alleiniger₂ständiger₂Ansprechpartner₂der₂Bauleitung₂fungiert.
Er₂hat₂als₂Vertreter₂des₂Auftragnehmers₂die₂Einzelleistungen₂des₂jeweiligen₂Gewerkes,₂insbesondere₂bei
Bietergemeinschaften₂oder₂Nachunternehmern,₂zu₂koordinieren₂und₂sämtliche₂Absprachen₂und₂Anordnungen
der₂Bauleitung₂unverzüglich₂umzusetzen.₂Ein₂Wechsel₂dieser₂Person₂ist₂der₂Bauleitung₂unverzüglich
anzuzeigen.

3.1.3 Feinterminplan / BE­Konzeption
Durch₂den₂Auftragnehmer₂ist₂spätestens₂eine₂Woche₂nach₂Auftragserteilung₂bzw.₂technischer₂Klärung₂ein
detaillierter₂Ausführungsterminplan₂zur₂Ausführung₂seiner₂Leistungen₂vorzulegen₂und₂mit₂der₂Bauleitung
abzustimmen.₂Die₂Baustelleneinrichtung₂ist₂ebenfalls₂mit₂der₂Bauleitung₂vor₂Beginn₂der₂Arbeit₂mit₂der
Bauleitung₂abzustimmen.
₂
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₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂
01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

₂3.₂Allgemeine₂technische₂Vertragsbedingungen₂(ATV)

3.1.4 Koordinierung mit anderen Firmen
In₂die₂Angebotspreise₂sind₂die₂Kosten₂für₂eine₂Anlaufberatung₂sowie₂regelmäßige,₂mindestens₂einmal
wöchentlich₂stattfindende₂Bauberatungen₂einzukalkulieren.₂Es₂handelt₂sich₂um₂Besprechungen₂aller₂für₂den
jeweiligen₂Bauabschnitt₂am₂Bau₂Beteiligten,₂die₂vor₂Baubeginn₂und₂während₂der₂Ausführung₂der₂Maßnahme
durchgeführt₂werden,₂um₂Probleme₂und₂Termine₂zu₂besprechen₂und₂zu₂koordinieren.₂Der₂Auftragnehmer
verpflichtet₂sich,₂an₂diesem₂Gespräch₂mit₂dem₂benannten₂verantwortlichen₂Fachbauleiter₂teilzunehmen₂und
diesen₂die₂Bauleistung₂auf₂der₂Baustelle₂überwachen/koordinieren₂zu₂lassen.
Bauberatungen₂finden₂auf₂der₂Baustelle₂statt.₂Soweit₂die₂auszuführenden₂Arbeiten₂mit₂den₂Leistungen
anderer₂Firmen₂in₂Berührung₂kommen,₂ist₂der₂Auftragnehmer₂verpflichtet,₂seine₂Arbeiten₂so₂zu₂koordinieren,
dass₂ihr₂reibungsloser₂Ablauf₂und₂die₂Einheitlichkeit₂der₂Gesamtfunktion₂gewährleistet₂ist.

3.1.5 Baustellentagebuch / Dokumentation
Der₂Auftragnehmer₂ist₂verpflichtet,₂ein₂Baustellentagebuch₂zu₂führen.₂Darin₂sind₂Tag,₂Wetter,
Baustellenbesetzung₂mit₂Qualifikation₂der₂Arbeitskräfte₂sowie₂Angaben₂über₂Maschineneinsatz,₂durchgeführte
Arbeiten₂mit₂exakten₂Lageangaben,₂basierend₂auf₂den₂Ausführungsplänen₂des₂Architekten,
Baustellenbesuche₂durch₂den₂Auftraggeber,₂dessen₂Beauftragte,₂den₂Prüfingenieur₂und₂die
Bauaufsichtsbehörde₂sowie₂alle₂anderen₂wichtigen₂die₂Baustelle₂betreffenden₂Vorkommnisse₂detailliert
festzuhalten.₂Der₂Bauleitung₂ist₂wöchentlich₂einmal₂das₂Tagebuch₂im₂Original₂und₂eine₂Durchschrift₂zu
übergeben.

3.1.6 Gerüste / Hebezeuge
Sämtliche₂Gerüste₂(bis₂3,50m),₂Hebezeuge,₂Aufzüge,₂die₂für₂die₂Leistungen₂des₂Auftragnehmers₂erforderlich
sind,₂sind₂durch₂diesen₂aufzubauen,₂zu₂unterhalten₂und₂nach₂Abschluss₂der₂Arbeiten₂abzubauen.₂Alle₂Kosten
hierfür₂sind₂in₂die₂Einheitspreise₂einzukalkulieren.₂

3.1.7 Schuttbeseitigung
Die₂Baustelle₂und₂das₂Baustellenumfeld₂sind₂während₂der₂Arbeiten₂täglich₂von₂dem₂durch₂die₂Arbeiten₂des
Auftragnehmers₂anfallenden₂Bauschutt₂zu₂säubern;₂alle₂Kosten₂hierfür₂sind₂in₂die₂Einheitspreise
einzukalkulieren.₂Abfälle,₂Materialreste₂usw.₂sind₂umgehend,₂mindestens₂arbeitstäglich₂von₂der₂Baustelle₂zu
entfernen.₂Teilgefüllte₂Container₂sind₂in₂arbeitsfreien₂Zeiten₂mit₂Abdeckplanen₂abzudecken.₂Der₂AN₂sorgt₂für
die₂frist-₂und₂abfallkonforme₂Schuttbeseitigung.

3.1.8 Sicherungsmaßnahmen
Der₂Schutz₂seiner₂ausgeführten₂Leistungen₂obliegt₂dem₂Auftragnehmer₂bis₂zur₂Abnahme,₂sämtliche₂Bauteile,
Baustoffe₂sind₂während₂der₂Bauzeit₂gegen₂Witterungs-₂und₂äußere₂Einflüsse₂zu₂schützen.

3.2  Aufmaß / Abrechnung

Soweit₂in₂der₂Leistungsbeschreibung₂nicht₂anders₂angegeben,₂verstehen₂sich₂die₂angebotenen₂Einheitspreise
für₂die₂jeweiligen₂Leistungen₂unabhängig₂vom₂Baubereich₂einschließlich:

· Sämtliche₂Konstruktionen₂in₂fertiger₂Arbeit,₂einschließlich₂Lieferung₂der₂dazugehörigen₂Stoffe,₂Abladen,
Lagern₂und₂Transport₂auf₂der₂Baustelle

· Vorhalten₂von₂eventuellen₂Montagekonstruktionen,₂Verbindungsmittel₂und₂Abtransport₂aller₂Hilfsmittel.
· Schutz₂vorhandener₂Bauteile₂sowie₂Schutz₂der₂eingebauten₂Teile₂mit₂Folien₂etc.₂bis₂unmittelbar₂vor

Abnahme.₂
· Erstellen₂und₂Vorhalten₂von₂Geräten,₂Arbeits-₂und₂Schutzgerüsten₂in₂allen₂Höhen₂und₂Etagen.
· BE-Kosten₂für₂die₂eigene₂Leistung
· Ausleuchten₂der₂Baustelle₂für₂den₂Zeitraum₂der₂eigenen₂Leistungen
· Anbringen₂von₂Meterrissen,₂die₂für₂die₂Erstellung₂der₂eigenen₂Leistung₂erforderlich₂sind.
· Alle₂Leistungen₂aus₂den₂vorgenannten₂Punkten₂der₂ATV₂und₂den₂nachfolgend₂beschriebenen₂ZTV.

Aller₂Leistungen₂aus₂den₂in₂die₂EP-Preise₂einzukalkulierenden₂Punkte₂aus₂den
vorgenannten₂Punkten₂der
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₂3.₂Allgemeine₂technische₂Vertragsbedingungen₂(ATV)

ZTV.

4. Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) Rohbauarbeiten

4.1. Grundlagen

Gegenstand₂dieser₂Ausschreibung₂sind₂Bauleistungen₂für₂Rohbau-₂und₂Galabauarbeiten.₂Die₂Ausschreibung
enthält₂im₂Wesentlichen₂folgende₂Leistungen:₂

· Baustelleneinrichtung
· Erd-/Tiefbauarbeiten
· Betonarbeiten
· Abdichtungsarbeiten
· Estricharbeiten₂geringen₂Umfangs

Für₂die₂Auftragsabwicklung₂gelten₂die₂für₂die₂jeweiligen₂Leistungen₂geltenden₂DIN-Normen₂und
Herstellervorschriften₂sowie₂die₂Allgemeinen₂Technischen₂Vorschriften₂der₂VOB₂Teil₂C,₂sowie₂die
allgemeinen₂und₂örtlich₂geltenden₂Vorschriften₂und₂Regelungen.₂

Die₂übrigen₂Teile₂der₂betreffenden₂DIN₂Vorschriften₂bleiben₂hiervon₂unberührt.₂In₂jedem₂Fall₂sind₂die₂Arbeiten
nach₂den₂allgemein₂anerkannten₂Regeln₂der₂Technik₂auszuführen.

5. Nebenleistungen

5.1 Allg. Bestimmungen Nebenleistungen

Soweit₂in₂der₂Leistungsbeschreibung₂nicht₂anders₂angegeben,₂gelten₂die₂nach₂VOB₂festgelegten
Nebeneleistungen₂der₂ATV₂und₂ZTV₂als₂solche₂und₂sind₂in₂die₂Einheitspreise₂einzukalkulieren.

5.2 Eigene Baustelleneinrichtung

Leistungen₂für₂die₂eigene₂Baustelleneinrichtung₂ist₂in₂die₂Einheitspreise₂einzukalkulieren₂und₂wird₂nicht
gesondert₂vergütet.₂Diese₂Leistungen₂sind₂über₂die₂Dauer₂der₂gesamten₂Baumaßnahme₂vorzuhalten.₂

Hierunter₂fallen₂Leistungen₂wie:
· Werkzeuge
· Schuttcontainer₂(abdeckbar)
· Ausleuchten₂der₂Baustelle
· provisorisches₂Abdecken₂von₂Bauteilen₂mittels₂Planen₂und₂dgl.₂
· Bereitstellen₂von₂Stromkabeln/Kabeltrommeln₂(Baustromkasten₂bauseits,₂Entfernung₂bis₂100₂m)
· eigene₂Schutzausrüstung₂
· Sicherungsmaßnahmen₂zur₂Unfallverhütung
· Witterungsschutz₂und₂Provisorien,₂sofern₂nicht₂separat₂ausgeschrieben
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01 Titel Förderfähige₂Leistungen

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

01   Titel   Förderfähige Leistungen

01.01   Bereich   Vorbereitung

01.01.1 Einholen öffentl-rechtl.Genehmigung inkl. Stellung Beschilderung

Einholen₂öffentlich-rechtlicher₂Genehmigungen₂und₂Erlaubnisse
für₂Nutzung₂bzw.₂Mietung₂der₂öffentlichen₂Straße₂bzw.
Gehwege₂sowie₂die₂Beantragung₂einer₂Baustellenzufahrt.
Leistungsbestandteil₂ist₂die₂Abstimmung₂eines
Verkehrszeichenplanes₂inkl.₂der₂Stellung₂der₂entsprechenden
Beschilderung.₂Zu₂kalkulieren₂sind₂2₂Schilder.

Leistungsumfang
- Beantragung
- Abstimmung
- Klärung
- Pflasterprotokoll
- Nutzungsgebühren
- Stellen₂Beschilderung₂gem.₂abgestimmten
₂₂₂₂₂Verkehrszeichenplan

Dauer:₂₂ Über₂gesamte₂Bauzeit₂(Ansatz₂4
Monate)

Hinweis:₂₂ Die₂Genehmigung₂ist₂unmittelbar₂nach
₂ Auftragsvergabe₂einzuholen.₂
₂ ₂Der₂Auftraggeber₂steht₂hierfür
₂₂ ₂unterstützend₂zur₂Verfügung₂
₂ ₂(Benennung₂Ansprechpartner,₂Leisten
₂₂ erforderlicher₂Unterschriften₂etc.)

1 St EP.......................... GP₂............................

01.01.2 Begehung und Festlegung

Begehung₂des₂Arbeitsbereiches₂mit₂der₂Bauleitung₂und₂dem
Auftraggeber₂als₂Bauanlaufberatung.

Festlegung von:
· exakter₂Zufahrtsweg₂zur₂Baustelle
· Bereich₂Baustelleneinrichtung
· einzuzäunender₂Bereich
· Festlegung₂zu₂schützender₂Bäume₂und₂Wurzelbereiche
· Bereich₂Erdarbeiten₂und₂Lage₂der₂Lagerung₂von

Aushubmaterial
· Bennenung₂vorhandener₂und₂geplanter₂Medienverläufe

Festlegung₂Lage₂der₂Medienverläufe
· Ort₂des₂Baustrombezuges
· Ort₂des₂Bauwasserbezuges
· Festlegung₂der₂Reihenfolge₂auszuführender₂Arbeiten₂und

Ablauf
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

VorbereitungBereich01.01

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Teilnehmer:
· Vorarbeiter₂der₂Firma
· Bauleitung₂(Hochbau₂und₂HLSE)
· Auftraggeber

Dokumentation:
· die₂Festlegungen₂sind₂schriftlich,₂ggf.₂in₂einem₂zur₂Verfügung

gestellten₂Plan₂zu₂dokumentieren/₂zu₂protokollieren.₂Das
Begehungsprotokoll₂wird₂Teil₂der₂Übergabedokumenatation

Abrechnung:
Die₂Abrechnung₂der₂Position₂erfolgt₂nach₂tatsächlichem
Zeitaufwand.₂Dieser₂ist₂entsprechend₂zu₂dokumentieren.

4 h EP.......................... GP₂............................

01.01.3 Einmessarbeiten zu Baubeginn

Einmessen₂des₂Arbeitsbereiches₂mittels₂Schnurgerüst.
Freigabe₂ist₂durch₂die₂Bauleitung₂einzuholen.

Einzumessen₂sind:₂
· Lage₂Zuwegungen
· Lage₂aller₂PV-Halterungsanlagen₂(senkrechte₂Projektion)
· Lage₂baulicher₂Anlagen₂(Gebäude,₂Tribünenanlage)

1 St EP.......................... GP₂............................

01.01.4 Beweissicherungsverfahren/Fotodokumentation Beginn

Beweissicherungsverfahren₂vor₂Baubeginn

Aufnehmen₂aller₂Oberflächen₂im₂unmittelbar₂angrenzenden
öffentlichen₂Bereich₂sowie₂im₂Schwimmbadbereich₂vor₂Beginn
der₂Bauarbeiten

Aufzunehmen₂sind:₂
· öffentliche₂Flächen₂Straße,₂Gehweg
· Zaunanlage
· Begrünungen₂(Bäume,₂Buschwerk,₂Rasenflächen)
· alle₂Flächen₂und₂baulichen₂Anlagen₂im₂Arbeitsbereich₂sowie

im₂Bereich₂der₂Baustelleneinrichtung.₂

Bereiche:₂ ₂ der₂öffentliche₂Bereich₂umfasst₂die₂Straße₂
₂ ₂ ₂ ₂ sowie₂den₂Parkplatzbereich₂am
₂ ₂ ₂ ₂ Schwimmbad,₂1.500₂m²
₂ ₂ ₂ ₂ der₂nicht-öffentliche₂Bereich₂umfasst₂₂ ₂
₂ ₂ ₂ ₂ Flächen₂auf₂dem₂Schwimmbadgelände₂ca.₂
₂ ₂ ₂ ₂ 3.000₂m²
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

VorbereitungBereich01.01

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Anforderung:₂ alle₂Bereiche₂sind₂fotografisch₂darzustellen,₂
₂ ₂ ₂ ₂ vorgefundene₂Schäden₂sind₂explizit₂zu₂
₂ ₂ ₂ ₂ benennen₂und₂im₂Detail₂abzufotografieren.₂
₂ ₂ ₂ ₂ Sie₂sind₂im₂Plan,₂soweit₂nicht₂eindeutig₂aus₂
₂ ₂ ₂ ₂ den₂Fotos₂hervorgehend,₂zu₂verorten.₂₂

Abgabe:₂₂ ₂ Die₂Dokumentation₂ist₂dem₂AG₂sowie₂der₂
₂ ₂ ₂ ₂ Bauleitung₂digital₂(pdf)₂zu₂übergeben.₂Es₂
₂ ₂ ₂ ₂ wird₂empfohlen₂das₂
₂ ₂ ₂ ₂ Beweissicherungsverfahren₂gemeinsam₂mit₂
₂ ₂ ₂ ₂ der₂Bauleitung/dem₂AG₂durchzuführen.₂
₂ ₂ ₂ ₂ Das₂Beweissicherungsverfahren₂vor₂
₂ ₂ ₂ ₂ Arbeitsbeginn₂wird₂Teil₂der₂
₂ ₂ ₂ ₂ Übergabedokumentation.

Zeitansatz:₂ ₂ 1₂Ortstermin,₂Begehung₂ca.₂1,0₂Std
₂ ₂ ₂ ₂ Nachbereitung/Fotodokumentation₂ca.₂3,5₂h,
₂₂ ₂ ₂ ₂ Abrechnung₂nach₂tatsächlichem₂Aufwand

4,5 h EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  01.01 ₂

₂₂Vorbereitung, Netto: ...............................
₂₂₂₂

01.02   Bereich   Baustelleneinrichtung

01.02.1 Mobilbauzaun,H=2,0m - liefern

Mobilbauzaun₂aus₂Stahlgitterementen₂mit₂Stützenfüßen₂aus
Betonfertigteilen₂einschl.₂sämtlicher₂Verbindungen₂liefern₂und
aufstellen.₂Die₂Verbindung₂untereinander₂hat₂mittels₂Schwellen
zu₂erfolgen,₂so₂dass₂ein₂Aushebeln₂der₂Zaunelemente₂aus₂den
Stützfüßen₂verhindert₂wird.

Zaunhöhe:₂ mind.₂2,00₂m
Bereich:₂₂ gem.₂Vorabstimmung
₂ (Arbeitsbereiche)₂sowie₂nach
₂ Vorgabe₂der₂Bauleitung
Untergrund:₂₂ Pflasterflächen,₂sandgeschlämmte₂
₂ Decke/Wege,₂teilweise₂Grünfläche
Anlieferung:₂₂ die₂Wege₂können₂befahren₂werden,
₂ auf₂den₂Grünflächen₂ist₂Handtransport
₂ erforderlich,₂Handtransport₂bis₂40₂m
Gebrauchsüberlassung:₂ in₂gesonderter₂Pos.

60 m EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich01.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.02.2 Mobilbauzaun,H=2,0m - vorhalten

Zuvor₂beschriebenen₂Mobilbauzaun₂vorhalten.
Zaun₂ist₂auf₂Verbindung₂untereinander₂zu₂kontrollieren,₂defekte
Schellen₂sind₂auszutauschen,₂beschädigte₂Zaunfelder₂sind
auszutauschen.

Abrechnung:₂₂ je₂m₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

1.200 mWo EP.......................... GP₂............................

01.02.3 Mobilbauzaun,H=2,0m - Abtransport

Zuvor₂beschriebenen₂Mobilzaun₂beräumen.

60 m EP.......................... GP₂............................

01.02.4 Zulage Sichtschutz Bauzaun, h=2,00 m

Zulage₂für₂die₂Herstellung₂eines₂Sichtschutzes₂mittels
Folie/Plane,₂Höhe₂2,00₂m,₂mittels₂Kabelbinder₂o.₂dgl.₂an
Bauzaun₂befestigt₂als₂Staubschutz.₂Die₂Position₂beinhaltet
Montage₂am₂Bauzaun,₂Vorhaltung₂inkl.₂Rückbau.₂Sofern
Sichtschutzelemente₂defekt₂sind₂(z.B.₂Schlitze₂in₂Folien),₂sind
diese₂umgehend₂auszutauschen.₂

60 m EP.......................... GP₂............................

01.02.5 Bauzauntor,4,0m - liefern

Tor₂für₂Mobilbauzaun,₂2-flg.,₂verschließbar,₂zum₂Einbau₂in₂den
zuvor₂beschriebenen₂Mobilbauzaun₂bzw.₂im₂Bereich₂der₂neuen
Zufahrt.₂

Leistungsbestandteil:₂₂ Vorhängeschloss,₂min.₂2₂Schlüssel₂
₂ sind₂an₂Auftraggeber₂zu₂übergeben,₂1₂
₂ Schlüssel₂verbleibt₂beim₂AN

1 St EP.......................... GP₂............................

01.02.6 Bauzauntor,4,0m - vorhalten

Zuvor₂beschriebenes₂Bauzauntor₂vorhalten.

Abrechnung:₂₂ je₂St₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

20 St/Wo EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich01.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.02.7 Bauzauntor,H=2,0m - Abtransport

Zuvor₂beschriebenes₂Bauzauntor₂beräumen.

1 St EP.......................... GP₂............................

01.02.8 Beschilderung Bauzaun "Betreten verboten"

Anbringen₂eines₂Warnhinweises₂am₂zuvor₂beschriebenen
Bauzaun.
Hinweisschild₂ist₂mittels₂Kabelbindern₂an₂Bauzaun₂zu
befestigen.

· Schildgröße:₂₂ ₂ DIN₂A3
· Art:₂₂ ₂ ₂ Blatt₂ist₂zu₂laminieren₂(Wetterschutz)

· Aufdruck:₂₂ ₂ Exakter₂Text₂wird₂durch₂die₂
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Bauleitung₂vorgegeben
· Hinweis:₂₂₂ ₂ Zum₂Rückbau₂des₂Zaunes₂ist₂durch
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ den₂AN₂die₂Beschilderung₂inkl.
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Befestigungsmittel₂zu₂entfernen₂und
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ fachgerecht₂zu₂entsorgen
· Ort:₂₂ ₂ ₂ gut₂sichtbar₂von₂Gehwegen,₂exakter
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Anbringungsort₂wird₂durch
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Bauleitung/AG₂vorgegeben

2 St EP.......................... GP₂............................

01.02.9 Überfahrtschutz/ Kabel-u. Schlauchbrücke - liefern

Überfahrtschutz,₂ausgelegt₂für₂Belastung₂Baustellenverkehr,
geeignet₂für₂Verlegung₂Stromkabel₂und₂Leitungen.

· Gebrauchsüberl.:₂ in₂gesonderter₂Position
· Lage:₂₂ Bereich₂Kreuzungsverkehr
₂
Leitungen/Baustraße
· Elemente:₂₂ Einzelmodule₂im₂Stecksystem
· Abrechnung:₂₂ Überfahrt,₂b=3,00m₂=₂1₂Stück
· Maße:₂₂ 3x₂je₂100x24x5₂cm,₂insegesamt₂sind
₂₂
min.₂3₂m₂Überfahrtsbreite₂herzustellen,

· Ortsangabe:₂ ₂ Aufstellung₂nach₂Angaben₂des₂AG
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ bzw.₂Abstimmung₂vor₂Ort

2 St EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich01.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.02.10 Überfahrtschutz/ Kabel-u. Schlauchbrücke - vorhalten und betreiben

Vorhalten₂und₂Betreiben₂zuvor₂beschriebener₂Überfahrtschutzes

Leistungsbestandteil:₂₂ ₂ tägliches₂Prüfen₂der₂korrekten
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Verbindung₂der
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Schutzelemente₂untereinander
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ und₂der₂korrekt₂liegenden
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Kabel/Leitungen

Abrechnung:₂₂ je₂St₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

40 StWo EP.......................... GP₂............................

01.02.11 Überfahrtschutz/ Kabel-u. Schlauchbrücke - Abtransport

Zuvor₂beschriebenen₂Überfahrtschutz₂abtransportieren.

2 St EP.......................... GP₂............................

01.02.12 Lastverteilungsplatten - liefern

Auslegen₂von₂lastverteilenden₂Platten₂im₂befahrbaren
Grünflächenbereich.

· Einbauort:₂₂ von₂befestigter₂Fläche₂bis₂zum
₂ ₂ Standort₂des₂durch₂den₂AN₂gewählten
₂₂ ₂ Baggers,₂vollflächiges₂Verlegen₂gem.
₂ ₂ vorheriger₂Abstimmung,
₂ ₂ das₂Entstehen₂von₂Spurrillen₂ist
₂ ₂ auszuschließen
· Platten:₂₂ ₂ Metall₂oder₂Kunststoff₂nach₂Wahl₂des
₂ ₂ AN,₂geeignet₂für₂gewählten
₂ ₂ Fahrzeugtyp
· Leistungsbestandteil:₂₂liefern,₂verlegen,₂vorhalten₂für₂die
₂ ₂ Dauer₂der₂eigenen₂Nutzung₂sowie
₂ ₂ anschließendes₂Beräumen
· Sicherung:₂ Das₂Verrutschen/Verschieben₂der
₂ ₂ Platten₂ist₂auszuschließen
· Hinweis:₂₂₂ Die₂Arbeiten₂sind₂zügig
₂ ₂ durchzuführen,₂die₂Gesamtdauer₂der
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich01.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

₂ ₂ Lastplattennutzung₂ist₂minimal₂zu
₂ ₂ halten
· Bereich:₂ ₂ nach₂Festlegung₂der₂Begehung₂im
₂ ₂ Bereich₂von₂zu₂befahrenden
₂ ₂ Grünflächen₂und₂sandgeschlämmter
₂ ₂ Wege

20 m² EP.......................... GP₂............................

01.02.13 Lastverteilungsplatte - vorhalten

Zuvor₂beschriebene₂Lastverteilungsplatten₂vorhalten.
1-mal₂wöchentlich₂kontrollieren,₂verrutschte₂Platten₂sind₂an₂den
Ursprungsort₂zu₂versetzen

Abrechnung:₂₂ je₂m²₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

400 m²Wo EP.......................... GP₂............................

01.02.14 Lastverteilungsplatten - Abtransport

Lastverteilungsplatten₂nach₂Beendigung₂der₂Bauarbeiten
abtransportieren.

20 m² EP.......................... GP₂............................

01.02.15 Baustraße als Schutz vorhandener Beläge - liefern

Behelfsmäßige₂Baustraße₂zum₂Schutz₂vorhandener₂Flächen
und₂Wege₂(wie₂ungebundene₂befestigte₂Flächen,
Mosaikpflaster,₂Gehwegplatten₂u.₂ä.)₂als₂Überfahrt₂mit
Trennschicht₂herstellen,₂vorhalten₂und₂nach₂Ende₂der₂Bauzeit
wieder₂beseitigen.

Die₂Hilfsüberfahrt₂muss₂auf₂die₂zu₂erwartende₂Belastung
(Achslasten,₂Verkehrsstärke)₂ausgerichtet₂sein.₂Die₂Ausführung
ist₂dem₂AN₂frei₂gestellt.₂Ersatzweise₂kann₂auch₂der₂vorhandene
Oberbau₂aufgenommen,₂provisorisch₂ersetzt₂und₂wieder
eingebaut₂werden.

Einbauort:₂ Gehwegüberfahrt,
₂ befestigte₂Flächen₂auf₂dem

Schwimmbadgelände₂nach
Vorabstimmung

25 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich01.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.02.16 Baustraße als Schutz vorhandener Beläge - vorhalten

Vorhalten₂zuvor₂beschriebener₂Baustraße

Leistungsbestandteil:₂₂ tägliches₂Prüfen₂Baustraße,₂
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ggf.₂Nachverdichten,₂lose₂Teile₂
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Beräumen

Abrechnung:₂₂ je₂m²₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

500 m²Wo EP.......................... GP₂............................

01.02.17 Baustraße als Schutz vorhandener Beläge - Rückbau

Rückbau₂zuvor₂beschriebener₂Bauteile₂inkl.₂Abtransport.₂Die
freigelegten₂Bereiche₂sind₂zu₂säubern₂und₂durch₂die₂Bauleitung
abnehmen₂zu₂lassen.₂

25 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  01.02 ₂

₂₂Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
₂₂₂₂

01.03   Bereich   Rückbauarbeiten

01.03.1 Abbruch Fundamente,Stb

Abbruch₂Einzel-₂oder₂Streifenfundamente₂aus₂Beton/Stb.
einschl.₂Entsorgung₂nach₂AVV-Schlüssel.

Vorgefundene₂Fundamentreste₂und₂dgl.₂sind₂zu₂kartieren₂und
fotografisch₂festzuhalten.₂

Zweck:₂ Komplett-/Teilabbruch
Vorleistung:₂ Demontage₂Zaunelemente
Folgeleistung:₂ Neuversetzen₂Zaun
Material:₂ Beton/Stb.
Abfangung:₂ nicht₂erforderlich
Zugänglich₂für:₂ Minibagger,₂Höhe₂<₂3,00₂m

Abbruchort:₂ Grundstücksgrenze
AVV:₂ 170101,₂170105,₂170107

1,5 m³ EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

RückbauarbeitenBereich01.03

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.03.2 Gehwegplatten bis 50x50x8 cm aufnehmen, entsorgen

Gehwegplatten₂30x30₂cm,₂40x40₂cm₂und₂50x50cm,
Materialstärke₂bis₂8₂cm₂aufnehmen₂und₂fachgerecht₂entsorgen.₂

AVV:₂ ₂ ₂ ₂ 170107

20 m² EP.......................... GP₂............................

01.03.3 Splittgemisch aufnehmen, entsorgen

Splittgemisch,₂Kies₂2/5₂als₂Unterbau₂des₂Betonsteinpflasters
aufnehmen₂und₂fachgerecht₂entsorgen.

kalkulatorischer₂Ansatz:₂₂ Schichtdicke₂10₂cm
Abrechnung:₂₂ ₂ nach₂Fläche
AVV:₂₂₂ ₂ ₂ 170504

20 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  01.03 ₂

₂₂Rückbauarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

01.04   Bereich   Erd-/Tiefbauarbeiten

01.04.1 Rasen mähen

Rasen₂im₂Bereich₂der₂eigenen₂Leistungen₂mähen.₂Schnittgut₂ist
fachgerecht₂zu₂entsorgen.₂Zu₂bearbeitende₂Fläche₂ist₂mit₂der
Bauleitung₂vor₂Beginn₂exakt₂festzulegen.₂Kleinere₂Steine₂sind
aufzulesen₂und₂abzutransportieren.

· Fläche:₂₂ ₂ Ebene/₂geringfügig₂geneigtes
₂ ₂ ₂ Gelände
· Bereich:₂₂ ₂ nach₂vorheriger₂Festlegung₂durch₂die
₂ ₂ ₂ Bauleitung

300 m² EP.......................... GP₂............................

01.04.2 Grasnarbe abziehen

Grasnarbe₂abziehen,₂laden₂und₂fachgerecht₂entsorgen.
Entsorgungsgebühren,₂Entsorgung/Zwischenlagerung₂ist₂in₂die
Pos.₂einzukalkulieren.₂

Stärke₂der₂Grasnarbe₂ca.₂7-10cm.

300 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

Erd-/TiefbauarbeitenBereich01.04

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.04.3 Oberboden abtragen+seitlich lagern (<4Mon)

Oberboden₂abtragen₂und₂nach₂Angabe₂der₂Bauleitung₂auf
festgelegte₂Flächen₂transportieren,₂zu₂Mieten₂aufsetzen₂und₂für
den₂späteren₂Wiedereinbau₂lagern₂gem.₂DIN₂19731.

· Zweck:₂ Lagerdauer₂<₂4₂Monate
· Folgeleistung:₂ Erdaushub,₂Freilegen₂Gewölbe
· Bodenklasse:₂ 1,₂gem.₂DIN₂18300
· Abtragsdicke:₂ i.₂M.₂30₂cm
· Transportweg:₂ i.₂M.₂30,00₂m

120 m³ EP.......................... GP₂............................

01.04.4 Baugrubenaushub,Bkl.3-4,lagern

Erdreich₂oberhalb₂Gewölbe₂profilgerecht₂ausheben₂bis
unmittelbar₂zu₂OK₂Gewölbe,₂Aushubmaterial₂nach₂Angabe₂der
Bauleitung₂auf₂festgelegte₂Flächen₂transportieren₂und₂für₂die
späteren₂Wiederverwendung₂lagern.

· Zweck:₂ Aushub₂für₂Baugrube₂mit
₂
Arbeitsräumen₂und₂geböschten
₂ Bereichen
· Vorleistung:₂ Oberbodenaushub
· Folgeleistung:₂ Restaushub/Planum
· Homogenbereich:₂ 1
· Oberer₂Horizont:₂ 0,30₂m₂u.₂OKG
· Unterer₂Horizont:₂ bis₂ca.₂1,20₂m₂u.₂OKG
· Bodenklasse:₂ 3-4,₂gem.₂DIN₂18300
· Transportweg:₂₂ i.M.₂50₂m

350 m³ EP.......................... GP₂............................

01.04.5 Erdaushub Handschachtung

Erdaushub₂im₂Bereich₂von₂vorhandenen₂Fundamenten₂sowie₂im
Bereich₂vorabgestimmter₂Suchschachtungen₂von₂querenden
Leitungen.

· Aushub₂per₂Hand
· Position₂ist₂(Lage/₂Umfang)₂mit₂der₂Bauleitung₂im₂Vorfeld

abzustimmen
· Bodenklasse₂3-5

2 m³ EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

Erd-/TiefbauarbeitenBereich01.04

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.04.6 Baugrubensohle planieren+verdichten

Feinplanum₂der₂Baugrubensohle₂einschl.₂Verdichten₂mit
geeignetem₂Gerät,₂überschüssiges₂Material₂entsorgen₂nach
AVV-Schlüssel.

Toleranz₂max.:₂ nach₂DIN₂18202,₂Tab.₂3,₂Zeile₂1
Verdichtungsgrad₂DPr.:₂ 100₂%

220 m² EP.......................... GP₂............................

01.04.7 Aushub Einzelfundament,Bkl.3-4,lagern

Aushub₂für₂Einzelfundamente₂und₂Frostschürzen₂einschl.
Herstellen₂des₂Planums₂der₂Sohle.₂Das₂Aushubmaterial₂auf
festgelegte₂Flächen₂transportieren₂und₂lagern.

Bodenklasse:₂ 3-4,₂gem.₂DIN₂18300
Aushubtiefe:₂ bis₂1,25₂m
Fundamentgröße:₂ ca.₂2,50₂m3₂i.₂M.
Transportweg:₂ i.₂M.₂50₂m

5 m³ EP.......................... GP₂............................

01.04.8 Schottertragschicht, 8/32, d min. 30cm

Schottertragschicht,₂lagenweise₂verdichtet.

Zweck:₂ Lastverteilungspolster
Folgeleistung:₂ Sauberkeitsschicht₂oder

Wärmedämmplatten
Einbaudicke:₂ mind.₂30₂cm
Material:₂ Schotter
Körnung:₂ 8-32₂mm
Toleranz:₂ DIN₂18202,₂Tab.₂3,₂Zeile₂1

Einbauort:₂₂ Unterbau₂Gebäude,₂Leitungsgräben
nach₂Vorgabe,₂Pflasterflächen₂neu₂

40 m³ EP.......................... GP₂............................

01.04.9 Geotextil,1lg,G4

Geotextil,₂1-lg.

Zweck:₂ Verbesserung₂der₂Tragfähigkeit
₂ Dränagetextil
Vorleistung:₂ planebener₂Aushub
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

Erd-/TiefbauarbeitenBereich01.04

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Folgeleistung:₂ Tragschicht
Stoßüberdeckung:₂ mind.₂0,15₂m
Material:₂ Gewicht₂mind.₂150₂g/m2

Einbaubereich:₂ nach₂Vorgabe₂Bauleitung,
Technikgebäude

50 m² EP.......................... GP₂............................

01.04.10 Hinterfüllung Bauwerke,Lagermaterial

Hinterfüllung₂Bauwerke₂(Arbeitsräume)₂mit₂vorhandenem
Lagermaterial,₂verdichtet.

Bodenklasse:₂ 3-5
Tiefe:₂ bis₂ca.₂4,50₂m
Transportweite:₂ bis₂50,00₂m
Verdichtungsgrad₂D.Pr.:₂ 100₂%

250 m³ EP.......................... GP₂............................

01.04.11 Hinterfüllung Bauwerke,Liefermaterial

Hinterfüllung₂Bauwerke₂(Arbeitsräume)₂mit₂vom₂AN₂zu
stellendem₂Liefermaterial,₂verdichtet.

Tiefe:₂ bis₂4,50₂m
Material:₂ nichtbindiges₂Material
Bodenklasse:₂ 3-4
Verdichtungsgrad₂D.Pr.:₂ 100₂%

5 m³ EP.......................... GP₂............................

01.04.12 Oberboden, seitlich gelagert, andecken

Oberboden,₂im₂Baustellenbereich₂seitlich₂gelagert,₂laden,
transportieren₂und₂wieder₂andecken.

· Vorleistung:₂ Bodeneinbau
· Bodenklasse:₂ 1,₂gem.₂DIN₂18300
· Auftragsdicke:₂ i.₂M.₂30₂cm
· Transportweg:₂ i.₂M.₂30,00₂m
· Zusatzhinweis:₂₂ Anpassen₂an₂vorhandenes₂Gelände,
₂ Geländemodellierung₂nach₂Absprache
₂
mit₂örtl.₂Bauleitung

· Ergänzung:₂₂ Position₂gilt₂auch₂für₂bauseits
₂ gelieferten₂Oberboden,₂welcher₂im
₂ Baustellenbereich₂gelagert₂wird

8 m³ EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV
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Übertrag:₂................................

01.04.13 Oberboden liefern, andecken

Oberboden₂liefern₂und₂profilgerecht₂einbauen,₂Einbaustärke
i.M.₂30₂cm₂bei₂Rasenflächen,₂40₂cm₂bei₂Pflanzflächen.

2 m³ EP.......................... GP₂............................

Rohrleitungen

01.04.14 Rohrgrabenaushub,0<1,25m

Rohrgraben-₂und₂Schachtaushub₂einschl.₂Planie₂der
Grabensohle.₂Aushubmaterial₂seitlich₂für₂Wiederverwendung
lagern₂einschl.₂erforderlicher₂Böschung₂und₂Wiederverfüllung.

Breite₂Grabensohle:₂ ca.₂0,80₂m₂i.₂L.
Oberkante₂Rohrgraben:₂ OKG
Unterkante₂Rohrgraben:₂ bis₂1,25₂m₂u.₂OKG
Bodenklasse:₂ 3-5

10 m EP.......................... GP₂............................

01.04.15 Rohrgrabenaushub,1,25<1,75m,Verbau

Rohrgraben-₂und₂Schachtaushub₂einschl.₂Verbau₂und₂Planie
der₂Grabensohle.₂Aushubmaterial₂seitlich₂für
Wiederverwendung₂lagern₂einschl.₂Wiederverfüllung.

Breite₂Grabensohle:₂ ca.₂1,30₂m₂i.₂L.
Oberkante₂Rohrgraben:₂ 1,25₂m₂u.₂OKG
Unterkante₂Rohrgraben:₂ bis₂1,75₂m₂u.₂OKG
Bodenklasse:₂ 3-5

5 m EP.......................... GP₂............................

01.04.16 Planum Rohrgraben

Planum₂für₂Rohrgraben₂herstellen,
zulässige₂Abweichung₂von₂der₂Sollhöhe₂+/-₂2₂cm,
mit₂Verdichtungsnachweis,

Verdichtungsgrad:₂₂ DPr₂mind.₂100₂%.
Sohlbreite:₂₂ 0,60-0,80m

140 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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01.04.17 Rohrbettung,Sand

Rohrbettung₂und₂Schachtauflager₂aus₂Sand,₂für₂Teil-₂oder
Vollummantelung₂sowie₂als₂Auflager₂der₂Schächte.

Ummantelungsdicke:₂ <₂20₂cm

70 m³ EP.......................... GP₂............................

01.04.18 Sickerrohr inkl. Vlies, l=1,00 m, d=230 mm

Sickerrohr₂inkl.₂Vlies₂zum₂sicheren₂und₂frostfreien₂Ableiten₂von
Kondensat₂(geeignet₂auch₂für₂schwierige₂Bodenverhältnisse)

Maße:₂

Länge:₂₂ ₂ ₂ 1.000₂mm
Außendurchm.:₂ ₂ 230₂mm
Material:₂₂ ₂ ₂ PE-HD
Einbauort:₂₂ ₂ ₂ Bereich₂Wärmepumpen
Abrechnung:₂₂ ₂ Gesamteinbau₂je₂Fundament₂=₂1₂St,₂
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Erdarbeiten₂in₂₂ges.₂Pos.₂

Vorgeschlagenes Fabrikat:

Hersteller:₂₂ ₂ '₂ ACO'₂
Typ:₂ ₂ ₂ ₂ 'Sickerrohr₂aus₂Kunststoff₂+₂Vlies₂'₂
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ oder₂gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

Hersteller:₂ ₂ '....................................................'
₂ ₂ (vom₂Bieter₂einzutragen)

Typ:₂ ₂ '....................................................'
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ (vom₂Bieter₂einzutragen)

2 St EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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01.04.19 Einlegen Trassenwarnband

Einlegen₂eines₂Trassenwarnbandes₂nach₂Vorgabe₂der
Bauleitung₂HLSE₂im₂Bereich₂von₂erdverlegten₂Elektrokabeln
etc.₂
Die₂Bereiche₂sind₂für₂die₂Übergabedokumentation₂fotografisch
festzuhalten.₂

Grundlage₂ist₂der₂Leitungsplan.

140 m EP.......................... GP₂............................

Blitzschutz

01.04.20 Erdung Fundamenterder Stahl verz Rd10

Erdung₂als₂Fundamenterder,₂Fundament₂mit₂erhöhtem
Erdübergangswiderstand₂DIN₂18014,
Ringerder₂wird₂gesondert₂vergütet,₂DIN₂EN₂IEC₂62561-2₂(VDE
0185-561-2)

Material:₂₂ ₂ aus₂feuerverzinktem₂Stahl,₂Rd₂10,
Leistungsbestandteil:₂₂ mit₂der₂Bewehrung₂des₂Fundamentes
₂ ₂ verbinden,₂einschl.₂Klemmverbinder
Hinweis:₂ ₂ Anschlussfahne₂wird₂gesondert
₂ ₂ vergütet.

85 m EP.......................... GP₂............................

01.04.21 Anschluss-Verbindungsltg Stahl niro Rd10 Potentialausgleichschienen

Anschluss-₂und₂Verbindungsleitung,₂DIN₂EN₂IEC₂62561-2₂(VDE
0185-561-2),₂aus₂nichtrostendem₂Stahl,₂Rd₂10,₂Werkstoff-Nr
1.4301,₂an₂Potentialausgleichschienen.

4,5 m EP.......................... GP₂............................

01.04.22 Erdung Ringerder Stahl niro Rd10

Erdung₂als₂Ringerder,₂DIN₂EN₂IEC₂62561-2₂(VDE₂0185-561-2),
aus₂nichtrostendem₂Stahl,₂Rd₂10,₂Werkstoff-Nr₂1.4301,₂in₂vorh.
Graben₂einlegen,₂Tiefe₂mind.₂0,5₂m.

360 m EP.......................... GP₂............................

01.04.23 Anschluss-Verbindungsltg Stahl niro Rd10 Erder

Anschluss-₂und₂Verbindungsleitung,₂DIN₂EN₂IEC₂62561-2₂(VDE
0185-561-2),₂aus₂nichtrostendem₂Stahl,₂Rd₂10,₂Werkstoff-Nr
1.4301,₂an₂Erdern.

28,5 m EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Übertrag:₂................................

01.04.24 Korrosionsschutz Anschluss-Verbindungsstellen Korrosionsschutzbinde

Korrosionsschutz₂an₂Anschluss-₂und₂Verbindungsstellen₂im
Erdreich₂mit₂Korrosionsschutzbinde₂DIN₂30672-1₂und₂DIN
30672-2.

64 St EP.......................... GP₂............................

01.04.25 MV-Klemme für Rundleiter

MV-Klemme₂zur₂universellen₂Verwendung₂als₂Kreuz-,₂T-
und₂Parallelklemme

Ausführung:₂₂₂ ohne₂Zwischenplatte₂für₂Rd
Blitzstromtragfähigkeit:₂₂ 200₂kA₂(10/350µs)
Werkstoff:₂₂ ₂ NIRO
Klemmbereich:₂₂ Rd₂/₂Rd:₂8-10₂mm
Normenbezug:₂₂ in₂Anlehnung₂an₂DIN₂EN₂62561-1

80 St EP.......................... GP₂............................

Zusätzliches Erdbauarbeiten

01.04.26 Tragfähigkeitsprüfung,stat.Plattendruckv

Tragfähigkeitsprüfung₂mit₂statischem₂Plattendruckversuch₂nach
DIN₂18134₂unter₂Beachtung₂der₂Vorgaben₂des
Schüttgut-Herstellers,₂Prüfung₂auf₂vorbereitetem₂Planum.

2 St EP.......................... GP₂............................

01.04.27 Probeentnahme Erdaushub

Beprobung₂von₂Erdaushub₂hinsichtlich₂der₂Einstufung₂gem.
Deponieverordnung.

Untersuchung₂hat₂durch₂einen₂qualifizierten₂Prüfer₂zu₂erfolgen.
Mit₂diesem₂sind₂die₂exakten₂Stellen₂der₂Beprobungen
festzuhalten.₂Der₂Bauleitung₂bzw.₂dem₂AG₂ist₂ein₂Prüfbericht
digital₂vorzulegen,₂aus₂welchem₂alle₂festgelegten₂Baustoffe
entsprechend₂DepV.₂eingestuft₂sind.

Umfang₂der₂Untersuchung₂wird₂durch₂die₂durch₂den₂AN
gewählte₂Deponie₂vorgegeben.

· Abrechnung:₂₂ je₂Materialprobe

1 St EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Übertrag:₂................................

Erdarbeiten, Entsorgung

01.04.28 Oberboden gelagert, entsorgen

Seitl.₂gelagerterten,₂überschüssigen₂Oberboden₂fachgerecht
entsorgen.₂

Bodenmaterial:₂BM-0₂(ehem.₂LAGA₂Z0)

10 m³ EP.......................... GP₂............................

01.04.29 Laden+Entsorgung Aushub, BM-0 (LAGA Z0)

Seitlich₂gelagertes,₂überschüssiges₂Aushubmaterial₂laden,
abtransportieren₂und₂entsorgen₂einschl.₂Einholung₂von
Transportgenehmigungen,₂Nachweisführung₂und
Entsorgungsgebühr.

Aushubmaterial:₂ Kategorie₂BM-0₂(ehem.₂LAGA₂Z0)

30 m³ EP.......................... GP₂............................

01.04.30 Laden+Entsorgung Bauschutt, BM-F0 (LAGA Z1.1)

Erde-Bauschutt-Gemisch₂laden,₂abtransportieren₂und₂entsorgen
einschl.₂Einholung₂von₂Transportgenehmigungen,
Nachweisführung₂und₂Entsorgungsgebühr.

Aushubmaterial:₂ Kategorie₂BM-F0₂(ehem.₂LAGA₂Z1.1)

10 m³ EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  01.04 ₂

₂₂Erd-/Tiefbauarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

01.05   Bereich   Betonarbeiten

Unterbau

01.05.1 Sauberk.Noppenb.Spezial-PE,d=5cm,0,6x8mm

Sauberkeitsschicht₂aus₂Noppenbahn₂aus₂Spezialpolyethylen₂mit
hoher₂Dichte₂unter₂Gründungsbauteilen₂aller₂Art₂(Einzel-₂und
Streifenfundamente,₂Boden-₂und₂Fundamentplatten).

Folgeleistung:₂ Bodenplatten
Material:₂ Spezial-PE
Materialdicke:₂ ca.₂0,6₂mm
Noppenhöhe:₂ ca.₂8₂mm
Druckfestigkeit:₂ ca.₂250₂kN/m2
Reißdehnung:₂ ca.₂60₂%
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Übertrag:₂................................

Luftvol.₂zw.₂Noppen:₂ ca.₂5,3₂L/m2
Temperaturbeständigk.:₂ -30₂°C₂bis₂+80₂°C
Elastizitätsm.
nach₂ISO₂178:₂ 1.500₂N/mm2

Einbauort:₂ Bereich₂Technikgebäude

40 m² EP.......................... GP₂............................

01.05.2 Sauberkeitsschicht,C8/10,X0,8cm

Sauberkeitsschicht₂aus₂unbewehrtem₂Beton,₂Einbau₂unter
Bodenplatte₂bzw.₂bewehrten₂Fundamenten.

Zweck:₂ Unterbau₂für₂Bewehrung₂und
₂ Abdichtung
Vorleistung:₂ verdichteter₂Baugrund
Folgeleistung:₂ ggf.₂Dämmung,₂Bewehrung
Beton:₂ C8/10
Expositionsklasse:₂ X0
Stärke:₂ ca.₂8₂cm

Einbauort:₂ Technikgebäude

20 m² EP.......................... GP₂............................

Betonarbeiten

01.05.3 Bodenplatte,C30/37,WU,Stb.,d=25cm

Bodenplatte₂aus₂Stb.,₂in₂WU-Ausführung,₂auf
Sauberkeitsschicht;₂Oberfläche₂sauber₂eben₂abgezogen
einschl.₂Herstellen₂aller₂Durchbrüche₂und₂Aussparungen.
Bewehrung₂und₂Randabstellung₂in₂gesonderter₂Position.

Zweck:₂ Tiefgaragenfußboden
Vorleistung:₂ Sauberkeitsschicht
Folgeleistung:₂ Gefälleestrich
Beton:₂ C30/37WU
Expositionsklasse:₂ XC4/XA1
Plattendicke:₂ 25₂cm
Anforderung:₂ WU-Qualität/₂"Weiße₂Wanne"
Nutzungsklasse:₂ A
Beanspruchungsklasse:₂ 1₂(drückendes₂Wasser)
Oberfläche:₂ planeben₂abgezogen

Einbauort:₂ Technikgebäude

12 m³ EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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01.05.4 Höhenversprung Bodenplatte,H=15cm

Höhenversprung₂in₂der₂Bodenplatte,₂Unterseite₂angevoutet,
Oberseite₂mit₂senkrechtem₂Höhenversprung.₂Bewehrung₂in
gesonderter₂Position.

Leistungsbestandteile
- Beton₂einschl.₂glatter₂Schalung

Höhenversatz:₂ ca.₂55₂cm
Übergreifungslänge:₂ gem.₂Statischer₂Vorgaben

Einbauort:₂ Höhenversprung₂Eingangsbereich
Technikgebäude

6 m EP.......................... GP₂............................

01.05.5 Oberflächen flügelglätten

Frischbetonoberfläche₂der₂Bodenplatten₂teller-₂bzw.
flügelglätten₂mit₂erhöhten₂Anforderungen₂an₂die₂Ebenheit.

Zweck:₂ fertige₂Oberfläche
Vorleistung:₂ Bodenplatte
Folgeleistung:₂ Bodenbeschichtung
Ebenheitstoleranzen:₂ gem.₂DIN₂18202,₂Tab.₂3,₂Zeile₂4

Einbauort:₂ Technikgebäude

40 m² EP.......................... GP₂............................

01.05.6 Zul.Neigung Bodenplatte, ca. 2%

Zulage₂für₂die₂Ausführung₂der₂Bodenplatte₂als₂geneigte
Bodenplatte,₂anstelle₂waagerechte₂Ausführung,₂Unter-₂und
Oberseite₂geneigt,₂im₂Gefälle₂zu₂den₂Einläufen₂und₂Rinnen
abgezogen.

Neigung:₂ ca.₂2₂%
Ebenheitstoleranzen:₂ gem.₂Hauptposition

Einbauort:₂ tieferliegender₂Bereich₂Bodenplatte

5 m² EP.......................... GP₂............................

01.05.7 Streifenfundamente,Ortbeton,C20/25,XC2

Streifenfundamente₂Ortbeton,₂erdgeschalt,₂unbewehrt.

Vorleistung:₂ Aushub
Beton:₂ C20/25
Expositionsklasse:₂ XC2
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Übertrag:₂................................

Querschnitt₂(BxH):₂ nach₂statischen₂Vorgaben
Folgeleistung:₂₂ Montage₂Stütze₂PV-Anlage

Einbauort:₂ Stützenfundamente₂für₂PV-Halterung,
Stahlstütze

90 m³ EP.......................... GP₂............................

01.05.8 Außenwände,Stb,C25/30,XC3,d=12cm (Betonaufkantung)

Stb.₂für₂Außenwände,₂Schalung₂und₂Bewehrung₂in₂gesonderter
Position.

Beton:₂ C25/30
Expositionsklasse:₂ XC3
Wanddicke:₂ bis₂12₂cm
Wandhöhe:₂ bis₂0,6₂m

Einbauort:₂ Technikgebäude

2 m³ EP.......................... GP₂............................

Einlegearbeiten

01.05.9 Rohrdurchführung,WU,DN100mm

Rohrdurchführung₂in₂Bodenplatte₂oder₂Außenwand,₂bestehend
aus₂Spezialfaserzement-Futterrohr₂mit₂Dichtungseinsatz.
Einbau₂in₂WU-Bauteil.

Zweck:₂ Abdichtung₂gegen₂drückendes
₂ Wasser
Vorleistung:₂ Schalung
Folgeleistung:₂ Montage₂Rohre,Kabel₂o.₂ä.
Mediendurchmesser:₂ von₂60-100₂mm
Futterrohr:₂ DN₂100
Standardlänge:₂ bis₂ca.₂500₂mm

Einbauort:₂ Lage₂gem.₂HLSE-Plan

1 St EP.......................... GP₂............................

01.05.10 Rohrdurchführung,WU,DN200mm

Rohrdurchführung₂in₂Bodenplatte₂oder₂Außenwand,₂bestehend
aus₂Spezialfaserzement-Futterrohr₂mit₂Dichtungseinsatz.₂Einbau
in₂WU-Bauteil.

Zweck:₂ Abdichtung₂gegen₂drückendes
₂ Wasser
Vorleistung:₂ Schalung
Folgeleistung:₂ Montage₂Rohre,Kabel₂o.₂ä.
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................

₂₂₂₂Alle₂Einzelbeträge₂Netto₂in₂EUR 23.04.2026₂-₂Seite₂30



Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

BetonarbeitenBereich01.05

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Mediendurchmesser:₂ von₂105-145₂mm
Futterrohr:₂ DN₂200
Standardlänge:₂ bis₂ca.₂500₂mm

Einbauort:₂ Lage₂gem.₂HLSE-Plan

1 St EP.......................... GP₂............................

01.05.11 Elektroinstallationsrohr,Ø50mm

Installationsrohr₂aus₂Kunststoff₂als₂Wellrohr,₂Verlegung₂in
Wand-₂oder₂Deckenschalung₂einschl.₂Einziehen₂und₂Sichern
der₂Zugdrähte.

Zweck:₂ Leerverohrrung₂für₂ELT-Installation
Vorleistung:₂ 1-seitige₂Schalung₂und₂Bewehrung
Folgeleistung:₂ Betonage₂von₂Wand/Decke
Material:₂ PVC₂mit₂hochgleitfähiger
₂ Innenschicht,₂mit
₂ Kunststoffschutzmantel,₂biegsam,
₂ halogenfrei
Druckfestigkeit:₂ mind.₂mittel₂(750₂N)
Außendurchmesser:₂ 50₂mm

Einbauort:₂ gem.₂HLSE-Plan

7 m EP.......................... GP₂............................

01.05.12 Gerätedose f.Betoneinbau,71x71x68mm

Gerätedose₂für₂Betoneinbau,₂Montage₂auf₂der₂Gegenschalung,
mit₂schraubbarem₂Verschlussdeckel.

Zweck:₂ Verbindungsdose₂für₂
ELT-Leerverohrung₂in₂Stb.-Wände

₂ und₂-Decken
Vorleistung:₂ 1-seitige₂Schalung₂un₂Bewehrung
Folgeleistung:₂ Betonage₂von₂Wand/Decke
Material:₂ Polypropylen,₂Copolymer,₂halogenfrei
Maße₂(BxLxH):₂ ca.₂71x71x68₂mm
Durchmesser:₂ 60₂mm

Einbauort:₂ nach₂Vorgabe₂HLSE-Planer

2 St EP.......................... GP₂............................

Schalungen

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.05.13 Schalung,Bodenplatte,Plattenränder

Schalung₂für₂Plattenränder₂von₂Boden-₂und₂Fundamentplatten,
1-häuptig₂einschl.₂Anlegen₂von₂Durchbrüchen.₂Im₂EP₂enthalten
ist₂das₂Anlegen₂von₂Durchbrüchen,₂Aussparungen₂sowie₂das
Durchführen₂von₂Leerrohren.

Plattenhöhe:₂ bis₂ca.₂25₂cm

Einbauort:₂ BPL₂Technikgebäude

8 m² EP.......................... GP₂............................

01.05.14 Schalung,glatt,Wände,2-häuptig

Schalung₂für₂Stb.-Wände,₂2-häuptig,₂aus₂nichtsaugenden
Schalungsplatten₂mit₂regelmäßigen₂Stößen₂und₂Nagelstellen
einschl.₂Abfasen₂der₂Kanten₂mit₂Dreikantleisten.
Schalungssystem₂mit₂Aluminiumrahmen₂und₂Melaminharz-₂oder
Stahlplattenfüllung.

Folgeleistung:₂ Spachtelung₂oder₂Putz
Schalungsoberfläche:₂ glatt
Abrechnung:₂ je₂1,00₂m²₂Wand₂=
₂ 2,00₂m²₂Schalfläche

80 m² EP.......................... GP₂............................

Bewehrung

01.05.15 Betonstab-/-mattenstahl für Fertigteile

Bewehrung₂aus₂Betonstab-₂und₂-mattenstahl,₂BSt₂500₂S+M,
DIN₂488,₂(A₂DIN₂1045-1₂normale₂Duktilität),₂in₂allen
Durchmessern,₂Längen,₂Ausführungen₂und₂Abmessungen₂für
Stb.-Fertigteile.
Bei₂Halbfertigteilen₂gelangt₂über₂diese₂Position₂lediglich
derjenige₂Stahl₂zur₂Abrechnung,₂der₂in₂den₂Fertigteilen₂bei
Baustellenanlieferung₂bereits₂enthalten₂ist.

Abrechnung₂gem.₂Vorgaben₂aus₂der₂Statik/₂Schal-₂und
Bewehrungsplänen

1,5 t EP.......................... GP₂............................

Dämmung

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.05.16 Dämmung unter Bodenplatte,XPS,100mm

Dämmung₂unter₂Boden₂platten₂mit₂extrudierten
Polystyrolhartschaumplatten₂mit₂Stufen₂falz₂einschl.₂Abdecken
mit₂2₂Lagen₂PE-Folie,₂0,2₂mm,₂kreuzweise₂verlegt,₂als₂Trenn-
und₂Gleitschicht.

Zweck:₂ Wärmedämmung₂unter₂Bodenplatte
Vorleistung:₂ Sauberkeitsschicht
Folgeleistung:₂ Bewehrung,₂Bodenplatte
Material:₂ extrudierter₂Polystyrolhartschaum,
₂ XPS₂(DIN₂EN₂13164)
Anwendungstyp:₂ PB-dh₂(DIN₂4108-10)
Druckfestigkeit:₂ CS(10\Y)300,₂30₂N/cm2
Plattendicke:₂ 100₂mm
Baustoffklasse:₂ B1/E₂(DIN₂4102₂bzw.₂EN₂13501)
Wärmeleitfähigkeit:₂ 0,040₂W/(m*K)
Anforderung:₂ Stufenfalz

Einbauort:₂ Unter₂Bodenplatte

Angebotenes Fabrikat:₂

Hersteller:₂ ₂'..........................................'₂
₂ (vom₂Bieter₂auszufüllen)

Produkt/Fabrikat:₂ ₂'..........................................'₂
₂ (vom₂Bieter₂auszufüllen)

40 m² EP.......................... GP₂............................

01.05.17 Perimeterdämmung Wandabd./60 mm, XPS 035

Schutz-₂und₂Lastverteilschicht₂für₂vorbeschriebene
Wandabdichtung.

Zweck:₂ Abdichtungsschutz₂und₂Lastverteilung
Bauteil:₂ erdberührte₂Wände,₂Sockel
Wassereinwirkung:₂ Klasse₂W1.2-E/W.2.1-E/W.2.2-E
Material:₂ XPS-Stufenfalz-Dämmstoffplatte
WLG:₂ 035
Anforderung₂ PW₂(Perimeterdämmung₂erdberührter
₂ Wand)₂nach₂DIN₂4108-10
Druckfestigkeit:₂ mind.₂300₂kPa
Dicke:₂ mind.₂60₂mm
Folgeleistung:₂ Sockelputz

Einbauort:₂ Sockelbereich

₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Übertrag:₂................................

Angebotenes Fabrikat:₂

Hersteller:₂ ₂'..........................................'₂
₂ (vom₂Bieter₂auszufüllen)

Produkt/Fabrikat:₂ ₂'..........................................'₂
₂ (vom₂Bieter₂auszufüllen)

16 m² EP.......................... GP₂............................

Entwässerung

01.05.18 PVC-U-Rohr DN 110 auf Sand/Feinkies

Abwasserleitung₂aus₂PVC-U-Rohr,₂mit₂Steckmuffen
DIN₂19534-3₂und/oder₂DIN₂EN₂1401-1,₂Farbton₂RAL₂8023
orangebraun,₂DN₂110,₂mit₂Lippendichtring,₂verlegen₂nach
DIN₂EN₂1610,₂Auflager₂auf₂vorhandenen₂eingebrachtem₂Sand
oder₂Feinkies,₂auf₂Baugrubensohle₂für₂spätere₂Überschüttung,
einschl.₂Schweiß-₂oder₂Klebe-₂sowie₂Dichtungsmaterial.
Form-₂und₂Verbindungsstücke₂werden₂gesondert₂vergütet

7 m EP.......................... GP₂............................

01.05.19 Bogen PVC-U-Rohr DN 110

Bogen,₂aus₂PVC-U-Rohr₂DIN₂19531,₂mit₂Steckmuffen
DIN₂19534-3₂und/oder₂DIN₂EN₂1401-1,₂Farbton₂RAL₂8023
orangebraun,₂DN₂110,₂mit₂Lippendichtring,₂verlegen₂nach
DIN₂EN₂1610,₂Auflager₂auf₂vorhandenen₂eingebrachtem₂Sand
oder₂Feinkies,₂auf₂Baugrubensohle₂für₂spätere₂Überschüttung,
einschl.₂Schweiß-₂oder₂Klebe-₂sowie₂Dichtungsmaterial,
als₂Zulage₂für₂Abwasserleitung,
DN₂110,₂alle₂Winkelgrade₂(88,5°/70°/45°/30°/15°)

2 St EP.......................... GP₂............................

01.05.20 Abzweig PVC-U-Rohr DN 110

Abzweig,₂aus₂PVC-U-Rohr₂DIN₂19531,₂mit₂Steckmuffen
DIN₂19534-3₂und/oder₂DIN₂EN₂1401-1,₂Farbton₂RAL₂8023
orangebraun,₂DN₂110,₂mit₂Lippendichtring,₂verlegen₂nach
DIN₂EN₂1610,₂Auflager₂auf₂vorhandenen₂eingebrachtem₂Sand
oder₂Feinkies,₂auf₂Baugrubensohle₂für₂spätere₂Überschüttung,
einschl.₂Schweiß-₂oder₂Klebe-₂sowie₂Dichtungsmaterial,
als₂Zulage₂für₂Abwasserleitung,
alle₂Winkelgrade₂(88,5°/70°/45°),₂abgehende₂Stutzen₂mit
Steckmuffe₂DN₂110,

1 St EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.05.21 Anbindung an vorh. Grundleitungssystem

Anbindung₂von₂zuvor₂beschriebenen₂Leitungen₂an₂bestehendes
Leitungssystem.

Leistungsbestandteil:
· Entfernen₂Teilstück₂Bestandsleitung₂inkl.₂beidseitiger

Trennschnitte₂des₂Leitungsbestandes
· Ausbau₂und₂Entsorgung₂getrenntes₂Teilstück

Bestandsleitung
· Einbau₂Formstück₂(Material₂in₂sep.₂Pos.)₂Abzweig₂inkl.

beidseitiger₂Abdichtung

AVV₂170203

1 St EP.......................... GP₂............................

Betonarbeiten - Zusätzliches

01.05.22 Bewehrungsabnahme

Durchführen₂und₂Protokollieren₂der₂Bewehrungsabnahme
gemeinsam₂mit₂dem₂Statiker.₂Statiker₂ist₂rechtzeitig₂vor
Betonierarbeiten₂zu₂informieren.₂

Abnahme₂ist₂zu₂protokollieren.₂Protokoll₂wird₂Teil₂der
Übergabedokumenation.

Umfang:₂
· Abnahme₂Bodenplatten₂Nebengebäude
· Abnahme₂Stahlbeton₂Betonaufkantung
· Streifenfundamente₂Bereiche₂sonstiger₂baul.₂Anlagen

1 St EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  01.05 ₂

₂₂Betonarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

01.06   Bereich   Abdichtungsarbeiten

01.06.1 Abdichtung,Wandsockel, MDS

Außenabdichtung₂von₂Wandsockel₂gegen₂Spritzwasser₂gemäß
DIN₂18533₂mit₂mineral.₂Dichtschlämme

16 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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AbdichtungsarbeitenBereich01.06

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

₂₂₂₂
Summe Bereich  01.06 ₂

₂₂Abdichtungsarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

01.07   Bereich   Putzarbeiten

Hinweis Außenputz

Außenputz₂ist₂auf₂Untergrund₂(Beton,₂Perimeterdämmung)
abzustimmen,₂Anstrich₂systemkonform₂zur₂Außenputz₂und₂für
Sockelbereich₂(Spritzwasser)₂geeignet.

01.07.1 Sperranstrich+Sockelputz,PIII,2lg

Außenwandputz,₂2-lg.,₂Unter-₂und₂Oberputz₂als₂Zementputz
samt₂Sperranstrich₂aus₂Mineralischer₂Dichtungsschlämme.

Leistungsbestandteile
- Sperranstrich₂mit₂Mineralischer₂Dichtungsschlämme₂(MDS)

gem.₂W3-E₂nach₂DIN₂18.5233
- Untergrundvorbereitung₂d.₂Spritzbewurf,₂Aufbrennsperre

oder₂Haftgrund
- Unterputz
- Oberputz

Zweck:₂ Feuchtigkeitsschutz
Vorleistung:₂ Perimeterdämmung
Folgeleistung:₂ Anstrich
Mörtelgruppe:₂ PIII₂nach₂DIN₂18550
Druckfestigkeit:₂ CSIII₂nach₂DIN₂EN₂998-1
Oberfläche:₂₂ Q2,₂abgerieben/gefilzt
Gesamtputzstärke:₂ 20₂mm

Einbauort:₂ Sichtbarer₂Sockelbereich
Technikgebäude

15 m² EP.......................... GP₂............................

01.07.2 Außenbeschichtung,Siliconharzfarbe

Außenbeschichtung₂mit₂Siliconharzfarbe.

Zweck:₂ Oberflächenschutz₂und₂-gestaltung
Vorleistung:₂ Außenputz₂gem.₂Vorposition
Folgeleistung:₂ endfertig
Beschichtungsstoff:₂ Siliconharzemulsion₂in₂₂Kombination
₂ mit₂Kunststoffdispersion
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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01 Titel Förderfähige₂Leistungen

PutzarbeitenBereich01.07

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Farbton:₂₂ dunkelgrau/anthrazit,₂exakter₂Farbton
₂ wird₂vor₂Ort₂bemustert₂
Anstrich:₂ 2-fach₂
Abrechnung:₂ 1₂m²₂=₂2-facher₂Anstrich

Einbauort:₂ Sockelbereich

15 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  01.07 ₂

₂₂Putzarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

01.08   Bereich   Estrich

01.08.1 Industrieestrich/Verbundestrich,CT,5kN/m2,25mm

Zementestrich₂als₂Verbundestrich.

Leistungsbestandteile
- Untergrundvorbehandlung₂Kugelstrahlen₂oder₂Fräsen₂nach

Wahl₂des₂AN
- Haftgrund₂nach₂Systemerfordernis
- Verbundestrich

Zweck:₂ Toleranzausgleich,₂
₂Beschichtungsuntergrund

Vorleistung:₂ Stb.-Bodenplatte/-Decke
Folgeleistung₂(baus.):₂ Bodenplatte
Bezeichnung:₂ CT-C25-F4-V25,₂gem.₂DIN₂18560-3
Flächenlast:₂ </=₂5₂kN/m2
Estrich:₂ Zementestrich₂(CT)
Nenndicke:₂ 60-80₂mm
Folgeleistung:₂ keine/Endfertig

Einbauort:₂ Technikgebäude

35 m² EP.......................... GP₂............................

01.08.2 Zulage Gefälleestrich

Zulage₂für₂Herstellung₂eines₂abgestimmten₂Gefälles₂im₂zuvor
beschriebenem₂Estrich.

30 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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EstrichBereich01.08

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

01.08.3 Randabstellung Estrich,H bis 20cm

Estrichabstellung₂an₂freien₂Rändern,₂Abrechnung₂je₂m
Abstellung.

Höhe₂der₂Schalung:₂ bis₂10₂cm

4,5 m EP.......................... GP₂............................

01.08.4 Industriebodenbeschichtung,Standard,2K-Epoxidh.

Bodenbeschichtung₂für₂Industrieböden₂mit
Standardanforderungen.

Leistungsbestandteile
- Kugelstrahlen₂bis₂zur₂erforderlichen₂Rauhtiefe₂0,5₂mm
- Grundierung,₂2K-Epoxidharz
- Abstreuung,₂Quarzsand₂0,3-0,8₂mm
- Kratzspachtelung₂zur₂Egalisierung₂Rauhtiefen₂>₂0,5₂mm,

Ansatz₂10₂%₂der₂Fläche
- Abstreuung,₂Quarzsand₂0,3-0,8₂mm
- Verlaufsbeschichtung,₂pigmentiert,₂2K-Epoxidharz₂+

Quarzsand₂0,1-0,5₂mm
- Abstreuung,₂Quarzsand₂0,3-0,8₂mm
- Einblasen₂Mattierungsmittel₂zur₂Erzielung₂der

Rutschfestigkeit
- Schichtdickenmessung/-nachweis

Zweck:₂ Beschichtung₂für₂Industrieböden
Beanspruchung:₂ normal₂(mechanisch,chemisch)
Vorleistung:₂ abgedichtete₂Stb.-Bodenplatte/-decke₂

nicht₂bewittert₂und₂nicht₂hinterfeuchtet
Folgeleistung:₂ endfertig
Wasserdampf-
Durchlässigkeit:₂ diffusionsdicht,₂₂sD>₂50,00₂m,
₂ Klasse₂III₂(DIN₂EN₂ISO₂7783-1)
Erf.₂Druckfestigkeit:₂ mind.₂60₂N/mm2₂(DIN₂EN₂ISO₂604)
Erf.₂Biegezugfestigkeit:₂ mind.₂30₂N/mm2
₂ (DIN₂EN₂ISO₂178)
Materialbasis:₂ Epoxidharz
Rutschfestigkeit:₂ R10
Farbton:₂ RAL-Ton₂nach₂Wahl₂AG
System-
Trockenschichtdicke:₂ 1,5-2₂mm

Einbauort:₂ Technikgebäude

35 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

EstrichBereich01.08

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

₂₂₂₂
Summe Bereich  01.08 ₂

₂₂Estrich, Netto: ...............................
₂₂₂₂

01.09   Bereich   Dokumentation/Sonstiges

01.09.1 Einmessdokumentation

Einmessen₂aller₂verlegter₂Rohrleitungen,₂Schächte,₂Leerrohre,
befestigter₂Flächen₂mit₂Ausweisung₂Flächentyp₂sowie₂baulicher
Anlagen,₂Einmessen₂Baumbestand.

Dokumentation₂bestehend₂aus:
· Übersichtsplan/₂Leitungsplan
· Verlauf₂und₂Einbauhöhen₂Rohrleitungen
· Auflistung₂aller₂Flächen

Hinweis:
· Flächen/₂Längen₂sind₂Basis₂der₂Massenermittlung

Schlussrechnung
· Übergabe:₂1-fach₂in₂Papierform,₂als₂dwg/dxf₂sowie₂als₂pdf

1 St EP.......................... GP₂............................

01.09.2 Beweissicherungsverfahren/Fotodokumentation Ende

Beweissicherungsverfahren₂nach₂der₂Baumaßnahme.

Aufnehmen₂aller₂Oberflächen₂im₂unmittelbar₂angrenzenden
öffentlichen₂Bereich₂sowie₂im₂Schwimmbadbereich₂vor₂Beginn
der₂Bauarbeiten

Aufzunehmen₂sind:₂
· öffentliche₂Flächen₂Straße,₂Gehweg
· Zaunnlage
· Begrünungen₂(Bäume,₂Buschwerk,₂Rasenflächen)
· alle₂Flächen₂und₂baulichen₂Anlagen₂im₂Arbeitsbereich₂sowie

im₂Bereich₂der₂Baustelleneinrichtung.₂

Bereiche:₂ ₂ der₂öffentliche₂Bereich₂umfasst₂die₂Straße₂
₂ ₂ ₂ ₂ sowie₂den₂Parkplatzbereich₂am
₂ ₂ ₂ ₂ Schwimmbad,₂1.500₂m²
₂ ₂ ₂ ₂ der₂nicht-öffentliche₂Bereich₂umfasst₂₂ ₂
₂ ₂ ₂ ₂ Flächen₂auf₂dem₂Schwimmbadgelände₂ca.₂
₂ ₂ ₂ ₂ 3.000₂m²

Anforderung:₂ alle₂Bereiche₂sind₂fotografisch₂darzustellen,₂
₂ ₂ ₂ ₂ vorgefundene₂Schäden₂sind₂explizit₂zu₂
₂ ₂ ₂ ₂ benennen₂und₂im₂Detail₂abzufotografieren.₂
₂ ₂ ₂ ₂ Sie₂sind₂im₂Plan,₂soweit₂nicht₂eindeutig₂aus₂
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................

₂₂₂₂Alle₂Einzelbeträge₂Netto₂in₂EUR 23.04.2026₂-₂Seite₂39



Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

Dokumentation/SonstigesBereich01.09

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

₂ ₂ ₂ ₂ den₂Fotos₂hervorgehend,₂zu₂verorten.₂₂

Abgabe:₂₂ ₂ Die₂Dokumentation₂ist₂dem₂AG₂sowie₂der₂
₂ ₂ ₂ ₂ Bauleitung₂digital₂(pdf)₂zu₂übergeben.₂Es₂
₂ ₂ ₂ ₂ wird₂empfohlen₂das₂
₂ ₂ ₂ ₂ Beweissicherungsverfahren₂gemeinsam₂mit₂
₂ ₂ ₂ ₂ der₂Bauleitung/dem₂AG₂durchzuführen.₂
₂ ₂ ₂ ₂ Das₂Beweissicherungsverfahren₂vor₂
₂ ₂ ₂ ₂ Arbeitsbeginn₂wird₂Teil₂der₂
₂ ₂ ₂ ₂ Übergabedokumentation.

Zeitansatz:₂ ₂ 1₂Ortstermin,₂Begehung₂ca.₂1,0₂Std
₂ ₂ ₂ ₂ Nachbereitung/Fotodokumentation₂ca.₂3,5₂h,
₂₂ ₂ ₂ ₂ Abrechnung₂nach₂tatsächlichem₂Aufwand

4,5 h EP.......................... GP₂............................

01.09.3 Fremdüberwachung BII-Baustelle

Überwachung₂der₂Baustelle₂mit₂Einbau₂von₂Beton₂der
Überwachungsklasse₂2₂und₂3₂nach₂DIN₂EN₂13670₂und₂den
Anwendungsregeln₂nach₂DIN₂1045-3₂durch₂eine₂ständige,
anerkannte₂und₂zertifizierte₂Prüfstelle₂über₂die₂gesamte₂Bauzeit.

Leistungsbestandteile
- Einrichtung,₂Vorhaltung₂und₂Unterhaltung₂der₂Baustelle₂als

BII-Baustelle₂mit₂allen₂erforderlichen₂Prüfgeräten
- Kennzeichnung₂der₂Baustelle
- Führen₂eines₂Betontagebuchs
- Durchführen₂der₂erforderlichen₂Betonprüfungen₂und

Herstellen₂von₂Prüfkörpern₂gem.₂Überwachungsklasse
- Übermittlung₂der₂Aufzeichnungen₂und₂Prüfergebnisse₂an₂die

zuständige₂anerkannte₂Überwachungsstelle
- Beurteilung₂und₂Auswertung₂der₂Ergebnisse₂der₂Prüfungen
- Vollständige₂Dokumentation₂digital₂und₂in₂Papierform₂und

Übergabe₂an₂den₂Bauherrn

Überwachungsstelle:₂₂ ₂'..........................................'₂
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ (vom₂Bieter₂auszufüllen)

1 psch GP₂............................

01.09.4 Übergabedokumentation

Erstellen₂einer₂Übergabedokumentation₂bestehend₂aus:

· Bautagebücher
· Aufmaße
· Produktdatenblätter₂aller₂eingebauter₂Materialien₂inkl.

Angabe₂Einbauort
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

Dokumentation/SonstigesBereich01.09

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

· Lieferscheine
· Nachweise₂fachgerechter₂Entsorgungen
· Dokumentation₂Probeentnahmen
· Beweissicherungsmaßnahmen
· Abnahmen/Teilabnahmen
· Einmessungen₂(als₂pdf₂+₂dwg)
· Fachunternehmererklärung
· Nachunternehmererklärung
· Fachbauleitererklärung

Das₂Vorliegen₂der₂Übergabedokumentation₂(digital₂und₂1-fach₂in
Papierform)₂ist₂Voraussetzung₂für₂die₂Schlussabnahme₂sowie
die₂Stellung₂der₂Schlussrechnung.

1 St EP.......................... GP₂............................

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten₂für₂alle₂förderfähigen₂Bauleistungen

01.09.5 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer

Stundensatz₂für₂Leistungen,₂welche₂nicht₂in₂den₂Positionen
erfasst₂sind₂und₂nur₂auf₂ausdrückliche₂Anweisung₂des₂AG₂vor
Ausführung₂und₂gegen₂Nachweis.

Beinhaltet₂erforderliche₂Umräumarbeiten₂von₂Baumaterial,
Abbau₂und₂Entsorgung₂von₂Einbauten₂etc.

Der₂Umfang₂der₂Leistung/Zeitansatz₂ist₂vor₂Beginn₂mit₂der
Bauleitung₂abzustimmen.₂Stundenzettel₂sind₂unmittelbar₂mit
Angabe₂der₂Leistung₂der₂Bauleitung₂zur₂Unterschrift
vorzulegen.

Die₂Ausweisung₂der₂Stundenzettel₂hat₂mittels
Durchschreibeblöcken/Vordrucken₂zu₂erfolgen!

· Anforderungsniveau:₂Bauhelfer

12 h EP.......................... GP₂............................

01.09.6 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Wie₂Position₂01.09.5₂₂jedoch:

Anforderungsniveau:₂Facharbeiter

12 h EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

Dokumentation/SonstigesBereich01.09

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

₂₂₂₂
Summe Bereich  01.09 ₂

₂₂Dokumentation/Sonstiges, Netto: ...............................
₂₂₂₂

₂₂₂₂Summe Titel  01
₂

₂₂Förderfähige Leistungen, Netto: ...............................

₂₂zzgl.₂MwSt.₂(19,0₂%): ...............................

₂₂Gesamtsumme, Brutto: ...............................
₂₂₂₂

02   Titel   Nicht förderfähige Leistungen

02.01   Bereich   Vorbereitung

02.01.1 Beschilderung "Baustellenzufahrt" - liefern

Liefern₂eines₂Bauschildes₂"Baustellenzufahrt"₂und₂Aufstellen₂im
gem.₂abgestimmten₂Verkehrszeichenplan.₂₂Aufstellung₂Schild
mit₂Standfuß.

· Vorhaltedauer:₂₂₂ über₂gesamte₂Bauzeit,₂Vergütung₂in
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ separater₂Position

1 St EP.......................... GP₂............................

02.01.2 Beschilderung "Baustellenzufahrt" - vorhalten

Vorhaltung₂des₂zuvor₂beschriebenen₂Baustellenschildes.
Wöchentliche₂Prüfung₂des₂Standortes₂und₂bei₂Erfordernis
versetzen₂auf₂den₂richtigen₂Standort.₂Ggf.₂Schild₂reinigen,
sofern₂es₂nicht₂mehr₂gut₂lesbar₂ist.

Abrechnung:₂₂ ₂ je₂St₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

20 St/Wo EP.......................... GP₂............................

02.01.3 Beschilderung "Baustellenzufahrt" - Abtransport

Zuvor₂beschriebenes₂Schild₂"Baustellenzufahrt"₂beräumen.

1 St EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  02.01 ₂

₂₂Vorbereitung, Netto: ...............................
₂₂₂₂

02.02   Bereich   Baustelleneinrichtung

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich02.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

02.02.1 Mobilbauzaun,H=2,0m - liefern

Mobilbauzaun₂aus₂Stahlgitterementen₂mit₂Stützenfüßen₂aus
Betonfertigteilen₂einschl.₂sämtlicher₂Verbindungen₂liefern₂und
aufstellen.₂Die₂Verbindung₂untereinander₂hat₂mittels₂Schwellen
zu₂erfolgen,₂so₂dass₂ein₂Aushebeln₂der₂Zaunelemente₂aus₂den
Stützfüßen₂verhindert₂wird.

Zaunhöhe:₂ mind.₂2,00₂m
Bereich:₂₂ gem.₂Vorabstimmung
₂ (Arbeitsbereiche)₂sowie₂nach
₂ Vorgabe₂der₂Bauleitung
Untergrund:₂₂ Pflasterflächen,₂sandgeschlämmte₂
₂ Decke/Wege,₂teilweise₂Grünfläche
Anlieferung:₂₂ die₂Wege₂können₂befahren₂werden,
₂ auf₂den₂Grünflächen₂ist₂Handtransport
₂ erforderlich,₂Handtransport₂bis₂40₂m
Gebrauchsüberlassung:₂ in₂gesonderter₂Pos.

30 m EP.......................... GP₂............................

02.02.2 Mobilbauzaun,H=2,0m - vorhalten

Zuvor₂beschriebenen₂Mobilbauzaun₂vorhalten.
Zaun₂ist₂auf₂Verbindung₂untereinander₂zu₂kontrollieren,₂defekte
Schellen₂sind₂auszutauschen,₂beschädigte₂Zaunfelder₂sind
auszutauschen.

Abrechnung:₂₂ je₂m₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

600 mWo EP.......................... GP₂............................

02.02.3 Mobilbauzaun,H=2,0m - Abtransport

Zuvor₂beschriebenen₂Mobilzaun₂beräumen.

30 m EP.......................... GP₂............................

02.02.4 Zulage Sichtschutz Bauzaun, h=2,00 m

Zulage₂für₂die₂Herstellung₂eines₂Sichtschutzes₂mittels
Folie/Plane,₂Höhe₂2,00₂m,₂mittels₂Kabelbinder₂o.₂dgl.₂an
Bauzaun₂befestigt₂als₂Staubschutz.₂Die₂Position₂beinhaltet
Montage₂am₂Bauzaun,₂Vorhaltung₂inkl.₂Rückbau.₂Sofern
Sichtschutzelemente₂defekt₂sind₂(z.B.₂Schlitze₂in₂Folien),₂sind
diese₂umgehend₂auszutauschen.₂

30 m EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich02.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

02.02.5 Baumschutz,Holz,H=3,0m - liefern

Aufbau₂eines₂Baumschutzes₂gegen₂mechanische
Beschädigungen₂mittels₂Holzlatten,₂umlaufend₂um₂Stamm
befestigt,₂Erstellen₂einer₂ca.₂3,00₂m₂hohen₂Holzkonstruktion.

· Gebrauchsüberl.:₂ in₂gesonderter₂Position
· Lage:₂₂ Grünbereich,₂Handtransport₂von₂bis
₂ zu₂15m₂zum₂Anbringungsort₂ist
₂ einzukalkulieren
· Ortsangabe:₂ Aufstellung₂nach₂Angaben₂des₂AG

2 St EP.......................... GP₂............................

02.02.6 Baumschutz,Holz,H=3,0m - vorhalten

Zuvor₂beschriebenern₂Baumschutz₂vorhalten.
Baumschutz₂1-mal₂wöchentlich₂kontrollieren,₂defekte₂Holzlatten
oder₂Verbindungsmittel₂austauschen.

Abrechnung:₂₂ je₂St₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

40 StWo EP.......................... GP₂............................

02.02.7 Baumschutz,Holz,H=3,0m - Abtransport

Zuvor₂beschriebenen₂Baumschutz₂beräumen.

2 St EP.......................... GP₂............................

02.02.8 Wurzelschutz - liefern

Schutzeinrichtung₂für₂Wurzelbereich₂von₂Bäumen
gegen₂Verdichten₂bei₂unvermeidlicher₂Belastung
herstellen.
Oberfläche₂des₂Wurzelbereichs₂von₂Pflanzen,₂Laub₂und
dgl.₂von₂Hand₂säubern,₂Schutzschicht₂aufbringen₂und
mit₂Stahlplatten,₂Baggermatratzen₂oder₂dgl.₂verrutschsicher
abdecken.
Ungeschützten₂Bereich₂nicht₂befahren.
Schutzschicht₂30₂cm₂Kiessand₂0/45₂mm.

10 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich02.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

02.02.9 Wurzelschutz - vorhalten

Zuvor₂beschriebenen₂Wurzelschutz₂vorhalten.
1-mal₂wöchentlich₂kontrollieren,₂Fehlstellen₂nacharbeiten,
Sicherstellen₂einer₂vollflächigen₂Abdeckung

Abrechnung:₂₂ je₂m²₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

200 m²Wo EP.......................... GP₂............................

02.02.10 Wurzelschutz - Abtransport

Wurzelschutz₂nach₂Beendigung₂der₂Bauarbeiten₂ent-
fernen.₂Materialreste₂von₂Hand₂abräumen₂und₂entsorgen
Oberfläche₂von₂Hand₂lockern

10 m² EP.......................... GP₂............................

02.02.11 Lastverteilungsplatten - liefern

Auslegen₂von₂lastverteilenden₂Platten₂im₂befahrbaren
Grünflächenbereich.

· Einbauort:₂₂ von₂befestigter₂Fläche₂bis₂zum
₂ ₂ Standort₂des₂durch₂den₂AN₂gewählten
₂₂ ₂ Baggers,₂vollflächiges₂Verlegen₂gem.
₂ ₂ vorheriger₂Abstimmung,
₂ ₂ das₂Entstehen₂von₂Spurrillen₂ist
₂ ₂ auszuschließen
· Platten:₂₂ ₂ Metall₂oder₂Kunststoff₂nach₂Wahl₂des
₂ ₂ AN,₂geeignet₂für₂gewählten
₂ ₂ Fahrzeugtyp
· Leistungsbestandteil:₂₂liefern,₂verlegen,₂vorhalten₂für₂die
₂ ₂ Dauer₂der₂eigenen₂Nutzung₂sowie
₂ ₂ anschließendes₂Beräumen
· Sicherung:₂ Das₂Verrutschen/Verschieben₂der
₂ ₂ Platten₂ist₂auszuschließen
· Hinweis:₂₂₂ Die₂Arbeiten₂sind₂zügig
₂ ₂ durchzuführen,₂die₂Gesamtdauer₂der
₂ ₂ Lastplattennutzung₂ist₂minimal₂zu
₂ ₂ halten
· Bereich:₂ ₂ nach₂Festlegung₂der₂Begehung₂im
₂ ₂ Bereich₂von₂zu₂befahrenden
₂ ₂ Grünflächen₂und₂sandgeschlämmter
₂ ₂ Wege

40 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich02.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

02.02.12 Lastverteilungsplatte - vorhalten

Zuvor₂beschriebene₂Lastverteilungsplatten₂vorhalten.
1-mal₂wöchentlich₂kontrollieren,₂verrutschte₂Platten₂sind₂an₂den
Ursprungsort₂zu₂versetzen

Abrechnung:₂₂ je₂m²₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

800 m²Wo EP.......................... GP₂............................

02.02.13 Lastverteilungsplatten - Abtransport

Lastverteilungsplatten₂nach₂Beendigung₂der₂Bauarbeiten
abtransportieren.

40 m² EP.......................... GP₂............................

02.02.14 Baustraße als Schutz vorhandener Beläge - liefern

Behelfsmäßige₂Baustraße₂zum₂Schutz₂vorhandener₂Flächen
und₂Wege₂(wie₂ungebundene₂befestigte₂Flächen,
Mosaikpflaster,₂Gehwegplatten₂u.₂ä.)₂als₂Überfahrt₂mit
Trennschicht₂herstellen,₂vorhalten₂und₂nach₂Ende₂der₂Bauzeit
wieder₂beseitigen.

Die₂Hilfsüberfahrt₂muss₂auf₂die₂zu₂erwartende₂Belastung
(Achslasten,₂Verkehrsstärke)₂ausgerichtet₂sein.₂Die₂Ausführung
ist₂dem₂AN₂frei₂gestellt.₂Ersatzweise₂kann₂auch₂der₂vorhandene
Oberbau₂aufgenommen,₂provisorisch₂ersetzt₂und₂wieder
eingebaut₂werden.

Einbauort:₂ Gehwegüberfahrt,
₂ befestigte₂Flächen₂auf₂dem

Schwimmbadgelände₂nach
Vorabstimmung

100 m² EP.......................... GP₂............................

02.02.15 Baustraße als Schutz vorhandener Beläge - vorhalten

Vorhalten₂zuvor₂beschriebene₂Baustraße

Leistungsbestandteil:₂₂ tägliches₂Prüfen₂Baustraße,₂
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

BaustelleneinrichtungBereich02.02

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

₂ ₂ ₂ ₂ ₂ ggf.₂Nachverdichten,₂lose₂Teile₂
₂ ₂ ₂ ₂ ₂ Beräumen

Abrechnung:₂₂ je₂m²₂je₂angefangene₂Woche
Kalkulierter₂Ansatz:₂₂ 20₂Wochen

2.000 m² EP.......................... GP₂............................

02.02.16 Baustraße als Schutz vorhandener Beläge - Rückbau

Rückbau₂zuvor₂beschriebener₂Bauteile₂inkl.₂Abtransport.₂Die
freigelegten₂Bereiche₂sind₂zu₂säubern₂und₂durch₂die₂Bauleitung
abnehmen₂zu₂lassen.₂

100 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  02.02 ₂

₂₂Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
₂₂₂₂

02.03   Bereich   Rückbauarbeiten

02.03.1 Abbruch Fundamente,Stb

Abbruch₂Einzel-₂oder₂Streifenfundamente₂aus₂Beton/Stb.
einschl.₂Entsorgung₂nach₂AVV-Schlüssel.

Zweck:₂ Komplett-/Teilabbruch
Vorleistung:₂ Demontage₂Zaunelemente
Folgeleistung:₂ Neuversetzen₂Zaun
Material:₂ Beton/Stb.
Abfangung:₂ nicht₂erforderlich
Zugänglich₂für:₂ Minibagger,₂Höhe₂<₂3,00₂m

Abbruchort:₂ Grundstücksgrenze
AVV:₂ 170101,₂170105,₂170107

1,5 m³ EP.......................... GP₂............................

02.03.2 Abbau Einbauten, Lagerung

Abbau₂verschiedener₂Einbauten/Mobilare₂des₂Schwimmbades
wie₂Müllbehäter,₂Sitzbänke₂etc.₂

Der₂Umfang₂ist₂im₂Vorfeld₂abzustimmen.₂Abgebautes
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

RückbauarbeitenBereich02.03

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Material/Mobilia₂ist₂dem₂Schwimmbadbesitzer₂zu₂übergeben
bzw.₂an₂einem₂zuvor₂abgestimmten₂Ort₂zu₂lagern.₂

Abrechnung₂nach₂Zeitaufwand,₂dieser₂ist₂zeitlich₂im₂Vorfeld
abzustimmen.₂

4 h EP.......................... GP₂............................

02.03.3 Gehwegplatten bis 50x50x8 cm aufnehmen, entsorgen

Gehwegplatten₂30x30₂cm,₂40x40₂cm₂und₂50x50cm,
Materialstärke₂bis₂8₂cm₂aufnehmen₂und₂fachgerecht₂entsorgen.₂

AVV:₂ ₂ ₂ ₂ 170107

10 m² EP.......................... GP₂............................

02.03.4 Betonsteinpflaster 20x10x8 cm aufnehmen, lagern

Betonsteinpflaster₂aufnehmen₂und₂seitlich₂für₂Wiedereinbau
lagern.₂Beschädigte,₂für₂den₂Wiedereinbau₂nicht₂geeignete
Steine₂sind₂auszusortieren.₂₂

Transportweg:₂₂ ₂ bis₂30₂m

10 m² EP.......................... GP₂............................

02.03.5 Betonsteinpflaster, zwischengelagert, entsorgen

Seitlich₂gelagerte₂Betonsteinpflastersteine₂fachgerecht
entsorgen.₂
Nachweis₂über₂Wiegescheine

AVV₂170101

0,2 t EP.......................... GP₂............................

02.03.6 Splittgemisch aufnehmen, entsorgen

Splittgemisch,₂Kies₂2/5₂als₂Unterbau₂des₂Betonsteinpflasters
aufnehmen₂und₂fachgerecht₂entsorgen.

kalkulatorischer₂Ansatz:₂₂ Schichtdicke₂10₂cm
Abrechnung:₂₂ ₂ nach₂Fläche
AVV:₂₂₂ ₂ ₂ 170504

10 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

RückbauarbeitenBereich02.03

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

₂₂₂₂
Summe Bereich  02.03 ₂

₂₂Rückbauarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

02.04   Bereich   Erd-/Tiefbauarbeiten

02.04.1 Rasen mähen

Rasen₂im₂Bereich₂der₂eigenen₂Leistungen₂mähen.₂Schnittgut₂ist
fachgerecht₂zu₂entsorgen.₂Zu₂bearbeitende₂Fläche₂ist₂mit₂der
Bauleitung₂vor₂Beginn₂exakt₂festzulegen.₂Kleinere₂Steine₂sind
aufzulesen₂und₂abzutransportieren.

· Fläche:₂₂ ₂ Ebene/₂geringfügig₂geneigtes
₂ ₂ ₂ Gelände
· Bereich:₂₂ ₂ nach₂vorheriger₂Festlegung₂durch₂die
₂ ₂ ₂ Bauleitung

200 m² EP.......................... GP₂............................

02.04.2 Grasnarbe abziehen

Grasnarbe₂abziehen,₂laden₂und₂fachgerecht₂entsorgen.
Entsorgungsgebühren,₂Entsorgung/Zwischenlagerung₂ist₂in₂die
Pos.₂einzukalkulieren.₂

Stärke₂der₂Grasnarbe₂ca.₂7-10cm.

200 m² EP.......................... GP₂............................

02.04.3 Oberboden abtragen+seitlich lagern (<4Mon)

Oberboden₂abtragen₂und₂nach₂Angabe₂der₂Bauleitung₂auf
festgelegte₂Flächen₂transportieren,₂zu₂Mieten₂aufsetzen₂und₂für
den₂späteren₂Wiedereinbau₂lagern₂gem.₂DIN₂19731.

· Zweck:₂ Lagerdauer₂<₂4₂Monate
· Folgeleistung:₂ Erdaushub,₂Freilegen₂Gewölbe
· Bodenklasse:₂ 1,₂gem.₂DIN₂18300
· Abtragsdicke:₂ i.₂M.₂30₂cm
· Transportweg:₂ i.₂M.₂30,00₂m

40 m³ EP.......................... GP₂............................

02.04.4 Baugrubenaushub,Bkl.3-4,lagern

Erdreich₂oberhalb₂Gewölbe₂profilgerecht₂ausheben₂bis
unmittelbar₂zu₂OK₂Gewölbe,₂Aushubmaterial₂nach₂Angabe₂der
Bauleitung₂auf₂festgelegte₂Flächen₂transportieren₂und₂für₂die
späteren₂Wiederverwendung₂lagern.

₂
₂₂₂₂ ₂₂₂₂

-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

Erd-/TiefbauarbeitenBereich02.04

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

· Zweck:₂ Aushub₂für₂Baugrube₂mit
₂ Arbeitsräumen₂und₂geböschten
₂ Bereichen,₂Leitungsgräben,₂b₂über
₂ 1,00₂m
· Vorleistung:₂ Oberbodenaushub
· Folgeleistung:₂ Restaushub/Planum
· Homogenbereich:₂ 1
· Oberer₂Horizont:₂ 0,30₂m₂u.₂OKG
· Unterer₂Horizont:₂ bis.₂ca.₂1,20₂m₂u.₂OKG
· Bodenklasse:₂ 3-4,₂gem.₂DIN₂18300
· Transportweg:₂₂ i.M.₂50₂m

100 m³ EP.......................... GP₂............................

02.04.5 Erdaushub Handschachtung

Erdaushub₂im₂Bereich₂von₂vorhandenen₂Fundamenten₂sowie₂im
Bereich₂vorabgestimmter₂Suchschachtungen₂von₂querenden
Leitungen.

· Aushub₂per₂Hand
· Position₂ist₂(Lage/₂Umfang)₂mit₂der₂Bauleitung₂im₂Vorfeld

abzustimmen
· Bodenklasse₂3-5

1 m³ EP.......................... GP₂............................

02.04.6 Baugrubensohle planieren+verdichten

Feinplanum₂der₂Baugrubensohle₂einschl.₂Verdichten₂mit
geeignetem₂Gerät,₂überschüssiges₂Material₂entsorgen₂nach
AVV-Schlüssel.

Toleranz₂max.:₂ nach₂DIN₂18202,₂Tab.₂3,₂Zeile₂1
Verdichtungsgrad₂DPr.:₂ 100₂%

100 m² EP.......................... GP₂............................

02.04.7 Schottertragschicht, 8/32, d min. 30cm

Schottertragschicht,₂lagenweise₂verdichtet.

Zweck:₂ Lastverteilungspolster
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

Erd-/TiefbauarbeitenBereich02.04

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Folgeleistung:₂ Sauberkeitsschicht₂oder
Wärmedämmplatten

Einbaudicke:₂ mind.₂30₂cm
Material:₂ Schotter
Körnung:₂ 8-32₂mm
Toleranz:₂ DIN₂18202,₂Tab.₂3,₂Zeile₂1

20 m³ EP.......................... GP₂............................

02.04.8 Geotextil,1lg,G4

Geotextil,₂1-lg.

Zweck:₂ Verbesserung₂der₂Tragfähigkeit
₂ Dränagetextil
Vorleistung:₂ planebener₂Aushub
Folgeleistung:₂ Tragschicht
Stoßüberdeckung:₂ mind.₂0,15₂m
Material:₂ Gewicht₂mind.₂150₂g/m2

Einbaubereich:₂ nach₂Vorgabe₂Bauleitung,
Lagergebäude,₂WC-Gebäude

100 m² EP.......................... GP₂............................

02.04.9 Hinterfüllung Bauwerke,Lagermaterial

Hinterfüllung₂Bauwerke₂(Arbeitsräume)₂mit₂vorhandenem
Lagermaterial,₂verdichtet.

Bodenklasse:₂ 3-5
Tiefe:₂ bis₂ca.₂4,50₂m
Transportweite:₂ bis₂50,00₂m
Verdichtungsgrad₂D.Pr.:₂ 100₂%

100 m³ EP.......................... GP₂............................

02.04.10 Hinterfüllung Bauwerke,Liefermaterial

Hinterfüllung₂Bauwerke₂(Arbeitsräume)₂mit₂vom₂AN₂zu
stellendem₂Liefermaterial,₂verdichtet.

Tiefe:₂ bis₂4,50₂m
Material:₂ nichtbindiges₂Material
Bodenklasse:₂ 3-4
Verdichtungsgrad₂D.Pr.:₂ 100₂%

5 m³ EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

Erd-/TiefbauarbeitenBereich02.04

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

02.04.11 Oberboden, seitlich gelagert, andecken

Oberboden,₂im₂Baustellenbereich₂seitlich₂gelagert,₂laden,
transportieren₂und₂wieder₂andecken.

· Vorleistung:₂ Bodeneinbau
· Bodenklasse:₂ 1,₂gem.₂DIN₂18300
· Auftragsdicke:₂ i.₂M.₂30₂cm
· Transportweg:₂ i.₂M.₂30,00₂m
· Zusatzhinweis:₂₂ Anpassen₂an₂vorhandenes₂Gelände,
₂ Geländemodellierung₂nach₂Absprache
₂ mit₂örtl.₂Bauleitung

· Ergänzung:₂₂ Position₂gilt₂auch₂für₂bauseits
₂ gelieferten₂Oberboden,₂welcher₂im
₂ Baustellenbereich₂gelagert₂wird

20 m³ EP.......................... GP₂............................

02.04.12 Oberboden liefern, andecken

Oberboden₂liefern₂und₂profilgerecht₂einbauen,₂Einbaustärke
i.M.₂30₂cm₂bei₂Rasenflächen,₂40₂cm₂bei₂Pflanzflächen.

5 m³ EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  02.04 ₂

₂₂Erd-/Tiefbauarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

02.05   Bereich   Betonarbeiten

Unterbau

02.05.1 Sauberk.Noppenb.Spezial-PE,d=5cm,0,6x8mm

Sauberkeitsschicht₂aus₂Noppenbahn₂aus₂Spezialpolyethylen₂mit
hoher₂Dichte₂unter₂Gründungsbauteilen₂aller₂Art₂(Einzel-₂und
Streifenfundamente,₂Boden-₂und₂Fundamentplatten).

Folgeleistung:₂ Bodenplatten
Material:₂ Spezial-PE
Materialdicke:₂ ca.₂0,6₂mm
Noppenhöhe:₂ ca.₂8₂mm
Druckfestigkeit:₂ ca.₂250₂kN/m2
Reißdehnung:₂ ca.₂60₂%
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

BetonarbeitenBereich02.05

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Luftvol.₂zw.₂Noppen:₂ ca.₂5,3₂L/m2
Temperaturbeständigk.:₂ -30₂°C₂bis₂+80₂°C
Elastizitätsm.
nach₂ISO₂178:₂ 1.500₂N/mm2

Einbauort:₂ Lager-₂und₂WC-Gebäude

50 m² EP.......................... GP₂............................

02.05.2 Sauberkeitsschicht,C8/10,X0,8cm

Sauberkeitsschicht₂aus₂unbewehrtem₂Beton,₂Einbau₂unter
Bodenplatte₂bzw.₂bewehrten₂Fundamenten.

Zweck:₂ Unterbau₂für₂Bewehrung₂und
₂ Abdichtung
Vorleistung:₂ verdichteter₂Baugrund
Folgeleistung:₂ ggf.₂Dämmung,₂Bewehrung
Beton:₂ C8/10
Expositionsklasse:₂ X0
Stärke:₂ ca.₂8₂cm

Einbauort:₂ Zuwegungen,,₂Bühnenanlagen

100 m² EP.......................... GP₂............................

Betonarbeiten

02.05.3 Bodenplatte,C30/37,WU,Stb.,d=25cm

Bodenplatte₂aus₂Stb.,₂in₂WU-Ausführung,₂auf
Sauberkeitsschicht;₂Oberfläche₂sauber₂eben₂abgezogen
einschl.₂Herstellen₂aller₂Durchbrüche₂und₂Aussparungen.
Bewehrung₂und₂Randabstellung₂in₂gesonderter₂Position.

Zweck:₂ Tiefgaragenfußboden
Vorleistung:₂ Sauberkeitsschicht
Folgeleistung:₂ TG-Bodenbeschichtung
Beton:₂ C30/37WU
Expositionsklasse:₂ XC4/XA1
Plattendicke:₂ 25₂cm
Anforderung:₂ WU-Qualität/₂"Weiße₂Wanne"
Nutzungsklasse:₂ A
Beanspruchungsklasse:₂ 1₂(drückendes₂Wasser)
Oberfläche:₂ planeben₂abgezogen

Einbauort:₂ Lagergebäude

9 m³ EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

BetonarbeitenBereich02.05

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

02.05.4 Bodenplatte Stb.,C25/30,d=20cm

Bodenplatte₂aus₂Stb.₂einschl.₂Anlegen₂aller₂Durchführungen₂und
Durchbrüche₂sowie₂Einbau₂bauseits₂gelieferter₂Einbauteile,₂wie
Dichtungen,₂Bodeneinläufe,₂Rinnen₂usw.,₂Schalung₂und
Bewehrung₂in₂gesonderter₂Position.

Vorleistung:₂ Sauberkeitsschicht,₂Schalung
Folgeleistung:₂ Estrich/Industieboden
Beton:₂ C25/30
Expositionsklasse:₂ XC2
Dicke:₂ 20₂cm

Einbauort:₂ ₂Bühnenanlagen,₂WC-Gebäude,₂
₂ ₂Lagergebäude

50 m³ EP.......................... GP₂............................

02.05.5 Oberflächen flügelglätten

Frischbetonoberfläche₂der₂Bodenplatten₂teller-₂bzw.
flügelglätten₂mit₂erhöhten₂Anforderungen₂an₂die₂Ebenheit.

Zweck:₂ fertige₂Oberfläche
Vorleistung:₂ Bodenplatte
Folgeleistung:₂ Bodenbeschichtung
Ebenheitstoleranzen:₂ gem.₂DIN₂18202,₂Tab.₂3,₂Zeile₂4

Einbauort:₂ Lager,₂WC-Geäude,₂Bühne,₂Tribüne

240 m² EP.......................... GP₂............................

02.05.6 Zul.Neigung Bodenplatte, ca. 2%

Zulage₂für₂die₂Ausführung₂der₂Bodenplatte₂als₂geneigte
Bodenplatte,₂anstelle₂waagerechte₂Ausführung,₂Unter-₂und
Oberseite₂geneigt,₂im₂Gefälle₂zu₂den₂Einläufen₂und₂Rinnen
abgezogen.

Neigung:₂ ca.₂2₂%
Ebenheitstoleranzen:₂ gem.₂Hauptposition

Einbauort:₂ nach₂Festlegung₂vor₂Ort

155 m² EP.......................... GP₂............................

02.05.7 Streifenfundamente,Ortbeton,C20/25,XC2

Streifenfundamente₂aus₂Stb.,₂auf₂Sauberkeitsschicht₂betoniert,
beidseitig₂geschalt;₂Schalung₂und₂Bewehrung₂in₂gesonderter
Position.

₂
₂₂₂₂ ₂₂₂₂

-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................

₂₂₂₂Alle₂Einzelbeträge₂Netto₂in₂EUR 23.04.2026₂-₂Seite₂54



Klimaprojekt₂Freibad₂Hettenleidelheim

Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

BetonarbeitenBereich02.05

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Vorleistung:₂ Sauberkeitsschicht,₂Schalung,₂
₂Bewehrung

Beton:₂ C20/25
Expositionsklasse:₂ XC2
Querschnitt₂(BxH):₂ nach₂statischen₂Vorgaben
Folgeleistung:₂₂ Montage₂Stütze₂PV-Anlage

Einbauort:₂ Bereich₂PV-Anlage₂Nord
(Tischtennisbereich),₂

₂ Bereich₂Bühne,₂
₂ erhöhter₂Liegebereich₂

50 m³ EP.......................... GP₂............................

02.05.8 Außenwände,Stb,C25/30,XC3,d=12cm (Betonaufkantung)

Stb.₂für₂Außenwände,₂Schalung₂und₂Bewehrung₂in₂gesonderter
Position.

Beton:₂ C25/30
Expositionsklasse:₂ XC3
Wanddicke:₂ bis₂12₂cm
Wandhöhe:₂ bis₂0,5₂m

Einbauort:₂ Lagergebäude,
₂ ₂WC-Gebäude

8 m³ EP.......................... GP₂............................

Boulderwand/UK

02.05.9 Außenwände,Stb,C25/30,XC3,d=24cm

Stb.₂für₂Außenwände,₂Schalung₂und₂Bewehrung₂in₂gesonderter
Position.

Beton:₂ C25/30
Expositionsklasse:₂ XC3
Wanddicke:₂ bis₂24₂cm
Wandhöhe:₂ bis₂3,00₂m

Einbauort:₂ UK₂Boulderwand

6 m³ EP.......................... GP₂............................

Einlegearbeiten

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Übertrag:₂................................

02.05.10 Rohrdurchführung,WU,DN100mm

Rohrdurchführung₂in₂Bodenplatte₂oder₂Außenwand,₂bestehend
aus₂Spezialfaserzement-Futterrohr₂mit₂Dichtungseinsatz.
Einbau₂in₂WU-Bauteil.

Zweck:₂ Abdichtung₂gegen₂drückendes
₂ Wasser
Vorleistung:₂ Schalung
Folgeleistung:₂ Montage₂Rohre,Kabel₂o.₂ä.
Mediendurchmesser:₂ von₂60-100₂mm
Futterrohr:₂ DN₂100
Standardlänge:₂ bis₂ca.₂500₂mm

Einbauort:₂ Lage₂gem.₂HLSE-Plan

2 St EP.......................... GP₂............................

02.05.11 Rohrdurchführung,WU,DN200mm

Rohrdurchführung₂in₂Bodenplatte₂oder₂Außenwand,₂bestehend
aus₂Spezialfaserzement-Futterrohr₂mit₂Dichtungseinsatz.
Einbau₂in₂WU-Bauteil.

Zweck:₂ Abdichtung₂gegen₂drückendes
₂ Wasser
Vorleistung:₂ Schalung
Folgeleistung:₂ Montage₂Rohre,Kabel₂o.₂ä.
Mediendurchmesser:₂ von₂105-145₂mm
Futterrohr:₂ DN₂200
Standardlänge:₂ bis₂ca.₂500₂mm

Einbauort:₂ Lage₂gem.₂HLSE-Plan

2 St EP.......................... GP₂............................

02.05.12 Fundamentaussparung n.schubfest,DN70

Runde₂Aussparung₂in₂Fundamentbalken₂für₂haustechnische
Installationen.

Ausführung:₂ nicht₂schubfest,₂mit₂PVC-Hüllrohr
Länge/Fund.₂Breite:₂ bis₂1.000₂cm
Durchmesser:₂ bis₂DN₂70

Einbauort:₂ gem.₂Vorgabe₂HLSE-Planer

3 St EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Übertrag:₂................................

02.05.13 Fundamentaussparung n.schubfest,DN100

Runde₂Aussparung₂in₂Fundamentbalken₂für₂haustechnische
Installationen.

Ausführung:₂ nicht₂schubfest,₂mit₂PVC-Hüllrohr
Länge/Fund.₂Breite:₂ bis₂1.000₂cm
Durchmesser:₂ bis₂DN₂100

Einbauort:₂ gem.₂Vorgabe₂HLSE-Planer

1 St EP.......................... GP₂............................

02.05.14 Elektroinstallationsrohr,Ø50mm

Installationsrohr₂aus₂Kunststoff₂als₂Wellrohr,₂Verlegung₂in
Wand-₂oder₂Deckenschalung₂einschl.₂Einziehen₂und₂Sichern
der₂Zugdrähte.

Zweck:₂ Leerverohrrung₂für₂ELT-Installation
Vorleistung:₂ 1-seitige₂Schalung₂und₂Bewehrung
Folgeleistung:₂ Betonage₂von₂Wand/Decke
Material:₂ PVC₂mit₂hochgleitfähiger
₂ Innenschicht,₂mit
₂ Kunststoffschutzmantel,₂biegsam,
₂ halogenfrei
Druckfestigkeit:₂ mind.₂mittel₂(750₂N)
Außendurchmesser:₂ 50₂mm

Einbauort:₂ gem.₂HLSE-Plan

15 m EP.......................... GP₂............................

02.05.15 Gerätedose f.Betoneinbau,71x71x68mm

Gerätedose₂für₂Betoneinbau,₂Montage₂auf₂der₂Gegenschalung,
mit₂schraubbarem₂Verschlussdeckel.

Zweck:₂ Verbindungsdose₂für₂
ELT-Leerverohrung₂in₂Stb.-Wände

₂ und₂-Decken
Vorleistung:₂ 1-seitige₂Schalung₂un₂Bewehrung
Folgeleistung:₂ Betonage₂von₂Wand/Decke
Material:₂ Polypropylen,₂Copolymer,₂halogenfrei
Maße₂(BxLxH):₂ ca.₂71x71x68₂mm
Durchmesser:₂ 60₂mm

Einbauort:₂ nach₂Vorgabe₂HLSE-Planer

2 St EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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02.05.16 Einbau baus. Bodeneinlauf,ca.20x20cm

Bodeneinlauf,₂bauseits₂durch₂TGA₂beigestellt,₂Betonsohle₂an
Einlauf₂anarbeiten,₂ohne₂Gefälle,₂einschl.₂Schutz₂des₂Einlaufs
beim₂Betonieren.

Größe:₂ ca.₂20x20₂cm

Einbauort:₂ Sanitärgebäude

2 St EP.......................... GP₂............................

Schalungen

02.05.17 Schalung,Bodenplatte,Plattenränder

Schalung₂für₂Plattenränder₂von₂Boden-₂und₂Fundamentplatten,
1-häuptig₂einschl.₂Anlegen₂von₂Durchbrüchen.₂Im₂EP₂enthalten
ist₂das₂Anlegen₂von₂Durchbrüchen,₂Aussparungen₂sowie₂das
Durchführen₂von₂Leerrohren.

Plattenhöhe:₂ bis₂ca.₂25₂cm

Einbauort:₂ Lager,₂WC-Gebäude

60 m² EP.......................... GP₂............................

02.05.18 Schalung,glatt,Wände,2-häuptig

Schalung₂für₂Stb.-Wände,₂2-häuptig,₂aus₂nichtsaugenden
Schalungsplatten₂mit₂regelmäßigen₂Stößen₂und₂Nagelstellen
einschl.₂Abfasen₂der₂Kanten₂mit₂Dreikantleisten.
Schalungssystem₂mit₂Aluminiumrahmen₂und₂Melaminharz-₂oder
Stahlplattenfüllung.

Folgeleistung:₂ Spachtelung₂oder₂Putz
Schalungsoberfläche:₂ glatt
Abrechnung:₂ je₂1,00₂m²₂Wand₂=
₂ 2,00₂m²₂Schalfläche
Bereich:₂₂ Streifenfundamente₂mit₂sichtbarem

Sockelbereich₂(Bühne,₂Tribüne),
₂ Boulderwand

150 m² EP.......................... GP₂............................

Bewehrung

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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02.05.19 Betonstab-/-mattenstahl für Fertigteile

Bewehrung₂aus₂Betonstab-₂und₂-mattenstahl,₂BSt₂500₂S+M,
DIN₂488,₂(A₂DIN₂1045-1₂normale₂Duktilität),₂in₂allen
Durchmessern,₂Längen,₂Ausführungen₂und₂Abmessungen₂für
Stb.-Fertigteile.
Bei₂Halbfertigteilen₂gelangt₂über₂diese₂Position₂lediglich
derjenige₂Stahl₂zur₂Abrechnung,₂der₂in₂den₂Fertigteilen₂bei
Baustellenanlieferung₂bereits₂enthalten₂ist.

Abrechnung₂gem.₂Vorgaben₂aus₂der₂Statik/₂Schal-₂und
Bewehrungsplänen

5 t EP.......................... GP₂............................

Dämmung

Verweis auf Position: 01.05.16 (Seite 33)

02.05.20 Dämmung unter Bodenplatte,XPS,100mm

Dämmung₂unter₂Boden₂platten₂mit₂extrudierten
Polystyrolhartschaumplatten₂mit₂Stufen₂falz₂einschl.₂Abdecken
mit₂2₂Lagen₂PE-Folie,₂0,2₂mm,₂kreuzweise₂verlegt,₂als₂Trenn-
und₂Gleitschicht.

Zweck:₂ Wärmedämmung₂unter₂Bodenplatte
Vorleistung:₂ Sauberkeitsschicht
Folgeleistung:₂ Bewehrung,₂Bodenplatte
Material:₂ extrudierter₂Polystyrolhartschaum,
₂ XPS₂(DIN₂EN₂13164)
Anwendungstyp:₂ PB-dh₂(DIN₂4108-10)
Druckfestigkeit:₂ CS(10\Y)300,₂30₂N/cm2
Plattendicke:₂ 100₂mm
Baustoffklasse:₂ B1/E₂(DIN₂4102₂bzw.₂EN₂13501)
Wärmeleitfähigkeit:₂ 0,040₂W/(m*K)
Anforderung:₂ Stufenfalz

Einbauort:₂ Unter₂Bodenplatte₂WC-Gebäude

Fabrikat:₂₂ ₂wie₂in₂Pos.₂01.05.16₂angeboten

20 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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02.05.21 Dämmung unter Bodenplatte,XPS,60mm

Wie₂Position₂02.05.20₂(Seite₂59)₂jedoch:

Einbaustärke:₂₂ 60₂mm

Einbauort:₂ Lagergeäude

25 m² EP.......................... GP₂............................

Verweis auf Position: 01.05.17 (Seite 33)

02.05.22 Perimeterdämmung Wandabd./60 mm, XPS 035

Schutz-₂und₂Lastverteilschicht₂für₂vorbeschriebene
Wandabdichtung.

Zweck:₂ Abdichtungsschutz₂und₂Lastverteilung
Bauteil:₂ erdberührte₂Wände,₂Sockel
Wassereinwirkung:₂ Klasse₂W1.2-E/W.2.1-E/W.2.2-E
Material:₂ XPS-Stufenfalz-Dämmstoffplatte
WLG:₂ 035
Anforderung₂ PW₂(Perimeterdämmung₂erdberührter
₂ Wand)₂nach₂DIN₂4108-10
Druckfestigkeit:₂ mind.₂300₂kPa
Dicke:₂ mind.₂60₂mm
Folgeleistung:₂ Sockelputz

Einbauort:₂ Sockelbereich₂WC-/Lagergebäude

Fabrikat:₂₂ wie₂in₂Pos.₂01.05.17₂angeboten

32 m² EP.......................... GP₂............................

Entwässerung

02.05.23 PVC-U-Rohr DN 110 auf Sand/Feinkies

Abwasserleitung₂aus₂PVC-U-Rohr,₂mit₂Steckmuffen
DIN₂19534-3₂und/oder₂DIN₂EN₂1401-1,₂Farbton₂RAL₂8023
orangebraun,₂DN₂110,₂mit₂Lippendichtring,₂verlegen₂nach
DIN₂EN₂1610,₂Auflager₂auf₂vorhandenen₂eingebrachtem₂Sand
oder₂Feinkies,₂auf₂Baugrubensohle₂für₂spätere₂Überschüttung,
einschl.₂Schweiß-₂oder₂Klebe-₂sowie₂Dichtungsmaterial.
Form-₂und₂Verbindungsstücke₂werden₂gesondert₂vergütet

7 m EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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02.05.24 Bogen PVC-U-Rohr DN 110

Bogen,₂aus₂PVC-U-Rohr₂DIN₂19531,₂mit₂Steckmuffen
DIN₂19534-3₂und/oder₂DIN₂EN₂1401-1,₂Farbton₂RAL₂8023
orangebraun,₂DN₂110,₂mit₂Lippendichtring,₂verlegen₂nach
DIN₂EN₂1610,₂Auflager₂auf₂vorhandenen₂eingebrachtem₂Sand
oder₂Feinkies,₂auf₂Baugrubensohle₂für₂spätere₂Überschüttung,
einschl.₂Schweiß-₂oder₂Klebe-₂sowie₂Dichtungsmaterial,
als₂Zulage₂für₂Abwasserleitung,
DN₂110,₂alle₂Winkelgrade₂(88,5°/70°/45°/30°/15°)

2 St EP.......................... GP₂............................

02.05.25 Abzweig PVC-U-Rohr DN 110

Abzweig,₂aus₂PVC-U-Rohr₂DIN₂19531,₂mit₂Steckmuffen
DIN₂19534-3₂und/oder₂DIN₂EN₂1401-1,₂Farbton₂RAL₂8023
orangebraun,₂DN₂110,₂mit₂Lippendichtring,₂verlegen₂nach
DIN₂EN₂1610,₂Auflager₂auf₂vorhandenen₂eingebrachtem₂Sand
oder₂Feinkies,₂auf₂Baugrubensohle₂für₂spätere₂Überschüttung,
einschl.₂Schweiß-₂oder₂Klebe-₂sowie₂Dichtungsmaterial,
als₂Zulage₂für₂Abwasserleitung,
alle₂Winkelgrade₂(88,5°/70°/45°),₂abgehende₂Stutzen₂mit
Steckmuffe₂DN₂110,

1 St EP.......................... GP₂............................

02.05.26 Anbindung an vorh. Grundleitungssystem

Anbindung₂von₂zuvor₂beschriebenen₂Leitungen₂an₂bestehendes
Leitungssystem.

Leistungsbestandteil:
· Entfernen₂Teilstück₂Bestandsleitung₂inkl.₂beidseitiger

Trennschnitte₂des₂Leitungsbestandes
· Ausbau₂und₂Entsorgung₂getrenntes₂Teilstück

Bestandsleitung
· Einbau₂Formstück₂(Material₂in₂sep.₂Pos.)₂Abzweig₂inkl.

beidseitiger₂Abdichtung

AVV₂170203

1 St EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  02.05 ₂

₂₂Betonarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

02.06   Bereich   Abdichtungsarbeiten

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
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02.06.1 Abdichtung,Bitum.R500,W1.1,Bodenfeuchte

Außenabdichtung₂von₂erdberührten₂Bauteilen₂gegen
Bodenfeuchte₂gemäß₂DIN₂18533₂mit₂Bitumenbahn.

Leistungsbestandteile
- Eignungsprüfung₂des₂Untergrundes
- Vertiefungen₂>₂5₂mm₂mittels₂Mörtel₂verschließen
- Flächige₂Kratzspachtelung₂bei₂Fugen₂<₂5₂mm
- Voranstrich₂Bitumen
- Außenabdichtung₂R₂500

Zweck:₂ Abdichtung₂gegen₂Bodenfeuchte
Bauteil:₂ Bodenplatten
Wassereinwirkung:₂ Klasse₂W1.1-E
Rissüberbrückung:₂ Klasse₂RÜ4-E
Vorleistung:₂ Bodenplatte₂aus₂Stb.
Folgeleistung:₂ Schutzlage₂gem.₂ges.₂Position
Abdichtungsmaterial:₂ Bitumenbahn₂mit₂Rohfilzeinlage
₂ R₂500
Schichten:₂ 1-fach

Einbauort:₂ WC-Gebäude

20 m² EP.......................... GP₂............................

02.06.2 Abdichtung,Wandsockel, MDS

Außenabdichtung₂von₂Wandsockel₂gegen₂Spritzwasser₂gemäß
DIN₂18533₂mit₂mineral.₂Dichtschlämme

12 m² EP.......................... GP₂............................

02.06.3 Hohlkehle,Mörtel+MDS

Ausbildung₂einer₂Hohlkehle₂in₂Innenecken₂bzw.
Wand-/Bodenanschlüssen.

Vorleistung:₂ Stb.-/MW-Wand
Folgeleistung:₂ Abdichtung₂mittels₂MDS
Material:₂ Mörtel,₂mind.₂MG₂II
Kehlradius:₂ 40-60₂mm
Kehlausbildung:₂ Flaschenhohlkehle

Einbauort:₂ Technikgebäude

18 m EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  02.06 ₂

₂₂Abdichtungsarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
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02.07   Bereich   Putzarbeiten

Hinweis Außenputz

Außenputz₂ist₂auf₂Untergrund₂(Beton,₂Perimeterdämmung)
abzustimmen,₂Anstrich₂systemkonform₂zur₂Außenputz₂und₂für
Sockelbereich₂(Spritzwasser)₂geeignet.

02.07.1 Sperranstrich+Sockelputz,PIII,2lg

Außenwandputz,₂2-lg.,₂Unter-₂und₂Oberputz₂als₂Zementputz
samt₂Sperranstrich₂aus₂Mineralischer₂Dichtungsschlämme.

Leistungsbestandteile
- Sperranstrich₂mit₂Mineralischer₂Dichtungsschlämme₂(MDS)

gem.₂W3-E₂nach₂DIN₂18.5233
- Untergrundvorbereitung₂d.₂Spritzbewurf,₂Aufbrennsperre

oder₂Haftgrund
- Unterputz
- Oberputz

Zweck:₂ Feuchtigkeitsschutz
Vorleistung:₂ Beton/Perimeterdämmung
Folgeleistung:₂ Anstrich
Mörtelgruppe:₂ PIII₂nach₂DIN₂18550
Druckfestigkeit:₂ CSIII₂nach₂DIN₂EN₂998-1
Oberfläche:₂₂ Q2,₂abgerieben/gefilzt
Gesamtputzstärke:₂ 20₂mm

Einbauort:₂ Sichtbare₂Sockelbereiche₂Gebäude,₂
₂ ₂Sockelbereiche₂nach₂Vorabstimmung

55 m² EP.......................... GP₂............................

02.07.2 Außenbeschichtung,Siliconharzfarbe

Außenbeschichtung₂mit₂Siliconharzfarbe.

Zweck:₂ Oberflächenschutz₂und₂-gestaltung
Vorleistung:₂ Außenputz₂gem.₂Vorposition
Folgeleistung:₂ endfertig
Beschichtungsstoff:₂ Siliconharzemulsion₂in₂₂Kombination
₂ mit₂Kunststoffdispersion
Farbton:₂₂ dunkelgrau/anthrazit,₂exakter₂Farbton
₂ wird₂vor₂Ort₂bemustert₂
Anstrich:₂ 2-fach₂
Abrechnung:₂ 1₂m²₂=₂2-facher₂Anstrich

Einbauort:₂ wie₂Vor-Pos.

55 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

PutzarbeitenBereich02.07

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

₂₂₂₂
Summe Bereich  02.07 ₂

₂₂Putzarbeiten, Netto: ...............................
₂₂₂₂

02.08   Bereich   Estrich

02.08.1 Industrieestrich/Verbundestrich,CT,5kN/m2,25mm

Zementestrich₂als₂Verbundestrich.

Leistungsbestandteile
- Untergrundvorbehandlung₂Kugelstrahlen₂oder₂Fräsen₂nach

Wahl₂des₂AN
- Haftgrund₂nach₂Systemerfordernis
- Verbundestrich

Zweck:₂ Toleranzausgleich,₂
₂Beschichtungsuntergrund

Vorleistung:₂ Stb.-Bodenplatte/-Decke
Folgeleistung₂(baus.):₂ Bodenplatte
Bezeichnung:₂ CT-C25-F4-V25,₂gem.₂DIN₂18560-3
Flächenlast:₂ </=₂5₂kN/m2
Estrich:₂ Zementestrich₂(CT)
Nenndicke:₂ 60-80₂mm
Folgeleistung:₂ keine/Endfertig

Einbauort:₂ Lagergebäude

17 m² EP.......................... GP₂............................

02.08.2 Estrich auf WD,CT,2kN/m2,100mm

Zementestrich₂auf₂Dämmung₂(schwimmender₂Estrich).

Leistungsbestandteile
- Wärmedämmung₂einschl.₂Anarbeiten₂Kabel₂und₂Leitungen
- Randdämmstreifen
- Feuchtigkeitsschutz,₂PE-Folie
- Estrich
- Scheinfugenausbildung

Zweck:₂ Toleranzausgleich,₂
₂Beschichtungsuntergrund

Vorleistung:₂ Stb.-Bodenplatte/-decke
Folgeleistung₂(baus.):₂ Fliesenarbeiten
Bezeichnung:₂ CT-C30-F4-S45,₂gem.₂DIN₂18560-2
Flächenlast:₂ </=₂2₂kN/m2₂(Wohnen)
Konstruktionshöhe:₂ 100₂mm
Dämmstoffart:₂ EPS₂gem.₂DIN₂EN₂13163,₂2-lg.
Anwendungsgebiet:₂ DEO₂gem.₂DIN₂4108-10
Wärmeleitfähigkeit:₂ 0,035₂W/(m*K)
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

EstrichBereich02.08

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

Dämmstoffdicke:₂ 55₂mm
Trennlage:₂ PE-Folie,₂mind.₂d=₂0,15₂mm
Estrich:₂ Zementestrich₂CT
Biegezugfestigkeit:₂ F4
Nenndicke:₂ 45₂mm

Einbauort:₂ WC-Gebäude

18 m² EP.......................... GP₂............................

02.08.3 Zul.Estrich im Gefälle,2D, 2%

Zulage₂zum₂zuvor₂beschriebenen₂schwimmenden₂Estrich₂für₂die
Ausführung₂im₂Kreuzgefälle₂anstelle₂horizontaler₂Ausbildung.

Leistungsbestandteile
- Dämmung₂als₂Gefälledämmung,₂Ausbildung₂als₂Kreuzgefälle
- Estrich₂in₂gleichmäßiger₂Stärke

Zweck:₂ Gefälle₂für₂Entwässerung
Gefälle:₂ 2-D,₂<₂2₂%
Toleranz:₂ DIN₂18202,₂Tab.₂3,₂Zeile₂4

Einbauort:₂ WC₂barrierefrei,₂WC₂Bademeister

18 m² EP.......................... GP₂............................

02.08.4 Anarbeitung an Bodeneinlauf

Anarbeitung₂des₂zuvor₂beschriebenen₂Estrichbodens₂an
bauseitigen₂Bodeneinlauf,₂4-seitig.

Einbauort:₂ WC₂barrierefrei,₂WC₂Bademeister

2 St EP.......................... GP₂............................

02.08.5 Randabstellung Estrich,H bis 20cm

Estrichabstellung₂an₂freien₂Deckenrändern,₂Treppenpodesten,
Übergang₂zum₂Hohlraum-/Doppelboden,₂Übergängen₂zu
unterschiedlichen₂Estrichaufbauten₂(Höhendifferenzen)₂etc.
Abrechnung₂je₂m₂Abstellung.

Höhe₂der₂Schalung:₂ bis₂20₂cm

3 m EP.......................... GP₂............................

02.08.6 Industriebodenbeschichtung,Standard,2K-Epoxidh.

Bodenbeschichtung₂für₂Industrieböden₂mit
Standardanforderungen.

Leistungsbestandteile
₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
-₂Fortsetzung₂auf₂nächster₂Seite₂- Übertrag:₂................................
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Leistungsverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

EstrichBereich02.08

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

- Kugelstrahlen₂bis₂zur₂erforderlichen₂Rauhtiefe₂0,5₂mm
- Grundierung,₂2K-Epoxidharz
- Abstreuung,₂Quarzsand₂0,3-0,8₂mm
- Kratzspachtelung₂zur₂Egalisierung₂Rauhtiefen₂>₂0,5₂mm,

Ansatz₂10₂%₂der₂Fläche
- Abstreuung,₂Quarzsand₂0,3-0,8₂mm
- Verlaufsbeschichtung,₂pigmentiert,₂2K-Epoxidharz₂+

Quarzsand₂0,1-0,5₂mm
- Abstreuung,₂Quarzsand₂0,3-0,8₂mm
- Einblasen₂Mattierungsmittel₂zur₂Erzielung₂der

Rutschfestigkeit
- Schichtdickenmessung/-nachweis

Zweck:₂ Beschichtung₂für₂Industrieböden
Beanspruchung:₂ normal₂(mechanisch,chemisch)
Vorleistung:₂ abgedichtete₂Stb.-Bodenplatte/-decke₂

nicht₂bewittert₂und₂nicht₂hinterfeuchtet
Folgeleistung:₂ endfertig
Wasserdampf-
Durchlässigkeit:₂ diffusionsdicht,₂₂sD>₂50,00₂m,
₂ Klasse₂III₂(DIN₂EN₂ISO₂7783-1)
Erf.₂Druckfestigkeit:₂ mind.₂60₂N/mm2₂(DIN₂EN₂ISO₂604)
Erf.₂Biegezugfestigkeit:₂ mind.₂30₂N/mm2
₂ (DIN₂EN₂ISO₂178)
Materialbasis:₂ Epoxidharz
Rutschfestigkeit:₂ R10
Farbton:₂ RAL-Ton₂nach₂Wahl₂AG
System-
Trockenschichtdicke:₂ 1,5-2₂mm

Einbauort:₂ Lagergebäude,₂
₂ Lagerraum₂WC-Gebäude

25 m² EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  02.08 ₂

₂₂Estrich, Netto: ...............................
₂₂₂₂

02.09   Bereich   Dokumentation/Sonstiges

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten₂für₂alle₂förderfähigen₂Bauleistungen

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
Übertrag:₂................................
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₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

02 Titel Nicht₂förderfähige₂Leistungen

Dokumentation/SonstigesBereich02.09

₂Nr. Leistungsbeschreibung ₂Menge/₂Einh. Preis₂(EP) Gesamt₂(GP)

Übertrag:₂................................

02.09.1 Stundenlohnarbeiten Bauhelfer

Stundensatz₂für₂Leistungen,₂welche₂nicht₂in₂den₂Positionen
erfasst₂sind₂und₂nur₂auf₂ausdrückliche₂Anweisung₂des₂AG₂vor
Ausführung₂und₂gegen₂Nachweis.

Beinhaltet₂erforderliche₂Umräumarbeiten₂von₂Baumaterial,
Abbau₂und₂Entsorgung₂von₂Einbauten₂etc.

Der₂Umfang₂der₂Leistung/Zeitansatz₂ist₂vor₂Beginn₂mit₂der
Bauleitung₂abzustimmen.₂Stundenzettel₂sind₂unmittelbar₂mit
Angabe₂der₂Leistung₂der₂Bauleitung₂zur₂Unterschrift
vorzulegen.

Die₂Ausweisung₂der₂Stundenzettel₂hat₂mittels
Durchschreibeblöcken/Vordrucken₂zu₂erfolgen!

· Anforderungsniveau:₂Bauhelfer

12 h EP.......................... GP₂............................

02.09.2 Stundenlohnarbeiten Facharbeiter

Wie₂Position₂02.09.1₂₂jedoch:

Anforderungsniveau:₂Facharbeiter

12 h EP.......................... GP₂............................

₂₂₂₂
Summe Bereich  02.09 ₂

₂₂Dokumentation/Sonstiges, Netto: ...............................
₂₂₂₂

₂₂₂₂Summe Titel  02
₂

₂₂Nicht förderfähige Leistungen, Netto: ...............................

₂₂zzgl.₂MwSt.₂(19,0₂%): ...............................

₂₂Gesamtsumme, Brutto: ...............................
₂₂₂₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
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LV-Zusammenfassung Klimaprojekt Schwimmbad Hettenleidelheim (2025-09.1)

₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂
01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

₂₂Nr. Bezeichnung Gesamt₂in₂EURSeite

₂
₂ ₂01 Titel Förderfähige Leistungen ..............................11

₂
₂ ₂Bereich Vorbereitung ..............................01.01 11

₂
₂ ₂Bereich Baustelleneinrichtung ..............................01.02 13

₂
₂ ₂Bereich Rückbauarbeiten ..............................01.03 18

₂
₂ ₂Bereich Erd-/Tiefbauarbeiten ..............................01.04 19

₂
₂ ₂Bereich Betonarbeiten ..............................01.05 27

₂
₂ ₂Bereich Abdichtungsarbeiten ..............................01.06 35

₂
₂ ₂Bereich Putzarbeiten ..............................01.07 36

₂
₂ ₂Bereich Estrich ..............................01.08 37

₂
₂ ₂Bereich Dokumentation/Sonstiges ..............................01.09 39

₂
₂ ₂02 Titel Nicht förderfähige Leistungen ..............................42

₂
₂ ₂Bereich Vorbereitung ..............................02.01 42

₂
₂ ₂Bereich Baustelleneinrichtung ..............................02.02 43

₂
₂ ₂Bereich Rückbauarbeiten ..............................02.03 47

₂
₂ ₂Bereich Erd-/Tiefbauarbeiten ..............................02.04 49

₂
₂ ₂Bereich Betonarbeiten ..............................02.05 52

₂
₂ ₂Bereich Abdichtungsarbeiten ..............................02.06 62

₂
₂ ₂Bereich Putzarbeiten ..............................02.07 63

₂
₂ ₂Bereich Estrich ..............................02.08 64

₂
₂ ₂Bereich Dokumentation/Sonstiges ..............................02.09 66

₂₂₂₂Summe  LV  01  Rohbau und Baustelleneinrichtung

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl.₂MwSt.₂(19,0₂%): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
₂₂₂₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
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Bieterangabenverzeichnis
₂₂₂₂₂₂₂₂ ₂₂₂₂

01 Rohbau und BaustelleneinrichtungLV

01 Titel Förderfähige₂Leistungen

Erd-/TiefbauarbeitenBereich01.04

₂Nr. Liste₂der₂Positionen₂mit₂Bietertextergänzung

01.04.18 Sickerrohr inkl. Vlies, l=1,00 m, d=230 mm

Hersteller:₂ ₂ '....................................................'

Typ:₂ ₂ '....................................................'

01.05.16 Dämmung unter Bodenplatte,XPS,100mm

Hersteller:₂ ₂'..........................................'₂

Produkt/Fabrikat:₂ ₂'..........................................'₂

01.05.17 Perimeterdämmung Wandabd./60 mm, XPS 035

Hersteller:₂ ₂'..........................................'₂

Produkt/Fabrikat:₂ ₂'..........................................'₂

01.09.3 Fremdüberwachung BII-Baustelle

Überwachungsstelle:₂₂ ₂'..........................................'₂

₂₂₂₂ ₂₂₂₂
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	7  Schottertragschicht, 8/32, d min. 30cm
	8  Geotextil,1lg,G4
	9  Hinterfüllung Bauwerke,Lagermaterial
	10  Hinterfüllung Bauwerke,Liefermaterial
	11  Oberboden, seitlich gelagert, andecken
	12  Oberboden liefern, andecken

	05 Betonarbeiten
	Unterbau
	1  Sauberk.Noppenb.Spezial-PE,d=5cm,0,6x8mm
	2  Sauberkeitsschicht,C8/10,X0,8cm
	Betonarbeiten
	3  Bodenplatte,C30/37,WU,Stb.,d=25cm
	4  Bodenplatte Stb.,C25/30,d=20cm
	5  Oberflächen flügelglätten
	6  Zul.Neigung Bodenplatte, ca. 2%
	7  Streifenfundamente,Ortbeton,C20/25,XC2
	8  Außenwände,Stb,C25/30,XC3,d=12cm (Betonaufkantung)
	Boulderwand/UK
	9  Außenwände,Stb,C25/30,XC3,d=24cm
	Einlegearbeiten
	10  Rohrdurchführung,WU,DN100mm
	11  Rohrdurchführung,WU,DN200mm
	12  Fundamentaussparung n.schubfest,DN70
	13  Fundamentaussparung n.schubfest,DN100
	14  Elektroinstallationsrohr,Ø50mm
	15  Gerätedose f.Betoneinbau,71x71x68mm
	16  Einbau baus. Bodeneinlauf,ca.20x20cm
	Schalungen
	17  Schalung,Bodenplatte,Plattenränder
	18  Schalung,glatt,Wände,2-häuptig
	Bewehrung
	19  Betonstab-/-mattenstahl für Fertigteile
	Dämmung
	20  Dämmung unter Bodenplatte,XPS,100mm
	21  Dämmung unter Bodenplatte,XPS,60mm
	22  Perimeterdämmung Wandabd./60 mm, XPS 035
	Entwässerung
	23  PVC-U-Rohr DN 110 auf Sand/Feinkies
	24  Bogen PVC-U-Rohr DN 110
	25  Abzweig PVC-U-Rohr DN 110
	26  Anbindung an vorh. Grundleitungssystem

	06 Abdichtungsarbeiten
	1  Abdichtung,Bitum.R500,W1.1,Bodenfeuchte
	2  Abdichtung,Wandsockel, MDS
	3  Hohlkehle,Mörtel+MDS

	07 Putzarbeiten
	Hinweis Außenputz
	1  Sperranstrich+Sockelputz,PIII,2lg
	2  Außenbeschichtung,Siliconharzfarbe

	08 Estrich
	1  Industrieestrich/Verbundestrich,CT,5kN/m2,25mm
	2  Estrich auf WD,CT,2kN/m2,100mm
	3  Zul.Estrich im Gefälle,2D, 2%
	4  Anarbeitung an Bodeneinlauf
	5  Randabstellung Estrich,H bis 20cm
	6  Industriebodenbeschichtung,Standard,2K-Epoxidh.

	09 Dokumentation/Sonstiges
	Stundenlohnarbeiten
	1  Stundenlohnarbeiten Bauhelfer
	2  Stundenlohnarbeiten Facharbeiter
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