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Aufgabenstellung
Das vorhandene Gebäude an der Albert-Schweitzer-Schule mit nebenliegender 
Fahrzeughalle der Feuerwehr soll zu Speisesälen mit Schulküche umgebaut werden.

Grundlage dieser Kostenschätzung sind die Architektenpläne mit Stand 19.02.2026, 
der Vorabzug des Brandschutzkonzeptes sowie die Ergebnisse der bisherigen 
Abstimmungsgespräche.

Mitgelieferte Unterlagen
• Kostenschätzung
• Plan H-01 Heizung Grundriss UG
• Plan H-02 Heizung Grundriss EG
• Plan H-03 Heizung Regelschema
• Plan L-02 Lüftung Grundriss EG
• Plan L-03 Schema Lüftung RLT Anlage 01 und 02
• Plan S-01 Sanitär Grundleitungen
• Plan S-02 Sanitär Grundriss UG
• Plan S-03 Sanitär Grundriss EG
• Plan S-04 Sanitär Strangschema
• Luftmengenberechnung
• Rohrnetzberechnung Trinkwasser
• Heizlastberechnung
• Heizkörperauslegung
• GA-Schemen
• Datenpunktslisten

KG 410 Gas-, Wasser-, Abwasseranlagen
Abwasserentsorgung / Grundleitungen
Die vorliegenden Bestandspläne der Grundleitungen sind in sich nicht stimmig und 
wurden per Grundleitungsuntersuchung bewertet und lokalisiert.
Die Ergebnisse sind in den aktuellen Planunterlagen eingearbeitet.
 
In der ehemaligen Fahrzeughalle befindet sich ein Abwasserkontrollschacht. Dieser 
wird nicht mehr benötigt und kann verschlossen und überbaut werden.

Am Vorplatz vor der Florinstube ist der Hauptübergabeschacht des Grundstücks zum 
Straßenkanal. Dieser Schacht war bisher überbaut und nicht sichtbar. Der Schacht 
wurde im Zuge der Grundleitungsuntersuchung lokalisiert und freigelegt. Der 
Schachtkopf muss erhöht werden und darf nicht mehr überbaut werden.

Die im Gebäude vorhandenen Grundleitungen müssen an die neuen 
Entwässerungsstellen verzogen werden. Die Kosten für das Öffnen der Bodenplatte 
sind in KG 300 erfasst.
Die Kosten für das Umlegen der Grundleitungen selbst sind in KG 410 erfasst.
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Fettabscheider / Hebeanlage
Im Kellergeschoss unter der Küche wird ein Fettabscheider mit nachgeschalteter 
Hebeanlage installiert.
Größe des Fettabscheiders NG 2.

Bodenabläufe
In den Sanitärräumen werden keine Bodenabläufe vorgesehen.
In der Küche werden Bodenabläufe gemäß Planung Büro Drexel vorgesehen.

Abwasserleitungen
Es werden Abwasserleitungen aus PE-Rohr vorgesehen. Grundleitungen werden in 
KG2000 (PP-Rohr) errichtet.

Regenentwässerung
Die vorhandene Regenentwässerung wird nicht bearbeitet. Für den Anbau liegen 
aktuell noch keine Planunterlagen über eventuell notwendige Regefallrohre vor.

In dieser Kostenschätzung wird davon ausgegangen, dass die Regenentwässerung 
über außenliegende Rinnen und Fallrohre erfolgt. Die Kosten für diese 
Regenentwässerung ist in den Kostengruppen der Architekten enthalten.

Trinkwasserleitungen
Die Trinkwasserversorgung erfolgt aus der Zentrale der ASS. Die Leitung wird vom 
Anschluss in der Heizzentrale bis zum neuen Trinkwasserverteiler im Kellergeschoss 
unter der Küche neu aufgebaut.

Zur Sicherung der Trinkwasserhygiene werden in den bearbeiteten Bereichen 
Spülstationen vorgesehen bzw. Armaturen mit automatischer Spüleinrichtung 
vorgesehen.

Warmwasserbereitung
Die Warmwasserbereitung erfolgt über dezentrale Durchlauferhitzer. 
Für die Warmwasserbereitung in der Küche werden zwei 27kW elektrische 
Durchlauferhitzer vorgesehen.

Die 4-fach Waschstation im Foyer der Mensa erhält Warmwasser mittels elektrischen 
Kleindurchlauferhitzern.

Die Waschtische in den Kinder-WCs werden nur mit Kaltwasser versorgt.
 
Der Waschtisch im Personal WC erhält Warmwasser über einen elektrischen 
Kleindurchlauferhitzer.
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Brandschutzdurchführungen
Brandschutzdurchführungen werden entsprechend es aktuell vorliegenden 
Brandschutzplans vorgesehen.

Sonstige Maßnahmen
Abnahmen, Revisionsunterlagen usw.
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KG 420 Wärmeversorgungsanlagen
Wärmeversorgung
Die Versorgung erfolgt über ein vorhandene Heizungsleitungen aus der Heizzentrale 
der Albert-Schweitzer-Schule. Die Leitungen verlaufen teilweise im Außenbereich.
Der genaue Eintrittspunkt in das Gebäude ist noch nicht geklärt.

Die im Außenbereich vorhandenen Heizungsleitung zur Staufenbergschule müssen 
umgelegt werden. Die hierfür erforderlichen Erdarbeiten sind in der KG 300 erfasst.

Im Kellergeschoss wird ein Unterverteiler mit 2 Heizungsgruppen aufgebaut:
- HK 1 RLT Anlage 1 Ca. 50kW
- HK 2 Heizkörper Ca. 10kW

Raumtemperaturen
Die Raumtemperaturen wurden in Abstimmung mit dem Bauherrn sowie auf 
Grundlage der aktuell gültigen Energiekonzeption der Stadt Heidelberg festgelegt. 

Hydraulischer Abgleich
Zum Hydraulischen Abgleich werden Strangregulierventile in den Verteilleitungen 
vorgesehen. Vor den Heizkreisverteilern werden des Weiteren Differenzdruckregler 
vorgesehen. 

Dämmung
Die Heizungsleitungen werden gemäß GEG mit einer Dämmung aus Mineralwolle 
Alukaschiert versehen. 

Wärmeverteilung
Die Wärmeverteilung erfolgt mittels Edelstahlrohren im Bereich der Decken.
Soweit notwendig werden Absperrventile, Entlüftung und sonstiges Einbauteile 
vorgesehen.
Bei der Querung von F30 bzw. F90 werden Brandabschottungen vorgesehen.

Raumheizflächen
Die Beheizung der Räume erfolgt über Heizkörper. Die Anbindung erfolgt über im 
Bodenaufbau verlegte Rohrleitungen.
An den Heizkörpern sind Thermostatventile vorgesehen.

Brandschutzdurchführungen
Brandschutzdurchführungen werden entsprechend es aktuell vorliegenden 
Brandschutzplans vorgesehen.

Sonstige Maßnahmen
Abnahmen, Revisionsunterlagen usw.
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KG 430 Raumlufttechnische Anlagen
Grundsätzlich
Das Gebäude wird mechanisch Be- und Entlüftet.
Das Lüftungsgerät wird im Kellergeschoss unterhalb der Küche aufgestellt.

Luftmengen der Räume
Die Luftmengen wurden in Abstimmung mit AMT31, Herr Wittlinger festgelegt:
Luftwechselrate pro Person: 5,5l/s
Lüftungsrate Gebäudeemission: 0,45l/(m²s)
Siehe auch beiliegende Luftmengenberechnung

Küchenlüftung
Anhand der installierten elektrischen Leistung ist die Küchenlüftung gemäß VDI 2052 
auszulegen. Davon möchte der Bauherr abweichen.

Das bisher vorliegende Betreiberkonzept sieht eine reine Aufwärmküche vor. Eine 
gutachterliche Stellungnahme des Herrn Prof. Dr. Ing. Hausmann hat diesen 
Umstand bewertet und stimmt einer Abweichung von der VDI 2052 zu.
Siehe hierzu auch Gutachten des Herrn Prof. Dr. Ing. Hausmann vom 25.07.2025

Aufteilung der Luftmengen
In Abstimmung mit dem Bauherrn wurde festgelegt, dass für die Küche und 
Speiseräume ein gemeinsames Lüftungsgerät aufgebaut werden soll.

Luftmengen pro Bereich:
Speiseraum SBS 2.000m³/h
Speiseraum ASS 2.500m³/h
Küche 2.500m³/h
Gesamt: 7.000m³/h

Um Kosten zu sparen wird ein Lüftungsgerät mit einer Luftleistung von 5.000m³/h 
aufgebaut. Während der Kochphasen werden die Luftmengen in den beiden 
Speisesälen soweit reduziert, dass die Küche mit den notwendigen 2.500m³/h Luft 
versorgt werden kann. Nach Beendigung der Kochphase wird die Luftmenge in der 
Küche entsprechend reduziert um die beiden Speisesäle mit der notwendigen Luft zu 
versorgen.

Steuerung
Die Lüftungsanlage wird über ein Bedientableau im Bereich der Küche gesteuert.

Lüftung WC-Anlage
Abluftanlage mit Rohrventilator. Steuerung erfolgt über Zeitprogramm.

RLT Anlage 01
Kombiniertes Be- und Entlüftungsgerät mit Kreuzstromwärmetauscher. 
Wärmerückgewinnung mind. 81% (76% nach EN308).
Aufstellung im Kellergeschoss unterhalb der Küche.
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Einbringung über neue Einbringöffnung mind. 1,75mx1,75m.

Luftverteilung
Die Luftverteilung erfolgt über eckige und runde Luftkanäle aus verz. Stahlblech.

Luftauslässe
Speisesäle
Die Luftauslässe in den Speisesälen als halbrunde Textilschläuche für die Zuluft. Die 
Abluft wird über Lüftungsgitter abgesaugt.

Küche
Ablufthaube über der Geschirrspülmaschine, Zuluftauslässe als Drallauslässe.

WC-Räume
Abluft über Tellerventile, Nachströmung über Gitter in den Türen.

Fortluft und Außenluft
Fortluft und Außenluft wird mittels Deflektorhauben über Dach geführt.

Brandschutz
Brandschutzklappen in Abstimmung mit dem aktuell gültigen Brandschutzplan.
Einbau der BSK in der Decke der Lüftungszentrale sowie in Trockenbaustürzen mit 
nachgeschalteter F30 Unterdecke. Die Kosten für die Trockenbaustürze und F30 
Unterdecken im Bereich Hochbau.

Sonstige Maßnahmen
Abnahmen, Revisionsunterlagen usw.
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KG 480 Gebäudeautomation
Grundsätzlich
Neuaufbau einer Gebäudeautomationsanlage zur Steuerung und Regelung der 
vorgenannten haustechnischen Anlagenteile.
Aufschaltung auf die vorhandene GLT

Anlagenaufbau siehe beiliegende GA-Schemen und Datenpunktlisten.

.
Aufgestellt, 09.03.2026
MBP Ingenieure
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NEU / BESTAND / ABBRUCH
Mensa ASS SBS SCHWANENWEG 3 - Mensa ASS SBS

Umbau und Erweiterung
S-01

ENTWURF

Sanitär Grundleitungen
BIEBL11.2025

Index Datum Beschreibung Name
A 11.2025 Entwurfsplanung Biebl
B 11.2025 HZ-Leitungen im Außenbereich umgelegt Biebl
C 03.2026 Änderung nach Grundrissänderung Biebl

 1 : 100
Grundleitungen NEU / ABBRUCH / BESTAND
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Mensa ASS SBS SCHWANENWEG 3 - Mensa ASS SBS
Umbau und Erweiterung

A1S-03

ENTWURF

Sanitär Grundriss Erdgeschoss
BIEBL11.2025

Index Datum Beschreibung Name
A 11.2025 Entwurfsplanung Biebl
B 03.2026 Änderung nach Grundrissänderung Biebl

 1 : 100
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Mensa ASS SBS SCHWANENWEG 3 - Mensa ASS SBS
Umbau und Erweiterung

A1 1:100H-02

ENTWURF

Heizung Grundriss Erdgeschoss
HBiebl07.2025

Index Datum Beschreibung Name
A 11.2025 Heizkörper mit Leitungen eingezeichnet Biebl
B 11.2025 HZ-Leitungen im Außenbereich umgelegt Biebl
C 03.2026 Änderung nach Grundrissänderung Biebl

 1 : 100
HEIZUNG  ERDGESCHOSS
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