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OBJEKTBESCHREIBUNG

Die Multihalle ist ein Gebaude im Mannheimer Herzogenriedpark, das zur Bundesgartenschau 1975 errichtet wurde.
Die Multihalle ist eine Halle mit einem mehrfach gekrimmten Gitter aus Holzleisten, die von den Architekten Carlfried
Mutschler, Joachim Langner und Frei Otto geplant und im Jahr 1975 fertigstellt wurde. Die Planung des Tragwerks und
die Nachweise der Standsicherheit wurden seinerzeit durch das Biro Ove Arup & Partners aus London erbracht (heute
Arup Group Ltd.).

Das Gebaude besteht aus einer Holzgitterschale mit in Massivbauweise hergestellten Stahlbetonkonstruktionen fir die
Bereitstellung von Infrastrukturelementen wie Kiiche, Sanitarbereiche, Technik und Tribiinen. Die Massivbauteile im
Bereich der Halle sind mit Bauteilfugen getrennt, welche teilweise durch die Bodenplatte verlaufen. Die Technikberei-
che und der integrierte Tribunenbau wurden auf Stahlbetonbodenplatten realisiert. Grofie Teile der Hallenlasten wer-
den Uber Fundamentstreifen bzw. Gber Stahlistlitzen auf Einzelfundamenten in den Baugrund abgetragen.

In diesem Leistungsverzeichnis werden die Bauleistungen flir die Betoninstandsetzung Gber Aufienwande und Ruick-
wande der Tribline ausgeschrieben. Zudem wird ein Trogbauwerk abgerissen und neu erstellt.

Es erfolgt zeitgleich die Sanierung des Hallendachs mit Raumgerust der Hallenflachen. Die Malnahmen zur Herstel-
lung der Lastfreiheit sind Teil der Leistung "Sanierung Hallendach". In Rahmen dieser Ausschreibung wird auch ein
FuRpunkt eines Dachtragers verstarkt.

Weiterhin wird an den zu sanierenden Wandflachen im Erdreich nach Durchfiihrung der Betoninstandsetzungsarbeiten
die Dranage eingebracht, sowie der Blitzschutz auf3en und innen hergestellt. Die Gewerke mit dem Aushub des Erd-
reichs aufden sind entsprechend bei den Ablaufen der Betoninstandsetzungsarbeiten der Wandflachen zu bertcksichti-
gen.

Aufgrund der zeitlichen Abfolge wird mindestens ein weiteres Leistungsverzeichnis LV flr Arbeiten nach Abbau des
Raumgertustes und fir abschlieRende Beschichtungsarbeiten von Bodenflachen und Triblnenflachen zu einem spate-
ren Zeitpunkt veroffentlicht.

In der Leistungsbeschreibung und den Vertragsbedingungen werden fallweise folgende Abkiirzungen verwendet:
AG - Auftraggeber
AN - Auftragnehmer

Q+KB - Qualitats- und Konstruktionsbeschreibung
KH - Kleine Halle
GH - Grol3e Halle

TR IH - Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken
RiLi-SIB - DAfStb-Richtlinie Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen

ANGABEN ZUR BAUSTELLE UND AUSFUHRUNG

1. Lage der Baustelle --- DIN 18299 Hinweis 0.1.1




STADTMANNHEIM®

24.04.2026 Leistungsverzeichnis Seite 2 von 54
Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: 8.25 28 6001 Multihalle

Gewerk: BA2_KG310_Betoninstandsetzung

Vergabenummer: 25-41-311860900-196

Die Multihalle ist ein Kulturdenkmal und liegt in 68169 Mannheim, Stadtteil Neckarstadt-Ost im Herzogenriedpark,
Max-Joseph-Stralle 64. Sie befindet sich im nordwestlichen Bereich innerhalb des landschaftlich gestalteten Parkge-
landes.

2. Zufahrts- und Zugangs-Maglichkeiten --- DIN 18299 Hinweis 0.1.1 + 0.1.6

Anfahrt von der Autobahn A6/B38 aus Norden

Anfahrt von der Autobahn A6/B36/B37 aus Suden

Die Zufahrt bis zum Eingang des Parkgelandes erfolgt Giber Nebenstrallen.

Zur Einfahrt in das Parkgelande stehen 3 Moglichkeiten zur Verfigung. Die Zufahrten sind im Baustelleneinrichtungs-
plan verzeichnet.

Tor 1 am Haupteingang des Parks an der Max-Joseph-Stralie 64. Dieses Tor ist die Hauptzufahrt und die in der Regel
zu nutzende Einfahrt.

Tor 2 fihrt zum ehemaligen Wirtschaftshof und zu dem wahrend der Bauphase als Bauhof genutzten Bereich. Bei An-
lieferungen Uber das Tor 2 ist zu beachten, dass der Besucherweg der Parkbesucher diesen Anlieferungsweg kreuzt.
Hier ist bei jeder Anlieferung der Besucherweg temporar abzusperren, ein Einweiser des Unternehmers muss bei Ein-
fahrt den Kreuzungsbereich koordinieren und tGberwachen. Es ist sicher zu stellen, dass die Bauzaun Tore nach der
Durchfahrt wieder verschlossen werden.

Tor 3 steht nur fur eine Zufahrt in Ausnahmefallen zur Verfligung, hier ist ohne weiteres keine Durchfahrt zur Stralle
maoglich.

Tor 4 fihrt in das rickwartige Parkgelande und ist nur in Ausnahmefallen fir Sondereinsatze zu nutzen.

Innerhalb des Parkgelandes stehen befestigte Wege, welche teilweise ungebunden und teilweise gepflastert sind, zur
Verfligung Die Wege sind mit auRerster Vorsicht im Schritttempo zu befahren. Rickwartsfahren und Rangieren ist nur
mit einem vom Auftragnehmer zu stellendem Einweiser gestattet.

Die Anforderungen des Sicherheitskonzeptes des SiGeKo sind zu beachten.

Fur die Angebotsbearbeitung wird eine Ortsbesichtigung empfohlen.

Ansprechpartnerin hierfur sind:

Belinda Otremba (0621-2935998, belinda.otremba@mannheim.de),

Vertretung Gerald King-Anetzberger (0621-2935999, gerald.king-anetzberger@mannheim.de)

3. Bau- und Nutzungsbeschreibung --- DIN 18299 Hinweis 0.1.3

Das Gebaude besteht aus der Grolten Halle, der Kleinen Halle, den Bestandsgebauden und einem Steg, der die bei-
den Hallen verbindet.

Das Besondere ist das Holzgitter-Schalendach (Membrandach) mit Abmessungen Breite/Lange ca. 160/115 m, das
das gesamte Bauwerk Uberspannt.

Die GrofR3e Halle ist eine offene Veranstaltungshalle mit einem Triblnenbauwerk und darunter angeordneten Neben-
raumen. Dieser Bereich ist 1-geschossig, die Raumhdéhen sind unterschiedlich (Geschosshéhen von ca. 1,80 m bis
4,05 m). Die Stufenanlage mit Sitzpodesten hat im Grundriss die Form einer Banane, die einzelnen Triblinenebenen
werden Uber einlaufige Treppenlaufe bzw. Rampen erschlossen und verbunden.

Der offene Steg in Ebene OG mit Rampen bzw. Treppen ist funktional das Verbindungselement der beiden Hallenbe-
reiche in Ost-West-Richtung, Zugange sind nach Norden, Osten und Westen gegeben. Gleichzeitig ist der Steg Erleb-
nisraum unter dem Dachtragwerk, sowie ein Teil des Wegenetzes vom Parkgelande.

4.1 Verkehrsverhaltnisse --- DIN 18299 Hinweis 0.1.4 bis 0.1.6

Der Baustellenbereich wird mit einem Bauzaun von dem den Besuchern zuganglichen Parkbereich abgetrennt. Inner-
halb des Baustellenfeldes ist mit einem Baustellenverkehr zu rechnen, insbesondere auch mit Bauarbeitern und Bau-
geraten. Wahrend der BaumafRnahmen werden umfangreiche Erdarbeiten getatigt, so dass damit zu rechnen ist,
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dass Wege und Zufahrten temporar gesperrt werden muissen. Hier sind Abstimmungen notwendig. Der Unternehmer
muss Einfahrtszeiten und Zufahrtswege mit der Bauleitung abstimmen.

Im Bereich Zufahrt Tor 2 ist durch Kreuzung des Weges flr Besucher mit Personen zu rechnen. Daher ist hier bei der
Durchfahrt Vorsicht geboten.

4.2 Anschlussgleise --- DIN 18299 Hinweis 0.1.6
Eine Gleisanbindung ist nicht vorhanden.

5. Einwirkung der Nachbarschaft auf die Baustelle --- DIN 18299 Hinweis 0.1.20

Zeitgleich zur Sanierung der Multihalle wird im direkt anliegenden Grundstlck die ,BaumafRnahme Kombibad“ ausge-
fuhrt. Es wird eine Baustellenzufahrt Gber den momentanen Haupteingang eingerichtet (Tor 1). Diese Zufahrt ist mo-
mentan ebenfalls noch Zufahrt fir die Baustelle Kombibad auf dem Nachbargrundsttick.

6. Arbeits- und Lagerplatze --- DIN 18299 Hinweis 0.1.8

Arbeits- und Lagerplatze stehen in begrenztem Umfang zur Verfiigung. Die augenscheinlich gro3zligig vorhandene
Freiflache tauscht Gber die verhaltnismaRig begrenzt zur Verfligung stehenden Raume fir Arbeits- und Lagerflachen.
Die Unternehmer mussen ihren Bedarf bei der Bauleitung anmelden. Nach den temporar wechselnden Verhaltnissen
werden den Unternehmern im Rahmen des Méglichen temporér zu nutzende Bereiche zugeteilt, welche eigenverant-
wortlich von den Unternehmern zu unterhalten (insbesondere auch zu reinigen) und nach der Nutzung wieder in den
ursprunglichen Zustand zurtickzuversetzen sind. Es ist mdglich, dass aufgrund der Raumanforderungen Bereiche von
den Unternehmern umzurdumen und zu verandern sind. Aus diesem Grunde sind Anlieferungen von den Unterneh-
mern ,just in Time“ zu planen und einzutakten. Zwischenlagerungen von zu frih angelieferten Materialien kénnen nicht
vorgenommen werden.

7. Platz fur Unterkiinfte --- DIN 18299 Hinweis 0.1.8 + 0.2.8

Stellflachen fir unternehmerseitige Unterkiinfte sind auf dem Baustellengelande nicht vorhanden. Vom Auftraggeber
ist ein Pausen- und Aufenthaltsraum in einem Container vorgesehen, eine Verwendbarkeit ist mit der Bauleitung / AG
abzustimmen.

Bauseits sind Burocontainer fir die verschiedenen, auftraggeberseitigen Fachbauleitungen vorgesehen.

Sanitére Anlagen in Form von WC- und Duschrdumen werden vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellt.

8. Benutzbare Wasser- und Energie-Anschlisse --- DIN 18299 Hinweis 0.1.7

Anschlisse von Baustrom (Stromanschlissen 400 V, 50 Hz, bis 32A) und Bauwasser (Wasseranschllisse bis 6 Zoll)
werden vom Auftraggeber in Form von Bauverteilern zur Verfiigung gestellt. Die weitere Leitungsfihrung vom Bauver-
teiler bis zum Bedarfspunkt ist vom Unternehmer im Rahmen seiner Baustelleneinrichtung zur Verfligung zu stellen.
Die geplante Lage der Verteiler ist im Baustelleneinrichtungsplan vermerkt und kann wahrend der Ausflihrung unter
Einhaltung der prinzipiellen Entfernungen durch den Auftraggeber verandert werden. Werden grofiere Anschliisse be-
notigt sind diese eigenstandig zu beantragen und einzurichten.

9. Beschaffenheit des Untergrundes --- DIN 18299 Hinweis 0.1.9

Das in den 1970er Jahre erstellte Gebaude war nur als provisorisches Bauwerk errichtet worden, welches urspriinglich
nach der Bundesgartenschau wieder zuriickgebaut werden sollte. Dementsprechend kann es sein, dass aufgrund des

zum Zeitpunkt der Erstellung provisorischen Charakters unerwartete Bestandssituationen zum Vorschein kommen. Die
Bauarbeiten sind mit der entsprechenden Weitsicht und Sorgsamkeit auszufuhren.

10. Vorhandene Auf- und Einbauten --- DIN 18299 Hinweis 0.1.21
Vorhandene Einbauten kdnnen aufgrund des Baualters unerwartet schadstoffbelastet sein. Bei Eingriffen in den Be-
stand ist deshalb mit einer entsprechenden Sorgsamkeit vorzugehen.
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11. Besondere konstruktive Schwierigkeiten --- DIN 18299 Hinweis 0.1.14

Eine der Besonderheiten des Projektes besteht in der Eigenschaft, dass unter der freitragenden Holzkonstruktion des
Membrandaches gearbeitet wird. Bei den Arbeiten im Bereich des Dachbereiches ist besonders darauf zu achten,
dass die Dachkonstruktion nicht beschadigt wird.

Die statisch erforderlichen Notabsicherungen aus Kanthdélzern am Dachrand und unter dem Hallendach sind fiir die
Tragfahigkeit der Dachkonstruktion zwingend relevant und dirfen in keinem Fall beschadigt werden.

Ein Einfahren in die Halle fir die Andienung ist nicht mdglich, da das Hallendach auf fast der kompletten Flache mit ei-
nem Raumgerlst abgestutzt wird.

12. Technische Voraussetzungen:
Grundlage der durchzufiihrenden Schutz- und Instandsetzungsarbeiten ist die TR Instandhaltung (TR IH) sowie Richtli-
nie Schutz und Instandsetzung des Deutschen Ausschusses fur Stahlbeton (RiLi-SIB), Ausgabe Oktober 2001.

Samtliche Fragen der Standsicherheit sind mit dem vom AG beauftragten Tragwerksplaner zu klaren.

Weiterhin sind alle erforderlichen Abstliitzungsmafinahmen mit dem Tragwerksplaner abzustimmen bzw. auf seine An-
weisungen vorzunehmen. Der Ersatz oder der Austausch geschadigter Bewehrung, sowie der Einbau neuer Beweh-
rung sind ebenfalls mit dem Tragwerksplaner abzustimmen und von diesem abnehmen zu lassen.

Nach der Untergrundvorbereitung sichtbare Risse werden durch den AN aufgemessen und markiert. Die Entscheidung
Uber die Bearbeitung obliegt der Bauleitung des AG und dem sachkundigen Planer bzw. Tragwerksplaner und erfolgt
nach TR-Instandhaltung bzw. Rili-SIB.

Es wurden im Vorfeld Schadensdiagnosen und Materialuntersuchungen im Projektbereich durchgefihrt. Diese Unterla-
gen werden nach Auftragsvergabe Ubergeben und sollen als Grundlage fur die Betoninstandsetzung additiv zur Eigen-
Uberwachung verwendet werden.

Die Eigenuberwachung nach RiLi-SIB DAfStb 2001, Teil 3 (mit Bautagebuch mit allen geforderten und erforderlichen
Messungen und Protokollierungen, Lieferscheine, Technische Merkblatter, Rissprotokolle, Kennzeichnung der Baustel-
le usw.) ist in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Ausnahmen sind Prifungen und Untersuchungen in den ausge-
schriebenen Positionen.

Bautagesberichte sind wochentlich vorzulegen.

Der Prifingenieur ist rechtzeitig zur Abnahme durch den AN zu informieren.

Bei allen Arbeiten und deren Ausflhrung sind die einschlagigen DIN-Vorschriften sowie alle beriihrenden DIN-Normen
und EN-Normen und die Richtlinien des DAfStb sowie die technischen Merkblatter der Produkthersteller zu beachten.

Der Arbeitsbereich ist sauber zu halten und taglich zu reinigen.Alle Bauteile und Anlagen, die wahrend der Instandset-
zungsmafnahmen im Bauwerk verbleiben, sind vor Verunreinigungen und Beschadigungen zu schutzen.

Lésemittel, Monomere, Laugen und Sauren in Reinigungsmitteln kdnnen bei der Verarbeitung gesundheitsschadlich
wirken. Hierfur sind die einschlagigen Unfallverhitungsvorschriften und Richtlinien der gesetzlichen Berufsgenossen-
schaften zu beachten.

Auf Umweltschutzbedingungen ist im besonderen Male zu achten. Der Einsatz der Verfahren und Gerate ist daraufhin
abzustimmen.

13. Sonstige ortsbedingte Eigenarten --- DIN 18299 Hinweis 0.1.3 + 0.1.13 + 0.1.14

Das Parkgelande ist landschaftlich modelliert und nicht eben. Es sind Hohenversatze, geneigte Ebenen, Higel und
stillgelegte Wasserbecken vorhanden.

Den Unternehmern ist es untersagt die Parkflache als Pausenflache oder Aufenthaltszonen zu nutzen. Ein Verlassen
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der befestigten Wege ist nur zulassig, wenn es erforderlich ist, um zu seinem Arbeitsbereich zu gelangen.

Im Parkgelénde sind umfangreiche Anpflanzungen vorhanden. Die Pflanzen dirfen durch die Bauarbeiten nicht be-
schadigt werden. Insbesondere sind alle vorhandenen Baume vor Schaden durch Bauarbeiten zu bewahren. Es ist
ausdricklich untersagt Pflanzen oder insbesondere Bdume ohne gesonderte Erlaubnis zurtickzuschneiden.
Weiterhin befinden sich auf dem Grundstiick Kunstwerke und Plastiken, die eine besondere Umsicht erfordern.
Das Bauobjekt selbst ist ein Kulturdenkmal und steht unter Denkmalschutz.

14. Verkehrsbeschrankungen --- DIN 18299 Hinweis 0.1.4 + 0.1.6

Die Wege innerhalb des Parkgelandes sind nicht ohne weiteres flir Schwerlastverkehr geeignet. Sofern ein Befahren
mit Sonderfahrzeugen notwendig wird, ist dies mit der Bauleitung vorher abzustimmen.

Vor der Betoninstandsetzung kann der Steg bzw. die Triblinen nicht mit héheren Lasten als eine Wartungslast von 3
kN/m? belastet werden.

15. Absperrmal3nahmen --- DIN 18299 Hinweis 0.2.3 + 0.2.4

Der Unternehmer muss selbst daflir Sorge tragen, dass seine Arbeitsbereiche abgesperrt werden. Dies gilt insbeson-
dere, wenn eine Gefahrensituation vorliegen kann. Die Absperrungen muss der Unternehmer im Zuge seiner Baustel-
leneinrichtung liefern und vorhalten.

16. Aufrechterhaltung des Anliegerverkehrs --- DIN 18299 Hinweis 0.1.4

Bei Zufahrten zu Tor 2, Tor 3 oder Tor 4 ist zu beachten, dass die ErschlieBung Uber Nebenwege erfolgt. Hier ist mit
Anliegerverkehr, Fuldigangern und Radfahrern zu rechnen. Es sind beengte Verhaltnisse vorhanden, einen besonderen
Wendeplatz gibt es nicht.

17. Beschrankung der Bauarbeiten --- DIN 18299 Hinweis 0.2.1 bis 0.2.3

Es ist zu beachten, dass Einschrankungen in der Tragfahigkeit der vorhandenen Bauteile bestehen. Vor der Betonin-
standsetzung kann der Steg bzw. die Triblnen nicht mit hdheren Lasten als eine Wartungslast von 3 kN/m? belastet
werden. Die Bauarbeiten sind speziell erschiitterungsarm auszufiihren.

Vor Ort sind Windwachter bauseits installiert, weil bei entsprechenden Windstarken das Tragverhalten des vorhande-
ne, zu sanierende Membrandaches beeintrachtigt wird. Die dazu erforderlichen Statikblro- und SiGeKo-Anweisungen
missen zwingend beachtet werden, im Extremfall kann es zu Arbeitsunterbrechungen kommen, gegeben falls missen
die Arbeiten zeitweise eingestellt werden.

18. Rucksichtnahme auf Nachbarn --- DIN 18299 Hinweis 0.2.2

In direkter Nahe der Baustelle sind keine Wohnbebauungen vorhanden, trotzdem durfen keine tibermafigen Larmbe-
Iastigungen entstehen. Die Baustelle liegt innerhalb eines Parkgelandes, in dem Flora und Fauna seit Jahrzehnten
einen geschitzten Bereich haben. Bei den Arbeiten ist der Artenschutz mit besonderer Ricksichtnahme entsprechend
zu beachten.

19. Einschrankungen des Gerateeinsatzes --- DIN 18299 Hinweis 0.2.1

Bei Geréateeinsatz im Bereich des Membrandachs ist darauf zu achten, dass durch die Uberspannung der Arbeitsberei-
che mit dem Membrandach ein Innenraum entsteht, der insbesondere Einschrankungen hinsichtlich einer Be- und Ent-
[Gftung mit sich bringt. Es dlrfen keinesfalls Gerate zum Einsatz kommen, welche aufgrund lhrer Abgaswirkung ge-
sundheitliche Gefahren der sich im Arbeitsbereich aufhaltendenden Personen bewirkt. Die Gerate mussen deshalb
den neusten Anforderungen an Emission und Abgas entsprechen, um den Arbeitsschutz sicher zu stellen.

20. Zusammenarbeit mit anderen Firmen
- Baubesprechungen:
Es ist wochentlich mindestens ein Besprechungstermin mit dem Bauherrn und / oder dessen Projektleitung, Bauleitung
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sowie Fachgutachtern festzulegen und durchzufiihren, an dem die Bauleiter sowie samtliche eventuell vom jeweiligen
Auftragnehmer eingesetzte Fachbauleiter teilinehmen. Diese Besprechungstermine werden von der Baulberwachung
des Auftraggebers in Form von Besprechungsprotokollen dokumentiert. Die darin enthaltenen Termine und Ausflih-
rungsanforderungen sind fiir den AN vertragsbindend.

Der Auftragnehmer hat dafiir Sorge zu tragen, dass wahrend der Ausflihrung seiner Leistungen immer mindestens ein
flieBend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist.

- Ausfliihrungsunterlagen:

Der Auftragnehmer hat auf der Baustelle die Ausfiihrungsunterlagen vorzuhalten. Hierzu z&hlt neben den Ausfiuhrungs-
planen auch eine Fassung der Leistungsbeschreibung.

- Bautagesberichte:

Der Auftragnehmer hat Bautagesberichte arbeitstaglich zu fiihren und dem Auftraggeber spatestens wochentlich zu
Ubergeben.

- Baustelleneinrichtungsplan:

Der Auftragnehmer hat mit dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn der Bauarbeiten seine Baustelleneinrichtung abzu-
stimmen.

Die Bauleistung ist selbstandig mit samtlichen Vor- und Nachleistungen der anderen an der Instandsetzung beteiligten
Auftragnehmer bzw. Nachunternehmer abzustimmen. Hier ist insbesondere die terminliche Eintaktung mit dem Holz-
bau, Erdbau, Auflenanlagenbau und Geristbau zu koordinieren. Dieser Koordinierungsaufwand ist einzukalkulieren.

Die angebotenen Leistungen sind weitestgehend mit eigenem Personal auszufiihren. Alle Mitarbeiter sind bei der Bau-
leitung anzumelden

21. Baustellensicherheit, Sicherheits- und Gesundheitsschutz - Koordination nach Baustellenverordnung (BaustellV)
Die Leistungen zu Arbeitsschutz-, SicherheitsmaRnahmen und Gesundheitsorganisation sind fiir die eigenen Leistun-
gen vom AN zu erbringen.

Der SiGeKo des AGs ist nur fur die Koordinierung der Leistungen zu anderen Auftragnehmern zustandig.

Der AN hat mit Auftragsvergabe einen weisungsbefugten Ansprechpartner fiir Sicherheitsfragen im Sinne der o.g.
Richtlinie fir die gesamte Ausflihrungszeit des jeweiligen Gewerks zu benennen.

Der AN wird darauf hingewiesen, dass er die fir die Koordination der sicherheits- und gesundheitsrelevanten Punkte
nétigen Unterlagen, sowohl fir die Planungs-, als auch flr die Ausfiihrungsphase rechtzeitig und kostenfrei zur Verfi-
gung zu stellen hat, sich aktiv mit dem SiGeKo abzustimmen und zu koordinieren hat. Verstd3e gegen vorgenannte
Vorschriften und Normen sind dem SiGeKo umgehend zu melden. Gefahrenbereiche sind sofort abzusperren und duir-
fen nicht mehr betreten bzw. benutzt werden. Den Anweisungen der Fachkraft fir Sicherheits- und Gesundheitsschutz
ist Folge zu leisten.

22. HINWEISE nach VOB Teil C, ATV der DIN-Normen, Abschnitt 0

Leistungsbeschreibung

Sowohl in den Vorbemerkungen der gewerkspezifischen Bauleistungen, als auch in den einzelnen Systembeschrei-
bungen und Positionen werden die erforderlichen Hinweise der Leistungen beschrieben, die nach VOB Teil C, ATV fur
die einzelnen DIN-Normen wie folgt gefordert werden:

-Angaben zur Baustelle

-Angaben zur Ausfliihrung

-Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV.
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Entsorgung --- DIN 18299 Hinweise 0.1.12 + 0.1.21 + 0.2.5 + 0.2.6 + 0.2.15

Der AN ist verantwortlich, seine Abfélle eigenverantwortlich und nach den Vorschriften entsprechend zu entsorgen. Die
Entsorgung hat geman Kreislaufwirtschaftsgesetz und den Auflagen der Stadt Mannheim zu erfolgen. Die Kosten dafiir
sind einzukalkulieren.

Falls belastete Materialien anfallen, sind diese durch einen Bauzaun zu sichern und zur Entsorgung bereitzustellen. In
BaW anfallende geféhrliche Abfalle sind bei der SAA Sonderabfallagentur Baden-Wirttemberg AG anzudienen. Die
fachgerechte Entsorgung ist dem AG nachzuweisen.

Versorgungsanschlisse --- DIN 18299 Hinweis 0.1.7 + 0.1.16

Die Versorgungsanschlisse fir Bauwasser, Abwasser und Baustrom mit Stromanschlissen 400 V, 50 Hz, bis 32A.
Wasseranschliisse bis 6 Zoll sind im Bauwerk vorhanden und werden zur Verfligung gestellt. Werden gréRere Ansch-
lisse bendtigt sind diese eigensténdig zu beantragen und einzurichten.

Das Objekt wird bauseits medienfrei gemacht, der AN muss die Medienfreiheit selbststandig zum Eigenschutz liber-
prufen.

Das oberirdische Anschlieen, Vorhalten und Abbauen der Anschlussleitungen in einer Entfernung fir Wasser und
Strom von maximal 10,00 m und Abwasser von maximal 5,00 m ist in die folgenden Positionen mit einzukalkulieren.

Vorarbeiten --- DIN 18299 Hinweis 0.1.22
Im Zuge der Abbruch- und Entkernungsarbeiten wurden bauseits bereits schadstoffbelastete Bauteile und Produkte
entfernt.

Weitere Ausfuhrungen und Firmentatigkeiten --- DIN 18299 Hinweis 0.1.23
Auf der Baustelle sind nachstehend aufgefiihrte, weitere Ausbaugewerke tatig:
- Gerlstbau

- Holzbau

- Membranbau

- TGA-Firmen (Rohmontagen Elektro)

- Blitzschutzarbeiten

- Tiefbauarbeiten

KEINE Geruste, Hebezeuge, Aufzige --- DIN 18299 Hinweis 0.2.8

Bauseits werden keine Geruste, Hebezeuge und Aufzlge fir die Mitbenutzung zur Verfigung gestellt.

Fur die Arbeiten mit zu bearbeitenden Bauteilhéhen bis 3,50m hat der Auftragnehmer geeignete eigene Gertiste
(Fahrgeruste 0.a.) zu liefern, auf die

Dauer seiner Arbeiten vorzuhalten und wieder abzutransportieren.

Technische und organisatorische MalRnahmen:

Die vorbereitenden MalRnahmen beinhalten alle notwendigen technischen und organisatorischen Ma3hahmen zur
fachgerechten Ausfiihrung einschliel3lich aller erforderlichen Nebenleistungen wie z. B.

- Abstimmungen mit dem AG

- Behordenengineering

- Installation der erforderlichen Sicherheits- und SchutzmalRnahmen

- notwendige statische Nachweise und Nachrechnungen

- Aufwendungen flr vorbereitende Arbeiten (insbesondere Arbeitsanweisungen, Gefahrdungsbeurteilung, Demonta-
geanweisung, Arbeits- und Sicherheitsplan, Betriebsanweisung, Anzeigen)

- und Leistungen auf der Baustelle (insbesondere PSA, Schutz- und Hygienemallinahmen, technisch organisatorische
MafRnahmen)
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Werbung:

Ein Bauschild wird bauseits durch den AG aufgestellt, an dem fiir den AN gegen entsprechende Kostenliibernahme die
Moglichkeit besteht, Firmenwerbung anbringen zu lassen. Gewerbliche Werbung auf der Baustelle sowie das Aufstel-
len von Werbeschildern im Bereich der Auflenanlagen sind nur mit vorheriger Zustimmung der Objektleitung des AGs
zulassig.

QUALITATSSICHERUNG

1. Kosten die dem Auftragnehmer (AN) durch die Qualitatssicherung gemaR der Richtlinien des DAfStb entstehen, sind
in die Positionen mit einzukalkulieren.

2. Der Bauleiter ist schriftlich zu benennen. Er oder ein fachkundiger Vertreter muss wahrend der Arbeiten standig auf
der Baustelle sein.

3. Die Baustelle muss durch eine dafiir anerkannte Uberwachungsstelle fremdiiberwacht sein. Der Uberwachenden
Stelle sind rechtzeitig vor Beginn die Instandsetzungsarbeiten anzuzeigen. Es werden nur Uberwachungsinstitute vom
AG akzeptiert, die als Uberwachungsstellen anerkannt sind. Die Uberwachungsstelle muss vom AG genehmigt wer-
den.

4. Der Bauleiter ist schriftlich zu benennen. Er oder ein fachkundiger Vertreter muss wahrend der Arbeiten standig auf
der Baustelle sein.

5. Die schriftlichen Arbeitsanweisungen des Bauleiters tiber Herstellen, Verarbeiten, Nachbehandeln und Uberwachen
mussen auf der Baustelle vorliegen und dem AG vor Beginn der Arbeiten ausgehandigt werden.

6. Zur Ausfihrung gelangen nur geprifte Systeme von Herstellern, die in der neuesten Liste der gepriften Stoffe ein-
getragen sind. Die Priifzeugnisse und die Angaben zur Ausfiihrung der zu verwendeten Materialien sowie die DIN-Si-
cherheitsblatter sind nach Auftragserteilung vorzulegen.

7. In der RILi-SIB sind im Teil 3 die Anforderungen an die Betriebe und die Uberwachung der Ausfiihrung zur Qualitéts-
sicherung wahrend der Bauausfiihrung festgeschrieben. Art und Haufigkeit der Uberwachungsmafinahmen fiir die In-
standsetzungsstoffe sind im Teil 3 der RiLi-SIB dokumentiert und sind dementsprechend nachzuweisen. Das Ausfih-
ren, Priifen und Uberwachen von Arbeiten erfordern von Unternehmen den Einsatz eines bauleitenden Fachingenieurs
und von Fachpersonal, das mit ausreichenden Kenntnissen und Erfahrungen die ordnungsgemaBe Ausfiihrung, Uber-
wachung und Dokumentation der erforderlichen Arbeiten sicherstellt. Die Gerateausstattung und Einrichtungen zur
Durchflhrung der erforderlichen Prifungen sind in der RiLi-SIB, Teil 3 zusammengestellt.
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01 Flachige und partielle Betoninstandsetzung

01.01 Baustelleneinrichtung

01.01.0001 Baustelleneinrichtung

Einrichten der Baustelle mit allen zur fachgerechten Ausfiihrung der in diesem
Leistungsverzeichnis beschriebenen Betoninstandsetzungs- und Rohbauarbei-
ten notwendigen Einrichtungen und Ausstattungen soweit nicht in den nachfol-
genden Positionen gesondert erwahnt.

Im Preis enthalten sind:

- alle Lohn- und sonstigen Personalkosten, Ubernachtungskosten, Material- und
Vorhaltekosten, Transport, Be- und Entladekosten

- Herrichten der erforderlichen Lager- und Arbeitsplatze

- Alle fur die Baudurchfiihrung erforderlichen Geréate, Werkzeuge, Maschinen,
Transport-, Betriebs- und Hilfsmittel auf die Baustelle bringen, bereitstellen

und soweit der Geréteeinsatz nicht gesondert berechnet wird betriebsfertig auf-
stellen einschl. der dafiir notwendigen Arbeiten.

- Absperr-, Sicherungs- und Schutzeinrichtungen

- Samtliche Versorgungseinrichtungen und -leitungen

- alle notwendigen Arbeits- und Schutzgerlste

- Kommunikationseinrichtungen

- Material- und Vorhaltekosten

- Einsatz von Schuttcontainern, einschl. Transport, Vorhaltung, Kipp- und Depo-
niegeblhren

- Arbeitstagliche Sauberungsarbeiten im Arbeitsbereich, auf den Transportwe-
gen und auf dem Baustelleneinrichtungsplatz

- Sicherheitsvorkehrungen und dgl., soweit erforderlich, antransportieren, auf-
bauen und einrichten.

- Mannschaftscontainer

- Sonstige Container- und Werkzeugdepots und dgl., soweit erforderlich und
Uber die nachfolgend genannten vom AG zur Verfligung gestellten, antranspor-
tieren, aufbauen und einrichten.

Auf der Baustelle werden fiir das Gewerk Betoninstandsetzung vom AG zur Ver-
figung gestellt (nicht Bestandteil dieser LV Position):

1x Container Bauleitung Firma Betoninstandsetzung

1x Mannschaftcontainer

1x Materialcontainer

WC Gemeinschaftsnutzung

Soweit nicht fiir bestimmte Leistungen flir das Einrichten der Baustelle
gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten sind, gilt die Pauscha-
le fUr alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leistungsverzeichnisses, sowie:

- Hebewerkzeuge
- Baustellenbeleuchtung (hinausgehend Uber die von ELT bereitgestellt wird),
- die Beseitigung der vom AN verursachten Verschmutzungen 6ffentlicher
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Verkehrsflachen, ggf. mehrmals taglich,

- alle MalRnahmen zum Schutz vor Beschadigung der umgebenden Gebaude
und Bauteile und Griinanlagen (auch Baume und Pflanzen)

- alle MaRnahmen, die sich aus der Sicherungspflicht des AN ergeben

Einsatzzeit: Die Baustelleneinrichtung ist fur die Dauer der gesamten
vertraglichen Leistungen vorzuhalten.

Kosten des Verbrauchs fir Wasser und elektrische Energie tragt der Auftragge-
ber.

Die HDW-Anlage ist in die entsprechenden EPs einzukalkulieren. Ein
mehrfaches An- und Abfahren ist erforderlich und in die EPs einzukalku-
lieren.
psch

01.01.0002 Verlangerung Baustelleneinrichtung
Mehrkosten fur eine verlangerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung der Vor-
position Uber die gem. Bauzeitenplan vorgesehene Bauzeit hinaus.
1T Wo s e

01.01.0003 HDW Schmutzwasseraufnahme
Das bei den Hochstdruckwasserstrahlarbeiten anfallende verschmutzte Brauch-
wasser durch mobile Vakuum-Pumpanlagen komplett aufnehmen und in Ab-
setzbecken einleiten.
psch

01.01.0004 HDW Filteranlage
Filteranlage wahrend der gesamten Hochstdruckwasserstrahl- und Reinigungs-
arbeiten betreiben.
Anfallendes Wasser sammeln, abpumpen und filtern. Absetzriickstande in be-
reitstehende Mulden schaffen.
Die Filteranlage wird in Form von Beruhigungs- und Absetzbecken sowie Neu-
tralisationsbecken betrieben. Nachfilterbecken mit Kiesfillung und Geotextil als
Feinfilter ausstatten. Eine regelmaRige Reinigung der Becken, die Wartung und
Entleerung der Absetzbecken vom anfallenden Schlamm sowie die Lieferung
und Vorhaltung der dazu notwendigen Pumpen sind einzukalkulieren.

Einsatzzeit: wahrend der HDW-Arbeiten, mehrfaches Anriicken ist einzukalku-
lieren
psch

01.01.0005 HDW Strahlwasseruntersuchungen
Das Strahlwasser taglich vor und nach dem Filtervorgang wahrend der gesam-
ten Bauausfuhrung auf Rickstande, Saure und Alkalitat (pH-Wert) untersuchen
und die Ergebnisse im Bautagebuch protokollieren.
psch

Ubertrag: ....................
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01.01.0006 HDW Strahlwasser neutralisieren

Je nach Ergebnis der Strahlwasseruntersuchungen das Wasser neutralisieren
und in gefiltertem klaren Zustand ableiten. Die erforderlichen Rohrleitungen so-
wie die Lieferung und Vorhaltung der dazu notwendigen Pumpen sind einzukal-
kulieren.
psch

01.01.0007 HDW Strahlwasser entsorgen
Wasser nach der Filteranlage aufnehmen, abtransportieren und fachgerecht
entsorgen (Nachweis der Entsorgung erforderlich).
psch

01.01.0008 Entsorg. v. Reinigungswasser/Strahlschutt
Einrichten und Vorhalten einer Auffangvorrichtung mittels Rinnen, Wannen und
Planen, so dass sichergestellt wird, dass samtliche Reinigungswasser und
Strahlmittel etc. aufgefangen und geordnet gesammelt werden kénnen. Es ist
hierzu Sorge zu tragen, dass kein Reinigungswasser oder Strahlmittel unkon-
trolliert in den Untergrund gelangt. Einrichten und Vorhalten flr die gesamte
Bauzeit einer Pumpen- und Filteranlage, damit die Reinigungswasser gesam-
melt und aufbereitet nach Schadstoffgehalt etc. entsorgt werden kénnen.

Kosten fiir die Untersuchung der Reinigungswasser und Abfallstoffe auf schadi-
gende Inhalte etc. in gesonderter Position.

Der AN hat vor Beginn der Instandsetzungsmalinahmen die zustandigen Behor-
den der Gemeinden Uber die Durchflihrung der Reinigungsarbeiten zu verstan-
digen und die entsprechende Genehmigung einzuholen. Die Kosten fir die wei-
tere Entsorgung der Abfallstoffe und Reinigungswasser, soweit sie nicht auf-
grund einer Unbedenklichkeitsbescheinigung in das Kanalsystem eingeleitet
werden kénnen, werden hiervon getrennt dem AN auf Nachweis durch die Ent-
sorgungsstelle vom AG vergutet

psch

01.01.0009 SchutzmaBnahmen angrenzende Bauteile insbesondere Holzgitterschale
Schutz angrenzender Bauteile wie z.B. Turen, Gelander (steht unter Denkmal-
schutz), Glaskonstruktionen, nicht zu bearbeitende Bereiche 0.4. und Radume
mittels PE-Folien, Kunststoffplanen und Hartfaserplatten inkl. aller notwendiger
Befestigungsmittel.

Der Schutz der Holzgitterschale mit Befestigungspunkten auf den Betonrandern/
Streifenfundamenten ist vorzusehen, damit das Holzgitter durch die Strahlarbei-
ten und Beschichtungsarbeiten nicht beschadigt wird (eine kurzzeitige Durch-
feuchtung ist unproblematisch).

Die Art des Schutzes ist nach Wahl des AGs vorzusehen. Seitens der Planung
wird eine feste PE Folie inkl. aller notwendiger Befestigungsmittel als geeignet
erachtet (alternativ Hartfaserplatten).

Ubertrag: ....................
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psch

01.01.0010 Fahrbares Gerist

Rollgerlst 200 kg/ b = 0,70 m / DIN 4422-1 und DIN 18451

Eine fahrbare Arbeitsbiihne als Arbeitsgeriist nach DIN 4422: Gerustgruppe: 3,
Nutzgewicht 200 kg/m2 Gerustbreite: 0,70 m und DIN 18451-Gerustarbeiten,
sowie den geltenden Sicherheitsvorschriften vorhalten, inklusive mehrfaches
Auf-, Um- und Abbauen

Inklusive Ausleger zur seitlichen Abstutzung, Seitenschutz und Leiteraufgang,
fur die Dauer dieser BaumalRnahme.

Lastklasse: 3 (gleichmalig verteilte Last max. 2kN/m?)
Lange: bis 5,00 m

zu bearbeitende Flache: >3,5m bis 6,0 m

Breite: mindestens 90cm

Anzahl der einzusetzenden Gerlste obliegt dem AN

Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit der Betoninstandsetzung
psch

01.01.0011 Herstellen einer Musterflache
Herstellung einer Musterflache mit den Leistungen aus den
Positionen "Untergrundvorbereitung", "Feinspachtelung" und
"Oberflachenschutzsystem" an einer
dem AN zugewiesenen AulRenwandstelle auf der Baustelle.

Ziel ist es festzustellen, ob mit dem OS5-System der Erhalt der Holzschaloptik
im Bereich des Betriebshofes/ Eingang grof3e Halle mdglich ist,

Grofe ca. 100x100cm

Die beanstandungsfreie Musterflache dient als Mal3stab fur die komplett zu er-
stellende Sichtbetonqualitat des vorbeschriebenen groflflachigen Oberflachen-
schutzsystems, letztere darf somit in Qualitat
und Optik nicht minderwertiger sein als die Musterflache.
1 St s e

01.01.0012 Absperrmalnahmen
Die zu beschichtenden Flachen sind durch Spannen von rot-weil3en Kunststoff-
bandern vor unbefugtem Betreten und Befahren abzugrenzen. An den Sperr-
bandern sind Warnhinweise mit dem Datum der frilhestmdglichen mechani-
schen Belastbarkeit anzubringen.

psch

Ubertrag: ....................
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01.01.0013 Beraumen der Baustelle

Berdumen der Baustelle und der eigener Lagerflachen nachBeendigung der In-
standsetzungsarbeiten. Wiederherstellung des urspriinglichen bzw. ordnungs-
gemalen Zustandes der Oberflachen und des Umfeldes im Bereich des Bau-
stelleneinrichtungsplatzes.
Abtransport sdmtlicher eigener Materialien, Gerate, Maschinen und
Container. Beseitigung von Befestigungen der Lager- und Arbeitsplatze sowie
Einbauten der Baustelleneinrichtungen und Verunreinigungen.
psch

01.01 Baustelleneinrichtung __ ....................
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01.02 Fassadengeriist Betriebshof
Hinweistext

Das Fassadengerust ist zur Ausfihrung der Betoninstandsetzungsarbeiten vor-
zusehen. Zusatzlich sind die Ebenen so einzurichten, dass am oberen Wanden-
de die Membran von der Wand geldst werden kann.

siehe Anlage 5

01.02.0001 Erstellen Abbau Arbeitsgerist Standgerust Iangenorientiert

Erstellen und Abbauen Arbeitsgertist DIN EN 12811-1, Gebrauchsuberlassung
wird gesondert verglitet,

Standgerust, langenorientiert, Fassadengerust DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SWQ09, Hohenklasse H 1, alle Gerlistlagen genutzt, ge-
nutzte Gerustlagen mit zusatzlichem wandseitigem Seitenschutz,

verankern, Befestigung in der Tragkonstruktion der Fassade aus Beton,
EinrGstung fir Mauer- und Betonarbeiten, an senkrechten, im Grundriss ge-
krimmten Bauwerksaufienflachen, mit Vor- und Rickspriingen, Abbau zeitlich
gestaffelt in 2 Héhenabschnitten, aufstellen auf Gelande, Héhe der obersten
Gerustlage 6 m, Standflache geneigt, Gber Lastverteiler belastbar.

Grundvorhaltezeit: 4 Wochen
270 M2 e e,

01.02.0002 Gebrauchsuberlassung Fassadengerust

Gebrauchsuberlassung Uber Grundeinsatzzeit hinaus fur Arbeitsgertst DIN EN
128111,

Standgerust, langenorientiert, Fassadengerust DIN EN 12810-1, Lastklasse 3 (2
kN/m2), Breitenklasse SWQ09, Hohenklasse H 1, alle Gerlistlagen genutzt, ge-
nutzte Gerlstlagen mit zusatzlichem wandseitigem Seitenschutz, zusatzlicher
wandseitiger Seitenschutz wird gesondert vergiitet,

EinrGstung fir Mauer- und Betonarbeiten, an senkrechten Bauwerksaufenfla-
chen, Héhe der obersten Gertstlage 7 m, Uber Lastverteiler belastbar.

Abrechnung m?Wo Uber die Grundvorhaltezeit hinaus

8 Wochen x 270m? = 2160 m2Wo
2160 M2WO e e,

01.02.0003 Seitenschutz

Ubertrag: ...................
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Seitenschutz DIN EN 12811-1, an einer Gerustlage, aufbauen, Abbau und Ge-
brauchsuberlassung werden gesondert vergutet, Hohe der Gerustlage bis 7 m.
Grundvorhaltezeit: 4 Wochen
220 M e e
01.02.0004 Gebrauchsuberlassung Seitenschutz
Gebrauchsuberlassung Seitenschutz
Abrechnung in mWo
8 Wochen x 220m =1.720 mWo
1720 mMWo s e,
01.02.0005 Gerustabdeckung zum Schutz
Schutznetze/ geschlossene Delta-Planen oder
gleichwertig als Spritz- und Staubschmutz sowie als Schutz vor Steinschlag,
aufbauen und entfernen,
Einbauhdhe bis 7 m Uber Gelande
Grundvorhaltezeit: 4 Wochen
270 M2 e e
01.02.0006 Gebrauchsuberlassung Gerlstabdeckung

Gebrauchsuberlassung Gerustabdeckung
Abrechnung m?Wo uber die Grundvorhaltezeit hinaus

8 Wochen x 270m? = 2160 m?Wo
2160 M2WO e e,

01.02 Fassadengeriist Betriebshof ___ ....................
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01.03 Priifungen und Untersuchungen

01.03.0001 Fremdiberwachung

Uberwachung durch eine dafiir anerkannte Uberwachungsstelle geman DAfSt-
b-Instandsetzungsrichtlinie und TR Instandhaltung.
psch

01.03.0002 Entnahme von Rissbohrkernen
Entnahme von Bohrkernen zur Feststellung der Risstiefe vor Beginn der Instandset-
zungsarbeiten sowie zur Uberpriifung einer erfolgreichen Rissverfillung nach Been-
digung der MalRnahme.
Eine Bewehrungsortung ist vor Entnahme vorzunehmen, so dass keine Bewehrung
zerstort wird.
Die Entnahmestelle ist fachgerecht mit Moértel zu verschlief3en.
Durchmesser: 50 mm

5 St

01.03.0003 Entnahme von Bohrkernen und Druckfestigkeitspriifung
Entnahme von Bohrkernen zur Feststellung der Druckfestigkeit nach DIN 1048, Teil
2 inkl Vorarbeiten zur Prifung.
Eine Bewehrungsortung ist vor Entnahme vorzunehmen, so dass keine Bewehrung
zerstort wird.
Ergebnis in Prifbericht dokumentieren.
Entnahmestelle ist fachgerecht mit Mortel zu verschlief3en.
Durchmesser: 100 mm (in Absprachen mit Planer auch 50mm)
3 St

01.03.0004 Bestimmen des Chloridgehalts
Bestimmen des Chloridgehaltes bezogen auf die Zementmasse. Feststellung
von evtl. Chloriden (Tausalzen) durch ein Labor. Eine Chloridkonzentration von
weniger als 0,5 % ist fur die bearbeiteten und behandelten Flachen nachzuwei-
sen.
Entnahme und Verpackung von Bohrmehlproben zur Bestimmung des Chlo-
ridgehaltes je Entnahmestelle und Entnahmetiefe.
Anschlieender nasschemischer Aufschluss und Bestimmung des Chloridgehal-
tes gemal den Angaben des DAfStb Heft 401.
Der Aufwand fur Protokollierung und tabellarische Listung der Ergebnisse ist an-
teilig mit einzurechnen.

10 St e

01.03.0005 Prifen der Karbonatisierungstiefe
Karbonatisierungstiefe durch Ansprihen frischer Ausbruchstellen mit Phenol-
phtaelin-Lésung nach RILi-SIB, Teil 3, Abschnitt 3.1.1, Zeile 4 messen.
Das Ergebnis ist zu protokollieren.
Bauteil in Abstimmung mit der 6rtlichen Bauleitung.
15 St e

01.03.0006 Uberpriifen der Feuchtigkeit des Untergrundes

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c............

Feuchtigkeit des Untergrundes im Beisein der Bauleitung mit einem CM-Gerat
Uberprufen einschl. Protokollierung der Ergebnisse
15 St

01.03.0007 Bestimmung Rautiefe Wandflachen
Bestimmung der Rautiefe, Bauteil flachenorientiert, Flache senkrecht, Protokol-
lieren der Ergebnisse durch Eintragen in Plane, vom AG gestellt.

- an Wandflachen mit Betondeckungserhdhung und SRM-Auftrag zur Uber-
prfung der einzuhaltenden Rauigkeitsklasse Rt1,0
6 St

01.03.0008 Bestimmen der Schichtdicken
Bestimmen der Schichtdicken an den aufgebrachten Oberflachenschutzsyste-
men durch Gitterschnittverfahren
15 St

01.03.0009 Prifung der Oberflachenzugfestigkeit
Ermittlung der Oberflachenzugfestigkeit/ des vorbereiteten Betonuntergrundes
mit einer transportablen Zugvorrichtung nach EN 10002-2 und EN 10002-4 und
mindestens der Klasse 2 zugeordnet (Prifungen u.a. nach Teil 3 der RiLi-SIB).

Die Ergebnisse sind beispielsweise im Formblatt ZTV-ING, Teil 1, Abschnitt 3,
Formblatt B 1.3.2 zu protokollieren.

Die Priifungen sind allen mit Oberflachenschutzsystem zu versehenden Flachen

durchzufihren
20 St

01.03 Priifungen und Untersuchungen __ ....................
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Projekt: 8.25 28 6001 Multihalle

Gewerk: BA2_KG310_Betoninstandsetzung

Vergabenummer: 25-41-311860900-196

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.04 Wandflachen innen z.T. Denkmalschutz -nur Einzelschadstellen

Sichtbare Wandflachen innen mit Holzschalungsoptik.

01.04.0001 Untersuchungen Betonoberflache - Wandflachen
Absuchen der Betonflachen nach Augenschein und durch Abklopfen mit dem
Hammer auf Hohlstellen, Ausbriche, Fehlstellen oder Risse, Schadstellen und
Risse am Bauteil kennzeichnen, und in Planen dokumentieren.
150 M2 e e

01.04.0002 Kraftschliissiges Schliel3en von Rissen in Wanden - Injektion mit Bohrpackern
Kraftschlissige Rissinjektion ab einer Rissbreite von >= 0,3 mm mit einem l6se-
mittelfreien nicht pigmentierten sehr niedrigviskosen zweikomponentigen
Epoxidharz (EP) mittels Druckkessel oder Airlessgerat gem. RiLi-SIB ein-
schlielllich Nachinjektion innerhalb der Verarbeitungszeit des Injektionsmateria-
Is.

Alle Nebenleistungen wie Verdammen, Setzen der Packer (Einfillstutzen), Ent-
fernen der Packer und des Verdammmaterials nach Beendigung der Rissinjekti-
on sowie das SchlieRen der Packerl6cher mit einem kunstoffmodifizierten Ze-
mentmortel (PCC) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vor Bearbeitung der Risse sind die zu verpressenden Risse zu markieren, damit
das Verpressen durch die Fachbauliberwachung frei gegeben werden kann.

Die Abrechnung erfolgt pro m Riss,
durchgehende Risse werden nur einmal berechnet

Verbrauch: bis 1,0 kg/m

Produkt gemaR TR IH/ RiLi-SIB.
3 M e

01.04.0003 Dehnfahiges Schliel3en von Rissen mit Bohrpackern
Dehnfahige Rissinjektion eines Flllguts auf Basis von Polyurethanharzen (PU)
mittels Druckkkessel oder Airlessgerat gem. RiLi-SIB einschlie3lich Nachinjekti-
on innerhalb der Verarbeitungszeit des Injektionsmaterials. Alle Nebenleistun-
gen wie Verddmmen, Setzen der Packer (Einfullstutzen), Entfernen der Packer
und des Verdammmaterial nach Beendigung der Rissinjektion sowie das Schlie-
Ren der Packerldécher mit einem kunststoffmodifizierten Zementmortel sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vor Bearbeitung der Risse sind die zu verpressenden Risse zu markieren, damit
das Verpressen durch die Fachbautberwachung frei gegeben werden kann.

Die Abrechnung erfolgt pro m Riss.

Ubertrag: .......c............
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8.25 28 6001 Multihalle
BA2_KG310_Betoninstandsetzung

25-41-311860900-196

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.04.0004

01.04.0005

01.04.0006

01.04.0007

Ubertrag: .......c............

Bauteile: Aussenwandflachen
Verbrauch: bis 1,0 kg/m

Produkt gemaR TR IH/ RiLi-SIB.

Mehrverbrauch an Injektionsfullgut
Mehrverbrauch an Injektionsfiillgut. Nachweis erfolgt Gber Lieferschein und Bau-
stellendokumentation. Der Mehrverbrauch ist dem Auftraggeber umgehend
schriftlich anzuzeigen.
5 Kg i

Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,01 - 0,05 m?

Instandsetzung von Betonabplatzungen, Porése Betonoberflachen mit/ ohne
freiliegender Bewehrung gemaf RiLi-SIB und TR Instandhaltung:

- Abstemmen aller losen und schadhaften Betonteile unter Erhalt der Beweh-
rung

- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahimitteln)

- Reprofilieren mit Betonersatz aus RM im Handauftrag, einschlief3lich Auftragen
einer Haftbricke im System sowie einer sorgfaltigen Nachbehandlung

- XALL, XSTAT, XC3, XC4

- Erzeugnis im System gepriift
- Schichtdicke bis 10cm

- SchadstellengréfRe bis 0,05m?
- Oberflache abziehen/ glatten

Das Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosionsschutzbeschich-
tung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfolgend in gesonderten Positio-
nen ausgeschrieben

Aufmal und Abrechnung erfolgen Uber Summe (Stk.) der Einzelschaden
25 St e e

Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,05 - 0,1 m?
Wie vor jedoch Schadstellengrofie >0,05m? bis 0,1m?

Aufmald und Abrechnung erfolgen tber Summe (Stk.) der Einzelschaden
15 St e

Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,1 - 0,5 m?
Wie vor jedoch Schadstellengréf3e >0,1m? bis 0,5m?

Ubertrag: ....................




24.04.2026

Projekt:
Gewerk:

Vergabenummer:

STADTMANNHEIM®

Leistungsverzeichnis Seite 20 von 54
Leistungsverzeichnis Blankett

8.25 28 6001 Multihalle
BA2_KG310_Betoninstandsetzung
25-41-311860900-196

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.04.0008

01.04.0009

01.04.0010

01.04.0011

Ubertrag: .......c............

Aufmald und Abrechnung erfolgen tber Summe (Stk.) der Einzelschaden
5 St

Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,5 - 1,0 m?
Wie vor jedoch Schadstellengrofie >0,5m? bis 1,0m?

AAufmald und Abrechnung erfolgen Gber Summe (Stk.) der Einzelschaden
3 St e

Instandsetzungen von Betonierfehlern/ Kiesnestern
Unter Betonierfehlern zusammengefasst versteht der Verfasser des Leistungs-
verzeichnisses folgende Schadensbilder:

- Kiesnester

- Schittfugen im Deckenbereich

- Porbése Betonoberfldchen ohne freiliegende Bewehrung

- Hohlrdume aufgrund unzureichender Verdichtung mit freiliegender Bewehrung
- nicht fachgerecht zuriickgebaute Verpressstellen

Die Instandsetzung der vorgenannten Bereiche ist gemaR RiLi- SIB wie folgt
auszufihren:

- Abstemmen aller loser und schadhaften Betonteile unter Erhalt der Bewehrung
- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahlmitteln)

- Handisches Reprofilieren der Fehlstellen mit einem kunststoffmodifiziertem
Zementmortel (PCC) einschlieRlich Auftragen einer Haftbriicke im System so-
wie einer sorgfaltigen Nachbehandlung bzw. bei grof3flachigen und tiefen
Schadstellen mit einem Spritzbeton nach DIN 18551 oder einem Spritzmortel
(SPCC) nach Wahl des AG

- Tiefe der Fehlstelllen bis 5 cm

- XALL, XSTAT, XC4

Das Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosionsschutzbeschich-
tung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfolgend in gesonderter Position
ausgeschrieben
5m2 i e

Entrosten von Bewehrungsstahlen SA 2 1/2

Freigelegte Bewehrungsstahle (alle Durchmesser) durch geeignetes Verfahren
(z.B. Strahlen/ Feuchtstrahlen mit festen Strahimitteln) entrosten (Reinheitsgrad
SA 2 Y2 nach DIN EN ISO 12944-4) einschlieRlich Entstauben durch Abblasen
mit Olfreier Druckluft und fachgerechter Entsorgung des anfallenden Strahlguts.

Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Gber die Summe der Einzellangen.

Doppelstédbe werden als ein Stab abgerechnet.
50 m s e

Korrosionsschutz der Bewehrung

Ubertrag: ....................
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Gewerk: BA2_KG310_Betoninstandsetzung

Vergabenummer: 25-41-311860900-196

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......c............
Aufbringen einer mineralischen Korrosionsschutzbeschichtung in zwei Arbeits-
gangen auf die freigelegten zu entrosteten Bewehrungsstahle (alle Durchmes-
ser)

Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Gber die Summe der Einzellangen.
Doppelstédbe werden als ein Stab abgerechnet.

Anforderungen an das Produkt:
Zementgebundenes kunststoffmodifiziertes einkomponentiges Material deren

Vertraglichkeit mit den zur Anwendung kommenden Mértelsystemen nachge-
wiesen sein muss.

50 M e

01.04 Wandflachen innen z.T. Denkmalschutz -nur Einzelschadstellen _  ....................
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Projekt: 8.25 28 6001 Multihalle

Gewerk: BA2_KG310_Betoninstandsetzung

Vergabenummer: 25-41-311860900-196

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.05 AuBenwandflachen im Erdreich

Zu Wanden im Erdreich:

Die Aushubarbeiten an der Riickseite der gro3en Halle bzw. "Banane" werden
durch das Gewerk Erdarbeiten auf ca. h=1,5m bis 1,75m vorgenommen. Die er-
forderlichen intensiven Abstimmungen sind in die Preise einzukalkulieren.

Das vorliegende Gelande ist bei der Kalkulation der Einzelpositionen zu bertick-
sichtigen.

01.05.0001 Untersuchungen Betonoberflache - Wandflachen
Absuchen der Betonflachen nach Augenschein und durch Abklopfen mit dem
Hammer auf Hohlstellen, Ausbriche, Fehlstellen oder Risse, Schadstellen und
Risse am Bauteil kennzeichnen, und in Planen dokumentieren.
170 M2 e s

01.05.0002 Untergrundvorbereitung Betonoberflachen

Betonflachen vollstéandig mittels geeigneten Strahlverfahren (HDW/ Feuchtstrah-
len mit festen Strahimitteln) so behandeln, dass vorhandene Zementschlamme,
lose Teile, Altanstriche vollstandig entfernt werden und eine saubere ausrei-
chend raue und tragfahige Betonoberflache verbleibt.

Nach der Vorbereitung des Untergrundes muss dieser mindestens die Oberfla-
chenzugfestigkeit aufweisen, die der weitere Systemaufbau erfordert, mindes-
tens jedoch die Anforderungswerte gem. RiLi-SIB.

Randbereiche sind maschinell von Hand nachzuarbeiten.

Die Flachen sind anschlieRend mit Druckluft und Druckwasser zu reinigen.

Die Leistung versteht sich inklusive fachgerechter Entsorgung des anfallenden
Strahlguts.

Alle Wand- und Stitzenflachen mit geschadigten Sockelbereichen
170 M2 e s

01.05.0003 Kraftschliissiges SchlieBen von Rissen in Wanden - Injektion mit Bohrpackern
Kraftschlissige Rissinjektion ab einer Rissbreite von >= 0,3 mm mit einem I6se-
mittelfreien nicht pigmentierten sehr niedrigviskosen zweikomponentigen
Epoxidharz EP) mittels Druckkessel oder Airlessgerat gem. RiLi-SIB einschliel3-
lich Nachinjektion innerhalb der Verarbeitungszeit des Injektionsmaterials.

Alle Nebenleistungen wie Verdammen, Setzen der Packer (Einfillstutzen), Ent-
fernen der Packer und des Verddmmmaterials nach Beendigung der Rissinjekti-
on sowie das SchlieRen der Packerl6cher mit einem kunstoffmodifizierten Ze-
mentmortel (PCC) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vor Bearbeitung der Risse sind die zu verpressenden Risse zu markieren, damit
das Verpressen durch die Fachbauliberwachung frei gegeben werden kann.

Ubertrag: .........c..........
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Projekt: 8.25 28 6001 Multihalle

Gewerk: BA2_KG310_Betoninstandsetzung

Vergabenummer: 25-41-311860900-196

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......c............

Die Abrechnung erfolgt pro m Riss,
durchgehende Risse werden nur einmal berechnet

Verbrauch: bis 1,0 kg/m

Produkt gemaR TR IH/ RiLi-SIB.
20 M s e

01.05.0004 Dehnfahiges Schliel3en von Rissen mit Bohrpackern
Dehnfahige Rissinjektion eines Flllguts auf Basis von Polyurethanharzen (PU)
mittels Druckkkessel oder Airlessgerat gem. RiLi-SIB einschlie3lich Nachinjekti-
on innerhalb der Verarbeitungszeit des Injektionsmaterials. Alle Nebenleistun-
gen wie Verddmmen, Setzen der Packer (Einfullstutzen), Entfernen der Packer
und des Verdammmaterial nach Beendigung der Rissinjektion sowie das Schlie-
Ren der Packerldécher mit einem kunststoffmodifizierten Zementmortel sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vor Bearbeitung der Risse sind die zu verpressenden Risse zu markieren, damit
das Verpressen durch die Fachbautberwachung frei gegeben werden kann.

Die Abrechnung erfolgt pro m Riss.

Bauteile: Wandflachen
Verbrauch: bis 1,0 kg/m

Produkt gemaf TR IH/ RiLi-SIB.
5mM e e,

01.05.0005 Zulage fir das Verddmmen von Trennrissen in Wanden
Zulage fur das Verdammen von Trennrissen auf der Rickseite des Bauteils mit
einem elastifizierten zweikomponentigen Polyurethanharzspachtel in einer Brei-
te von ca. 10cm.
Die Verddmmung ist so auszubilden, dass die Risswurzel offen bleibt damit ver-
drangte Luft entweichen und die vollstandige Fillung des Risses kontrolliert wer-
den kann.
T M e

01.05.0006 Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,01 - 0,05 m?2

Instandsetzung von Betonabplatzungen, Porése Betonoberflachen mit/ ohne
freiliegender Bewehrung gemaR RiLi-SIB und TR Instandhaltung:

- Abstemmen aller losen und schadhaften Betonteile unter Erhalt der Beweh-
rung

- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahlmitteln)

- Reprofilieren mit Betonersatz aus RM im Handauftrag, einschlief3lich Auftragen
einer Haftbriicke im System sowie einer sorgfaltigen Nachbehandlung

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c............
- XALL, XSTAT, XC2, XC4
- Erzeugnis im System gepriift
- Schichtdicke bis 10cm
- SchadstellengréfRRe bis 0,05m?
- Oberflache abziehen/ glatten
Das Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosionsschutzbeschich-
tung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfolgend in gesonderten Positio-
nen ausgeschrieben
Aufmal und Abrechnung erfolgen Uber Summe (Stk.) der Einzelschaden
30 St e,
01.05.0007 Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,05 - 0,1 m?
Wie vor jedoch Schadstellengrofie >0,05m? bis 0,1m?
Aufmald und Abrechnung erfolgen tber Summe (Stk.) der Einzelschaden
10 St e
01.05.0008 Instandsetzung von Schad- / Fehlistellen im Beton 0,1-0,5 m?
Wie vor jedoch Schadstellengrofie >0,1m? bis 0,5m?
Aufmal} und Abrechnung erfolgen tber Summe der Einzelschadenflachen
4 St e e
01.05.0009 Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,5-1,0 m?
Wie vor jedoch Schadstellengrofie >0,5m? bis 1,0m?
Aufmald und Abrechnung erfolgen tber Summe der Einzelschadenflachen
4 St e e
01.05.0010 Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 1,0 - 2,0 m?
Wie vor jedoch Schadstellengréfie 1,0 m? - 2,0 m?
Aufmald und Abrechnung erfolgen tber Summe der Einzelschadenflachen
1 St
01.05.0011 Instandsetzungen von Betonierfehlern/ Kiesnestern

Unter Betonierfehlern zusammengefasst versteht der Verfasser des Leistungs-
verzeichnisses folgende Schadensbilder:

- Kiesnester

- Schittfugen im Deckenbereich

- Porose Betonoberflachen ohne freiliegende Bewehrung

- Hohlrdume aufgrund unzureichender Verdichtung mit freiliegender Bewehrung
- nicht fachgerecht zurlickgebaute Verpressstellen

Ubertrag: ....................
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Projekt: 8.25 28 6001 Multihalle

Gewerk: BA2_KG310_Betoninstandsetzung

Vergabenummer: 25-41-311860900-196

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......c............

Die Instandsetzung der vorgenannten Bereiche ist gemaf RiLi- SIB wie folgt
auszufuhren:

- Abstemmen aller loser und schadhaften Betonteile unter Erhalt der Bewehrung
- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahimitteln)

- Handisches Reprofilieren der Fehlstellen mit einem kunststoffmodifiziertem
Zementmortel (PCC) einschlieRlich Auftragen einer Haftbriicke im System so-
wie einer sorgfaltigen Nachbehandlung bzw. bei grof3flachigen und tiefen
Schadstellen mit einem Spritzbeton nach DIN 18551 oder einem Spritzmortel
(SPCC) nach Wahl des AG

- Tiefe der Fehlstellen bis 10 cm

Das Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosionsschutzbeschich-
tung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfolgend in gesonderter Position
ausgeschrieben
5m2 i e

01.05.0012 Entrosten von Bewehrungsstahlen SA 2 1/2
Freigelegte Bewehrungsstahle (alle Durchmesser) durch geeignetes Verfahren
(z.B. Strahlen/ Feuchtstrahlen mit festen StrahIimitteln) entrosten (Reinheitsgrad
SA 2 Y2 nach DIN EN ISO 12944-4) einschlieRlich Entstauben durch Abblasen
mit Olfreier Druckluft und fachgerechter Entsorgung des anfallenden Strahlguts.

Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Gber die Summe der Einzellangen.
Doppelstédbe werden als ein Stab abgerechnet.
55 m

01.05.0013 Korrosionsschutz der Bewehrung
Aufbringen einer mineralischen Korrosionsschutzbeschichtung in zwei Arbeits-
gangen auf die freigelegten zu entrosteten Bewehrungsstahle (alle Durchmes-
ser)

Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Giber die Summe der Einzellangen.
Doppelstéabe werden als ein Stab abgerechnet.

Anforderungen an das Produkt:

Zementgebundenes kunststoffmodifiziertes einkomponentiges Material deren
Vertraglichkeit mit den zur Anwendung kommenden Mortelsystemen nachge-
wiesen sein muss.

55 M e e

01.05.0014 Kantenreprofilierung Wand- und Stitzenbereiche
Reprofilierung von ausgebrochenen Kanten, Tropfkanten und Abfasungen mit
kunststoffmodifiziertem Zementmartel (RM) als Betonersatz durch:
- ausreichendes Vornassen
- Einbringen einer mineralischen Haftbriicke in die mattfeuchte Ausbruchstelle
- Einbringen des Reprofilierungsmortel

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c............
in die frische Haftbriicke
- verdichten und rauh abziehen
- Uber 5 cm mehrlagiges Aufbringen
Bauteil:
Verbrauch, Verarbeitung, Nachbehandlung
gemal Technischem Merkblatt.

Anforderung an das Produkt:

CE-Kennzeichnung gemaf DIN EN 1504-3.

Gultiges Allgemeines bauaufsichtliches Prifzeugnis nach
Instandsetzungs-Richtlinie 2001-10.

Angebotspreis je Ifdm Kante unabhangig von der Anzahl der Fasen.
35 m

01.05.0015 Oberflachenschutz OS5b - erdbertihte Wande Rickseite Banane und Streifen-
fundamente
Beschichtung mit geringer Rissuberbrickungsfahigkeit fur nicht begeh- und be-
fahrbare Flachen gemaf DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR Instandhal-
tung, als Oberflachenschutzsystem OS 5b (OS D 1),
Bauteil Wande / Fundamente im Erdreich, ohne Altbeschichtung, inkl. Kratz-
spachtelung mit kunsstoffmodifizierter Spachtelmasse, Beschichtung mit
Polymer/Zement-Gemisch in mind. 2 Arbeitsgangen,

1. Arbeitsgang: Kratzspachtelung
weitere Arbeitsgange: Abdichtung

Mindestrautiefe RTO,3,
Mindestschichtdicke >=2000um bzw. gem. Priifzeugnis

Verbrauch: abhangig vom Untergrund und Produkt nach Angabe des Herstellers

Anforderungen an das Produkt:

- wasserdampfdiffusionsfahig

- Material muss einem Wasserdruck von >2 m Wassersaule standhalten
- Grundprufung nach ZTV-SIB

170 M2 e e
01.05.0016 Schutzlage Uber der Abdichtung Wand im Erdreich
Schutzlage fur Abdichtung erdberihrter Wande DIN 18533-1 und DIN 18533-2,

aus Noppenbahn mit Gleit-, Schutz- und Lastverteilungsschicht, lose verlegen.
170 m2

01.05.0017 Hohlkehle herstellen Boden Beton/Martel

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c............

Hohlkehle herstellen, Bauteil Boden, mit kunststoffmodifiziertem
Instandsetzungsbeton/-mdrtel (RM), einschl. Haftbriicke, Schenkellange: ca. 30
x 30 mm
25 M s e

01.05 AuBenwandflachen im Erdreich _  ....................




STADTMANNHEIM®

24.04.2026 Leistungsverzeichnis Seite 28 von 54
Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: 8.25 28 6001 Multihalle

Gewerk: BA2_KG310_Betoninstandsetzung

Vergabenummer: 25-41-311860900-196

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

01.06 Bewitterte AuBRenwandflachen sowie Flachen von Betonrdandern iiber GOK

Alle auRenliegenden Wande Uber der Gelandeoberkante.
Der Bestandsbeton kann nach Bestandsunterlagen mit B300 (C20/25) beschrie-
ben werden.

Hinweis zur Schnittstelle am oberen Wandende:
Der Ruckbau der Membran flr die Erreichbarkeit der Betonflachen erfolgt durch
das Gewerk Holzbau.

Das vorliegende Gelande ist bei der Kalkulation der Einzelpositionen zu bertick-
sichtigen.

siehe Anlage 5

01.06.0001 Untersuchungen Betonoberflache - Wandflachen
Absuchen der Betonflachen nach Augenschein und durch Abklopfen mit dem
Hammer auf Hohlstellen, Ausbriiche, Fehlstellen oder Risse, Schadstellen und
Risse am Bauteil kennzeichnen, und in Planen dokumentieren.
275 M2 e e

01.06.0002 Untergrundvorbereitung Betonoberflachen
Betonflachen vollstédndig mittels geeigneten Strahlverfahren (HDW/ Feuchtstrah-
len mit festen Strahlmitteln) so behandeln, dass vorhandene Zementschlamme,
lose Teile, Altanstriche vollstdndig entfernt werden und eine saubere ausrei-
chend raue und tragfahige Betonoberflache verbleibt.
Nach der Vorbereitung des Untergrundes muss dieser mindestens die Oberfla-
chenzugfestigkeit aufweisen, die der weitere Systemaufbau erfordert, mindes-
tens jedoch die Anforderungswerte gem. RiLi-SIB.
Randbereiche sind maschinell von Hand nachzuarbeiten.
Die Flachen sind anschliel3end mit Druckluft und Druckwasser zu reinigen.
Die Leistung versteht sich inklusive fachgerechter Entsorgung des anfallenden
Strahlguts.

100 M2 e e
01.06.0003 Untergrundvorbereitung Betonoberflachen RT 1,0 fir SRM

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c............

Betonflachen vollstéandig mittels geeigneten Strahlverfahren (HDW Strahlen,
Druckluftstrahlen mit festen Strahimitteln oder nach Wahl das AN in Abstim-
mung mit dem AG) so behandeln, dass vorhandene Zementschlamme, lose
Teile, Altanstriche vollstandig entfernt werden und eine saubere ausreichend
raue und tragfahige Betonoberflache verbleibt.

Randbereiche sind maschinell von Hand nachzuarbeiten.
Die Flachen sind anschliel3end mit Druckluft und Druckwasser zu reinigen.

Rautiefenklasse RT 1,0

Die Altbetonklasse kann fur die Untergrundvorbereitung mit A4 angenommen
werden.

Die Leistung versteht sich inklusive Sammeln und fachgerechter Entsorgung
des anfallenden Strahlguts und Strahlwassers.
175 M2 s e

Kraftschllissiges SchlieRen von Rissen in Wanden mit Bohrpackern

Kraftschlissige Rissinjektion ab einer Rissbreite von >= 0,3 mm mit einem l6se-
mittelfreien nicht pigmentierten sehr niedrigviskosen zweikomponentigen
Epoxidharz (EP) mittels Druckkessel oder Airlessgerat gem. RiLi-SIB ein-
schlielllich Nachinjektion innerhalb der Verarbeitungszeit des Injektionsmateria-
Is.

Alle Nebenleistungen wie Verdammen, Setzen der Packer (Einfillstutzen), Ent-
fernen der Packer und des Verddmmmaterials nach Beendigung der Rissinjekti-
on sowie das SchlieRen der Packerl6cher mit einem kunstoffmodifizierten Ze-
mentmortel (PCC) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vor Bearbeitung der Risse sind die zu verpressenden Risse zu markieren, damit
das Verpressen durch die Fachbauliberwachung frei gegeben werden kann.

Die Abrechnung erfolgt pro m Riss, durchgehende Risse werden nur einmal be-
rechnet

Verbrauch: bis 1,0 kg/m

Produkt gemaR TR IH/ RiLi-SIB.
30 M e

Dehnfahiges Schliefen von Rissen mit Bohrpackern

Ubertrag: .......c............
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Alternativ zum kraftschliissigen SchlieRen der Risse dehnfahige Verbindung der
Rissufer durch Injektion eines Fullguts auf Basis von Polyurethanharzen (PU)
mittels Druckkkessel oder Airlessgerat gem. RiLi-SIB einschliellich Nachinjekti-
on innerhalb der Verarbeitungszeit des Injektionsmaterials. Alle Nebenleistun-
gen wie Verdammen, Setzen der Packer (Einflllstutzen), Entfernen der Packer
und des Verddmmmaterial nach Beendigung der Rissinjektion sowie das Schlie-
Ren der Packerldcher mit einem kunststoffmodifizierten Zementmértel sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vor Bearbeitung der Risse sind die zu verpressenden Risse zu markieren, damit
das Verpressen durch die Fachbauliberwachung frei gegeben werden kann.

Die Abrechnung erfolgt pro m Riss.

Bauteile: Aussenwandflachen
Verbrauch: bis 1,0 kg/m

12 M s e

01.06.0006 Zulage fur das Verdammen von Trennrissen in Wanden
Zulage fur das Verddmmen von Trennrissen auf der Rickseite des Bauteils mit
einem elastifizierten zweikomponentigen Polyurethanharzspachtel in einer Brei-
te von ca. 10cm.
Die Verdammung ist so auszubilden, dass die Risswurzel offen bleibt damit ver-
dréngte Luft entweichen und die vollstandige Flllung des Risses kontrolliert wer-
den kann.
12 m

01.06.0007 Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,01 - 0,05 m?2

Instandsetzung von Betonabplatzungen, Porése Betonoberflachen mit/ ohne
freiliegender Bewehrung gemaR RiLi-SIB und TR Instandhaltung:

- Abstemmen aller losen und schadhaften Betonteile unter Erhalt der Beweh-
rung

- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahimitteln)

- Reprofilieren mit Betonersatz aus RM im Handauftrag, einschlief3lich Auftragen
einer Haftbriicke im System sowie einer sorgfaltigen Nachbehandlung

- XALL, XSTAT, XC4

- Erzeugnis im System geprift
- Schichtdicke bis 10cm

- SchadstellengréfRe bis 0,05m2
- Oberflache abziehen/ glatten

Das Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosionsschutzbeschich-
tung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist

Ubertrag: ....................
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nachfolgend in gesonderten Positionen ausgeschrieben
Aufmald und Abrechnung erfolgen tber Summe (Stk.) der Einzelschaden
15 St e
01.06.0008 Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,05 - 0,1 m?
Wie vor jedoch Schadstellengrofie >0,05m? bis 0,1m?
Aufmaf und Abrechnung erfolgen Uber Summe (Stk.) der Einzelschaden
10 St
01.06.0009 Instandsetzung von Schad- / Fehistellen im Beton 0,1-0,5 m?
Wie vor jedoch Schadstellengréf3e >0,1m? bis 0,5m?
Aufmal und Abrechnung erfolgen Uber Summe (Stk.) der Einzelschaden
5 St
01.06.0010 Instandsetzung von Schad- / Fehlistellen im Beton 0,5-1,0 m?
Wie vor jedoch Schadstellengréf3e >0,5m? bis 1,0m?
Aufmal und Abrechnung erfolgen Uber Summe (Stk.) der Einzelschaden
3 St
01.06.0011 Instandsetzungen von Betonierfehlern/ Kiesnestern

Unter Betonierfehlern zusammengefasst versteht der Verfasser des Leistungs-
verzeichnisses folgende Schadensbilder:

- Kiesnester

- Schittfugen im Deckenbereich

- Porése Betonoberflachen ohne freiliegende Bewehrung

- Hohlrdume aufgrund unzureichender Verdichtung mit freiliegender Bewehrung
- nicht fachgerecht zuriickgebaute Verpressstellen

Die Instandsetzung der vorgenannten Bereiche ist gemaR RiLi-SIB und TR In-
standhaltung wie folgt auszufiihren:

- Abstemmen aller loser und schadhaften Betonteile unter Erhalt der Bewehrung
- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahimitteln)

- Handisches Reprofilieren der Fehlstellen mit einem kunststoffmodifiziertem
Zementmortel (PCC) einschliellich Auftragen einer Haftbriicke im System so-
wie einer sorgfaltigen Nachbehandlung

Das Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c............
Korrosionsschutzbeschichtung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfol-

gend in gesonderter Position ausgeschrieben
17 M2 e

Instandsetzung von Bauteilen mit zu geringer Betondeckung im Handauftrag
Die Instandsetzung von Betonflachen mit unzureichender Betoniberdeckung ist
aulderhalb des definierten Bereiches flir den SRM-Auftrag wie folgt auszufiihren:

- Gdfs. freiliegende bzw. sich abzeichnende korrodierte Bewehrungsstahle ca.
15 mm Uber die Korrosionsgrenzen hinaus freilegen

- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahimitteln)

- Reprofilierung mit einem kunststoffmodifiziertem Zementmoértel (RM), Bean-
spruchungsklasse M3 einschlie3lich Auftragen einer Haftbriicke im System so-
wie einer sorgfaltigen Nachbehandlung (Schichtdicke nach ortlicher Erfordernis)
- XALL, XSTAT, XC4

Das ggfs. erforderliche Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosi-
onsschutzbeschichtung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfolgend in ge-
sonderter Position ausgeschrieben.

10 M2 e

Mehrstarke Reprofilieren
Mehrkosten fur das in den Vorpositionen beschriebene Reprofilieren von Fehl-
stellen bei Mehrstarke des aufzubringenden Instandsetzungsmortel

Pro cm Mehrstarke

12 M2 s e

Entrosten von Bewehrungsstahlen SA 2 1/2

Freigelegte Bewehrungsstahle (alle Durchmesser) durch geeignetes Verfahren
(z.B. Strahlen/ Feuchtstrahlen mit festen Strahimitteln) entrosten (Reinheitsgrad
SA 2 Y2 nach DIN EN ISO 12944-4) einschlieRlich Entstauben durch Abblasen
mit Olfreier Druckluft und fachgerechter Entsorgung des anfallenden Strahlguts.

Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Gber die Summe der Einzellangen.
Doppelstédbe werden als ein Stab abgerechnet.
50 m s e

Korrosionsschutz der Bewehrung

Aufbringen einer mineralischen Korrosionsschutzbeschichtung in zwei Arbeits-
gangen auf die freigelegten zu entrosteten Bewehrungsstahle (alle Durchmes-
ser)

Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Gber die Summe der Einzellangen.
Doppelstédbe werden als ein Stab abgerechnet.

Ubertrag: ...................
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Ubertrag: .......c............
Anforderungen an das Produkt:
Zementgebundenes kunststoffmodifiziertes einkomponentiges Material deren
Vertraglichkeit mit den zur Anwendung kommenden Mortelsystemen nachge-
wiesen sein muss.

50 M s e

01.06.0016 Betondeckungserhéhung mit Spritzauftrag
SRM 2,5cm
Aufbringen einer flachigen Spritzmdrtelschicht mit einem zementgebundenen,
kunststoffmodifizierten Spritzmortel in zwei Arbeitsschritten nach DAfStb-In-
standsetzungsrichtlinie und TR Instandhaltung

- XALL, XSTAT, XC4, XF1

- Betondruckfestigkeit >= C30/37

- Auftragsdicke 25mm

- Altbetonklasse A4

- Arbeitshéhe: bis 2,2m

- Oberflache geglattet oder abgerieben zur Aufbringung des OS5a-Systems

Das Aufnehmen und fachgerechte Entsorgen des Riickprallmaterials sowie die
Nachbehandlung gemalR Herstellerangaben sind miteinzukalkulieren.
175 M2 e e

01.06.0017 Zulage Mehrstarken Reprofilierung
Mehrkosten fur das in der Vorposition beschriebene Reprofilieren bei erforderli-
cher Mehrstarke

je cm Mehrstarke
50 m2 s

01.06.0018 Oberflachenschutz OS5a fir bewitteterte AuRenwande
Beschichtung mit geringer Rissuberbriickungsfahigkeit fur nicht begeh- und be-
fahrbare Flachen gemafl DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR Instandhal-
tung, flr freibewittertes Betonbauteil, auch im Spriihbereich von Auftausalzen,
als Oberflachenschutzsystem OS5a,
Bauteil flachenorientiert, mit Altbeschichtung, Kratzspachtelung mit kunststoff-
modifizierter Spachtelmasse, Beschichtung mit mind. 2 Polymer-Dispersionsan-
strichen,

- Mindestrautiefeklasse RTO0,3,
- Mindestschichtdicke 300 mym.
- wasserdampfdiffusionsfahig nach Klasse | gemaR TR-IH, Teil 2, Anhang A
275 M2 e e

01.06.0019 Kantenreprofilierung Wand- und Stiitzenbereiche

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c............

Reprofilierung von Kanten, Tropfkanten und Abfasungen mit kunststoffmodifi-
Ziertem Zementmortel als PCC-Betonersatz durch:

- ausreichendes Vornassen

- Einbringen einer mineralischen Haftbriicke in die mattfeuchte Ausbruchstelle
- Einbringen des Reprofilierungsmortel in die frische Haftbriicke

- verdichten und rauh abziehen

- Uber 5 cm mehrlagiges Aufbringen

Anforderung an das Produkt:

CE-Kennzeichnung gemaf DIN EN 1504-3.

Glltiges Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nach
Instandsetzungs-Richtlinie 2001-10.

Angebotspreis je Ifdm Kante unabhangig von der Anzahl der Fasen.
36 M

01.06 Bewitterte AuBRenwandflachen sowie Flachen von Betonrandern _  ....................
tiber GOK
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01.07 Flachige Instandsetzung AuBenwénde Riickseite Banane zum Betriebshof

Fir die Bearbeitung ist ein Fassadengerist zu bertcksichtigen (siehe entspr.
LV-Positionen).

Hinweis zur Schnittstelle am oberen Wandende:
Der Ruckbau der Membran flr die Erreichbarkeit der Betonflachen erfolgt durch
das Gewerk Holzbau.

01.07.0001 Untersuchungen Betonoberflache - Wandflachen
Absuchen der Betonflachen nach Augenschein und durch Abklopfen mit dem
Hammer auf Hohlstellen, Ausbriiche, Fehlstellen oder Risse, Schadstellen und
Risse am Bauteil kennzeichnen, und in Planen dokumentieren.
273 M2 e e

01.07.0002 Untergrundvorbereitung Betonoberflachen (inklusive Vordach)
Betonflachen vollstéandig mittels geeigneten Strahlverfahren (HDW/ Feuchtstrah-
len mit festen Strahimitteln) so behandeln, dass vorhandene Zementschlamme,
lose Teile, Altanstriche vollstandig entfernt werden und eine saubere ausrei-
chend raue und tragfahige Betonoberflache verbleibt.
Nach der Vorbereitung des Untergrundes muss dieser mindestens die Oberfla-
chenzugfestigkeit aufweisen, die der weitere Systemaufbau erfordert, mindes-
tens jedoch die Anforderungswerte gem. RiLi-SIB.
Randbereiche sind maschinell von Hand nachzuarbeiten.
Die Flachen sind anschlieRend mit Druckluft und Druckwasser zu reinigen.
Die Leistung versteht sich inklusive fachgerechter Entsorgung des anfallenden
Strahlguts.

273 M2 e e

01.07.0003 Kraftschllissiges SchlieBen von Rissen in Wanden mit Bohrpackern
Kraftschliissige Rissinjektion ab einer Rissbreite von >= 0,3 mm mit einem I6se-
mittelfreien nicht pigmentierten sehr niedrigviskosen zweikomponentigen
Epoxidharz (EP) mittels Druckkessel oder Airlessgerat gem. RiLi-SIB ein-
schlielllich Nachinjektion innerhalb der Verarbeitungszeit des Injektionsmateria-
Is.
Alle Nebenleistungen wie Verddmmen, Setzen der Packer (Einfullstutzen), Ent-
fernen der Packer und des Verdammmaterials nach Beendigung der Rissinjekti-
on sowie das Schlieen der Packerldcher mit einem kunstoffmodifizierten Ze-
mentmortel (PCC) sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vor Bearbeitung der Risse sind die zu verpressenden Risse zu markieren, damit
das Verpressen durch die Fachbautberwachung frei gegeben werden kann.

Die Abrechnung erfolgt pro m Riss, durchgehende Risse werden nur einmal be-
rechnet

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: .......c............
Verbrauch: bis 1,0 kg/m

Produkt geman TR IH/ RiLi-SIB.
T M e e

01.07.0004 Dehnfahiges Schliefen von Rissen mit Bohrpackern
Alternativ zum kraftschlissigen SchlieRen der Risse dehnfahige Verbindung der
Rissufer durch Injektion eines Fullguts auf Basis von Polyurethanharzen (PU)
mittels Druckkkessel oder Airlessgerat gem. RiLi-SIB einschlie3lich Nachinjekti-
on innerhalb der Verarbeitungszeit des Injektionsmaterials. Alle Nebenleistun-
gen wie Verddmmen, Setzen der Packer (Einfullstutzen), Entfernen der Packer
und des Verdammmaterial nach Beendigung der Rissinjektion sowie das Schlie-
Ren der Packerldécher mit einem kunststoffmodifizierten Zementmortel sind in
den Einheitspreis einzukalkulieren.

Vor Bearbeitung der Risse sind die zu verpressenden Risse zu markieren, damit
das Verpressen durch die Fachbautberwachung frei gegeben werden kann.

Die Abrechnung erfolgt pro m Riss.

Bauteile: Aussenwandflachen
Verbrauch: bis 1,0 kg/m

Produkt gemaR TR IH/ RiLi-SIB.
T M s e

01.07.0005 Zulage fur das Verddmmen von Trennrissen in Wanden
Zulage fur das Verdammen von Trennrissen auf der Rickseite des Bauteils mit
einem elastifizierten zweikomponentigen Polyurethanharzspachtel in einer Brei-
te von ca. 10cm.
Die Verddmmung ist so auszubilden, dass die Risswurzel offen bleibt damit ver-
drangte Luft entweichen und die vollstandige Fillung des Risses kontrolliert wer-
den kann.
T M

01.07.0006 Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,01 - 0,05 m?2

Instandsetzung von Betonabplatzungen, Porése Betonoberflachen mit/ ohne
freiliegender Bewehrung gemaR RiLi-SIB und TR Instandhaltung:

- Abstemmen aller losen und schadhaften Betonteile unter Erhalt der Beweh-
rung

- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahlmitteln)

- Reprofilieren mit Betonersatz aus RM im Handauftrag, einschlief3lich Auftragen
einer Haftbriicke im System sowie einer sorgfaltigen Nachbehandlung

- XALL, XSTAT, XC4, XF

Ubertrag: ....................
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- Erzeugnis im System gepriift
- Schichtdicke bis 10cm
- SchadstellengréfRe bis 0,05m?
- Oberflache abziehen/ glatten

Das Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosionsschutzbeschich-
tung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfolgend in gesonderten Positio-
nen ausgeschrieben

Aufmaf und Abrechnung erfolgen Uber Summe (Stk.) der Einzelschaden
20 St e e

01.07.0007 Instandsetzung von Schad- / Fehlstellen im Beton 0,05 - 0,1 m?
Wie vor jedoch Schadstellengrofie >0,05m? bis 0,1m?

Aufmald und Abrechnung erfolgen tber Summe (Stk.) der Einzelschaden
15 St e

01.07.0008 Instandsetzung von Schad- / Fehlistellen im Beton 0,1-0,5 m?
Wie vor jedoch Schadstellengrofie >0,1m? bis 0,5m?

Aufmald und Abrechnung erfolgen tber Summe (Stk.) der Einzelschaden
5 St

01.07.0009 Instandsetzung von Schad- / Fehlistellen im Beton 0,5-1,0 m?
Wie vor jedoch Schadstellengrofie >0,5m? bis 1,0m?

Aufmald und Abrechnung erfolgen tber Summe (Stk.) der Einzelschaden
3 St e

01.07.0010 Instandsetzungen von Betonierfehlern/ Kiesnestern
Unter Betonierfehlern zusammengefasst versteht der Verfasser des Leistungs-
verzeichnisses folgende Schadensbilder:

- Kiesnester

- Schittfugen im Deckenbereich

- Porose Betonoberflachen ohne freiliegende Bewehrung

- Hohlrdume aufgrund unzureichender Verdichtung mit freiliegender Bewehrung
- nicht fachgerecht zurlickgebaute Verpressstellen

Die Instandsetzung der vorgenannten Bereiche ist gemaf RIiLi-SIB und TR In-
standhaltung wie folgt auszufihren:

- Abstemmen aller loser und schadhaften Betonteile unter Erhalt der Bewehrung
- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahimitteln)

- Handisches Reprofilieren der Fehlstellen mit einem kunststoffmodifiziertem
Zementmortel (PCC) einschlieRlich Auftragen einer Haftbriicke im System

Ubertrag: ....................




24.04.2026

Projekt:
Gewerk:

Vergabenummer:

STADTMANNHEIM®

Leistungsverzeichnis Seite 38 von 54
Leistungsverzeichnis Blankett

8.25 28 6001 Multihalle
BA2_KG310_Betoninstandsetzung
25-41-311860900-196

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.07.0011

01.07.0012

01.07.0013

Ubertrag: .......c............
sowie einer sorgfaltigen Nachbehandlung bzw. bei grof3flachigen und tiefen
Schadstellen mit einem Spritzbeton nach DIN 18551 oder einem Spritzmortel
(SPCC) nach Wahl des AG
- XALL, XSTAT, XC4
- Schichtdicke bis 10cm

Das Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosionsschutzbeschich-
tung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfolgend in gesonderter Position
ausgeschrieben
17 M2 e

Instandsetzung von Bauteilen mit zu geringer Betondeckung
Die Instandsetzung von Betonflachen mit unzureichender Betoniberdeckung ist
gemal RiLi-SIB und TR Instandhaltung wie folgt auszufuhren:

- Gdfs. freiliegende bzw. sich abzeichnende korrodierte Bewehrungsstéhle ca.
15 mm Uber die Korrosionsgrenzen hinaus freilegen

- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahimitteln)

- Reprofilierung mit einem kunststoffmodifiziertem Zementmértel (PCC bzw. SP-
CC), Beanspruchungsklasse M3 einschlief3lich Auftragen einer Haftbriicke im
System sowie einer sorgfaltigen Nachbehandlung (Schichtdicke nach ortlicher
Erfordernis)

- XALL, XSTAT, XC4

Das ggfs. erforderliche Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosi-
onsschutzbeschichtung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfolgend in ge-
sonderter Position ausgeschrieben.

10 M2 e

Entrosten von Bewehrungsstahlen SA 2 1/2

Freigelegte Bewehrungsstahle (alle Durchmesser) durch geeignetes Verfahren
(z.B. Strahlen/ Feuchtstrahlen mit festen Strahlimitteln) entrosten (Reinheitsgrad
SA 2 Y2 nach DIN EN ISO 12944-4) einschlieRlich Entstauben durch Abblasen
mit Olfreier Druckluft und fachgerechter Entsorgung des anfallenden Strahlguts.

Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Gber die Summe der Einzellangen.
Doppelstédbe werden als ein Stab abgerechnet.
50 m s

Korrosionsschutz der Bewehrung

Aufbringen einer mineralischen Korrosionsschutzbeschichtung in zwei Arbeits-
gangen auf die freigelegten zu entrosteten Bewehrungsstahle (alle Durchmes-
ser)

Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Giber die Summe der Einzellangen.
Doppelstéabe werden als ein Stab abgerechnet.

Anforderungen an das Produkt:

Ubertrag: ....................
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Zementgebundenes kunststoffmodifiziertes einkomponentiges Material deren
Vertraglichkeit mit den zur Anwendung kommenden Mértelsystemen nachge-
wiesen sein muss.

50 M e

01.07.0014 Oberflachenschutz OS5a fir bewitteterte Auflenwande
Beschichtung mit geringer Rissuberbrickungsfahigkeit fur nicht begeh- und be-
fahrbare Flachen gemaf DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR Instandhal-
tung, fur freibewittertes Betonbauteil, auch im Spruhbereich von Auftausalzen,
als Oberflachenschutzsystem OS5a,
Bauteil flachenorientiert, mit Altbeschichtung, Kratzspachtelung mit kunststoff-
modifizierter Spachtelmasse, Beschichtung mit mind. 2 Polymer-Dispersionsan-
strichen,

- Mindestrautiefeklasse RTO,3,
- Mindestschichtdicke 300 mym.
- wasserdampfdiffusionsfahig nach Klasse | gemal TR-IH, Teil 2, Anhang A
- Schalholzoptik méglichst erhalten
273 M2 s e,

01.07.0015 Vordachflachen mit Gefélleschicht im Verbund
Gefalleschicht im Verbund, Bauteil Dachflache, Flache waagerecht (bis 2 % ge-
neigt), Altbetonklasse A4, mit kunststoffmodifiziertem Instandsetzungsbeton/-
mortel (RM), einschl. Haftbricke

- XALL, XSTAT, XC4, XF
- Erzeugnis im System gepriift
- Schichtdicke bis 10cm
- Oberflache abziehen/ glatten
35 M2

01.07.0016 Oberflachenschutz OS5a fir bewitterte Flachen horizontal (Vordacher)
Beschichtung mit geringer Rissuberbriickungsfahigkeit fur nicht begeh- und be-
fahrbare Flachen gemafl DAfStb-Instandsetzungsrichtlinie und TR Instandhal-
tung, flr freibewittertes Betonbauteil, als Oberflachenschutzsystem OS5a,
Bauteil horizontal, mit Altbeschichtung, Kratzspachtelung mit kunststoffmodifi-
zierter Spachtelmasse, Beschichtung mit mind. 2 Polymer-Dispersionsanstri-
chen,

- Mindestrautiefeklasse RTO,3,
- Mindestschichtdicke 300 mym.
- wasserdampfdiffusionsfahig nach Klasse | gemal TR-IH, Teil 2, Anhang A
35 M2 e e

01.07.0017 Kantenreprofilierung Wand- und Vordachbereiche

Reprofilierung von Kanten, Tropfkanten und Abfasungen mit kunststoffmodifi-
ziertem RM durch:

Ubertrag: ...................
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- ausreichendes Vornassen
- Einbringen einer mineralischen Haftbriicke in die mattfeuchte Ausbruchstelle
- Einbringen des Reprofilierungsmortel in die frische Haftbriicke
- verdichten abziehen
- Uber 5 cm mehrlagiges Aufbringen

Anforderung an das Produkt:

CE-Kennzeichnung gemaf DIN EN 1504-3.

Glltiges Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis nach
Instandsetzungs-Richtlinie 2001-10.

Angebotspreis je Ifdm Kante unabhangig von der Anzahl der Fasen.

40 M e e

01.07 Flachige Instandsetzung AuBenwinde Riickseite Banane zumBe- _  ....................
triebshof

01 Flachige und partielle Betoninstandsetzung __ ....................
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02 Rohbau- Abbruch- und Stahlbauarbeiten
02.01 Abbruch und Neuerrichtung Trogbauwerk
Hinweistext

Das im folgenden Bild dargestellte Trogbauwerk soll komplett abgebrochen wer-
den und durch ein neues Trogbauwerk in ungefahr den gleichen Abmessungen
ersetzt werden.

Fir die Errichtung ist ein Traggerust fur die Schalung notwendig. Zur Bearbei-
tung soll das Fassadengerist und/ oder das Rollgerist mitverwendet werden.

Der Ruckbau der Membran erfolgt zunachst durch das Gewerk Holzbau

siehe Anlagen 4-5

02.01.0001 Abbruch Trogbauwerk pauschal
Abbruch des bestehenden Trogbauwerks, Normalbeton, Betonfestigkeitsklasse
gemal’ Bestandsunterlage ca. C20/25,
ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer Totalabbruchmaf3-
nahme, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 24 kN/m3,

Abbruchdicke 15-25' cm,
Ausfihrung auRerhalb, Arbeitshdéhe bis 6 m,
Gerateeinsatz ist moglich, max. Gesamtgewicht bis 5 t,

inklusive Vorbereiten Abbruchkanten flir spateren Anschluss des neuen Troges

aufgenommene Stoffe sammeln, ohne Zerkleinerung,auf LKW des AN laden,
Abfall ist nicht gefahrlich, nicht schadstoffbelastet, Zuordnung gemaf Ersatz-
baustoffverordnung 2023, gemischter Bauschutt Klasse RC-1 nach EBV 2023,
Anlage 1, Tabelle 1,

Vergutung der Entsorgung gegen Nachweis.

Entsprechende Traggeruste siehe folgende Position
psch

02.01.0002 Aufbau Abbau Traggerust
Aufbauen, Vorhalten und Abbauen Traggerust ohne Tragerlage zur Herstellung
des auskragenden Sockelbereichs,
Bemessungsklasse nach DIN EN 12812, aufbauen auf vorh. Asphaltbelag,
zur Herstellung baulicher Anlagen aus Ortbeton, Kragplatten, aufbauen im Gan-
zen, abbauen im Ganzen, das Vorhalten wahrend des Auf- und Abbauens sowie
die Gebrauchsiiberlassung werden gesondert vergutet.

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: .......c............

Hohe bis zu 6m.
1 St

02.01.0003 Schalung Trogbauwerk
Schalung, an Wand, im Grundriss gekrimmt, Schalungshaut geeignet fur das
Aufbringen von Beschichtungen auf erhartete Betonflachen, Brettholzschaloptik,
sagerau, Verschluss der Ankerstellen durch Dichtkonen, Ankerstellen versenkt,

Hohe Abstltzung bis 5,0m

Aufstellebene Abstitzung waagerecht, einschl. Traggeriist Bemessungsklasse
A, Ausfiihrung gemaR Zeichnung.
15 m2

02.01.0004 Ortbeton Trogbauwerk Stahlbeton C25/30 XF1 XC4 D 15-25cm
Ortbeton Briistung, obere Betonflache waagerecht, als Stahlbeton,
Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2,
naturliche Gesteinskérnung,
XF1, XC4, WF,
Dicke uber 15 bis 25 cm,
Ausfihrung geman Ausflhrungsplanung.
3 M3

02.01.0005 Betonstabstahl B500A Durchm. 10-16mm Wand
Bewehrung aus Betonstabstahl BS500A DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser
Uber 10 bis 16 mm, Langen bis 7 m, flir Wand aus Ortbeton.
0,5t s e

02.01.0006 Nachtraglicher Bewehrungsanschluss Betonstabstahl Durchm. 10-16mm
Bewehrungsanschluss aus Betonstabstahl DIN 488-1, DIN 488-2, Durchmesser
10 bis 16 mm, mittlere Ankerlange tber 0,6 bis 1,5 m, mit bauaufsichtlicher Zu-
lassung, formschlUssig, Befestigungsuntergrund Stahlbeton, fur Wand-
/Pfeilervorlage aus Ortbeton, Arbeitshdhe bis 6,5 m.
40 St e

02.01.0007 Abdichtung Behalter/Becken
Abdichtung von Behaltern/Becken S1-B DIN 18535-1 und DIN 18535-3, Wasse-
reinwirkungsklasse W1-B (Fullhdhe bis 5 m), Rissklasse R1-B (neu entstehen-
de Risse oder Rissbreitenanderung bis 0,2 mm), mit Flissigkunststoff (FLK),
Mindesttrockenschichtdicke 2 mm, im Spachtelverfahren/ oder Streichverfahren
aufbringen.

inklusive Anarbeitung der Verbindungen des Neubetons an den Bestand
inklusive Anarbeitung Entwasserungsablauf und sonstige Einbauteile
9 M2 e e

02.01.0008 Einbau Entwasserungsablauf, DN 150

Ubertrag: ....................
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Entwasserungsablauf , DN 150 nach DIN EN 1253. Ablaufelement warmege-
dammt mit werkseitig aufgeschweifdter Bitumen- schweilRbahn-Manschette
d=500 mm x 5 mm und Edelstahl-Flanschring. Lieferung mit Laubfangkorb und
Bauschutzrost. Ablaufstutzen: DN 150, senkrecht, Ablaufleistung: 14,10 I/s Ma-
terial: Polypropylen, UV-stabilisiert
1T St s e

02.01 Abbruch und Neuerrichtung Trogbauwerk _  ....................
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02.02 Verstarkung Fupunkt D
Hinweistext

Der Punkt D muss wéahrend der Hallendachunterstitzung mit nachtraglichen an-
geschweillten Knaggen und Zusatzbewehrung verstarkt werden.

siehe Anlagen 2-3 und Anlage 5

02.02.0001 Werkplanung Stahlbaumafige Verstarkung mit Aufmafd vor Ort
Werkplanung Stahlbau nach AufmaB vor Ort fiir Stahlbauteile erstellen, Uber-
gabe in digitaler Form (dwg und pdf) an den AG bzw. an den Prifingenieur. Ein-
arbeitung der Freigabeanmerkungen.
psch

02.02.0002 Fussplatte freilegen - Betonabtrag
Abtrag des Betons mit geeignetem Verfahren nach Wahl des AN (in Abstim-
mung mit dem AG) zum Anschweil3en zusatzlicher Knaggen und Einbau und
zusatzlicher Bewehrung. Sdubern und Entstauben der Flachen sowie von allen
verbundmindernden Bestandteilen befreien.

Im Einheitspreis enthalten sind Erschwernisse bei der Bearbeitung:
- durch Vorhandensein von etwaigen Abstiitzungen

- durch beengte Platzverhaltnisse

- durch ggfs. vorhandene Bewehrung

Abtragstiefe: bis 12 cm

Sockelhdhe ca. 12-15 cm ab Unterkante der Stahlful3platte
Sockelabmessungen: D = 100-105¢cm

Betonkennwerte: Druckfestigkeitsklasse Bestand B300 bzw. C20/25

siehe Anlage 2 Detail 09
1 St s

02.02.0003 Anschweillen von zusatzlichen Stahlknaggen, Punkt D
Es sind SchutzmaRnahmen zu erbringen, die ein Uberspringen der Funken auf
die Holzgitterschale wirksam verhindern.

Verstarkung der Stahlful3platten durch Anschweil’en von Knaggen nach Angabe
der Tragwerksplanung.

Bestandsfuliplatte 500x400, =20 mm
Stahl S235J2 DIN EN 10025-2, Werkstoff-Nr. 1.0117 (Blech)

Knaggen in mm: 2 St. bis 180 x 90, t=20 mm
1 St. bis 180 x 70, t=20 mm

Ubertrag: .......c............
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Ubertrag: .......c............

Die Bleche sind mit einer Baustellennaht als HV-Naht an die bestehende Ful3-
platte zu verschweil3en.

Im Einheitspreis enthalten sind Erschwernisse bei der Bearbeitung:
- durch sehr beengte Verhaltnisse beim Schweilien
- Schutzmalinahmen fiir die Gitterschale

siehe Anlage 2 Detail 09
psch

Schalung Sockelverstarkung
Schalung Sockel kreisrund, D=100-105cm, Héhe bis 20cm nach Aufmal,
einhauptig, Einbauhothe bis 1,8 m, inkl. Abbau

siehe Anlage 2
0,7 m2 i e

Reprofilierung des runden Sockelbereiches mit Vergussbeton

Reprofilierung der bearbeiteten Sockelbereiche mit Vergussbeton mit Anforde-
rungen DIN EN 206, Vergussbetonrichtlinie des DAfStb und TR Instandhaltung
einschliellich Aufnehmen und fachgerechtes Entsorgen des Uberschiissigen
Betons.

- Festigkeitsklasse mindestens entsprechend Beton C30/37
- Schwindmalklasse SKVB 0

- XALL, XSTAT, XC3, XC4

- Oberflache geglattet, Kanten gefast

- ausreichend flief3fahig

- Einbaudicke: 11- 16cm

Ausreichende Nachbehandlung nach den einschlagigen Richtlinien des DAfStb
und DIN-Vorschriften

siehe Anlage 2
1T St s

Nachtragliche Bewehrungsanschlisse d10-d12mm, bis 50 cm
Lieferung und Montage von nachtraglicher Bewehrungsanschluss mit schnell-
hartendem Injektionsmortel und Betonstabstahl nach DIN 488-B500B

Betonstabstahl DIN 488-B500B - Durchmesser = 10 -12 mm
und Injektionsmortel
Verankerungstiefe im Beton: bis 50 cm

Bohrmethode: in hammergebohrten Léchern mit Bohrlochreinigung und Bohrhil-
fe

Ubertrag: ....................
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02.02.0007

02.02.0008

Ubertrag: .......c............
Bestehende Bewehrung darf nicht beschadigt werden

Befestigungsuntergrund: gerissener und ungerissener Beton ca. C20/25

Anzahl und Anordnung der Betonstabstahle sind der Ausfuhrungsplanung bzw.
dem statischen Nachweis zu entnehmen und einzuhalten.

Einbau gem. Zulassung und Einbauanweisung des gewahlten Produkts
Ausfuhrung des Anschlusses durch geschultes, zertifiziertes Baustellenfachper-
sonal und Betriebe mit gliltigem Eignungsnachweis.

Bewehrung in gesonderter Position.

siehe Anlagen 2-3
10 St

Betonstahl Ortbeton

Betonstahl als Betonstabstahl BST 500/550 S (B), in allen Durchmessern und
Langen oder als Betonstahlmatten, BST 500/550 DIN 488, Ausfuhrung als La-
ger-, Richtungs- und Bligelmatten mit rechteckige oder quadratischer Staban-
ordnung fir Bauteile aus Ortbeton liefern, schneiden, biegen und verlegen.

Im Preis inbegriffen ist das Biegen nach Vorgabe der Statik, der Verschnitt aller
Art, Bindedraht, Abstandhalter und sonstige anfallende Nebenleistungen. Die
Mengenangaben ist unverbindlich. Anderung bzw. Verschiebungen dieser Anga-
ben sowie Fertigung kleinerer Einzelteile im Vorgriff und zwischenzeitlich ein-
schl. nachtraglichem Einbau von Zulageeisen auf Anordnung des AG bzw. des
Statikers oder Prifstatikers bedingen keine Anderung des Einheitspreises. Zula-
geeisen missen von dem Prifstatiker oder dessen Vertreter auf der Baustelle
auf den vom Unternehmer erganzten Stahllisten durch Unterschrift anerkannt
werden.

Die Abrechnung erfolgt nach den Stahllisten des Tragwerkplaners

siehe Anlage 3
0,04 t i e

Nachstrahlen SA 2 1/2 Punkte D im Bestand

Ggfs. erforderliches Reinigen, entrosten, entfernen von loser Farbe und an-
schleifen von StahlfuRpunkten inkl. FuRplatten als Vorbereitung zur nachfolgen-
den Lackierung.

Vorbereiten der Stahlflachen im Norm-Vorbereitungsgrad

Sa 2 1/2 gemaR DIN EN ISO 12944-4 mittels Strahlen mit festem silikosefreiem
Strahlmittel einschliellich Nachreinigung nach Stemm- und Abbrucharbeiten am
BEtonsockel

Fur Schweil3nahte ist der Vorbereitungsgrad P2 Schweif3nahtvorbereitung nach
DIN EN ISO 8501-3 erforderlich.

Ubertrag: ...................
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Im Einheitspreis enthalten sind Erschwernisse bei der Bearbeitung:
- durch beengte Verhaltnisse beim Strahlen durch die Holzgitterschale
- Schitzen der Holzgitterschale vor dem Strahlen

Vorbereitende Arbeiten vor Ort, inkl. Entsorgung des Strahlgutes
siehe Anlage 2
1 St
02.02.0009 Korrosionsschutz /Grund- und Zwischenbeschichtung verstarkte Fuplatten
Beschichten der zuvor vorbereiteten Fuplatte als Erneuerung bestehend aus
Grund- und Zwischenbeschichtung. Beschichtung gem. Tab. C.3 DIN EN ISO
12944-5 im Zusammenhang mit DIN EN ISO 12944-5 Tab. B2,

Korrosivitatskategorie gem. DIN-EN-ISO 12944-2: C3H
Farbe: RAL gem. Angaben AG

Abmessung der rechteckigen Fulplatte:
500x400mm

siehe Anlage 2
2 St e e

02.02 Verstarkung FuBpunktD __ ....................
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02.03 Durchbriiche schlieBen im Bestand
Hinweistext

Im Bestand sind in den Stahlbetonau3enwanden noch nicht mehr bendtigte
Kernbohrungen vorhanden, welche vor den Instandsetzungsarbeiten kraftsch-
IUssig geschlossen werden mussen.

Im UG ist eine Turoffnung mit Mauerwerk zu schlief3en.

Siehe auch Fotos Anlage 5

02.03.0001 SchlieRen bestehender Wanddurchbriiche bis Durchmesser 0,5 m
Durchbriiche in Wanden schlieBen mit Ortbeton oder VerguRRbeton, Betonflache
senkrecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, na-
turliche Gesteinskdrnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wasser-
sattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung).

Aufrauen der Bohrungsinnenflache zur Verbesserung des Haftverbundes bei
glattem Beton.

Die Verflllung muss bundig mit der Wandoberflache innen und aufien abschlie-
Ren.

Dicke Uber 20 bis 35 cm, Ausfiihrung gemaf Regeldetail
4 St e e

02.03.0002 Schliel3en bestehender Wanddurchbriiche Durchmesser ca. 0,5 -0,7 m
Durchbriiche in Wanden schlieRen mit Ortbeton oder VerguRRbeton, Betonflache
senkrecht, als Stahlbeton, Normalbeton C 25/30 DIN EN 206, DIN 1045-2, na-
turliche Gesteinskérnung, Expositionsklasse XF1 (Frostangriff, maRige Wasser-
sattigung ohne Taumittel), Expositionsklasse XC4 (Bewehrungskorrosion durch
Karbonatisierung, wechselnd nass und trocken), Feuchtigkeitsklasse WF
(Betonkorrosion, feuchte Umgebung).

Aufrauen der Bohrungsinnenflache zur Verbesserung des Haftverbundes bei
glattem Beton.

Inklusive Nachtraglicher Bewehrungsanschluss aus Betonstabstahl DIN 488-1,
DIN 488-2, Durchmesser 8-10 mm, mittlere Ankerlange Uber 0,25-0,3m, mit
bauaufsichtlicher Zulassung, formschlissig, Befestigungsuntergrund Stahlbe-
ton, fir Wand aus Ortbeton, Arbeitshéhe bis 3,5 m.

Die Verflllung muss bundig mit der Wandoberflache innen und aufien

Ubertrag: ....................
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abschlielRen.
Dicke Uber 20 bis 35 cm, Ausfiihrung gemafl Regeldetail
5 St e
02.03.0003 Taréffnung ca. 1,0x2,0m ausmauern mit Kalksandsteinen im UG

Offnung ausmauern in Wand aus Mauerwerk, Dicke Wand 24 cm, mit
Kalksandsteinen DIN EN 771-2 in Verbindung mit DIN 20000-402, KS, 5 DF
(300/240/113), Festigkeitsklasse 12, Mauermortel MG 111 DIN 18580 oder DIN
20000-412 in Verbindung mit DIN EN 998-2, kraftschllssig an vorh. Bauteil an-
schliellen, Mauerwerk 2-seitig sichtbar bleibend, Fugenglattstrich.
2 m2 s

02.03 Durchbriiche schlieBen im Bestand _ ....................
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02.04 Bewehrung fiir Blitzschutzfahnen freilegen und verschlieBen
Hinweistext

Fir die Blitzschutz- und Erdungsanlage missen an die Bewehrung ange-
schweilite Blitzschutzfahnen im Abstand von

20 mm Parallel zur AuRenwand nach oben gefiihrt werden.

Di folgenden Positionen beschreiben das Freilegen der Bewehrung und den
Verschluss der Offnungsstelle.

Nach dem Freilegen erfolgt das Anschweil’en durch das Gewerk Elektroarbei-
ten.

siehe Anlage 7

02.04.0001 Bewehrung freilegen zum Anschweil’en Erdungsleitungen im Beton bis ca. 0,05
m2
Freilegung vom Gewerk Elektro bauseits markierte Stellen flir den Anschluss ei-
ner Blitzschutzfahne:

- Abstemmen aller loser und schadhaften Betonteile unter Erhalt der Bewehrung
- Untergrundvorbereitung durch geeignetes Strahlen (HDW/ Feuchtstrahlen mit
festen Strahimitteln)

siehe Anlage 7
23 St e e

02.04.0002 Offnungsstellen bis ca. 0,05 m2verschlieRen und Reprofilieren Bodenflache
Reprofilieren der hergestellten Offnungsstellen mit einem kunststoffmodifizier-
tem Zementmortel (RM) einschlieRlich Auftragen einer Haftbriicke im System
sowie einer sorgféltigen Nachbehandlung

- XALL, XSTAT, XC3, XF
- Schichtdicke bis 10cm
- Grofe bis 0,05m?

Das Entrosten der Bewehrung und der Auftrag einer Korrosionsschutzbeschich-
tung auf freigelegte Bewehrungsstahle ist nachfolgend in gesonderten Positio-
nen ausgeschrieben

- Reprofilieren der Fehlstellen mit einem kunststoffmodifiziertem Zementmoértel
(RM) einschlieRlich Auftragen einer Haftbriicke im System sowie einer sorgfalti-
gen Nachbehandlung

siehe Anlage 7
23 St e e

02.04.0003 Entrosten von Bewehrungsstahlen SA 2 1/2

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......c............
Freigelegte Bewehrungsstahle (alle Durchmesser) durch geeignetes Verfahren
(z.B. Strahlen/ Feuchtstrahlen mit festen Strahlimitteln) entrosten (Reinheitsgrad
SA 2 Y2 nach DIN EN ISO 12944-4) einschlieRlich Entstauben durch Abblasen
mit Olfreier Druckluft und fachgerechter Entsorgung des anfallenden Strahlguts.
Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Giber die Summe der Einzellangen.
Doppelstéabe werden als ein Stab abgerechnet.
14 m
02.04.0004 Korrosionsschutz der Bewehrung

Aufbringen einer mineralischen Korrosionsschutzbeschichtung in zwei Arbeits-
gangen auf die freigelegten zu entrosteten Bewehrungsstahle (alle Durchmes-
ser)

Das Aufmald und die Abrechnung erfolgt Gber die Summe der Einzellangen.
Doppelstédbe werden als ein Stab abgerechnet.

Anforderungen an das Produkt:

Zementgebundenes kunststoffmodifiziertes einkomponentiges Material deren
Vertraglichkeit mit den zur Anwendung kommenden Mértelsystemen nachge-
wiesen sein muss.

14 M s e,

02.04 Bewehrung fiir Blitzschutzfahnen freilegen und verschlieBen __  ....................

02 Rohbau- Abbruch- und Stahlbauarbeiten _  .................
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03 Dokumentation

03.01 Dokumentation

03.01.0001 Dokumentation / Revisionsunterlagen

Anfertigung von Dokumentationen und Revisionsunterlagen.

Die Zeichnungen sind mit CAD in AutoCAD kompatiblen Format anzufertigen.
Die Zeichnungen erfassen den Endzustand der ausgefihrten Arbeiten nach der
Abnahme.

Im einzelnen gehdren dazu:

Inhaltslibersicht,

- Ubersichtsgrundrisszeichnungen,

- Grundrisszeichnungen, Maf3stab 1:50,

- Zentralen- Zeichnungen, Maf3stab 1:50, 1:20,

- Detailzeichnungen, Mafstab 1:20,

- System- und Schemazeichnungen,

- Protokolle der Inbetriebnahmen, Messungen, Einweisungen

- Abnahmeprotokolle

- Prufprotokoll

- Datenblatter aller verwendeter Produkte und Systemaufbauten

- Pflegeanweisungen

- Wartungsintervalle etc.

In 1-facher Ausfertigung, in Ordnern ausreif¥fest
abgeheftet, sowie in 2-facher Ausfertigung auf
Datentrager (CD-ROM).
psch

03.01 Dokumentation ....................

03 Dokumentation ....................
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Zusammenstellung

01.01 Baustelleneinrichtung L ——

01.02 Fassadengerist Betriebshof

01.03 Prifungen und Untersuchungen  —

01.04 Wandflachen innen z.T. Denkmalschutz -nur Einzelschad- = .t
stellen

01.05 AuBenwandflachen im Erdreich  ———

01.06 Bewitterte AuBenwandflachen sowie Flachen von Betonran-
dern iiber GOK

01.07 Fliachige Instandsetzung AuBenwiande Riickseite Banane @ s
zum Betriebshof

01 Fliachige und partielle Betoninstandsetzung

02.01 Abbruch und Neuerrichtung Trogbauwerk e

02.02 Verstarkung FuBpunktb o ——

02.03 Durchbriiche schlieBen imBestand L

02.04 Bewehrung fiir Blitzschutzfahnen freilegen und verschlie- et
Ren

02 Rohbau- Abbruch- und Stahlbauarbeiten  ——

03.01 Dokumentation  —

03 Dokumentation

zzgl. MwsSt ......... Y% e

Gesamtsumme .............eee..e.
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