

Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>25-41-311860900-196</b>	16.04.2026
Baumaßnahme		
<b>Sanierung Multihalle Mannheim Herzogenriedpark, Max-Joseph-Str. 64, 68169 Mannheim</b>		
Angebot für		
<b>Gewerk: Betoninstandsetzung</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeit- ansatz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.01	Baustelleneinrichtung	1,00	psch						
01.01.02	Verlängerung Baustelleneinri	1,00	Wo						
01.01.03	HDW Schmutzwasseraufnah	1,00	psch						
01.01.04	HDW Filteranlage	1,00	psch						
01.01.05	HDW Strahlwasseruntersuch	1,00	psch						
01.01.06	HDW Strahlwasser neutralisi	1,00	psch						
01.01.07	HDW Strahlwasser entsorgen	1,00	psch						
01.01.08	Entsorg. v. Reinigungswässe	1,00	psch						
01.01.09	Schutzmaßnahmen angrenz	1,00	psch						
01.01.10	Fahrbares Gerüst	1,00	psch						
01.01.11	Herstellen einer Musterfläche	1,00	Stck						
01.01.12	Absperrmaßnahmen	1,00	psch						
01.01.13	Beräumen der Baustelle	1,00	psch						
01.02.01	Erstellen Abbau Arbeitsgerüs	270,00	m²						
01.02.02	Gebrauchsüberlassung Fass	2.160,00	m²Wo						
01.02.03	Seitenschutz	220,00	m						
01.02.04	Gebrauchsüberlassung Seite	1.720,00	mWo						
01.02.05	Gerüstabdeckung zum Schut	270,00	m²						
01.02.06	Gebrauchsüberlassung Gerü	2.160,00	m²Wo						
01.03.01	Fremdüberwachung	1,00	psch						
01.03.02	Entnahme von Rissbohrkerne	5,00	Stk						
01.03.03	Entnahme von Bohrkernen u	3,00	Stk						
01.03.04	Bestimmen des Chloridgehal	10,00	St						
01.03.05	Prüfen der Karbonatisierungs	15,00	St						
01.03.06	Überprüfen der Feuchtigkeit	15,00	St						
01.03.07	Bestimmung Rautiefe Wandf	6,00	St						
01.03.08	Bestimmen der Schichtdicke	15,00	St						
01.03.09	Prüfung der Oberflächenzugf	20,00	St						
01.04.01	Untersuchungen Betonoberfl.	150,00	m²						
01.04.02	Kraftschlüssiges Schließen v	3,00	m						
01.04.03	Dehnfähiges Schließen von F	1,00	m						
01.04.04	Mehrverbrauch an Injektionsf	5,00	kg						
01.04.05	Instandsetzung von Schad- /	25,00	St						
01.04.06	Instandsetzung von Schad- /	15,00	St						
01.04.07	Instandsetzung von Schad- /	5,00	St						

Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>25-41-311860900-196</b>	16.04.2026
Baumaßnahme		
<b>Sanierung Multihalle Mannheim Herzogenriedpark, Max-Joseph-Str. 64, 68169 Mannheim</b>		
Angebot für		
<b>Gewerk: Betoninstandsetzung</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeit- ansatz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.04.08	Instandsetzung von Schad- /	3,00	St						
01.04.09	Instandsetzungen von Beton	5,00	m <sup>2</sup>						
01.04.10	Entrosten von Bewehrungsst	50,00	m						
01.04.11	Korrosionsschutz der Beweh	50,00	m						
01.05.01	Untersuchungen Betonoberfl	170,00	m <sup>2</sup>						
01.05.02	Untergrundvorbereitung Beto	170,00	m <sup>2</sup>						
01.05.03	Kraftschlüssiges Schließen v	20,00	m						
01.05.04	Dehnfähiges Schließen von F	5,00	m						
01.05.05	Zulage für das Verdämmen v	7,00	m						
01.05.06	Instandsetzung von Schad- /	30,00	St						
01.05.07	Instandsetzung von Schad- /	10,00	St						
01.05.08	Instandsetzung von Schad- /	4,00	St						
01.05.09	Instandsetzung von Schad- /	4,00	St						
01.05.10	Instandsetzung von Schad- /	1,00	St						
01.05.11	Instandsetzungen von Beton	5,00	m <sup>2</sup>						
01.05.12	Entrosten von Bewehrungsst	55,00	m						
01.05.13	Korrosionsschutz der Beweh	55,00	m						
01.05.14	Kantenreprofilierung Wand- u	35,00	m						
01.05.15	Oberflächenschutz OS5b - ei	170,00	m <sup>2</sup>						
01.05.16	Schutzlage über der Abdichtu	170,00	m <sup>2</sup>						
01.05.17	Hohlkehle herstellen Boden E	25,00	m						
01.06.01	Untersuchungen Betonoberfl	275,00	m <sup>2</sup>						
01.06.02	Untergrundvorbereitung Beto	100,00	m <sup>2</sup>						
01.06.03	Untergrundvorbereitung Beto	175,00	m <sup>2</sup>						
01.06.04	Kraftschlüssiges Schließen v	30,00	m						
01.06.05	Dehnfähiges Schließen von F	12,00	m						
01.06.06	Zulage für das Verdämmen v	12,00	m						
01.06.07	Instandsetzung von Schad- /	15,00	St						
01.06.08	Instandsetzung von Schad- /	10,00	St						
01.06.09	Instandsetzung von Schad- /	5,00	St						
01.06.10	Instandsetzung von Schad- /	3,00	St						
01.06.11	Instandsetzungen von Beton	17,00	m <sup>2</sup>						
01.06.12	Instandsetzung von Bauteiler	10,00	m <sup>2</sup>						
01.06.13	Mehrstärke Reprofilieren	12,00	m <sup>2</sup>						
01.06.14	Entrosten von Bewehrungsst	50,00	m						
01.06.15	Korrosionsschutz der Beweh	50,00	m						
01.06.16	Betondeckungserhöhung mit	175,00	m <sup>2</sup>						
01.06.17	Zulage Mehrstärken Reprofil	50,00	m <sup>2</sup>						
01.06.18	Oberflächenschutz OS5a für	275,00	m <sup>2</sup>						

Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>25-41-311860900-196</b>	16.04.2026
Baumaßnahme		
<b>Sanierung Multihalle Mannheim Herzogenriedpark, Max-Joseph-Str. 64, 68169 Mannheim</b>		
Angebot für		
<b>Gewerk: Betoninstandsetzung</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeit- ansatz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.06.19	Kantenreprofilierung Wand- u	36,00	m						
01.07.01	Untersuchungen Betonoberfl	273,00	m <sup>2</sup>						
01.07.02	Untergrundvorbereitung Beto	273,00	m <sup>2</sup>						
01.07.03	Kraftschlüssiges Schließen v	1,00	m						
01.07.04	Dehnfähiges Schließen von F	1,00	m						
01.07.05	Zulage für das Verdämmen v	1,00	m						
01.07.06	Instandsetzung von Schad- /	20,00	St						
01.07.07	Instandsetzung von Schad- /	15,00	St						
01.07.08	Instandsetzung von Schad- /	5,00	St						
01.07.09	Instandsetzung von Schad- /	3,00	St						
01.07.10	Instandsetzungen von Betoni	17,00	m <sup>2</sup>						
01.07.11	Instandsetzung von Bauteiler	10,00	m <sup>2</sup>						
01.07.12	Entrostern von Bewehrungsst	50,00	m						
01.07.13	Korrosionsschutz der Beweh	50,00	m						
01.07.14	Oberflächenschutz OS5a für	273,00	m <sup>2</sup>						
01.07.15	Vordachflächen mit Gefällesc	35,00	m <sup>2</sup>						
01.07.16	Oberflächenschutz OS5a für	35,00	m <sup>2</sup>						
01.07.17	Kantenreprofilierung Wand- u	40,00	m						
02.01.01	Abbruch Trogbauwerk pausc	1,00	psch						
02.01.02	Aufbau Abbau Traggerüst	1,00	St						
02.01.03	Schalung Trogbauwerk	15,00	m <sup>2</sup>						
02.01.04	Ortbeton Trogbauwerk Stahlk	3,00	m <sup>3</sup>						
02.01.05	Betonstabstahl B500A Durch	0,50	t						
02.01.06	Nachträglicher Bewehrungsar	40,00	St						
02.01.07	Abdichtung Behälter/Becken	9,00	m <sup>2</sup>						
02.01.08	Einbau Entwässerungsablauf	1,00	Stk						
02.02.01	Werkplanung Stahlbaumäßig	1,00	psch						
02.02.02	Fussplatte freilegen - Betona	1,00	Stck						
02.02.03	Anschweißen von zusätzliche	1,00	psch						
02.02.04	Schalung Sockelverstärkung	0,70	m <sup>2</sup>						
02.02.05	Reprofilierung des runden Sc	1,00	Stck						
02.02.06	Nachträgliche Bewehrungsar	10,00	Stk						
02.02.07	Betonstahl Ortbeton	0,04	to						
02.02.08	Nachstrahlen SA 2 1/2 Punkt	1,00	St						
02.02.09	Korrosionsschutz /Grund- un	2,00	St						
02.03.01	Schließen bestehender Wan	4,00	Stck						
02.03.02	Schließen bestehender Wan	5,00	Stck						
02.03.03	Türöffnung ca. 1,0x2,0m aus	2,00	m <sup>2</sup>						
02.04.01	Bewehrung freilegen zum An	23,00	Stck						

Bieter	Vergabenummer	Datum
	<b>25-41-311860900-196</b>	16.04.2026
Baumaßnahme		
<b>Sanierung Multihalle Mannheim Herzogenriedpark, Max-Joseph-Str. 64, 68169 Mannheim</b>		
Angebot für		
<b>Gewerk: Betoninstandsetzung</b>		

### Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV <sup>1</sup>	Kurzbezeichnung d. Teilleistung <sup>1</sup>	Menge <sup>1</sup>	Mengen- einheit <sup>1</sup>	Zeit- ansatz <sup>2</sup>	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit <sup>2</sup>				
					Löhne <sup>2,3</sup>	Stoffe <sup>2</sup>	Geräte <sup>2,4</sup>	Sonstiges <sup>2</sup>	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02.04.02	Öffnungsstellen bis ca. 0,05 m	23,00	Stck						
02.04.03	Entrosten von Bewehrungsst	14,00	m						
02.04.04	Korrosionsschutz der Beweh	14,00	m						
03.01.01	Dokumentation / Revisionsur	1,00	psch						