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Datum

Bedarfsgerechter, zukunftsfahiger Ausbau der Ganztagsschule 23.06.2025
Ertiichtigung der Barrierefreiheit

ERLAUTERUNGSBERICHT / BAUBESCHREIBUNG

Allgemein

Die Pestalozzi-Grundschule ist eine 3-ziigige Ganztagsschule mit rund 250 Schiilern.
Es gibt 12 Klassenraume fiir die Klassenstufen 1 bis 4.

AuBerdem befinden sich noch die ,Lern- und Spielstube®, ein Hort mit derzeit 25 Kindern
(Bedarf hoéher!) und ein Schulkindergarten mit aktuell 20 ,Vorschul“-Kindern im
Gebaudekomplex.

Das Geb&aude gliedert sich in 3 Bauteile (BT): / Ist Zustand:

= BT1 (Sud/West-Trakt) mit Sport- u. Bewegungsflachen sowie Sanitarbereichen, 2-
geschossig, teilunterkellert (Technik)

= BT 2 (Mittel-/Verbindungstrakt) mit Foyer, diversen Nebenrdumen und sanitaren
Anlagen im EG sowie Schule und Verwaltung im 1. OG und 2. OG, 3-geschossig,
teilunterkellert (Haustechnik, sowie aus Brandschutzgriinden gesperrte WC-
Anlagen und diverse Nebenrdume)

= BT 3 (Nord/Ost-Trakt) mit Ganztagsschulbereich (Kliche, Mensa, Speiseraum,
Schulkindergarten und Lehrklche (+ brotZeit) im UG und EG, sowie
Klassenraumen im 1. OG, 3-geschossig unter Einbezug der ausgebauten
Unterkellerung.

Derzeit kdnnen lediglich rund 120 Schiiler/innen das Angebot der Ganztagsbetreuung in 3
Essens-Schichten wahrnehmen, da das Raumangebot der Mensa sowohl in Kiiche als
insbesondere auch im Speiseraum mit rd. 71gm (inkl. Laufwege) extrem begrenzt ist. Ab
dem Schuljahr 2026/27 besteht zudem ein Rechtsanspruch auf eine ganztagige
Betreuung fur alle Kinder der Grundschuljahre 1 bis 4.
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Die Pestalozzischule ist eine der beiden GTS in Worms und damit wichtiger Bestandteil
der Stadt hinsichtlich des ganztagigen Betreuungsbedarfs.

Daher soll die Schule als Ganztagsschule flr die komplette Dreizlgigkeit (also 250

Kinder) zukunftsfahig gemacht und das Gebaude in Teilen umgebaut, saniert und nach
Bedarf erweitert werden, um den Bedarf der Ganztagsbetreuung abdecken zu kénnen.

Stadtebauliche Lage und soziales Umfeld

Die Pestalozzi-Grundschule befindet sich in Worms am nordlichen Innenstadtrand, ostlich
der Bahnlinie Mannheim-Worms und westlich des Rheins und der Bundesstralte 9
gelegen.

In direkter Nachbarschaft befinden sich Wohnungsbauten aber auch Misch- und das
Industriegebiet Hafen Nord.

Nordlich der Schule betreibt die Stadt Worms ein Heim flir Obdachlose, sowie eine
Flichtlingsunterkunft.

Die Lage in einem sozialen stadtischen Brennpunkt fordert ein besonderes Augenmerk
auf Planung und Umsetzung, da gebaute Umgebung immer auch ein Baustein sozialer
Inklusion flr Generationen von Kindern ist. Insofern ist es wichtig, funktionierende Raume
zu gestalten, die auch den Aspekt der seitens des Landesministeriums hoch
priorisierten Chancengerechtigkeit angemessen bericksichtigen.

Die Grundschulkinder erhalten i.d.R. wenig Hilfe von zuhause aus, sind in vielen Dingen —
gerade auch aufRerhalb von schulischen Ablaufen - auf sich allein gestellt, z.B.
Aufstehen, Frihstiicken, Anziehen, Zahneputzen...

So hat sich beispielsweise das ,brotZeit“-Projekt an der Pestalozzischule etabliert;
Supermarkte spenden Uberzahliges Essen, was den Kindern von ehrenamtlichen Helfern
als Frihstlck zubereitet und zur Verfligung gestellt wird. Dieses Angebot wird taglich
von rund 80 Kindern vor Schulbeginn wahrgenommen.
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Architektonische MaRnahmen

Die Schule soll zur voll funktionsfahigen Ganztagsschule umgestaltet werden.

Dabei geht es im Wesentlichen um 2 Notwendigkeiten:

1. Herstellung einer bedarfsgerechten Kiche mit Speise- und Nebenrdumen
2. Herstellung einer weitestgehenden Barrierefreiheit

1. Herstellung einer bedarfsgerechten Kiiche mit Speise- und Nebenraumen

GTS Erdgeschoss

Entgegen dem Vorschlag der ersten Stufe zum Férderantrag soll die Mensa im
Erdgeschoss statt im Untergeschoss des BT 3 realisiert werden, was jede Menge Vorteile
bietet. Aufgrund der zentralen, gut erreichbaren Lage im Erdgeschoss besteht die
Moglichkeit, den Raum multifunktional zu nutzen. In seiner Nutzung als Mensa und Aula
bildet der Raum die neue padagogische Mitte der Schule.

Die lichtdurchflutete Mensa ist zentral gelegen und von 2 Seiten flir Schiler/innen und
Lehrer/innen zu erreichen. Das ermdglicht kurze Wege und eine einfache sowie
barrierefreie Andienung von Speisen und Getranken sowohl fur den Mensabetrieb als
auch fur die Lehrkiche und der Brotzeit-Initiative (Frahstuck fur mittellose Kinder).

In der warmen Jahreszeit kann, z.B. fir Feste die Fassade zum begrinten Schulhof
geodffnet und somit die Aula in den Freibereich erweitert werden.

Nach dem Essen kdnnen im Waschraum die Zahne geputzt (fur viele Kinder das einzige
Mal am Tag!) und Hande gewaschen werden.

Im Untergeschoss mussten aus brandschutztechnischen Griinden Schiler WC's
geschlossen werden, die nun in einem Zugangsbereich zur Mensa neu entstehen und
gerade fur die kleinen Kinder einen schnellen Toilettengang beim Essen ermdglichen.
Die autarke Lage der Lehrkiiche am Treppenraum ermdglicht eine Nutzung auch
aulerhalb der Gblichen Schulzeiten.

Das Erdgeschoss erhalt einen 3,00 x 12,60m langen Anbau auf der Ostseite um die
Mensaflachen etwas zu erweitern.

Weitere Vorteile der Mensa mit Kiiche und Spulraum, als auch der sanitaren Anlagen im
Erdgeschoss, sind die haustechnisch notwendigen Neuinstallationen. Insbesondere
Abwasser kann einfach mit minimalem Gefalle unter der Betondecke gesammelt und in
ein Fallrohr geflhrt werden.
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Im Untergeschoss mussten mit immensem Aufwand Grundleitungen mit mindestens 2%
Gefalle im Sandbett unter der bestehenden Bodenplatte verlegt werden.

Die Umsetzung im Erdgeschoss ermdglicht eine beidseitige Zuganglichkeit und
Belichtung der Mensa, sowie generell kurze Wege in alle Funktionsbereiche des GTS
Umbaus.

Belichtung multifunktionaler Raum
als padagogische Mitte der Schule
Verbindung der beiden von Ost + West
Schulhofe mit
unterschiedlichem Charakter

4

]

multifunktionale
Nutzung
moglich

einfache Verlegung der
Abwasserrohre unter
der Decke maglich

Belichtung multifunktionaler Raum
als padagogische Mitte der Schule
von Ost + West

GTS Untergeschoss

Im UG verbleibt der Werkraum entgegen der im Erstantrag beschriebenen Verlagerung
ins EG, welche einen hohen Aufwand haustechnischer Anderungen zur Folge hétte.
Zudem befinden sich hier die Blcherei mit Leseférderung und Lehrerarbeitsplatzen, Lese-
und Kreativraum fir die GTS und der Schulkindergarten angeboten.

Diese Radume werden ,offen” umgestaltet, so dass der komplette Bereich einschliellich
»ehemaliger® Flur bespielt werden kann, oder auch kleine Themen- oder
Ruckzugsbereiche mittels Glas-Schiebeelementen zu schaffen sind.
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Die Untergeschossraume sind dadurch von Vorschule am Vormittag und Ganztagsschule
am Nachmittag multifunktional nutzbar.

Nutzungsvariante Schulkindergarten am
Morgen und Ganztagsschule am Mittag

Biicherei
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=
l einfache + schnelle

Fluchtwegefiihrung
nach Draufen

Freiklasse

Das Untergeschoss erschlief3t sich lediglich Gber eine Treppe, daher wird vor den
Raumen im Aulenbereich ein ,Flucht“-Weg gepflastert, sodass man Uber die jeweiligen
Notausgange aller abtrennbaren Raume ins Freie gelangt. Dies entspricht dem 1.RW.
Zusatzlich entsteht die Moglichkeit, eine Freiklasse und im Béschungsbereich einen
Schul-Krautergarten oder dergleichen anbieten zu kénnen.

Nutzungsvariante Schulkindergarten
und Ganztagsschule parallel
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Fluchtwegefiihrung
nach Draufen

Freiklasse

Nach einer intensiven Untersuchung durch u.a. Bauteild6ffnungen hat sich gezeigt, dass im
Untergeschoss bei geschickter Akustikplanung Gber weite Bereiche ebenfalls eine
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Raumhohe > 2,90m erzielt werden kann, so dass auch hier Unterrichtsraume maéglich
sind.

Im Bereich der Freiklasse unter der Erweiterung des Speisesaales im EG werden als
Vorbereitung flr eine mdgliche Erweiterung Streifenfundamente eingebracht.

GTS Flachen (DIN 277 / Schulbaurichtlinie)

Bewegungsraume (NUF-1), Verkehrsflachen (VF), Technikflachen (TF) und
Nebennutzflachen (NUF-7) werden offiziell nicht in die forderfahigen Flachen geman
Schulbaurichtlinie einbezogen.

Wir schlagen vor, dass auch der Schulkindergarten nicht mit in die Bemessung
eingerechnet wird, da es sich hierbei um dringend notwendige Flachen aulierhalb des
regularen schulischen Alltags handelt. AuRerdem nutzt der Schulkindergarten auch
multifunktionale Flachen, die zu 100% der Schule zugerechnet werden.

Lasst man die Sport- u. Bewegungsraume und den Schulkindergarten aulen vor, lassen
sich fur die Schule rd. 1.233 gm HNF (einschl. Werkraum und Lehrkiche) und fir den
GTS Bereich 300 gm HNF ermitteln.

Das entspricht den ministeriellen Vorgaben aus den Schulbaurichtlinien des Landes
Rheinland-Pfalz.

Der Hort, die ,Spiel- und Lernstube” soll dauerhaft in einem Neubau auf dem 6stlichen
Schulgelande untergebracht werden und ist nicht Gegenstand dieses Férderantrags.

2. Herstellung einer weitestgehenden Barrierefreiheit

Neben der bereits genannten sozialen Inklusion ist nattrlich auch der kérperlichen
Inklusion Rechnung zu tragen.

Im Zuge der Inklusion und dem vorgenannten Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ist
davon auszugehen, dass der Bedarf an barrierefreier Zuganglichkeit an der Pestalozzi-
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Grundschule -als eine der beiden einzigen Ganztagsschulen in Worms- steigen wird
(Rechtsanspruch fir alle Kinder!).

Wir verweisen an dieser Stelle auf den Auszug ,Zukunftsfahige Schulbauten in RLP®,
herausgegeben vom Ministerium fur Bildung des Landes Rheinland-Pfalz.

Zitat:

Die Notwendigkeit und Forderung, Gebdude und Anlagen barrierefrei zu gestalten, ergibt
sich u.a. aus dem Selbstversténdnis der Bildungseinrichtung und aus der gesetzlichen
Verpflichtung (§63 Abs. 3 LBauO RLOP, §11 Landesgesetz zur Gleichstellung, Inklusion
und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (Landesinklusionsgesetz)), Menschen mit
Behinderungen volle Teilhabe und Gleichstellung zu erméglichen.

Barrierefreiheit bedeutet fiir die Planung zukunftsfahiger Gebaude also einen wichtigen
Bestandteil und ist grundlegend fir eine inklusive Infrastruktur, die im Sinne des
universellen Designs auch unsichtbare Barrieren in den Blick nimmt. Barrierefrei bedeutet,
dass alle am Schulleben Beteiligten, aber insbesondere die Kinder und Jugendlichen,
selbststandig und jederzeit ohne fremde Hilfe und besondere Erschwernis die Schule und
ihre unterschiedlichen Rdume auffinden und nutzen kdnnen. Dies bezieht die
selbstandige Bewaltigung des schulischen Alltags mit ein, z.B. bei der Nutzung von
Toiletten und Waschraumen.

Aus diesem Grund soll an zentraler Stelle ein Aufzug erstellt werden, der alle
Gebaudeteile hdhentechnisch erschlieffen kann.

In den Freibereichen werden zwecks Rollstuhlgerechtigkeit von Schulhéfen und Gebaude
zwei Rampen ausgebildet.
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barrierefreier Aufzug
ermdglicht den Zugang zu den
jeweils 3 verschiedenen

barrierefreie Verbindung Etagen in BT 2+ BT 3

der beiden Schulhofbereiche

A
barrierefreie + schnelle barrierefreie + schnelle
Essensandienung Essensandienung
der Kiichen der Kiichen
e e oy !
Wl 1 p— — ]
i T L, !
e e e T I
e e e | —
» . —.J 1
v - ey : . :
R T R R e L - )
L‘ 'l . (Y :
1 1
1 L. 1
¥ Speisesaal b4
Mensakiiche Lehrkiiche
’ L] . » . ' 0 A
- L s

einfache Verlegung der
Abwasserrohre unter
der Decke

Weiter sollen in den Fluren und Treppenrdumen und vor den Raumzugéangen farbliche
Eingriffe in Form von Streifen und partiellen Auftragen hergestellt werden, um das
Zurechtfinden flr Sehbeeintrachtigte Personen zu erleichtern.

Baubeschreibung Materialien

Bestand

Das Bestandsgebaude ist als Mauerwerksbau mit Betondecken konzipiert. Die
AuBRenfassaden sind in Klinkermauerwerk erstellt, was aufgrund einer energetischen
Sanierung leider nur noch im Innenbereich ersichtlich ist. Auf der Aul3enseite wurde ein
Warmedamm-Verbundsystem aufgebracht.

Die Fenster sind weitestgehend in Kunststoff ausgefiihrt, die Auf3en- und
Brandschutzturen als Aluminium-Glasturen.

Die bestehenden Innentiren sind Holzturen.

Der verbleibende Bestand ist nicht Gegenstand dieser Erweiterungsmallnahme der

Ganztagsschule, sondern lediglich das Erd- und Untergeschoss des BT 3 und der Aufzug
samt Zugangen zu BT 2 und BT 3.
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Umbau GTS

Die Umbaumalinahmen sind so konzipiert, dass es nur wenige statisch relevante Eingriffe
in den Bestand gibt. EG und UG werden weitestgehend entkernt und mit neuen
Materialien und sinnvoller Haustechnik an die neue Situation zukunftsfahig angepasst.

Der energetische Standard neuer Bauteile wird an den vorhandenen Standard angepasst.

Die Erweiterung des Speisesaals nach Osten wird in nachhaltiger und leichter
Holzbauweise erstellt, um den statischen Belangen mit geringem Aufwand gerecht zu
werden.

Neue Innenwande werden in Trockenbau erstellt.

Samtliche neuen Fenster und Aufden- sowie Brandschutztiren werden in Aluminium-
Glaselementen ausgefuhrt.

Neue Innentiren sind aus Holz mit HP-Beschichtung bzw. als Holz-Glaskonstruktion an
den in den Zeichnungen dargestellten Stellen; um Raume besser zu belichten, optisch zu
verbinden und ansprechender zu gestalten. Mit den dazugehérigen Schiebeelementen
wird eine multifunktionale Nutzung ermdglicht.

Alle Oberflachen werden ertlichtigt oder neu hergestellt und abwaschbar gestrichen oder
gefliest.

In Teilbereichen kommen aus konzeptionellen Grinden Einbaumébel zum Einsatz.
Andere Moébel kdnnen zugekauft oder bestehende wiederverwendet werden.

Anbau Aufzug

Der Aufzug ist als kleiner, barrierefreier Durchlader mit Schachtentliftung geplant. Da in
samtlichen Geschossen mehrere verschiedene Hohen anzusteuern sind, ist der Aufzug
mittig auf der Nordseite des BT 2 geplant, um beide Bauteile andienen zu kénnen.
Beiderseits des Aufzugs werden die Bauteile 2 und 3 Uber aul3enliegende, geschlossene,
aber unbeheizte Flure begangen. Diese ,Anbauten” sind in leichter Stahlkonstruktion
geplant und sollen eine kostenguinstige Industrie-Profilverglasung erhalten.

Anderungen Freibereiche
Vor der Westfassade im EG des BT 3 (Mensa / Aula) wird eine Terrasse und vor der

Ostfassade im UG des BT 3 (GTS Bereich) eine Freiklasse angeboten.
Vor weiteren Notausgangen aus dem Untergeschoss wird ein Fluchtweg hergestellt.
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Erweiterung Terrasse an
warmen Tagen in den Griinbereich
beim Essen, bei Festen
oder Ausstellungen
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Eine Rampenanlage durch BT 2 verbindet den griinen Schulhof im Westen mit dem
Schulhof im Osten. Eine weitere erméglicht den Zugang zum Gebaude vom
Eingangsbereich Uber den Schulhof im Osten. Alle befestigten Gelandeoberflachen
werden mit mineralischen, dauerhaft bestandigen Materialien ausgefihrt.

Um Hohenunterschiede auszugleichen kommen Beton L-Steine und -Sitzstufen an der
Freiklasse zum Einsatz.

Sonstiges

AbschlieRend erfolgt der Verweis auf die ergdnzenden Beschreibungen, Erlduterungen
und Stellungnahmen seitens der Tragerschaft, der Nutzer und der Fachplaner sowie der
Behdrden.

Aufgestellt: 23.06.2025

J

Thomas Horn, Architekt + Fachplaner Brandschutz
architektur + brandschutz
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