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Allgemeines

Die Pestalozzischule ist eine von zwei Ganztagsschulen in Worms, in der neben den rund
250 Schulern zusatzlich ein Hort mit derzeit 25 Kindern, sowie eine ein Schulkindergarten mit
rund 20 Vorschul-Kindern unterrichtet werden.

Derzeit kdnnen nur rund 120 Schiler/innen das Angebot der Ganztagsbetreuung
wahrnehmen.

Ab dem Schuljahr 2026/27 besteht fir alle Kinder der Klassenstufen 1-4 ein Anspruch auf
ganztagige Betreuung. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, soll die Ganztagsschule so
umgebaut werden, dass alle 250 Schiler/innen das Angebot der ganztagigen Betreuung
wahrnehmen kénnen.

Hierftir wurden mehrere architektonische Varianten betrachtet, bei denen die Mensa
entweder im Kellergeschoss der Schule verbleibt, oder sie in das Erdgeschoss versetzt wird.
Aus technischer Sicht ist die Variante, die Mensa und die umliegenden Kiichenraume in das
Erdgeschoss zu versetzen klar zu bevorzugen.

Im Folgenden werden die notwendigen Anderungen pro Gewerk aufgefiihrt und die Vorteile
der Verlegung der Mensa aufgezeigt.

Der Hort soll in einem separaten Bauvorhaben auf dem Gelénde ausgelagert werden

Notwendige technische Anderungen H/L/S/E

Fur die Realisierung des zuvor beschriebenen Vorhabens, allen 250 Kindern eine ganztagige
Betreuung bieten zu kénnen sind einige Anderungen an Heizungs-, Liftungs-, Sanitar-,
sowie Elektrotechnik notwendig. Diese werden im Folgenden detailliert beschrieben.
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Heizungstechnik

Im Bereich der Heizungstechnik ist zu berilicksichtigen, dass einige Heizkérper aufgrund der
neuen rdumlichen Anordnungen nicht an ihren alten Positionen verbleiben kénnen. Diese
Heizkdrper werden samt ihren Rohrleitungen demontiert und an anderen Positionen
wiederverwendet. Falls sich im Rahmen der Warmebedarfsermittiung abzeichnet, dass
zusétzliche Heizkérper bendtigt werden, werden diese entsprechend erganzt.

Im Rahmen der Bestandsaufnahmen wurde die vorhandene Warmeerzeugungsanlage auf
ihre Leistungsfahigkeit gepruft und festgestellt, dass diese auch nach dem Umbau
ausreichend gro3 dimensioniert ist.

Im Bestand wurden 2 Warmeverteiler aufgenommen, an denen keine Reserveabgange mehr
vorhanden sind. Fur eine eventuell notwendige, zusatzliche, Heizgruppe musste ein neuer
Verteiler errichtet werden.

Raumlufttechnik:

Um in den neu geschaffenen Rdumen bei hoher Personenbelegung eine einwandfreie
Raumluftqualitéat sicherzustellen, werden mechanische Be- und Entliftungsanlagen mit
Warmerilickgewinnung verwendet.

Die WC-Bereiche werden mit dezentralen Entliftungseinheiten mit bedarfsgerechter
Regelung ausgestattet. Aufgrund der Positionierung im Erdgeschoss sind hier kurze Wege
ohne grofie Rohrleitungslangen und Brandschutzklappen mdéglich.

Die Fetthaltige Abluft von Kiche, Spulkiiche sowie Lehrkiiche werden mit Hilfe eines
separaten Abluftgerates Uber das Dach nach auRen gefiihrt. Durch die neu geschaffene
raumliche Situation im Erdgeschoss kénnen bei der Kanalfihrung der fetthaltigen Abluft die
Anzahl der bendtigten Brandschutzklappen fir fetthaltige Abluft reduziert werden und Kosten
eingespart werden.

Sanitér

Die neu geschaffenen WC-Bereiche sowie die neuen Kiicheninstallationen benétigen neue
Trinkwasserzuleitungen, sowie neue Schmutzwasserentwéasserungen. Im Bereich der
Entwésserung bietet die nun in das Erdgeschoss gebrachte Installation erhebliche Vorteile,
da das Abwasser von WCs und Kichen mit geringem Gefélle direkt unter der
Geschossdecke gesammeit und in Fallrohren abgefiihrt werden kann. Es kann auf
zusatzliche Hebeanlagen, sowie eine Vielzahl an Durchdringungen der Bodenplatte
verzichtet werden.

Neben den zusétzlichen Installationen miissen auf’erdem einige alte Waschtische und
Ausgussbecken samt Rohrleitungen demontiert/versetzt werden.
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Elektro

Auch die Elektroinstallation ist umfassend anzupassen. Bestehende Unterverteilungen
mussen zum Teil versetzt, erweitert und auf die neuen Lastprofile ausgelegt. Fir die Mensa
und die neuen Betreuungsraume ist eine normgerechte, blendfreie Beleuchtung nach
aktueller DIN zu planen. Dartber hinaus ist eine flichendeckende Ausstattung mit Strom-,
Netzwerk- und Medientechnikanschlissen erforderlich, um den Anforderungen an einen
zeitgemalen Schulbetrieb gerecht zu werden. Hierzu zahlen unter anderem die Versorgung
digitaler Endgerate, WLAN-Infrastruktur, Prasentationstechnik sowie Sicherheitsbeleuchtung
und Fluchtwegkennzeichnung.

Des Weiteren hat die zusatzliche bendétigte elektrische Leistung zur Folge, dass ein neuer
Hausanschluss fiir das Gebaude benétigt wird.

Aufgestellt 18.06.2025
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