

# 1 **Kontrolle zur Verkehrssicherheit der Badegewässer am Begüteweier**

## **Vorbemerkungen**

### **Kontrolle der Badegewässer am Begüteweier 2026:**

Im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung soll die Kontrolle zur Verkehrssicherheit der Badegewässer am Begüteweier vergeben werden. Es handelt sich insgesamt um 6 zu kontrollierende Einstiegsstellen, die im Plan gekennzeichnet sind.

Die Kontrolle erfolgt vom 01.06.2026 bis zum 31.08.2026 täglich montags bis sonntags gemäß RVO Badegewässer und ist auf einem Kontrollblatt (siehe Anhang) zu dokumentieren. Die Badegewässer werden einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen wie etwa teerhaltige Rückstände, Glas, Plastik, Gummi oder andere Abfälle unterzogen. Wird eine derartige Verschmutzung festgestellt, so werden angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen zur Beseitigung der Verschmutzungen ergriffen.

Rechtliche Grundlage ist die „Richtlinie 2006/7/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Februar 2006 über die Qualität der Badegewässer und deren Bewirtschaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG“, die verbindliche Anforderungen für die Badegewässer der gesamten Europäischen Union festlegt. In Ergänzung der Richtlinie 2000/60/EG (Wasserrahmenrichtlinie) ist es ihr Zweck, die Umwelt zu erhalten und zu schützen, ihre Qualität zu verbessern und die Gesundheit des Menschen zu schützen“.

Im Stadtgebiet Ludwigshafen ist die Vergabe der Kontrolle und Reinigung der Badegewässer am Begüteweier im Jahre 2026 beabsichtigt. Diese Arbeiten umfassen die Aufnahme von Müll auf diversen Flächen (Gewässerrand, Uferbereich Rasen-, Gehölz-, Wegeflächen in gebundenen- und ungebundenen Bauweisen). Der Grad der Verschmutzung kann von Objekt und Jahreszeit variieren. Der gegebenenfalls entstehende Mehraufwand ist entsprechend dieser Veränderungen im Jahresverlauf in der Kalkulation zu berücksichtigen.

Der Zustand der Anlagen sowie Zeitpunkt und Dauer der Reinigung ist in den vom AG ausgehändigten Objekt- Wochenrapporten zu dokumentieren. Diese geführten Rapporte sind wöchentlich dem AG auszuhändigen und sind Grundlage der Rechnungsfreigabe.

Nach Aufforderung durch den AG kann auch entgegen der festgesetzten Reinigungsintervalle eine Reinigung beauftragt werden. Die Beauftragung einer zusätzlichen Reinigung ist entsprechend kurzfristig – binnen 1nes Werktages - mit Maschinen, Material, Personal zu gewährleisten.

**Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt in Containern welche vom AG im Betriebsstandort Wollstr. 151 in 67065 Ludwigshafen bereitgestellt werden.**

**Die Anlieferung des Materials kann nur innerhalb der Öffnungszeiten des Betriebsgeländes erfolgen.**

**Mo – Fr. 7.00 – 15.00 Uhr**

**Kosten für die Entsorgung gehen zu Lasten des AG.**

Es handelt sich überwiegend um zusammenhängende Flächen in Größen von ca. 100 m<sup>2</sup> bis 5.000 m<sup>2</sup>. Die Zuwegung erfolgt über Wegeflächen mit einer Breite von ca. 2,50 m, welche durch Poller abgesperrt sind. Diese sind jeweils mit einem durch den AG übergebenen Schlüssel zu öffnen und nach Beendigung der Arbeiten wieder zu verschließen, Schäden an den Anlagen sind unbedingt zu vermeiden und gehen zu Lasten des AN.

**Der Bieter hat dem AG vor Auftragserhalt nachzuweisen, dass sowohl ausreichend personelle Arbeitskräfte sowie ausreichend Equipment und Maschinen für die termingerechte und vollständige Ausführung der Arbeiten zur Verfügung stehen.**

**Der Bieter erklärt mit seiner Unterschrift, dass er sich vor Ort über die räumlichen Verhältnisse, den Zustand der Erschließung und Zugänglichkeit der zu begehenden Grundstücke ein Bild gemacht hat, zum Zwecke einer einwandfreien Preisermittlung und Risikovermeidung. Nachtragsforderungen aufgrund unterlassener Orts-, Lage- und Baustellenkenntnis sind unzulässig und werden abgewiesen.**

#### Vertragsgrundlage

Für das Vergabeverfahren gilt die „Unterschwelvenvergabeordnung, Teil A – Allgemeine Bestimmungen für die Vergabe von Leistungen - (UVgO)“

#### Pflegebeginn

Der Beginn der Arbeiten an den Gewässerflächen wird vom AG festgelegt und mit AN abgestimmt, 01 Juni 2026.

#### Pflegeende

Der Pflegearbeiten enden mit der Endabnahme voraussichtlich 31. August 2026. Die Endabnahme erfolgt im Rahmen einer gemeinsamen Begehung.

#### Leistungen und Vergütungen

Sämtliche Pflegeleistungen sind vor Ausführungsbeginn anzuzeigen und nach Beendigung unverzüglich rapportieren zu lassen. Die Rapporte sind spätestens zwei Arbeitstage nach Ausführung zur Unterschrift dem Bauleiter vorzulegen.

#### Rechnungsstellung

Die ausgeführten, rapportierten Leistungen können während der Vertragsdauer als Teilrechnung abgerechnet werden.

Die Pflegearbeiten werden vom AG jeweils nach Bedarf beauftragt.

Es besteht die Option auf Verlängerung bis zum 31.08.2027.

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

## 1.1 Kontrolle der Badegewässer am Begüteweier

### 1.1.10 Kontrollgänge

Badegewässer/ Einstiegsbereiche/ Gewässergrund im Uferbereich werden einer Sichtkontrolle auf Verschmutzungen wie etwa teerhaltige Rückstände, Glas, Plastik, Gummi oder andere Abfälle unterzogen. Wird eine derartige Verschmutzung festgestellt, so werden angemessene Bewirtschaftungsmaßnahmen ergriffen (siehe folgende Positionen). Es handelt sich insgesamt um 6 zu kontrollierende Einstiegsstellen, siehe Markierungen im Plan.

91 Stück .....

### 1.1.20 Müll und Unrat aus Sandflächen/Uferbereich aufnehmen und entsorgen

Müll, Unrat und Tierexkremte aus Sandflächen in Grünanlagen im Uferbereich manuell aufnehmen, abfahren und entladen. Müll und Unrat nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel EAK / AVV 200301 (Gemischte Siedlungsabfälle) in Fallschutzflächen/ Sandspielflächen aufnehmen und abfahren. Die Entsorgung in Container erfolgt über den Betriebshof des AG in der Wollstraße 151.

**Entsorgungskosten zu Lasten AG.**

**Reinigungsintervalle 7 x wöchentlich und nach Aufforderung AG.**

**Reinigungszeitraum: 91 Tage**

Summe der Einzelflächen = 150 m<sup>2</sup>

150 m<sup>2</sup> x 91 Tage = 13.650,00 m<sup>2</sup>

Flächen sind fix und werden nicht nachgemessen.

13.650,000 m<sup>2</sup> .....

---

Menge	Einheit	E-Preis	G-Preis
-------	---------	---------	---------

---

**1.1.30 Müll und Unrat aus Gewässerflächen/Uferbereich aufnehmen und entsorgen**

Müll, Unrat und Tierexkreme aus Gewässerflächen/ Gewässergrund in Grünflächen im Uferbereich aufnehmen und abfahren.

Müll und Unrat nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel EAK / AVV 200301 (Gemischte Siedlungsabfälle) in Rasenflächen aufnehmen und abfahren.

Die Entsorgung in Container erfolgt über den Betriebshof des AG in der Wollstraße 151.

**Entsorgungskosten zu Lasten AG.**

**Reinigungsintervalle 7 x wöchentlich und nach Aufforderung AG.**

**Reinigungszeitraum: 13 Wochen**

Summe der Einzelflächen = 600,00 m<sup>2</sup>

600 m<sup>2</sup> x 91 Tage = 54.600,00 m<sup>2</sup>

Flächen sind fix und werden nicht nachgemessen.

54.600,000 m<sup>2</sup> .....

**1.1.40 Müll und Unrat aus Rasenflächen aufnehmen und entsorgen**

Müll, Unrat und Tierexkremente auf Rasenflächen in Grünflächen aufnehmen und abfahren.

Müll und Unrat nicht schadstoffbelastet, Abfallschlüssel EAK / AVV 200301 (Gemischte Siedlungsabfälle) in Rasenflächen aufnehmen und abfahren.

Die Entsorgung in Container erfolgt über den Betriebshof des AG in der Wollstraße 151.

**Entsorgungskosten zu Lasten AG.**

**Reinigungsintervalle 7 x wöchentlich und nach Aufforderung AG.**

**Reinigungszeitraum: 13 Wochen**

Summe der Einzelflächen = 19.506,97 m<sup>2</sup>

450 m<sup>2</sup> x 91 Tage = 40.950,00 m<sup>2</sup>

Flächen sind fix und werden nicht nachgemessen.

40.950,000 m<sup>2</sup> .....

**Summe Titel**

**1.1 Kontrolle der Badegewässer am  
Begüteweiher**

.....  
\_\_\_\_\_  
.....  
\_\_\_\_\_

**Wirtschaftsbetrieb der Stadt Ludwigshafen**

Bereich Grünflächen und Friedhöfe

Projekt: 2026/159 Kontrolle Badegewässer Begüteweier

VE : Kontrolle zur Verkehrssicherheit der Badegewässer am Begüteweier

Seite 6

29.04.2026



**Wirtschaftsbetrieb der Stadt Ludwigshafen**

Bereich Grünflächen und Friedhöfe

Projekt: 2026/159 Kontrolle Badegewässer Begüteweier

VE : Kontrolle zur Verkehrssicherheit der Badegewässer am Begüteweier

Seite 8

29.04.2026

**Gesamtzusammenstellung**

<b>Gewerk</b>	<b>1</b>	<b>Kontrolle zur Verkehrssicherheit der Badegewässer am Begüteweier</b>	<b>EUR</b> ..... _____
<b>Netto Summe</b>			<b>EUR</b> .....
<b>+ 19,0 % MwSt</b>			<b>EUR</b> .....
<b>Gesamtsumme</b>			<b>EUR</b> ..... =====