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249 SPINDE

Übersicht Ansicht EG Achse B, 14-18; M 1:50

Übersicht Ansicht EG Achse C, 2-6; M 1:50

Lochziegelwand Bestand

Referenzfoto

Ansicht Systemdetail M 1:10

Grundriss Systemdetail M 1:10

Schnitt Systemdetail M 1:10

Alle Materialien der Spinde sind gemäß DIN 4102-1 in der Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar) auszuführen!

Der Abschluss der Spinde im Übergang zu der Brandschutzglaswand muss in der Baustoffklasse A (nichtbrennbar)/ 
Brandschutzplatte ausgeführt werden.

198 SPINDE

Spindschränke 3-teilig
Korpus aus 13mm HPL
mit Aluminum Profilen
Tür aus 13mm HPL
inkl. Sockel
insgesamt 447 Spinde

Farbton "Terrakotta" 
passend zu Lochziegelwände;
nach Bemusterung

Schlosssystem mechanisch
Zylinderhebelschloss

Nummerierung als Gravierung
nach Bemusterung

4309

1:10

XX-5-AR-AS-4309-DT-EG-2

4309

1:10

XX-5-AR-AS-4309-DT-EG-2
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