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OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2 Wärmeversorgungsanlagen

ATV DIN 18299

01. ATV DIN 18299
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle, Umgebungsbedingungen, Zufahrtsmöglichkeiten und 
Beschaffenheit der Zufahrt sowie etwaige Beschränkungen bei ihrer Benutzung:
Das Grundstück der neuen Kreissporthalle Schifferstadt befindet sich innerhalb eines 
bestehenden Schul- und Sportareals. Die Umgebung ist geprägt durch schulische Einrichtungen 
und Sportanlagen. Daraus ergeben sich erhöhte Anforderungen an die Baustellenlogistik, 
insbesondere im Hinblick auf Schulbetrieb, Fußgängerverkehr und Lärmschutz.

Die Baustelle ist grundsätzlich gut über das örtliche Straßennetz erreichbar. Die Hauptzufahrt 
erfolgt über öffentliche, asphaltierte Straßen, die für den Baustellenverkehr geeignet sind. Die 
Erschließung des Grundstücks ermöglicht die Anfahrt mit LKW sowie Baufahrzeugen.

Aufgrund der Lage im schulischen Umfeld ist mit zeitlichen Einschränkungen für den 
Baustellenverkehr zu rechnen. Insbesondere zu Schulanfangs- und Schulschlusszeiten kann es 
zu erhöhtem Verkehrsaufkommen kommen, sodass Anlieferungen und Abtransporte 
entsprechend koordiniert werden müssen. Zusätzlich ist auf die Einhaltung von 
Lärmschutzvorgaben sowie auf die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern besondere 
Rücksicht zu nehmen.

Park- und Lagerflächen für Baumaterialien stehen auf dem Baugrundstück nur eingeschränkt 
zur Verfügung und sind im Zuge der Baustelleneinrichtung entsprechend zu organisieren.

0.1.3 Art und Lage der baulichen Anlagen:
Die betroffenen Sanitäranlagen sind funktional in die bauliche Gesamtanlage der Sporthalle 
integriert und befinden sich in den zugehörigen Umkleide- und Nebenräumen. Sie sind so 
angeordnet, dass kurze Wege zwischen Sportfläche und Umkleidebereichen gewährleistet sind. 
Die Anlagen umfassen Waschräume, WC-Räume sowie Duschräume für die Nutzer der 
Sporthalle. Die gesamte Fläche dieser Bereiche beträgt ca. 350 m².

0.1.4 Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle, insbesondere Verkehrsbeschränkungen:
Siehe 0.1.1 

0.1.5 Für den Verkehr freizuhaltende Flächen:
Dem AN obliegt während seiner Arbeiten und Lieferungen die Verkehrssicherungspflicht 
gegenüber allen anderen Verkehrsteilnehmern. Die Richtlinien für die Sicherung von 
Arbeitsstellen an Straßen RSA - 1995, die Straßenverkehrsordnung (StVO und VwV-StVo) und 
die ZTVA-SA 97 sind zu beachten.

0.1.6 Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen und Transportwegen:
Alle notwendigen Geräte und Baustoffe sind über den Haupteingang der Sporthalle 
einzubringen. Zugang über das Baufeld ist ebenerdig.
 
0.1.7 Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das Überlassen von Anschlüssen 
für Wasser, Energie und Abwasser:
Anschlüsse für Baustrom und Bauwasser und Abwasser werden bauseits hergestellt, 
unterhalten und rückgebaut.

0.1.8 Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die Ausführung seiner Leistungen 
zur Benutzung oder Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume:
Im Baustelleneinrichtungsbereich werden Lagerflächen zur Verfügung gestellt. In Absprache mit 
der örtlichen Bauleitung können in begrenztem Umfang auf dafür vorgesehenen Flächen im 
Baustelleneinrichtungsbereich kleinere Baucontainer aufgestellt werden.

0.1.11 Besondere umweltrechliche Vorschriften 
Durch den AN sind lärm-, staub- und erschütterungsarme Baumaßnahmen vorzusehen.
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Die Staubentwicklung ist durch geeignete Maßnahmen so zu beschränken, dass keine 
Belästigungen, Beschädigungen und Verstaubungen des Umfeldes entstehen. 

0.1.16 Im Bereich der Baustelle vorhandene Anlagen, insbesondere Abwasser- und 
Versorgungsleitungen:
Die bauseitigen Anschlüsse für Baustrom, Bauwasser und Abwasser sind zu schützen und 
sachgerecht zu nutzen. 

0.1.19 Gegebenenfalls gemäß der Baustellenverordnung getroffene Maßnahmen
Der AN hat im Bereich der Baustelleneinrichtung und der eigenen Arbeitsbereiche für 
ausreichende Beleuchtungsstärken zu sorgen:
- Verkehrswege, Treppen und Flure mindestens 20 Lux
- durch den AN selbst zu beleuchtende Arbeitsbereiche mindestens 200 Lux
Für die Ausbaugewerke wird bauseits durch die Elektrofirma im Gebäude eine 
Baustellenbeleuchtung eingerichtet und unterhalten.

0.1.22 Art und Zeit der vom Auftraggeber veranlassten Vorarbeiten:
Die vorgesehene Demontage der Sanitär- und Lüftungsinstallationen, sowie der geplante 
Rückbau des Innenausbaus ist zum Zeitpunkt der Installationsarbeiten bereits abgeschlossen.

0.1.23 Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:
Bei der Sanierung der Umkleiden, Wasch- und Nebenräumen sind andere Unternehmer 
beschäftigt, hierdurch entstehende Überschneidungen sind mit der örtlichen Bauleitung 
abzustimmen.
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0.2 Angaben zur Ausführung

0.2.1 Vorgesehene Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen und 
Arbeitsbeschränkungen nach Art, Ort und Zeit sowie Abhängigkeit von Leistungen 
anderer Gewerke:
Die Arbeiten sind in einem Zuge durchzuführen. Auftretende Überschneidungen sind vor Ort 
abzustimmen.

0.2.7 Besondere Anforderungen an das Auf- und Abbauen sowie Vorhalten von 
Gerüsten:
Die Gerüste sind ausschließlich für die eigenen Arbeiten zu errichten, vorzuhalten und 
termingerecht wieder abzubauen.

0.2.13 Art und Umfang der vom Auftraggeber verlangten Eignungs- und Gütenachweise:
Entsprechend Leistungsbeschreibung

0.2.16 Art, Anzahl, Menge oder Masse der Stoffe und Bauteile, die vom Auftraggeber 
beigestellt werden, sowie Art, genaue Bezeichnung des Ortes und Zeit ihrer Übergabe:
Durch den Auftraggeber werden zwei Wasserzähler bereitgestellt. Der Ort und die Zeit werden 
im Zuge der Baumaßnahme mit dem AN abgestimmt.

0.2.19 Mitwirken beim Einstellen von Anlagenteilen und bei der Inbetriebnahme von 
Anlagen im Zusammenwirken mit anderen Beteiligten, z. B. mit dem Auftragnehmer für 
die Gebäudeautomation: 
Gemäß gewerkespezifische ATV.

0.2.21 Übertragung der Wartung während der Dauer der Verjährungsfrist für die 
Mängelansprüche auf maschinelle und elektrotechnische sowie elektronische Anlagen 
oder Teile davon, bei denen die Wartung Einfluss auf die Sicherheit und 
Funktionsfähigkeit hat ( vergleiche §13 Absatz 4 Nummer 2 VOB/B), durch einen 
besonderen Wartungsvertrag:
Ein Wartungsvertrag wird ggf. im Zuge der Beauftragung oder im Nachgang vereinbart. Die 
genauen Konditionen werden in diesem Zusammenhang festgelegt.

0.4. Einzelangaben zu Nebenleistungen und Besonderen Leistungen

0.4.1 Nebenleistungen:
Nebenleistungen von erheblicher Bedeutung für die Preisbildung z.B. Baustelleneinrichtung 
werden im LV in gesonderter Position ausgeschrieben. 
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ATV DIN 18380

02. ATV DIN 18380

Angaben zur Baustelle

0.1.1 Hauptwindrichtung
Für die Stadt Schifferstadt im Rhein-Pfalz-Kreis ist als Hauptwindrichtung Südwest definiert.

0.1.3 Bebauung der Umgebung
Das Grundstück der neuen Kreissporthalle Schifferstadt befindet sich innerhalb eines 
bestehenden Schul- und Sportareals. Die Umgebung ist geprägt durch schulische Einrichtungen 
und Sportanlagen.

0.1.6 Art und Umfang der Schutzmaßnahmen entsprechend VDE-Bestimmungen
VDE 100
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Angaben zur Ausführung
0.2.1 Anzahl, Art, Lage, Maße, Stoffe und Ausbildung der herzustellenden Anlagen
Die Wärmeerzeugung und die Bestandsinstallation der Kostengruppe 420 bleibt bis auf den 
Tausch von drei Heizkörpern unverändert.

Die Bestandsinstallation der Raumheizflächen bleibt bis auf den Tausch von drei Heizkörpern in 
den Waschräumen unverändert. Durch die neue Aufteilung der drei Waschräume in sechs 
Waschräume, werden die drei vorhandenen Röhrenheizkörper durch sechs baugleiche, der 
Größe der neuen Waschräume angepasste Heizkörper ersetzt.

0.2.9 Schutz von Bau- und Anlagenteilen, Einrichtungsgegenständen und dergleichen
Bis zur vollständigen Abnahme der Anlage hat der Auftragnehmer für den Schutz seines 
Werkes selbständig Sorge zu tragen.

0.2.17 Art und Umfang von Korrosionsschutzmaßnahmen (siehe Abschnitt 2.1 und 3.1.1) 
und Maßnahmen zur Vermeidung von Steinbildung (siehe Abschnitt 3.1.1)
Die Befüllung der Heizungsanlage ist entsprechend der Herstellervorgaben durchzuführen.

0.2.25 Art und Umfang der bereit zu stellenden und zu übergebenden Unterlagen vor der 
Montage bzw. zur Bestandsdokumentation, z. B.:
- Grundrissplan

0.2.26 Art, Verfahren und Umfang des Spülens von Rohrleitungen
Gemäß Ausführungsbeschreibung / Ausführungsplanung

0.2.28 Art und Umfang der dem Auftragnehmer für die Beurteilung und Ausführung der 
Anlage zu liefernden Planungsunterlagen und Berechnungen
siehe ATV DIN 18380 / 2.25

0.2.31 Beschaffenheit des Füllwassers
Bei der Befüllung der Anlage ist die Einhaltung gemäß VDI-Richtlinie 2035 durch den 
Auftragnehmer zu dokumentieren. 
   
0.2.32 Bauteilfertigung nach Ausführungsplan oder nach örtlichem Aufmaß
Bauteilfertigung nach Ausführungsplan. Maße sind im Zuge der Erstellung Werk- und 
Montageplanung rechtzeitig vor Bestellung und Ausführung zu prüfen.

0.2.33 Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes, z. B. Stahl, Beton, verputztes 
oder unverputztes Mauerwerk, Holz
Art, Beschaffenheit und Festigkeit des Untergrundes gemäß Ausführungs- und Werkplanung.

0.2.37 Anzahl, Art, Lage, Maße und Massen von Installations- und Einbauteilen 
Nach Ausführungsplanung.
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0.3 Einzelangaben bei Abweichungen von den ATV
Keine ergänzende Regelung zur ATV DIN 18299, Abschnitt 0.3.
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0.4 Einzelangaben zu Nebenleistungen und besonderen Leistungen
0.4.1 Unterlagen und Nachweise zur Leistungsabnahme
Eine Vorab-Ausfertigung der Dokumentation zur ausgeführten Anlage, ist dem AG unmittelbar 
mit Abschluss der Montage-/Ausführungsarbeiten, mind. 18 Werktage vor Abnahme 1-fach als 
Entwurf mit auf Revisionsstand in den Grundrisssen und Schemata aktualisierten Eintragungen 
der gegenüber der Ausführungsplanung im Verlauf der Baumaßnahme stattgefundenen 
Änderungen, Abweichungen bzw. Ergänzungen, sowie den bei Inbetriebnahme und hydr. 
Einregulierung vorgenommenen Einstellungen zur Prüfung auf Übereinstimmung mit der 
ausgeführten Leistung digital vorzulegen. Nach Prüfung des (Entwurfs)-Exemplars ist die 
Gesamtdokumentation entsprechend Prüfergebnis zu überarbeiten, aktualisieren, 
zusammenzustellen und 3-fach beim Abnahmetermin zu übergeben. Die Dokumentation muss 
wie nachfolgendes Beispiel, gegliedert sein.

0 Inhaltsverzeichnis

1 Bedienungs- und Wartungsanweisung:
Über die erstellte Anlage und deren Komponenten ist eine ausführliche Bedienungs- und 
Wartungsanweisung zu erstellen. Der Bedienungs- u. Wartungsanweisung anliegend sind die 
erforderlichen Wartungsarbeiten und zugeordneten Wartungsintervalle als tabellarische 
Auflistung aufzustellen.

4 Protokolle / Bescheinigungen:
- Fachunternehmer-/Errichterbescheinigung
- Herstellerbescheinigungen/Zertifikate
- Zeugnisse
- Protokolle über Dichtheitsprüfung
- Inbetriebnahmeprotokolle
- Abnahmeprotokolle - und Übergabeprotokolle
(mängelfrei)

5 Herstellerunterlagen
- Lieferantenverzeichnis mit Angabe von Produkt und Anschrift.
- Dokumentationsunterlagen der Hersteller aller eingebauten Komponenten (wesentliche 

Angaben sind in den Unterlagen farbig zu markieren).

6 Revisionspläne:
- Planverzeichnis
- Grundriss (farbig) mit Leitungsverlauf und allen
  wesentlichen betriebsrelevanten Daten
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1 422 - Wärmeverteilnetze
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2.1 422 - Wärmeverteilnetze

2.1.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
Rohr Präzisionsstahlrohr geschweißt
kunststoffummantelt Heizungswasser AD 18mm Pressen
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, 
geschweißt, werkseitig kunststoffummantelt, Stahlsorte E195 
(Werkstoff-Nr 1.0034), DIN EN 10305, für Heizungswasser, 
Außendurchmesser 18 mm, Wanddicke 1,2 mm, Verbindung 
durch Pressen, mit Verpresstkennzeichnung, Form- und 
Verbindungsstücke werden gesondert vergütet, besondere 
Rohrbefestigungen werden gesondert vergütet, Verlegung in 
Gebäuden, Arbeitshöhe des Montageortes bis 3,5 m über 
der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes, 
Ausführung gemäß Zeichnung.

12,00 m

2.1.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
T-Stück Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung
Heizungswasser AD 18mm
T-Stück, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, 
Pressverbindung, mit Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus 
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für 
Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm, Ausführung 
gemäß Zeichnung.

6 St

2.1.3 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
Bogen Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung 45Grad
Heizungswasser AD 18mm
Bogen, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, 
Pressverbindung, mit Prüfsicherheit, 45 Grad, für 
Rohrleitung aus Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, 
geschweißt, für Heizungswasser, Außendurchmesser 18 
mm, Ausführung gemäß Zeichnung.

6 St

2.1.4 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
Übergangsstück Kohlenstoffstahl verz Pressverbindung
Heizungswasser AD 18mm

Übergangsstück, aus Kohlenstoffstahl, außen verzinkt, 
Pressverbindung, mit Prüfsicherheit, für Rohrleitung aus 
Präzisionsstahlrohr DIN EN 10305-3, geschweißt, für 
Heizungswasser, Außendurchmesser 18 mm, Ausführung 
gemäß Zeichnung.

12 St
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2.1 422 - Wärmeverteilnetze Summe:
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2.2 423 - Raumheizflächen

2.2.1 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
Stahlröhrenheizkörper liefern 1000W 4bar H 550-600mm
T bis 75mm
Stahlröhrenheizkörper, nur liefern, Wärmeleistung mind. 
1000 W/Heizkörper, Wärmeleistung geprüft DIN EN 442-2, 
mit Registrierung, Betriebsmedium Wasser, max. 
Betriebstemperatur bis 120 Grad C, max. Betriebsüberdruck 
0,4 MPa (4 bar), mit Grundbeschichtung DIN 55900-1 und 
Deckbeschichtung DIN 55900-2 als Pulverbeschichtung, 
Farbton weiß, Bauhöhe über 550 bis 600 mm, Bautiefe bis 
75 mm, mit 12 Heizkörpergliedern je Heizkörper, Gliedlänge 
über 40 bis 45 mm, Zweirohranschluss, horizontal 
wechselseitig, einschl. Befestigungszubehör, Befestigung 
nach Anforderungsklasse 4, VDI 6036,
Hersteller und Typ  '....................................................'
vom Bieter einzutragen .

6 St

2.2.2 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
Stahlröhrenheizkörper mont. anschließen 1000W H
550-600mm T bis 75mm
Stahlröhrenheizkörper, montieren und anschließen, 
Wärmeleistung mind. 1000 W/Heizkörper, Betriebsmedium 
Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 Grad C, Bauhöhe 
über 550 bis 600 mm, Bautiefe bis 75 mm, mit 12 
Heizkörpergliedern je Heizkörper, Gliedlänge über 40 bis 45 
mm, Zweirohranschluss, horizontal wechselseitig, 
Befestigung nach Anforderungsklasse 4, VDI 6036.

6 St

2.2.3 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
Stahlröhrenheizkörper ausbauen einbauen H
550-600mm T bis 75mm
Stahlröhrenheizkörper, ausbauen und wieder einbauen, 
Betriebsmedium Wasser, max. Betriebstemperatur bis 120 
Grad C, Bauhöhe über 550 bis 600 mm, Bautiefe bis 75 mm, 
mit 12 Heizkörpergliedern je Heizkörper, Gliedlänge über 40 
bis 45 mm, Zweirohranschluss, horizontal wechselseitig, 
Befestigung nach Anforderungsklasse 4, VDI 6036, innerhalb 
der Ausführungszeit, einschl. Schützen der Anschlüsse von 
Heizkörpern und Rohren gegen Verschmutzung sowie 
Erneuerung der Anschlussdichtungen, in Gruppen bis 10 St.

6 St
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2.2.4 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
Thermostatisches Heizkörperventil 2-Rohr-Installation
Durchgangsausführung Voreinstellung DN15
Thermostatisches Heizkörperventil, DIN EN 215, für 2-Rohr-
Installation, Durchgangsausführung, für Wasser bis 120 
Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), Spindelabdichtung 
wechselbar ohne Systementleerung, mit Voreinstellung, DN 
15.

6 St

2.2.5 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
Thermostatkopf eingebautes Messel. Frostschutzstellung
begrenzbar diebstahlgesichert
Thermostatkopf, DIN EN 215, mit eingebautem 
Messelement, Medium Flüssigkeit, bis 120 Grad C, mit 
Frostschutzstellung, begrenzbar, als Behördenmodell, 
diebstahlgesichert.

6 St

2.2.6 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2025 041
Heizkörperverschraubung Durchgangsausführung
Absperr. Voreinstellung Entleerung DN15
Heizkörperverschraubung, für Durchgangsausführung, für 
Wasser bis 120 Grad C, Nenndruck 1 MPa (10 bar), mit 
Absperrung, Voreinstellung und Entleerung, DN 15.

6 St

2.2 423 - Raumheizflächen Summe:
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2.3 429 - Sonstiges zur KG 420

Dienstleistungen und Besondere Leistungen
wie nachstehend beschrieben:

2.3.1 Aufbau, Abbau, Benutzung fahrbare Arbeitsbühne 
Aufbauen, Abbauen, Benutzung 2 Monate, fahrbare 
Arbeitsbühne DIN EN 1004, einschl. Höhe der obersten 
Gerüstlage bis 2,5 m, im Gebäude.

1 St

2.3.2 Liefern der für die Druckprüfung, die Inbetriebnahme
und den Probebetrieb nötigen Betriebsstoffe und
Medien
Liefern der für die Druckprüfung, die Inbetriebnahme und 
den Probebetrieb nötigen Betriebsstoffe und Medien.

1 psch

2.3.3 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2024 040
Heizanlage befüllen Wasser entsalzt

Befüllung der Heizanlage mit entsalztem Wasser,
Leitfähigkeit nach VDI 2035 Blatt 2 bis'30' myS/cm , 
Fließdruck 2 bar, Nachweis des zulässigen pH-Wertes im 
Anlagenwasser im Bereich von 8,2 bis 9,5 8 bis 12 Wochen 
nach Inbetriebnahme VDI 2035 Blatt 1, einschl. 
Messprotokoll/Betriebsbuch VDI 2035 Blatt 1.

2,000 m3

2.3.4 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2023 049
Wasseranalyse Wärmeversorgungsanlage Probe durch
AN
Wasseranalyse erstellen, zur Verwendung des zur 
Verfügung stehenden Wassers für die 
Wärmeversorgungsanlage, Wasserproben entnimmt der AN, 
die Analyse enthält alle Daten zur Bestimmung der 
Werkstoffe der Versorgungssysteme und zur Verwendung 
des Wassers.

1 St

2.3.5 Spülen von Rohrleitungen und Anlagenteilen
Spülen von Rohrleitungen und Anlagenteilen einschließlich 
deren Dokumentation, einschließlich der dazu erforderlichen 
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Kreissporthalle Schifferstadt

2 Wärmeversorgungsanlagen

3 429 - Sonstiges zur KG 420

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

Geräte und Betriebsstoffe.

1 Std

Revisionspläne
Erstellung und Übergabe der Revisionspläne gem. Angabe 
ATV DIN 18381 04.1
3-fach in Papierform, 1-fach auf Datenträger

2.3.6 StL-Nr.: STLB-Bau 04/2025 070
Bestandsplan CAD DWG Datenträger
Wechseldatenträger USB
Bestandsplan erstellen, mit CAD-Programm, anhand von mit 
CAD-Programm erstellten Montageplänen des AN, 
Übergabe vor der Abnahme, mind. 10 Werktage, als 
Papierzeichnung/Plotterausdruck, 3-fach, farbig, gefaltet DIN 
A 4, einschl. Übergabe der Pläne, Schnittstelle DWG, 
Datenaustausch über Datenträger, USB, Organisation und 
Verwaltung des Datenaustausches, Layerstrukturen und 
Zeichnungsebenen.

1 St

Stundenlohnarbeiten

wie nachstehend beschrieben:

2.3.7 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2021 091
Obermonteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Obermonteur/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

4,00 h

2.3.8 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2021 091
Monteur/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Monteur/-in 
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

4,00 h
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Projekt: Kreissporthalle Schifferstadt

2 Wärmeversorgungsanlagen

3 429 - Sonstiges zur KG 420

Ausgabeumfang: Alle Positionen
OZ / Pos.-Nr. Menge Einheit Einheitspreis Gesamtbetrag

2.3.9 StL-Nr.: STLB-Bau 10/2021 091
Helfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge
Stundenlohnarbeiten durch Helfer/-in
der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, 
Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene 
und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, 
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

4,00 h

2.3 429 - Sonstiges zur KG 420 Summe:
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LEISTUNGSVERZEICHNIS

Projekt: Kreissporthalle Schifferstadt

2 Wärmeversorgungsanlagen

Ausgabeumfang: Alle Positionen Gesamtbetrag
OZ in EUR

Zusammenstellung 

2.1 422 - Wärmeverteilnetze

2.2 423 - Raumheizflächen

2.3 429 - Sonstiges zur KG 420

2 Summe

+ 19 % MwSt.

Bruttosumme Wärmeversorgungsanlagen
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