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Bauvorhaben

Bauherr Ortsgemeinde Klingenmünster Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer Architekturbüro Huck Telefon
Telefax 
Mobil
eMail

Leistung SCHLOSSERARBEITEN Vergabeeinheit 14 

Ausführung Beginn Ende  

Einbehalte Mängelansprüche  % Sicherheit  %

Abgabe , 

Bindefrist

 
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Skonto _____ % EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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14 SCHLOSSERARBEITEN

Bauvorhaben: 
Erweiterung der Grundschule Klingenmünster
Schulstraße 5
76889 Klingenmünster

Bauherr: Ortsgemeinde Klingenmünster
Vertreten durch Frau Flory
Steinstraße 2
76889 Klingenmünster

Erläuterung zum Bauvorhaben

Nutzungs- und Baubeschreibung Erweiterung der Grundschule Klingenmünster

Die betreuende Grundschule Klingenmünster soll entsprechend ihrem Bedarf umgebaut 
und erweitert werden.
Dafür wird die bestehende Turnhalle in Holzbauweise aufgestockt; im Bestandsgebäude 
wird es teilweise zu Umnutzungen kommen. Im Bereich des bestehenden Hintereingangs 
wird ein neuer, rollstuhlgerechter Zugang mit Aufzug gebaut. Die bestehende Fluchttreppe 
im Außenbreich muss aufgrund der Aufstockung ergänzt bzw. umgebaut werden.
Durch die Erweiterung/ den Umbau erhält die Grundschule die notwendigen 
Räumlichkeiten für Betreuung und Mittagessen, sowie auch entsprechenden Platz für 
Elterngespräche, Solzialarbeiter und Erste Hilfe. 

Baukonstruktion Bestand:
EG Stahlbeton / Mauerwerk, Stahlbetondecke
1.OG Stahlbeton / Mauerwerk, Stahlbetondecke
2.OG Stahlbeton / Mauerwerk, Stahlbetondecke
Dachkonstruktion Flachdach Stahlbetondecke
Alufenster 3-fach Verglasung

Baukonstruktion Neu:
Aufstockung der Turnhalle als Holzrahmenbau mit tragenden Holzmassivdecken.
Gefälledämmung
Aluminiumfenster 3-fach 
Wärmedämmung und Trittschalldämmung in allen Geschossen
Fussbodenheizung
Akustikdecken
Fassadendämmung mit Steinwolle
Fassadenbekleidung mit Lärchenholz und Holzfaserdämmung

Die Baustelle ist über die Schulstraße oder Im Kammeracker erreichbar.

ZUSÄTZLICH TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

2 BESONDERER TEIL  -  Metallbauarbeiten
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2.1 Geltungsbereich und Ausführungsgrundlage

Bei Abgabe des Angebotes ist der Nachweis 
nach DIN 1090 zwingend beizulegen.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausführung aus 
ATV/DIN 18360 - Metallbauarbeiten und den folgenden technischen Regeln.

Ergänzend sind folgende ATV zu berücksichtigen:
DIN 18357 - Beschlagarbeiten
DIN 18358 - Rollladenarbeiten
DIN 18361 - Verglasungsarbeiten
DIN 18363 - Maler- und Lackierarbeiten
DIN 18364 - Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten
DIN 18451 - Gerüstbauarbeiten

Ergänzend zu den in VOB, Teil C aufgeführten Normen gelten:
DIN 4102 - Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen
DIN 4108 - Wärmeschutz und Energie-Einsparung in Gebäuden
DIN 4109 - Schallschutz im Hochbau
DIN 6834-1 - Strahlenschutztüren für medizinisch genutzte Räume; Anforderungen
DIN 6935 - Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Stahl
DIN 16935 - Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyisobutylen (PIB); Anforderungen
DIN 18111-2 - Türzargen - Stahlzargen - Teil 2: Standardzargen für gefälzte Türen in 

Ständerwerkswänden
DIN 18111-3 - Türzargen - Stahlzargen - Teil 3: Sonderzargen für gefälzte und 

ungefälzte Türblätter
DIN 18111-4 - Türzargen - Stahlzargen - Teil 4: Einbau von Stahlzargen
DIN 18232 - Rauch- und Wärmefreihaltung
DIN 18250 - Schlösser - Einsteckschlösser für Feuerschutz- und Rauchschutztüren
DIN 18263-1 - Schlösser und Baubeschläge - Türschließer mit hydraulischer 

Dämpfung - Teil 1: Oben-Türschließer mit Kurbeltrieb und Spiralfeder
DIN 18263-4 - Schlösser und Baubeschläge - Türschließer mit hydraulischer 

Dämpfung - Teil 4: Türschließer mit Öffnungsautomatik 
(Drehflügelantrieb)

DIN 18273 - Baubeschläge - Türdrückergarnituren für Feuerschutztüren und 
Rauchschutztüren - Begriffe, Maße, Anforderungen und Prüfungen

DIN 18799 - Steigleitern an baulichen Anlagen
DIN 50902 - Schichten für den Korrosionsschutz von Metallen; Begriffe, Verfahren 

und Oberflächenvorbereitung
DIN 55945 - Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdrücke und Definitionen für 

Beschichtungsstoffe und Beschichtungen - Weitere Begriffe und 
Definitionen zu DIN EN 971-1 sowie DIN EN ISO 4618-2 und DIN 
EN ISO 4618-3

DIN EN 179 - Schlösser und Baubeschläge - Notausgangsverschlüsse mit Drücker 
oder Stoßplatte - Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 971-1 - Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdrücke und Definitionen für 
Beschichtungsstoffe - Teil 1: Allgemeine Begriffe

DIN EN 988 - Zink und Zinklegierungen - Anforderungen an gewalzte 
Flacherzeugnisse für das Bauwesen

DIN EN 1125 - Schlösser und Baubeschläge - Paniktürverschlüsse mit horizontaler 
Betätigungsstange - Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1154 - Schlösser und Baubeschläge - Türschließmittel mit kontrolliertem 
Schließablauf - Anforderungen und Prüfverfahren

DIN EN 1158 - Schlösser und Baubeschläge - Schließfolgeregler - Anforderungen und 
Prüfverfahren

DIN EN 1396 - Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und 
Bänder für allgemeine Anwendungen - Spezifikationen

DIN EN 10027 - Bezeichnungssysteme für Stähle
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DIN EN 10088-1 - Nichtrostende Stähle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stähle
DIN EN 10210 - Warmgefertigte Hohlprofile für den Stahlbau aus unlegierten 

Baustählen und aus Feinkornbaustählen
DIN EN ISO 1461 - Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinküberzüge 

(Stückverzinken) - Anforderungen und Prüfungen
DIN EN ISO 4042 - Verbindungselemente - Galvanische Überzüge
DIN EN ISO 9692-1 - Schweißen und verwandte Prozesse - Empfehlungen zur 

Schweißnahtvorbereitung - Teil 1: Lichtbogenhandschweißen, 
Schutzgasschweißen, Gasschweißen, WIG-Schweißen und 
Strahlschweißen von Stählen

ISO 6362-4 - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile aus Knetaluminium und 
Aluminium-Knetlegierungen, Teil 4: Strangpressprofile; Maß- und 
Formtoleranzen

VDI 2719 - Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen

Zusätzlich zu beachtende Technische Regeln:

Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke: 
Fachregelwerk Metallbauerhandwerk - Konstruktionstechnik, Grundlagen und Metallbauarbeiten

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln:
BGR 232 - Kraftbetätigte Fenster, Türen und Tore
BGI 544 - Sicherheitslehrbrief für Metallbau-Montagearbeiten
BGI 561 - Treppen
BGI 563 - Brandschutz bei Schweiß- und Schneidarbeiten
BGI 588 - Merkblatt für Metallroste
BGI 606 - Verschlüsse für Türen von Notausgänge

2.2 Stoffe, Bauteile

Ist Feuerverzinken ausgeschrieben, sind dafür besonders geeignete Stahlwerkstoffe zu liefern und 
eine verzinkungsgerechte Konstruktion anzubieten.

Geschweißte Bauteile aus Edelstahl müssen frei sein von Oxid- und Zunderbelag. Anlauffarben 
dürfen nicht sichtbar sein.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei brandschutztechnischen Forderungen die amtlichen 
Nachweise (Prüfzeugnis oder Prüfbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) 
vorzulegen. Bei vorgesehenen Brandschutzbeschichtungen ist die Grundierung auf das geplante 
Beschichtungssystem abzustimmen.

2.3 Ausführung

2.3.1 Allgemeines

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die für das angebotene Fabrikat erforderlichen 
bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen. Falls erforderlich sind Detailzeichnungen zu 
übergeben.

Werden zur Anfertigung von Konstruktionsunterlagen mehr Bauangaben benötigt als in den 
Ausschreibungsunterlagen enthalten oder aus diesen ersichtlich sind, so hat sie der Auftragnehmer 
rechtzeitig vom Auftraggeber zu fordern.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen, Treppenhäusern, Durchgängen und 
Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher, tragbar, 
nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Späne von Bohren und Fräsen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten 
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Teilen zu entfernen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht 
nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich 
gewordenen Bändern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren.

Feuerverzinkte Teile sind nicht zu fetten, sondern anderweitig (z.B. im Chromsäurebad) zu 
passivieren. Fehlstellen und Beschädigungen sind auf der Baustelle nach Möglichkeit mit 
Spritzverzinkung zu beseitigen, anderenfalls ist Zinkstaubbeschichtung mit 94 - 96 % 
Zinkstaubanteil zulässig. Schweißschlacken und Rauchniederschläge sind vorher zu beseitigen. 
Zinknasen dürfen nicht abgeschlagen oder abgeschnitten werden. Ein manuelles Bearbeiten oder 
Abschmelzen ist zulässig und ggf. notwendig.

Ist Schweißen nur auf zinkfreiem Untergrund zulässig, sind die Flanken auf einer Breite von 
mindestens 10 mm vollständig von Zink zu befreien.

Die Verbindung von Bauteilen als lösbare oder nicht lösbare Verbindungen ist dem Auftragnehmer 
freigestellt, sofern sich nicht aus Plänen, Beschreibungen, Werkzeichnungen oder Normen etwas 
anderes ergibt.

2.3.2 Metallbauarbeiten

Bei Fenstern und Türen dürfen nur solche Dichtungen eingesetzt werden, die vom 
Systemhersteller zugelassen sind und Bestandteil der Fenstersystemprüfung (z.B. durch das Institut 
für Fenstertechnik in Rosenheim) waren.

Vor Übergabe ist mit der Bauleitung abzustimmen, ob die Türen im Endzustand zu montieren sind 
oder ob eine Zwischenlagerung der Blätter bzw. das Anbringen provisorischer Öffnungsbeschläge 
mit nachträglichem Gangbarmachen der Türen sinnvoll ist.

Falze und Profilnuten, in die Niederschlagwasser eindringen kann oder  in denen sich Tauwasser 
sammeln kann, sind möglichst verdeckt auszuführen und nach außen zu entwässern bzw. zu 
entlüften. Öffnungen sind an tiefster Stelle des Falzgrundes (mindestens 3 Stück zwischen zwei 
Abflussbegrenzungen) mit folgenden Mindestgrößen anzubringen:
- 8 mm Durchmesser bei Bohrungen
- 5 x 200 mm bei Nuten
Die Öffnungen müssen entgratet sein.

Die Befestigung muss mechanisch erfolgen; Schäume, Kleber oder ähnliches sind nicht zu 
verwenden. Die eingesetzten Dübel zur Befestigung müssen auf den Untergrund abgestimmt sein; 
ihre Spreizkräfte dürfen keine zu großen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend 
festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden. Das Einschlagen von Schrauben in 
Standarddübel ist nicht zulässig. Fehlbohrungen sind mindestens im Abstand entsprechend der 
Tiefe des Bohrloches bzw. des fünffachen Dübelaußendurchmessers zu korrigieren.

Bei einbruchhemmenden Türen und Fenstern sind druckfeste Hinterfüllungen zwischen Wand und 
Rahmen an allen Befestigungspunkten einzusetzen. Das gilt entsprechend bei 
Schallschutzforderungen.

Beim Aufmaß auf der Baustelle ist zu beachten, dass die Größe der Leibung und der lichten 
Öffnung bei Fenstern wesentlich von den Rohbaumaßen abweichen kann. Im Zweifel ist eine 
Abstimmung mit der Bauleitung notwendig.

Bei Arbeiten mit Schussapparaten gilt die BGV D9 uneingeschränkt. Die Arbeiten dürfen nur nach 
Genehmigung durch die Bauleitung durchgeführt werden. Die Genehmigung soll schriftlich erteilt 
werden; sie ist auf bestimmte Bauteile, Räume und Zeiten zu beschränken.

Vor der Durchführung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wänden 
und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerät zu orten.

Sind Zargen mit Mörtel zu hinterfüllen und sind die Türblätter eingehängt, ist die Tür bis zur 
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Erhärtung geschlossen zu halten und gegen unbefugtes Öffnen zu sichern.

Für Aluminium-Fenster ist zu beachten:

- Es sind grundsätzlich wärmegedämmte Profile einzubauen. Innen- und Außenschalen sind 
durch isolierende Stege kraft- und formschlüssig zu verbinden. Flügel- und Rahmenecken sind 
mit Alu-Eckwinkeln (Sicken und Verkleben) zu verbinden. Kämpfer und Sprossen sind mit 
Sprossenankern zu verbinden. Im Falzbereich sind sichtbare Verbindungen gestattet.

- Die thermische Trennung ist in der Konstruktion durchgehend zu gewährleisten.

- Tauwasser muss sicher nach außen abgeleitet werden; das gilt für den Rahmen, die Flügel und 
alle Profile.

- Die Verankerung am Bau muss die temperaturbedingte Verformung spannungsfrei aufnehmen 
können. Wandanschlüsse raumseitig müssen dampfdicht sein.

- Werden schallschutztechnische Forderungen gestellt, so kann der Nachweis ohne örtliche 
Messung durch einen Nachweis der Einhaltung der Schallschutzklassen nach der VDI-Richtlinie 
2719 - Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen - erbracht werden. Der 
Prüfbericht ist auf Verlangen vorzulegen. Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders 
beschrieben, gilt die Schallschutzklasse 2.

2.3.3 Schlosserarbeiten

Es dürfen nur Lichtschachtroste und sonstige Gitter zur Ausführung kommen, die mit einer dem 
üblichen Standard entsprechenden Einbruchsicherung versehen und montiert sind.

Geländer und sonstige Umwehrungen müssen die aus Sicherheitsgründen geforderte Höhe haben. 
Das gleiche gilt für den lichten Abstand senkrechter Geländerstäbe sowie für den Abstand zum 
Fußboden. Dabei sind die Bauordnungen der Länder zu beachten; bei Unklarheiten ist der Architekt 
zu befragen.

Alle Teile sind vor dem Einbau ausreichend gegen Korrosion zu schützen. In Feuchträumen sind 
nur nicht rostende Teile zu verwenden.

Bei Schweißarbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit 
Trennscheiben, in der Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind 
geeignete Brandschutzmaßnahmen vom Auftragnehmer zu treffen. Das gilt analog für 
oberflächenfertige Bauteile anderer Baustoffklassen, insbesondere für glänzende, lackierte und 
gläserne Oberflächen.

Der Nachweis der Schweißerprüfung für die entsprechenden Arbeiten kann vom Auftraggeber 
personenbezogen verlangt werden. Ebenso kann der Nachweis über ausgebildete 
Schweißaufsichtspersonen gemäß DIN EN 719 - Schweißaufsicht; Aufgaben und Verantwortung, 
gefordert werden.

2.3.4 Feuerschutzabschlüsse

Es dürfen nur solche Feuerschutztüren, -tore und -klappen angeboten werden, die durch Vorlage 
von Normen, bauaufsichtlichen Zulassungsbescheiden, TÜV-Abnahmen (bei mechanisch betätigten 
Toren) und bei Sonderkonstruktionen durch schriftliche Zustimmung der zuständigen Behörde den 
Eignungsnachweis erbringen.

Das gleiche gilt für den sachgemäßen Einbau einschließlich der Beschläge, Verglasungen, 
Steuerungen und Feststellvorrichtungen.

Alle Feuerschutzabschlüsse müssen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben oder den 
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Prüfnachweis eines zugelassenen Prüfinstituts besitzen. Diese Nachweise können im Ausnahmefall 
durch das Gutachten eines öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen ersetzt werden, 
wenn Bauteile brandschutztechnisch aufgerüstet werden. Der Sachverständige muss für dieses 
Spezialgebiet bestellt sein.

Vom Bieter ist bei selbstschließenden Türen die fabrikatstypische Feststellung bzw. Betätigung 
anzugeben, wenn in den Ausschreibungsunterlagen dazu keine Forderungen bestehen. 
Feuerschutztüren müssen sich auch im verschlossenen Zustand in Richtung des Fluchtweges 
öffnen lassen.

Feuerschutztüren müssen selbstschließend sein. Falls nicht anders ausgeschrieben oder aus den 
Ausführungsunterlagen erkennbar, gilt der Betriebszustand ”ständig geschlossen“; es ist 
mindestens ein einstellbares nicht tragendes Federband vorzusehen, das im Zusammenhang mit 
der Tür geprüft ist.

Der Nachweis für Brandabschottungen muss sich auf das gesamte System, nicht nur auf einzelne 
Bauteile beziehen.

2.4 Preisinhalte

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt in 
Ergänzung der DIN-Vorschriften:

Das Rohbau-Aufmaß zur Anfertigung der Auftragnehmer-Konstruktionszeichnungen ist vom 
Auftragnehmer durchzuführen und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Werkseitig angebrachte Schutzvorrichtungen vor Beschädigungen sind erst nach Absprache mit 
dem Auftraggeber zu entfernen. Werden vom Auftraggeber für den Zeitraum zwischen der Abnahme 
der Leistung und der Gesamtfertigstellung des Bauwerks zusätzliche Schutzvorrichtungen gefordert, 
so sind das Besondere Leistungen. Das gilt entsprechend für Ersatzhandlungen, z.B. das 
Aushängen von Türen, als zwischenzeitliche Maßnahme.

Das Weiterrücken fahrbarer Gerüste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts für eigene und fremde 
Gerüste als Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstützung 
möglich und zulässig ist.

Bauseitig wird in der Regel ein 230-Volt-Anschluss vorgesehen und bereitgestellt. Die elektrische 
Steuereinrichtung einschließlich der Kleinspannungsinstallation ist vom Auftragnehmer zu erbringen 
und einzukalkulieren.

Das Nachverzinken von Schnittstellen und Anschlüssen (Kaltverzinkung) auf der Baustelle ist eine 
Nebenleistung.

Das sachgemäße Anschließen der ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an den Baukörper ist in 
den Preis einzurechnen.

Das Hinterfüllen oder Vergießen von Zargen mit Brandschutzanforderungen fällt unter die 
Nebenleistungen nach ATV Abschnitt 4.1.5. Abschnitt 4.2.4 der ATV bezieht sich ausschließlich auf 
das Vergießen von Ankern und auf das Einputzen, also das Anschließen der Zarge durch Beiputz 
bei bereits vorhandenem Wandputz.

Falls für die angebotene Konstruktion keine allgemeine amtliche Zulassung vorhanden ist, so gehört 
es zu den Aufgaben des Auftragnehmers, Einzelzulassungen unter Beachtung der in der 
Genehmigungsplanung enthaltenen und ihm mitgeteilten Auflagen, ggf. durch zusätzliche 
Prüfungen, zu bewirken. Das gilt entsprechend für dazu erforderliche Gutachten und Prüfversuche. 
Die Aufwendungen für die Genehmigungsfähigkeit sind in die Preise einzurechnen.
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14.01 Baustelleneinrichtung

14.01.0010 Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle für die Durchführung aller im
LV beschriebenen Arbeiten, einschl. der Geräte aller
erforderl. Gerüste, Baumaschinen, Baukran, Hebewerkzeuge.

- Baustromkasten vorhanden.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.01.0020 Arbeitsvorbereitung

Anfertigen von Werkstattzeichnungen und Montageplänen zur 
Vorlage für die Prüfstatik für den gesamten Umfang der 
folgenden Positionen.

Abweichungen von den im LV beschriebenen Profilen und 
Ausführungen sind mit dem AG abzustimmen.

Statische Nachweise sowie Zeichnungen sind vor Ausführung 
an den AG zu überreichen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.01.0030 Arbeitsgerüst

Liefern, Stellen und Vorhalten eines Arbeitsgerüst für die 
folgenden Positionen, für die erforderliche Dauer der Arbeiten.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Summe 14.01 Baustelleneinrichtung _____________
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14.02 Fluchttreppe

14.02.0010 Ergänzung Fluchttreppe

Ergänzung der bestehenden Fluchttreppenanlage an der 
Fassade Süd des Bestands-Schulgebäudes mit Podest nach 
Werkplan liefern und montieren, 
sonst gemäß beiliegender Skizze und Statik.

Lieferung und Aufbau der Fluchttreppe wie folgt:

Treppensteigungsverhältnis: 
5 Steigungen je ca. 30,5*14,6cm

Treppenwangen
- 2x Stück Randträger U 200 mit je 12 Bohrungen für 
Auflagerwinkel der Treppenstufen und Befestigung am unteren 
und oberen Auflager.
8 x Stück Laschen 40/40/8mm als Auflager Stufen
Länge: 2 x 1,246m und 2 x 1,364m
Ausführung nach Detailplanung und Ang. Statik

- 1x Stück IPE 140 mit stirnseitigen Laschen zur Befestigung an 
der Stütze, Länge ca. 1,25m
1 x Stück Lasche 100/65/8 n.A. Statik

Treppenstufen
Gitterroststufen 305x1200mm
mit Maschenweite 33,3x11,1mm 
mit erhöhter Sicherheitsantrittskante
Anzahl: 5 Stück 

Podest:
3x Stück Randträger U 200 in unterschiedlichen Längen mit je 4 
Bohrungen 
inkl. angeschweißten Auflagerwinkeln zur Aufnahme der 
Gitterroste
Größe Podest nach Detailplanung
Auflagerkonsolen siehe sep. Position

1x Stück IPE 140 
Länge: ca. 1,85m

Gitterrost mit Maschenweite 33,3x11,1mm 

Anschluss Stütze:
Anschluss U Träger an Stütze (Stütze siehe ges. Pos.)
bestehend aus Flachstahl 300x140x10mm
inkl. je 4 Bohrungen d=13mm
Anschluss IPE 140 an Stütze
bestehend aus Flachstahl 100x65x8mm
inkl. 2 Bohrungen d=13mm
inkl. Schweißarbeiten, inkl. Befestigungsmittel n.A. Statik
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Ausführung nach beigefügten Detailplänen.
Statikplan: Änderung Fluchtbalkon
Statikunterlagen der bestehenden Treppenanlage sind den 
Ausschreibungsunterlagen beigefügt.

Einbauort: Fassade Ost des Anbaus

(Bestand vor Umbau)
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1,000  St _____________ _____________

14.02.0020 Auflagerkonsolen Fluchttreppe

Auflagerkonsole aus Winkelstahl (inkl. Aussteifungslaschen) als 
Auflager für U 220-Profile und IPE 140.
Befestigung stirnseitig an Stahlbetondeckenkante

Abmessungen: 
Schenkel horizontal 200x 100x 10mm
Schenkel vertikal 200x 230x 10mm
inkl. Stegblech t=8mm

inkl. Flachstahl mit angeschweißten Laschen (140x60mm) zur 
stirnseitigen Verbindung mit den U200 Trägern.
Größe: 200x 40x 8mm

Befestigung mittels je 2 Betonschrauben Fischer Ultracut FBS II 
12x85 oder glw., nach Angabe Statik

2,000  St _____________ _____________

14.02.0030 Auflager in Bestandsmauerwerk

Zulage für die seitliche Befestigung der Stahltreppe/ Podeste in 
der Sandsteinmauerwerkswand Bestand.

Auflager bestehend aus:

- Kernbohrung d=150mm herstellen, Tiefe ca. 280mm 
- MSH Profil 60x 60x 5mm

Übertrag  _____________ 
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stirnseitig mit Flachstahl 160x 73x 12mm
stirnseitig mit Flachstahl achteckig, t=5mm
- inkl. Verfüllen mit Pagel Vergussmörtel
- inkl. Einfüllbohrung zum Verfüllen

alle Angaben nach Angabe Werkplan und Statik

2,000  St _____________ _____________

14.02.0040 Stahlstütze

Liefern und Einbauen einer Stahlstütze inkl. Fußplatte als 
Auflage der Fluchttreppe

Stahlstütze:
Durchmesser: 114mm x 4mm
Länge: ca. 6,22m

Fußplatte:
Dimension: 150x 150x 10mm

inkl. Kernbohrung in Bestandswand Keller sowie einbetonieren 
der Stütze analog Bestand.
inkl. aller notwendigen Verbindungsmittel und 
Anschweißarbeiten nach Angabe Statik

1,000  St _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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14.02.0050 Geländer Fluchttreppe

Geländer der Fluchttreppe bestehend aus:

Geländerrahmen bestehend aus:
- Rechteckrohr 60x40x4mm als oberer Abschluss
dreiseitig umlaufend Flachstahl 60x10mm
- Geländerfüllung:
Rundstahl 12mm

Größe der einzelnen Geländerrahmen: 
siehe Detailplanung Länge: ca. 3,00m

innenliegender Handlauf:
Edelstahl Handlauf, Rundrohr d=42mm
inkl. Befestigung mit Flachstahlwinkel und notwendigen 
Schraubverbindungen zur Befestigung zwischen den 
Geländerrahmen

Geländer inkl. Befestigung an den Stahlstützen:
inkl. Abstandhalter im oberen und unteren Bereich der 
Geländerrahmen zur gegenseitigen Befestigung
Flachstahl: Dimensionen siehe Detail Statik
mit je 2 Bohrungen M13
verschraubt mit verz. Schrauben M10 (4.6)

inkl. Anschluss an Stütze nach Angabe Statik

Oberflächen: feuerverzinkt

Ausführung siehe Geländerschema und Anschlussdetails sowie 
Statik Bestandsgeländer

Ort: Geländer Fluchttreppe OG

Übertrag  _____________ 
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Summe 14.02 Fluchttreppe _____________
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14.03 Außengeländer Kellerabgang

14.03.0010 Teilweiser Rückbau Geländerrahmen Bestand

Teilweiser Rückbau der bestehenden Geländerrahmen 
nach Angabe AG.

Größe rückzubauender Rahmen:
ca. 1760x 1100mm

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.03.0020 Außengeländer Kellerabgang neu

Geländer Kellerabgang bestehend aus:

Geländerrahmen bestehend aus:
- Rechteckrohr 60x40x4mm als oberer Abschluss
dreiseitig umlaufend Flachstahl 60x10mm
- Geländerfüllung:
Rundstahl 12mm

Größe der einzelnen Geländerrahmen: 
siehe Detailplanung
Geländerrahmen 01 : ca. 600 x 1050 mm
Geländerrahmen 02: ca. 1457 x 1050 mm

Geländer inkl. Befestigung mit Fußplatten:
Flachstahl: 60x200x10mm
mit je 4 Bohrungen M12
verschraubt mit verz. Schrauben M10 (4.6)

Oberflächen: feuerverzinkt

Ausführung siehe Geländerschema und Anschlussdetails sowie 

Übertrag  _____________ 
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Statik Bestandsgeländer

Ort: Geländer Kellerabgang EG

1,000  St _____________ _____________

14.03.0030 Zulage Aufbau Geländerrahmen Bestand

Zulage für den Einbau bestehender Geländerrahmen 
sowie die nachträgliche Verbindung der Bestandsrahmen mit 
den neuen Geländerrahmen der vorherigen Position sowie 
Anschluss an Stahlstütze der Fluchttreppe n.A. Statik.

Rahmengröße Bestand: ca. 1760 x 1050mm

1,000  St _____________ _____________

Summe 14.03 Außengeländer Kellerabgang _____________
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14.04 Treppenhaus

14.04.0010 Stahlgeländer Innentreppe und Treppenauge

Stahlgeländer für Innentreppe herstellen, liefern und montieren.
Herstellung nach Freigabe der Werkstattzeichnung.

Stahlgeländer bestehend aus:

Stahlwange
bestehend aus Flachstahl und Winkel zur Einfassung 
Geländerfüllung
- Stahlwange aus Flachstahl, 300x8mm,
stirnseitig an Treppenstufe und Zwischenpodesten befestigt
Befestigung:
 Befestigung durch Schraub/ Dübelverbindung an Fertigteil- und 
Bestandstreppe. Wangenunterkante mit ca. 80mm Abstand zu 
UK Treppenlauf herstellen. (siehe Details)
Befestigung mit Betonschrauben Fischer ULTRACUT FBS II
 od. glw. n.A. Statik.
inkl. aller Anschlussteile, Bohrungen, Verbindungsmittel und 
Schweißverbindungen etc.
- Stahlwinkel an vorherigen Flachstahl verschraubt,
Schenkellänge 50mm, t=5mm
Stahlwange entlang des gesamten Treppenlaufes sowie des 
Treppenauges im OG.
Länge: 7,80m

Geländerrahmen
Geländerrahmen aus umlaufendem Stahlwinkel
Abmessungen: 50x50x5mm
Geländerhöhe: 1,12m ab OK Roh Treppe, 1,30m ab Roh OK 
OG
Geländerabmessungen siehe Werkplanung.

Abstandshalter, Flachstahl
Flachstahl als Abstandhalter zwischen den einzelnen 
Geländerrahmen im unteren Bereich zwischen den Rahmen 
einbauen und verschrauben
Abmessungen:
Flachstahl unten: 200x50x10mm

Geländerfüllung
Geländerfüllung aus Lochblech
mit Hexagonallochung oder Rundlochung
Lochgröße d=6mm
Richtqualität: Mevaco Hv6-6,7, oder RV 5-6 oder glw.

angebotenes Fabrikat: _____________________

alle sichtbaren Stahloberflächen sind zu schleifen; alle Teile 
sind fachgerecht zu grundieren:
Grundierung des Stahls mit einer für die nachfolgende 
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Endbeschichtung des Malers geeigneten 
Korrosionsschutzbeschichtung (wasserbasiert, lösemittelfrei, 
auf Epoxidharz-Basis, für Innenräume geeignet, matt, 
hervorragende Haftvermittlung, schnell trocknend, universell 
überarbeitbar). Vor Grundierung ist das Material mit der 
Bauleitung abzustimmen.

Herstellung nach Freigabe Werkstattzeichnung.
Bei Montage/ Schweißen ist unbedingt darauf zu achten, dass 
fertige Bauteiloberflächen (Wände, Stahlgeländer, Böden etc.) 
nicht beschädigt oder verschmutzt werden.

Oberflächen: grundiert

Lage/Situation : Innentreppe EG-OG

20,000  lfm _____________ _____________

14.04.0020 Treppenrandwinkel

Treppenrandwinkel zur Befestigung des Geländers an der 
Deckenkante Treppenloch nach Werkplanung herstellen, liefern 
und fachgerecht einbauen.
Gesamtlänge: 1,50m + 6,50m = 8,00m

bestehend aus: 
2 Stahlwinkel 
Flachstahl 300/8mm und angeschweißten 
9 x Stahl-Platten 150/200/8mm inkl. Steife 170/170/10mm

inkl. stirnseitig montiertem Flachstahl 200/50/10mm sowie je 2x 
Bohrungen und M12 4.6 zur Befestigung des Geländers.

Befestigung Konsolen in Stahlbetondecke mit je 2x Betonanker 
Fischer FAZ II 12/20 oder glw.; e=90cm
nach Ang. Statik
Oberflächen: grundiert

Übertrag  _____________ 
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1,000  St _____________ _____________

14.04.0030 Handlauf an Treppengeländer

Liefern und Montieren eines Handlaufes und Montage an vorher 
gen. Treppengeländer, bestehend aus:

- Handlauf aus Eiche Massivholz rund, d=42mm, 
endbeschichtet, geölt
 mit abgewinkelten Wandhaltern 
- inkl. Flachstahl als Abstandshalter der Geländerrahmen im 
oberen Bereich.
Abmessungen: 120x50x10mm
sichtbare Befestigung des Handlaufs an dem Stahlgeländer 
mittels versenkten Schrauben (nachträglich beschichtet), nach 
stat. Erfordernis, inkl. aller notwendigen Kleinteile und 
Befestigungsmittel.

- Handlauf muss über das Ende jeder letzten Treppenstufe der 

Übertrag  _____________ 
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Treppenläufe geführt werden, siehe Werkplanung.
-Handlaufenden am Antritt und Austritt zur Wand hin abgerundet

Anzahl der Befestigungsrosetten nach stat. Erfordernis und 
Rücksprache AG

Material: Edelstahl

Sonst nach Skizze und Angabe Architekt und Statik.
Inkl. der Befestigungsmittel nach statischer 
Konstruktionszeichnung aus Edelstahl.

21,000  lfm _____________ _____________

14.04.0040 Handlauf an Treppenhauswand

Liefern und montieren eines Handlaufes.
bestehend aus 

- Handlauf aus Eiche Massivholz rund, d=42mm, 
endbeschichtet, geölt
 mit abgewinkelten Wandhaltern und Abdeckrosetten aus 
Edelstahl zur Montage an vorhandener Treppenhauswand (MW, 
Stb, Trockenputz)

Material: Edelstahl.

Übertrag  _____________ 
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Sonst nach Skizze und Angabe Architekt und Statik.
Inkl. der Befestigungsmittel nach statischer 
Konstruktionszeichnung aus Stahl.

12,000  lfm _____________ _____________

14.04.0050 Zulage Handlauf 90° Ecke

Zulage zu Pos. zuvor für die Ausbildung
als 90° Ecke oder stumpfen Winkel.

8,000  St _____________ _____________

14.04.0060 Zulage Handlauf, Übergang von schräg zu waagrecht

Zulage zu Handlauf in Pos. vorher,
für Übergang von schräg zu waagrecht.

12,000  St _____________ _____________

Summe 14.04 Treppenhaus _____________
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14.05 Geländer Außenbereich

14.05.0010 Geländer-Handlauf Außentreppe

Geländer mit Handlauf mit Wandhalterung, für den 
Außenbereich.

Geländer bestehend aus:
- Handlauf: Stahlrohr 42,4/ 4mm
- Handlaufenden mit einer Stahlabdeckkappe verschweißt
- inkl. Flachstahl Konsolen und Flachstahl 60x10x120mm zur 
Befestigung des Handlaufs an Geländerkonstruktion mit 2 
Bolzen M10 4.6 an Handlauf.
- Geländerpfosten aus Flachstahl 60x10x900mm 
- inkl. Fahnenblech im unteren Bereich der Geländerpfosten, 
bestehend aus:  Flachstahl 120x80x10mm
mit 2 Bohrungen und 2 Bolzen M12 (4.6) 
- Fußplatte Flachstahl 160x200x15mm
inkl. 4 x Fischer FAZ II M12 oder glw.
 nach Ang. Statik
- Oberflächen: Stahl, feuerverzinkt

inkl. aller notwendigen Übergänge, Winkel und Ecken und 
Enden
nach Angabe Detailplanung.

Ort: Außentreppe
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40,000  lfm _____________ _____________

14.05.0020 Fussplatten

Fussplatte mit Fahnenblech

- Fahnenblech im unteren Bereich
Abmessungen: 420/90/10mm
mit je 2 Bohrungen, verschraubt mit verz. Bolzen M 12 (8.8)
Stückzahl: 11 Stück

- Fußplatte
Abmessungen: 250/250/20mm
inkl. 4 Bohrungen und 4x fischer FAZ II M12 oder glw.
Stückzahl: 11 Stück

Oberfläche: feuerverzinkt
Ausführung siehe Geländerschema und Anschlussdetails

Ort: Ausgang Süd OG

Übertrag  _____________ 
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11,000  St _____________ _____________

14.05.0030 Geländer Südausgang Neu

Neue Geländerelemente am Südausgang liefern und 
fachgerecht montieren.

3 Stück

Rahmengrößen: 
1.  1350 x 700mm
2.  Eckelement 290 x 290 x 700mm
3.  1480 x 700mm
Pfostenlänge 1000mm

Das Geländer am Südausgang besteht aus bereits 
vorhandenen Geländerrahmen sowie neuen Geländerrahmen, 
Fahnenblechen und Fußplatten. Die bereits vorhandenen 
Elemente aus dem Bestand liegen beim Wertstoffhof 
Klingenmünster. siehe nachfolgende Pos.

Oberfläche: feuerverzinkt

Ausführung siehe Geländerschema und Anschlussdetails
siehe Plan: Brüstung Rampe

Übertrag  _____________ 
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 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0040 Geländer Südausgang Bestand

Abholen und Montieren von Geländerrahmen.

Die bereits vorhandenen Elemente aus dem Bestand liegen 
beim Wertstoffhof Klingenmünster. Entfernung zur Baustelle 
ca. 1,0km. Das Abholen von dort und Liefern zur Baustelle ist 
miteinzukalkulieren.

16 Elemente

Übertrag  _____________ 
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0040) ... Übertrag  _____________ 

Ausführung siehe Geländerschema und Anschlussdetails
siehe Plan: Brüstung Rampe

 psch nur Ges.-Preis _____________

14.05.0050 Handlauf Südausgang

Geländer mit Handlauf mit Wandhalterung, für den 
Außenbereich.

Handlauf bestehend aus:
- Handlauf: Stahlrohr 42,4/ 4mm
- Handlaufenden mit einer Stahlabdeckkappe verschweißt
- inkl. Flachstahl Anschlussblech 60x10x120mm und 
30x30x10mm Winkel zur Befestigung des Handlaufs an 
Geländerkonstruktion mit 2 Bolzen M10 4.6 an Handlauf.

- Oberflächen: Stahl, feuerverzinkt

inkl. aller notwendigen Übergänge, Winkel und Ecken und 
Enden
nach Angabe Detailplanung.

Ort: Außentreppe

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0050) ... Übertrag  _____________ 

20,500  lfm _____________ _____________

Summe 14.05 Geländer Außenbereich _____________
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14.06 Feuerschutz-Türen T30 RS

14.06.0010 Feuerschutz-Innentür T 30 RS, zweiteilig, 1890/ 2865 mm

Liefern und einbauen einer zweiteiligen Feuerschutz-Innentür   
T 30-RS, selbstschließend
bestehend aus einer Festverglasung und einem Öffnungsflügel.

Konstruktion 
·· Aluminium Rohrrahmen aus Strangpressprofilen DIN 

1725 
·· Zargenvariante: Blockzarge 
··

Sichtflächen 
·· Aluminium-Profile pulverbeschichtet DB 703 
·· flächenbündig 
·· Ansichtsbreite Rahmen und Flügel 150 mm 
·· Sockelhöhe 150 mm 
·· Bautiefe 80 mm

Verglasung 
·· ISO F 30 Brandschutzglas, standardmäßig für den 

Innenbereich
·· VSG beidseitig
··

Dichtungen
·· Umlaufende EPDM-Anschlagdichtungen 
·· Absenkbare Bodendichtung 
·· als unterer Türabschluss 
·· umlaufende Verglasungsdichtungen im Glasfalz
··

Beschläge
·· Rohrrahmen-Einsteckschloss vorgerichtet für 

Proflzylinder (30,5/65,5), Rosettendicke 7 mm 
·· beidseits Alu-Rundgriff-Drückergarnitur abgekröpft, mit 

Stahlkern einschl. Zylinderrosetten 
·· mit Panikbeschlag

Bänder und Schließmittel 
·· 2 Aluminium-Anschraubbänder, dreidimensional verstellbar 

2 Sicherheitsbolzen  
Obentürschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154

Einbauort : Flur 03/ 04
Rohbaumaß ca. 1890/ 2865 mm
Öffnungsflügel: lichte Breite 920mm

Farbikat: Hörmann oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ..................................
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.06.0010) ...   

1,000  St _____________ _____________

14.06.0020 Feuerschutz-Innentür T 30 RS, dreiteilig, 2025/ 3680 mm

Liefern und einbauen einer dreiteiligen Feuerschutz-Innentür     
T 30-RS, selbstschließend
bestehend aus einem Oberlicht und zwei Öffnungsflügeln.

Konstruktion 
·· Aluminium Rohrrahmen aus Strangpressprofilen DIN 

1725 
·· Zargenvariante: Blockzarge 
··

Sichtflächen 
·· Aluminium-Profile pulverbeschichtet DB 703 
·· flächenbündig 
·· Ansichtsbreite Rahmen und Flügel 150 mm 
·· Sockelhöhe 150 mm 
·· Bautiefe 80 mm

Verglasung 
·· ISO F 30 Brandschutzglas, standardmäßig für den 

Innenbereich
·· VSG beidseitig
··

Dichtungen
·· Umlaufende EPDM-Anschlagdichtungen 
·· Absenkbare Bodendichtung 
·· als unterer Türabschluss 
·· umlaufende Verglasungsdichtungen im Glasfalz
··

Beschläge
·· Rohrrahmen-Einsteckschloss vorgerichtet für 

Proflzylinder (30,5/65,5), Rosettendicke 7 mm 

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.06.0020) ... Übertrag  _____________ 

·· beidseits Alu-Rundgriff-Drückergarnitur abgekröpft, mit 
Stahlkern einschl. Zylinderrosetten 

·· mit Panikbeschlag

Bänder und Schließmittel 
·· 2 Aluminium-Anschraubbänder, dreidimensional verstellbar 

2 Sicherheitsbolzen  
Obentürschließer mit Gleitschiene DIN EN 1154

Einbauort : Treppenhaus Bestand EG/ OG
Rohbaumaß ca. 2025/ 3680 mm

Farbikat: Hörmann oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ..................................

2,000  St _____________ _____________

Summe 14.06 Feuerschutz-Türen T30 RS _____________
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14.07 RAPPORTARBEITEN

Für evtl. anfallende Stundenlohnarbeiten werden 
berechnet, einschl. aller Lohnnebenkosten, Zuschlägen
und Fahrtkosten, sowie Fahrzeit.
Die Nachweise sind spätestens 3 TAGE nach Arbeits-
ausführung mit genauen Angaben der ausgeführten und 
namentlich benanntem Monteur zur Unterschrift vorzulegen.

14.07.0010 Stundenlohn Facharbeiter

16,000  Std _____________ _____________

14.07.0020 Stundenlohn Hilfsarbeiter

16,000  Std _____________ _____________

Summe 14.07 RAPPORTARBEITEN _____________

Summe 14 SCHLOSSERARBEITEN _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
SCHLOSSERARBEITEN

14.01 Baustelleneinrichtung _____________

14.02 Fluchttreppe _____________

14.03 Außengeländer Kellerabgang _____________

14.04 Treppenhaus _____________

14.05 Geländer Außenbereich _____________

14.06 Feuerschutz-Türen T30 RS _____________

14.07 RAPPORTARBEITEN _____________

14 SCHLOSSERARBEITEN _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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