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Projekt 2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmdiinster - Aufstockung der Turnhalle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN
Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben
Bauherr Ortsgemeinde Klingenmunster Telefon
Telefax
Mobil
eMail
Planer Architekturbliro Huck Telefon
Telefax
Mobil
eMail
Leistung SCHLOSSERARBEITEN Vergabeeinheit 14
Ausfiihrung Beginn Ende
Einbehalte Mangelanspriuche % Sicherheit %
Abgabe ,
Bindefrist
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR
Preisnachlass % EUR
Angebotssumme netto abzgl. EUR
Preisnachlass
zzgl. 19,00 % Mwst. EUR
Angebotssumme brutto EUR
Skonto % EUR
Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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14 SCHLOSSERARBEITEN
Bauvorhaben:

Erweiterung der Grundschule Klingenmiinster
Schulstralle 5
76889 Klingenmunster

Bauherr: Ortsgemeinde Klingenmiinster
Vertreten durch Frau Flory

Steinstralie 2

76889 Klingenmunster

Erlauterung zum Bauvorhaben

Nutzungs- und Baubeschreibung Erweiterung der Grundschule Klingenmiinster

Die betreuende Grundschule Klingenmunster soll entsprechend ihrem Bedarf umgebaut
und erweitert werden.

Dafur wird die bestehende Turnhalle in Holzbauweise aufgestockt; im Bestandsgebaude
wird es teilweise zu Umnutzungen kommen. Im Bereich des bestehenden Hintereingangs
wird ein neuer, rollstuhlgerechter Zugang mit Aufzug gebaut. Die bestehende Fluchttreppe
im Aulenbreich muss aufgrund der Aufstockung erganzt bzw. umgebaut werden.

Durch die Erweiterung/ den Umbau erhalt die Grundschule die notwendigen
Raumlichkeiten fur Betreuung und Mittagessen, sowie auch entsprechenden Platz fur
Elterngesprache, Solzialarbeiter und Erste Hilfe.

Baukonstruktion Bestand:

EG Stahlbeton / Mauerwerk, Stahlbetondecke
1.0G Stahlbeton / Mauerwerk, Stahlbetondecke
2.0G Stahlbeton / Mauerwerk, Stahlbetondecke
Dachkonstruktion Flachdach Stahlbetondecke
Alufenster 3-fach Verglasung

Baukonstruktion Neu:

Aufstockung der Turnhalle als Holzrahmenbau mit tragenden Holzmassivdecken.
Gefalleddmmung

Aluminiumfenster 3-fach

Warmedammung und Trittschallddmmung in allen Geschossen
Fussbodenheizung

Akustikdecken

Fassadenddmmung mit Steinwolle

Fassadenbekleidung mit Larchenholz und Holzfaserddmmung

Die Baustelle ist liber die SchulstraBe oder Im Kammeracker erreichbar.

ZUSATZLICH TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

2 BESONDERER TEIL - Metallbauarbeiten

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 2 von 33

Telefon Telefax E-Mail



(N ]

Architekturbiiro Huck

2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmdiinster - Aufstockung der Turnhalle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto
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21 Geltungsbereich und Ausfiihrungsgrundlage

Bei Abgabe des Angebotes ist der Nachweis
nach DIN 1090 zwingend beizulegen.

Der sachliche Geltungsbereich ergibt sich ebenso wie die technische Ausfiihrung aus
ATV/DIN 18360 - Metallbauarbeiten und den folgenden technischen Regeln.

Erganzend sind folgende ATV zu beriicksichtigen:

DIN 18357
DIN 18358
DIN 18361
DIN 18363
DIN 18364
DIN 18451

Beschlagarbeiten

Rollladenarbeiten

Verglasungsarbeiten

Maler- und Lackierarbeiten

Korrosionsschutzarbeiten an Stahl- und Aluminiumbauten
Gerlstbauarbeiten

Erganzend zu den in VOB, Teil C aufgefiihrten Normen gelten:

DIN 4102
DIN 4108
DIN 4109
DIN 6834-1
DIN 6935
DIN 16935
DIN 18111-2
DIN 18111-3
DIN 18111-4
DIN 18232
DIN 18250
DIN 18263-1

DIN 18263-4

DIN 18273

DIN 18799
DIN 50902

DIN 55945

DIN EN 179

DIN EN 971-1

DIN EN 988

DIN EN 1125

DIN EN 1154

DIN EN 1158

DIN EN 1396

DIN EN 10027

Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen

Warmeschutz und Energie-Einsparung in Gebauden

Schallschutz im Hochbau

Strahlenschutztlren fir medizinisch genutzte Raume; Anforderungen
Kaltbiegen von Flacherzeugnissen aus Stahl
Kunststoff-Dichtungsbahnen aus Polyisobutylen (PIB); Anforderungen
Tlrzargen - Stahlzargen - Teil 2: Standardzargen fiir gefalzte Tiren in
Standerwerkswanden

Tlrzargen - Stahlzargen - Teil 3: Sonderzargen fiir gefalzte und
ungefalzte Tlrblatter

Tlrzargen - Stahlzargen - Teil 4: Einbau von Stahlzargen

Rauch- und Warmefreihaltung

Schidsser - Einsteckschldsser fur Feuerschutz- und Rauchschutztiiren
Schlésser und Baubeschlage - TirschlieBer mit  hydraulischer
Dampfung - Teil 1: Oben-TirschlieRer mit Kurbeltrieb und Spiralfeder
Schlésser und Baubeschlage - TirschlieBer mit  hydraulischer

Dampfung - Teil 4: TirschlieBer mit  Offnungsautomatik
(Drehfliigelantrieb)
Baubeschlage - Tirdriickergarnituren fiir Feuerschutztiren und

Rauchschutztiren - Begriffe, Malte, Anforderungen und Priifungen
Steigleitern an baulichen Anlagen

Schichten fiir den Korrosionsschutz von Metallen; Begriffe, Verfahren
und Oberflachenvorbereitung

Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdricke und Definitionen fir
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen - Weitere Begriffe und
Definitionen zu DIN EN 971-1 sowie DIN ENISO 4618-2 und DIN
EN ISO 4618-3

Schlésser und Baubeschlage - Notausgangsverschliisse mit Driicker
oder Stof3platte - Anforderungen und Prifverfahren

Lacke und Anstrichstoffe - Fachausdricke und Definitionen fir
Beschichtungsstoffe - Teil 1: Allgemeine Begriffe

Zink und Zinklegierungen -  Anforderungen an gewalzte
Flacherzeugnisse flir das Bauwesen

Schlésser und Baubeschlage - Paniktilirverschliisse mit horizontaler
Betatigungsstange - Anforderungen und Priifverfahren

Schlésser und Baubeschlage - TirschlieBmittel mit kontrolliertem
Schlief3ablauf - Anforderungen und Prifverfahren

Schlésser und Baubeschlage - Schlielfolgeregler - Anforderungen und
Prifverfahren

Aluminium und Aluminiumlegierungen - Bandbeschichtete Bleche und
Bander fiir allgemeine Anwendungen - Spezifikationen
Bezeichnungssysteme fiir Stahle
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DIN EN 10088-1 - Nichtrostende Stahle - Teil 1: Verzeichnis der nichtrostenden Stahle

DIN EN 10210 - Warmgefertigte Hohlprofile fir den Stahlbau aus unlegierten
Baustahlen und aus Feinkornbaustahlen

DIN EN ISO 1461 - Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiberziige
(Stuickverzinken) - Anforderungen und Priifungen

DIN EN ISO 4042 - Verbindungselemente - Galvanische Uberziige

DIN EN ISO 9692-1 - Schweillen und verwandte Prozesse - Empfehlungen  zur
Schweiflnahtvorbereitung - Teil 1: Lichtbogenhandschweil3en,
Schutzgasschweilen, Gasschweil3en, WIG-Schweilten und
Strahlschwei3en von Stahlen

1ISO 6362-4 - Stranggepresste Stangen, Rohre und Profile aus Knetaluminium und

Aluminium-Knetlegierungen, Teil 4. Strangpressprofile; MafR- und
Formtoleranzen
VDI 2719 - Schalldammung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
Zusatzlich zu beachtende Technische Regeln:

Bundesverband Metall - Vereinigung Deutscher Metallhandwerke:
Fachregelwerk Metallbauerhandwerk - Konstruktionstechnik, Grundlagen und Metallbauarbeiten

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln:

BGR 232 - Kraftbetatigte Fenster, Tiren und Tore

BGI 544 - Sicherheitslehrbrief fiir Metallbau-Montagearbeiten
BGI 561 - Treppen

BGI 563 - Brandschutz bei Schweil’- und Schneidarbeiten
BGI 588 - Merkblatt fiir Metallroste

BGI 606 - Verschlisse fir Tiren von Notausgange

2.2 Stoffe, Bauteile

Ist Feuerverzinken ausgeschrieben, sind daflir besonders geeignete Stahlwerkstoffe zu liefern und
eine verzinkungsgerechte Konstruktion anzubieten.

Geschweillte Bauteile aus Edelstahl miissen frei sein von Oxid- und Zunderbelag. Anlauffarben
dirfen nicht sichtbar sein.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, bei brandschutztechnischen Forderungen die amtlichen
Nachweise (Prifzeugnis oder Priifbescheid oder allgemeine bauaufsichtliche Zulassung)
vorzulegen. Bei vorgesehenen Brandschutzbeschichtungen ist die Grundierung auf das geplante
Beschichtungssystem abzustimmen.

2.3  Ausfiihrung

2.3.1 Aligemeines

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf die fiir das angebotene Fabrikat erforderlichen
bauseitigen Leistungen rechtzeitig hinzuweisen. Falls erforderlich sind Detailzeichnungen zu
Uibergeben.

Werden zur Anfertigung von Konstruktionsunterlagen mehr Bauangaben bendtigt als in den
Ausschreibungsunterlagen enthalten oder aus diesen ersichtlich sind, so hat sie der Auftragnehmer
rechtzeitig vom Auftraggeber zu fordern.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerrdumen, Treppenhausern, Durchgangen und
Durchfahrten ist untersagt. Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerloscher, tragbar,

nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Spane von Bohren und Frasen sowie Reste von Schleifstaub sind sofort von den bearbeiteten
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Teilen zu entfernen. Die Gewinde verzinkter Gewindebolzen sind bei der Montage nicht
nachzuschneiden, sondern anzuschmelzen. Analog ist bei durch die Verzinkung unbeweglich
gewordenen Bandern und anderen beweglichen Teilen zu verfahren.

Feuerverzinkte Teile sind nicht zu fetten, sondern anderweitig (z.B. im Chromsaurebad) zu
passivieren. Fehlstellen und Beschadigungen sind auf der Baustelle nach Maoglichkeit mit
Spritzverzinkung zu beseitigen, anderenfalls ist Zinkstaubbeschichtung mit 94 - 96 %
Zinkstaubanteil zulassig. Schweillschlacken und Rauchniederschlage sind vorher zu beseitigen.
Zinknasen dirfen nicht abgeschlagen oder abgeschnitten werden. Ein manuelles Bearbeiten oder
Abschmelzen ist zulassig und ggf. notwendig.

Ist SchweiBen nur auf zinkfreiem Untergrund zulassig, sind die Flanken auf einer Breite von
mindestens 10 mm vollstandig von Zink zu befreien.

Die Verbindung von Bauteilen als lI6sbare oder nicht I6sbare Verbindungen ist dem Auftragnehmer
freigestellt, sofern sich nicht aus Planen, Beschreibungen, Werkzeichnungen oder Normen etwas
anderes ergibt.

2.3.2 Metallbauarbeiten

Bei Fenstern und Tiren darfen nur solche Dichtungen eingesetzt werden, die vom
Systemhersteller zugelassen sind und Bestandteil der Fenstersystempriifung (z.B. durch das Institut
fir Fenstertechnik in Rosenheim) waren.

Vor Ubergabe ist mit der Bauleitung abzustimmen, ob die Tiiren im Endzustand zu montieren sind
oder ob eine Zwischenlagerung der Blatter bzw. das Anbringen provisorischer Offnungsbeschlage
mit nachtraglichem Gangbarmachen der Tiren sinnvoll ist.

Falze und Profilnuten, in die Niederschlagwasser eindringen kann oder in denen sich Tauwasser
sammeln kann, sind mdglichst verdeckt auszufiihren und nach auen zu entwassern bzw. zu
entliiften. Offnungen sind an tiefster Stelle des Falzgrundes (mindestens 3 Stiick zwischen zwei
Abflussbegrenzungen) mit folgenden MindestgréRen anzubringen:

- 8 mm Durchmesser bei Bohrungen

- 5x200 mm bei Nuten

Die Offnungen miissen entgratet sein.

Die Befestigung muss mechanisch erfolgen; Schdume, Kleber oder ahnliches sind nicht zu
verwenden. Die eingesetzten Diibel zur Befestigung miissen auf den Untergrund abgestimmt sein;
ihnre Spreizkrafte dirfen keine zu grofen inneren Spannungen erzeugen. Bei nicht ausreichend
festem Untergrund sind Injektionsanker zu verwenden. Das Einschlagen von Schrauben in
Standarddiibel ist nicht zulassig. Fehlbohrungen sind mindestens im Abstand entsprechend der
Tiefe des Bohrloches bzw. des flinffachen DiibelauRendurchmessers zu korrigieren.

Bei einbruchhemmenden Tiren und Fenstern sind druckfeste Hinterflillungen zwischen Wand und
Rahmen an allen Befestigungspunkien einzusetzen. Das gilt entsprechend bei
Schallschutzforderungen.

Beim AufmaB auf der Baustelle ist zu beachten, dass die GroRe der Leibung und der lichten
Offnung bei Fenstern wesentlich von den RohbaumaRen abweichen kann. Im Zweifel ist eine
Abstimmung mit der Bauleitung notwendig.

Bei Arbeiten mit Schussapparaten gilt die BGV D9 uneingeschrankt. Die Arbeiten dirfen nur nach
Genehmigung durch die Bauleitung durchgefiihrt werden. Die Genehmigung soll schriftlich erteilt
werden; sie ist auf bestimmte Bauteile, Rdume und Zeiten zu beschranken.

Vor der Durchfiihrung von Stemm-, Bohr- und Einsetzarbeiten an Estrichen, geputzten Wanden
und Decken sind Leitungen mit einem Suchgerat zu orten.

Sind Zargen mit Mortel zu hinterfillen und sind die Turblatter eingehangt, ist die Tir bis zur

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 5 von 33

Telefon Telefax E-Mail



.III Architekturbiiro Huck
(N ]

Projekt 2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmdiinster - Aufstockung der Turnhalle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Erhartung geschlossen zu halten und gegen unbefugtes Offnen zu sichern.
Fir Aluminium-Fenster ist zu beachten:

- Es sind grundsatzlich warmegedammte Profile einzubauen. Innen- und AuRenschalen sind
durch isolierende Stege kraft- und formschliissig zu verbinden. Fligel- und Rahmenecken sind
mit Alu-Eckwinkeln (Sicken und Verkleben) zu verbinden. Kampfer und Sprossen sind mit
Sprossenankern zu verbinden. Im Falzbereich sind sichtbare Verbindungen gestattet.

- Die thermische Trennung ist in der Konstruktion durchgehend zu gewahrleisten.

- Tauwasser muss sicher nach aufien abgeleitet werden; das gilt fiir den Rahmen, die Fligel und
alle Profile.

- Die Verankerung am Bau muss die temperaturbedingte Verformung spannungsfrei aufnehmen
kénnen. Wandanschliisse raumseitig miissen dampfdicht sein.

- Werden schallschutztechnische Forderungen gestellt, so kann der Nachweis ohne ortliche
Messung durch einen Nachweis der Einhaltung der Schallschutzklassen nach der VDI-Richtlinie
2719 - Schallddmmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen - erbracht werden. Der
Prifbericht ist auf Verlangen vorzulegen. Wenn im Leistungsverzeichnis nicht anders
beschrieben, gilt die Schallschutzklasse 2.

2.3.3 Schlosserarbeiten

Es dirfen nur Lichtschachtroste und sonstige Gitter zur Ausflihrung kommen, die mit einer dem
Uiblichen Standard entsprechenden Einbruchsicherung versehen und montiert sind.

Gelander und sonstige Umwehrungen missen die aus Sicherheitsgriinden geforderte Hohe haben.
Das gleiche gilt fir den lichten Abstand senkrechter Gelanderstéabe sowie fiir den Abstand zum
FuRboden. Dabei sind die Bauordnungen der Lander zu beachten; bei Unklarheiten ist der Architekt
zu befragen.

Alle Teile sind vor dem Einbau ausreichend gegen Korrosion zu schitzen. In Feuchtrdumen sind
nur nicht rostende Teile zu verwenden.

Bei SchweiBarbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit
Trennscheiben, in der Nahe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN 4102 Teil 1 sind
geeignete BrandschutzmaBnahmen vom Auftragnehmer zu treffen. Das gilt analog fir
oberflachenfertige Bauteile anderer Baustoffklassen, insbesondere fiir glanzende, lackierte und
glaserne Oberflachen.

Der Nachweis der Schweilerprifung fir die entsprechenden Arbeiten kann vom Auftraggeber
personenbezogen verlangt werden. Ebenso kann der Nachweis Uber ausgebildete
Schweiflaufsichtspersonen gemafl DIN EN 719 - Schweillaufsicht; Aufgaben und Verantwortung,
gefordert werden.

2.3.4 Feuerschutzabschliisse

Es durfen nur solche Feuerschutztiren, -tore und -klappen angeboten werden, die durch Vorlage
von Normen, bauaufsichtlichen Zulassungsbescheiden, TUV-Abnahmen (bei mechanisch betatigten
Toren) und bei Sonderkonstruktionen durch schriftliche Zustimmung der zustandigen Behdrde den

Eignungsnachweis erbringen.

Das gleiche gilt fir den sachgemafen Einbau einschliefllich der Beschlage, Verglasungen,
Steuerungen und Feststellvorrichtungen.

Alle Feuerschutzabschliisse miissen eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung haben oder den
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Prifnachweis eines zugelassenen Priifinstituts besitzen. Diese Nachweise konnen im Ausnahmefall
durch das Gutachten eines o6ffentlich bestellten und vereidigten Sachverstandigen ersetzt werden,
wenn Bauteile brandschutztechnisch aufgeriistet werden. Der Sachverstandige muss fiir dieses
Spezialgebiet bestellt sein.

Vom Bieter ist bei selbstschlieRenden Tiren die fabrikatstypische Feststellung bzw. Betatigung
anzugeben, wenn in den Ausschreibungsunterlagen dazu keine Forderungen bestehen.
Feuerschutztiiren missen sich auch im verschlossenen Zustand in Richtung des Fluchtweges
offnen lassen.

Feuerschutztiiren miissen selbstschlieBend sein. Falls nicht anders ausgeschrieben oder aus den
Ausfiihrungsunterlagen erkennbar, gilt der Betriebszustand “stindig geschlossen®; es ist
mindestens ein einstellbares nicht tragendes Federband vorzusehen, das im Zusammenhang mit
der TUr geprift ist.

Der Nachweis fiir Brandabschottungen muss sich auf das gesamte System, nicht nur auf einzelne
Bauteile beziehen.

2.4 Preisinhalte

Soweit in der Ausschreibung und dem Leistungsverzeichnis nichts anderes vorgesehen ist, gilt in
Erganzung der DIN-Vorschriften:

Das Rohbau-Aufmall zur Anfertigung der Auftragnehmer-Konstruktionszeichnungen ist vom
Auftragnehmer durchzufiihren und mit den Einheitspreisen abgegolten.

Werkseitig angebrachte Schutzvorrichtungen vor Beschadigungen sind erst nach Absprache mit
dem Auftraggeber zu entfernen. Werden vom Auftraggeber fiir den Zeitraum zwischen der Abnahme
der Leistung und der Gesamtfertigstellung des Bauwerks zusatzliche Schutzvorrichtungen gefordert,
so sind das Besondere Leistungen. Das gilt entsprechend fiir Ersatzhandlungen, z.B. das
Aushangen von Tlren, als zwischenzeitliche Malinahme.

Das Weiterrlicken fahrbarer Gerlste gilt im Zuge des Arbeitsfortschritts fiir eigene und fremde
Gerlste als Nebenleistung, sofern das ohne Auf- und Abbau und lediglich durch erneute Abstiitzung
maglich und zulassig ist.

Bauseitig wird in der Regel ein 230-Volt-Anschluss vorgesehen und bereitgestellt. Die elektrische
Steuereinrichtung einschliellich der Kleinspannungsinstallation ist vom Auftragnehmer zu erbringen
und einzukalkulieren.

Das Nachverzinken von Schnittstellen und Anschlissen (Kaltverzinkung) auf der Baustelle ist eine
Nebenleistung.

Das sachgemafe Anschlieen der ausgeschriebenen Feuerschutz-Bauteile an den Baukorper ist in
den Preis einzurechnen.

Das Hinterfilllen oder VergieRen von Zargen mit Brandschutzanforderungen fallt unter die
Nebenleistungen nach ATV Abschnitt 4.1.5. Abschnitt 4.2.4 der ATV bezieht sich ausschlieRlich auf
das Vergielten von Ankern und auf das Einputzen, also das Anschlieften der Zarge durch Beiputz
bei bereits vorhandenem Wandputz.

Falls fiir die angebotene Konstruktion keine allgemeine amtliche Zulassung vorhanden ist, so gehort
es zu den Aufgaben des Auftragnehmers, Einzelzulassungen unter Beachtung der in der
Genehmigungsplanung enthaltenen und ihm mitgeteilten Auflagen, ggf. durch zusatzliche
Prifungen, zu bewirken. Das gilt entsprechend fiir dazu erforderliche Gutachten und Prifversuche.
Die Aufwendungen fiir die Genehmigungsfahigkeit sind in die Preise einzurechnen.
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14.01 Baustelleneinrichtung
14.01.0010 Einrichten der Baustelle

Einrichten der Baustelle fur die Durchfihrung aller im
LV beschriebenen Arbeiten, einschl. der Gerate aller
erforderl. Gerlste, Baumaschinen, Baukran, Hebewerkzeuge.

- Baustromkasten vorhanden.

psch nur Ges.-Preis

14.01.0020 Arbeitsvorbereitung

Anfertigen von Werkstattzeichnungen und Montageplanen zur
Vorlage fir die Prifstatik fiir den gesamten Umfang der
folgenden Positionen.

Abweichungen von den im LV beschriebenen Profilen und
Ausfihrungen sind mit dem AG abzustimmen.

Statische Nachweise sowie Zeichnungen sind vor Ausfiihrung
an den AG zu Uberreichen.

psch nur Ges.-Preis

14.01.0030 Arbeitsgeriist

Liefern, Stellen und Vorhalten eines Arbeitsgerist fur die
folgenden Positionen, fur die erforderliche Dauer der Arbeiten.

psch nur Ges.-Preis

Summe 14.01 Baustelleneinrichtung
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14.02 Fluchttreppe
14.02.0010 Ergédnzung Fluchttreppe

Erganzung der bestehenden Fluchttreppenanlage an der
Fassade Siid des Bestands-Schulgebaudes mit Podest nach
Werkplan liefern und montieren,

sonst gemaR beiliegender Skizze und Statik.

Lieferung und Aufbau der Fluchttreppe wie folgt:

Treppensteigungsverhaltnis:
5 Steigungen je ca. 30,5*14,6cm

Treppenwangen

- 2x Stlick Randtrager U 200 mit je 12 Bohrungen flr
Auflagerwinkel der Treppenstufen und Befestigung am unteren
und oberen Auflager.

8 x Stlick Laschen 40/40/8mm als Auflager Stufen

Lange: 2 x 1,246m und 2 x 1,364m

Ausfiihrung nach Detailplanung und Ang. Statik

- 1x Stlck IPE 140 mit stirnseitigen Laschen zur Befestigung an
der Stiitze, Lange ca. 1,25m
1 x Stlick Lasche 100/65/8 n.A. Statik

Treppenstufen

Gitterroststufen 305x1200mm

mit Maschenweite 33,3x11,1mm

mit erhohter Sicherheitsantrittskante
Anzahl: 5 Stlck

Podest:

3x Stlick Randtrager U 200 in unterschiedlichen Langen mit je 4
Bohrungen

inkl. angeschweilten Auflagerwinkeln zur Aufnahme der
Gitterroste

Grofte Podest nach Detailplanung

Auflagerkonsolen siehe sep. Position

1x Stiick IPE 140
Lange: ca. 1,85m

Gitterrost mit Maschenweite 33,3x11,1mm

Anschluss Stiitze:

Anschluss U Trager an Stiitze (Stltze siehe ges. Pos.)
bestehend aus Flachstahl 300x140x10mm

inkl. je 4 Bohrungen d=13mm

Anschluss IPE 140 an Stltze

bestehend aus Flachstahl 100x65x8mm

inkl. 2 Bohrungen d=13mm

inkl. Schweilarbeiten, inkl. Befestigungsmittel n.A. Statik
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Projekt 2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmdiinster - Aufstockung der Turnhalle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.02.0010) ...

Anschluss U an Stutzé* =42

1:10

4

+

20
*
~

30

| ¢ i
el Lk
' \

=3
-

'55

—y

150

2 300x 1401 10mm, =
] 220 0]
Y v |
300

Schnitt S6.2 1 'E
15 8 2 |5 P ca100m50m
L;a 4

f';‘ EH1 1

18

.

uz0 ' Y ' uz00

Ausfiihrung nach beigefligten Detailplanen.

Statikplan: Anderung Fluchtbalkon

Statikunterlagen der bestehenden Treppenanlage sind den
Ausschreibungsunterlagen beigefiigt.

Einbauort: Fassade Ost des Anbaus

(Bestand vor Umbau)
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.02.0010) ...

1,000 St

14.02.0020 Auflagerkonsolen Fluchttreppe

Auflagerkonsole aus Winkelstahl (inkl. Aussteifungslaschen) als
Auflager fur U 220-Profile und IPE 140.
Befestigung stirnseitig an Stahlbetondeckenkante

Abmessungen:

Schenkel horizontal 200x 100x 10mm
Schenkel vertikal 200x 230x 10mm
inkl. Stegblech t=8mm

inkl. Flachstahl mit angeschweil3ten Laschen (140x60mm) zur
stirnseitigen Verbindung mit den U200 Tragern.
GroRe: 200x 40x 8mm

Befestigung mittels je 2 Betonschrauben Fischer Ultracut FBS I
12x85 oder glw., nach Angabe Statik

FLACHSTAHL
OK FFB 200x40x8mm 0K Gitterrost
o° L HRE o
NN 8'"‘:;‘ U 200
£4.92° 7. f
' -2 1 T
M A, - PLATTE 200x100x10mm
o ()]
2 7 STEGBLECH t=8mm
" lPSLATTE 200x230x10mm
20 | 7
; #*
2,000 St
14.02.0030 Auflager in Bestandsmauerwerk

Zulage fur die seitliche Befestigung der Stahltreppe/ Podeste in
der Sandsteinmauerwerkswand Bestand.

Auflager bestehend aus:

- Kernbohrung d=150mm herstellen, Tiefe ca. 280mm
- MSH Profil 60x 60x 5mm

Ubertrag
Druckdatum: 04.05.2026 Seite 11 von 33
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.02.0030) ... Ubertrag

stirnseitig mit Flachstahl 160x 73x 12mm
stirnseitig mit Flachstahl achteckig, t=5mm
- inkl. Verfullen mit Pagel Vergussmortel

- inkl. Einfullbohrung zum Verfillen

alle Angaben nach Angabe Werkplan und Statik

Anschluss Quertrager an Bestand:
1:10

Fensfterbank

//;q Einfdllbohrun

b

},

-------- = i
},

=

1
Pagel Vergussmirtel

€3.280 __;jn Kernbohrung @150mm

Lé

////

B, 80

0
g t=5am

10}, 60
3 J
3 3 ain |
g 3 i 2
L) 1
g
S 20 2
+ @

et

et

-
g

4

s

® 5 16073 12m

2,000 St

14.02.0040 Stahlstiitze

Liefern und Einbauen einer Stahlstitze inkl. Fu3platte als
Auflage der Fluchttreppe

Stahlstiitze:
Durchmesser: 114mm x 4mm
Lange: ca. 6,22m

FuBplatte:
Dimension: 150x 150x 10mm

inkl. Kernbohrung in Bestandswand Keller sowie einbetonieren
der Stiitze analog Bestand.

inkl. aller notwendigen Verbindungsmittel und
Anschweildarbeiten nach Angabe Statik

1,000 St

Ubertrag
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

14.02.0050

Ubertrag

Gelander Fluchttreppe
Gelander der Fluchttreppe bestehend aus:

Geldnderrahmen bestehend aus:

- Rechteckrohr 60x40x4mm als oberer Abschluss
dreiseitig umlaufend Flachstahl 60x10mm

- Gelanderfillung:

Rundstahl 12mm

Grole der einzelnen Gelanderrahmen:
siehe Detailplanung Lange: ca. 3,00m

innenliegender Handlauf:

Edelstahl Handlauf, Rundrohr d=42mm

inkl. Befestigung mit Flachstahlwinkel und notwendigen
Schraubverbindungen zur Befestigung zwischen den
Gelanderrahmen

Gelander inkl. Befestigung an den Stahlstiitzen:

inkl. Abstandhalter im oberen und unteren Bereich der
Gelanderrahmen zur gegenseitigen Befestigung
Flachstahl: Dimensionen siehe Detail Statik

mit je 2 Bohrungen M13

verschraubt mit verz. Schrauben M10 (4.6)

inkl. Anschluss an Stiitze nach Angabe Statik
Oberflachen: feuerverzinkt

Ausfihrung siehe Gelanderschema und Anschlussdetails sowie
Statik Bestandsgelander

Ort: Gelander Fluchttreppe OG

Ubertrag
Druckdatum: 04.05.2026 Seite 13 von 33
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.02.0050) ... Ubertrag

Gelander :

i
- —
el
Handlau!_nach Angabe
— # des Architekten
=
. 8 60
30,30 /
P
- 7 1z
8 S 8 3 i R
4 4 o
=
§ 3 g
2
2
&
b
4 .4;. ¥ - ﬁy
3
2 4 %.
i 2
44 /== I =
2 1070x60x 1 30/30 % 1030x60x 10mmy 30}30]
o | @
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Projekt
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT

EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.02.0050) ...

Summe

Anschluss Gelander an Stitze:
15

an Stutze geschweipt A

i an Stutze geschweiBt

Anschluss Gelander an Stitze:
1:5

1,000 St

14.02 Fluchttreppe

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 15 von 33
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
14.03 AuBengeldander Kellerabgang
14.03.0010 Teilweiser Riickbau Gelanderrahmen Bestand

Teilweiser Riickbau der bestehenden Geldanderrahmen

nach Angabe AG.

Grole rickzubauender Rahmen:

ca. 1760x 1100mm

psch nur Ges.-Preis

14.03.0020 AuBengeldander Kellerabgang neu

Gelander Kellerabgang bestehend aus:

Geldnderrahmen bestehend aus:

- Rechteckrohr 60x40x4mm als oberer Abschluss
dreiseitig umlaufend Flachstahl 60x10mm

- Gelanderfillung:

Rundstahl 12mm

Grolke der einzelnen Gelanderrahmen:
siehe Detailplanung

Gelanderrahmen 01 : ca. 600 x 1050 mm
Gelanderrahmen 02: ca. 1457 x 1050 mm

Gelander inkl. Befestigung mit Fuplatten:
Flachstahl: 60x200x10mm

mit je 4 Bohrungen M12

verschraubt mit verz. Schrauben M10 (4.6)

Oberflachen: feuerverzinkt

Ausfiihrung siehe Gelanderschema und Anschlussdetails sowie

Ubertrag

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 16 von 33
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG

MENGE EINHEIT

EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.03.0020) ...
Statik Bestandsgelander

Ort: Gelander Kellerabgang EG

L 5% i 176

) 1457

Tonw 1 BESTAND

I NEU

|
1

Ubertrag

BESTAND

ROHR 114.3x4.0mm

1.10
1.05

B il T

=

2.43°

BESTAND

1,000 St

14.03.0030 Zulage Aufbau Gelidnderrahmen Bestand

Zulage fir den Einbau bestehender Gelanderrahmen

sowie die nachtragliche Verbindung der Bestandsrahmen mit
den neuen Gelanderrahmen der vorherigen Position sowie

Anschluss an Stahlstltze der Fluchttreppe n.A. Statik.

Rahmengrofie Bestand: ca. 1760 x 1050mm

Summe 14.03 AuBengelander Kellerabgang

1,000 St

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 17 von 33
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
14.04 Treppenhaus
14.04.0010 Stahlgelénder Innentreppe und Treppenauge

Stahlgelander fir Innentreppe herstellen, liefern und montieren.
Herstellung nach Freigabe der Werkstattzeichnung.

Stahlgelander bestehend aus:

Stahlwange
bestehend aus Flachstahl und Winkel zur Einfassung

Gelanderfiillung

- Stahlwange aus Flachstahl, 300x8mm,

stirnseitig an Treppenstufe und Zwischenpodesten befestigt
Befestigung:

Befestigung durch Schraub/ Diibelverbindung an Fertigteil- und
Bestandstreppe. Wangenunterkante mit ca. 80mm Abstand zu
UK Treppenlauf herstellen. (siehe Details)

Befestigung mit Betonschrauben Fischer ULTRACUT FBS |l
od. glw. n.A. Statik.

inkl. aller Anschlussteile, Bohrungen, Verbindungsmittel und
Schweillverbindungen etc.

- Stahlwinkel an vorherigen Flachstahl verschraubt,
Schenkellange 50mm, t=5mm

Stahlwange entlang des gesamten Treppenlaufes sowie des
Treppenauges im OG.

Lange: 7,80m

Gelénderrahmen

Gelanderrahmen aus umlaufendem Stahlwinkel
Abmessungen: 50x50x5mm

Gelanderhéhe: 1,12m ab OK Roh Treppe, 1,30m ab Roh OK
oG

Gelanderabmessungen siehe Werkplanung.

Abstandshalter, Flachstahl

Flachstahl als Abstandhalter zwischen den einzelnen
Gelanderrahmen im unteren Bereich zwischen den Rahmen
einbauen und verschrauben

Abmessungen:

Flachstahl unten: 200x50x10mm

Gelanderfiillung
Gelanderfiillung aus Lochblech

mit Hexagonallochung oder Rundlochung
Lochgrofle d=6mm
Richtqualitat: Mevaco Hv6-6,7, oder RV 5-6 oder glw.

angebotenes Fabrikat:

alle sichtbaren Stahloberflachen sind zu schleifen; alle Teile
sind fachgerecht zu grundieren:
Grundierung des Stahls mit einer fiir die nachfolgende

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 18 von 33
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.04.0010) ...

Endbeschichtung des Malers geeigneten
Korrosionsschutzbeschichtung (wasserbasiert, |6semittelfrei,
auf Epoxidharz-Basis, fur Innenrdume geeignet, matt,
hervorragende Haftvermittlung, schnell trocknend, universell
Uberarbeitbar). Vor Grundierung ist das Material mit der
Bauleitung abzustimmen.

Herstellung nach Freigabe Werkstattzeichnung.

Bei Montage/ Schweilden ist unbedingt darauf zu achten, dass
fertige Bauteiloberflachen (Wande, Stahlgelander, Boden etc.)
nicht beschadigt oder verschmutzt werden.

Oberflachen: grundiert

Lage/Situation : Innentreppe EG-OG
20,000 Ifm

14.04.0020 Treppenrandwinkel

Treppenrandwinkel zur Befestigung des Gelanders an der
Deckenkante Treppenloch nach Werkplanung herstellen, liefern
und fachgerecht einbauen.

Gesamtlange: 1,50m + 6,50m = 8,00m

bestehend aus:

2 Stahlwinkel

Flachstahl 300/8mm und angeschweilten

9 x Stahl-Platten 150/200/8mm inkl. Steife 170/170/10mm

inkl. stirnseitig montiertem Flachstahl 200/50/10mm sowie je 2x
Bohrungen und M12 4.6 zur Befestigung des Gelanders.

Befestigung Konsolen in Stahlbetondecke mit je 2x Betonanker
Fischer FAZ Il 12/20 oder glw.; e=90cm

nach Ang. Statik

Oberflachen: grundiert

Ubertrag
Druckdatum: 04.05.2026 Seite 19 von 33
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG

MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS

GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.04.0020) ...

Flachstahl =
200050/ 10mm
5235 JR -+
|_104

Schrauben
2xM12 4.6
I_103

200
.’.

172
.i.

100
.’.

Flachstahl
200050/ 10mm
5235 JR

14.04.0030

_+_1l.']

Ubertrag

Flachstahl
300/Emm

§235 JR

Staife

170017001 0mm
5235 JR
Stahl-Platte
150/20008mm

5235 JR

2 x Betonanker |L105
Flacher FAZ Il 12720
oder gleschwertiy
e=40cm

oo

5

Flachstahl
300VEmm
5235 JR
Staife

17001 70/ Omm
5235 JR

20 110
?ﬁa}g%;' L
;1 L

Handlauf an Treppengelander

Stahl-Platte
1500200/8mm

5235 JR

2 x Betonanker |1_105
Fischer FAZ 11 1220
oder glelchwertig
e=80cm

1,000 St

Liefern und Montieren eines Handlaufes und Montage an vorher
gen. Treppengelander, bestehend aus:

- Handlauf aus Eiche Massivholz rund, d=42mm,

endbeschichtet, geolt

mit abgewinkelten Wandhaltern
- inkl. Flachstahl als Abstandshalter der Gelanderrahmen im

oberen Bereich.

Abmessungen: 120x50x10mm
sichtbare Befestigung des Handlaufs an dem Stahlgelander
mittels versenkten Schrauben (nachtraglich beschichtet), nach
stat. Erfordernis, inkl. aller notwendigen Kleinteile und

Befestigungsmittel.

- Handlauf muss Uber das Ende jeder letzten Treppenstufe der

Ubertrag
Druckdatum: 04.05.2026
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oz

BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS

GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.04.0030) ...

14.04.0040

Ubertrag

Treppenlaufe geflihrt werden, siehe Werkplanung.
-Handlaufenden am Antritt und Austritt zur Wand hin abgerundet

Anzahl der Befestigungsrosetten nach stat. Erfordernis und
Ricksprache AG

Material: Edelstahl
Sonst nach Skizze und Angabe Architekt und Statik.

Inkl. der Befestigungsmittel nach statischer
Konstruktionszeichnung aus Edelstahl.

HANDLAUF —T ©
RUNDROHR

d=42mm

WINKEL UMLAUFEND

50X50mm

85

STAHLPLATTE

200X10mm

25

8

21,000 Ifm

Handlauf an Treppenhauswand

Liefern und montieren eines Handlaufes.
bestehend aus

- Handlauf aus Eiche Massivholz rund, d=42mm,
endbeschichtet, gedlt

mit abgewinkelten Wandhaltern und Abdeckrosetten aus
Edelstahl zur Montage an vorhandener Treppenhauswand (MW,
Stb, Trockenputz)

Material: Edelstahl.

Ubertrag

Druckdatum: 04.05.2026
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.04.0040) ... Ubertrag

Sonst nach Skizze und Angabe Architekt und Statik.
Inkl. der Befestigungsmittel nach statischer
Konstruktionszeichnung aus Stahl.

12,000 Ifm

14.04.0050 Zulage Handlauf 90° Ecke

Zulage zu Pos. zuvor flr die Ausbildung
als 90° Ecke oder stumpfen Winkel.

8,000 St

14.04.0060 Zulage Handlauf, Ubergang von schrig zu waagrecht

Zulage zu Handlauf in Pos. vorher,
fur Ubergang von schrag zu waagrecht.

12,000 St

Summe 14.04 Treppenhaus

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 22 von 33
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
14.05 Gelander AuBenbereich
14.05.0010 Gelander-Handlauf AuRentreppe

Gelander mit Handlauf mit Wandhalterung, fir den
Aullenbereich.

Gelander bestehend aus:

- Handlauf: Stahlrohr 42,4/ 4mm

- Handlaufenden mit einer Stahlabdeckkappe verschweilfit

- inkl. Flachstahl Konsolen und Flachstahl 60x10x120mm zur
Befestigung des Handlaufs an Gelanderkonstruktion mit 2
Bolzen M10 4.6 an Handlauf.

- Gelanderpfosten aus Flachstahl 60x10x900mm

- inkl. Fahnenblech im unteren Bereich der Gelanderpfosten,
bestehend aus: Flachstahl 120x80x10mm

mit 2 Bohrungen und 2 Bolzen M12 (4.6)

- FuBplatte Flachstahl 160x200x15mm

inkl. 4 x Fischer FAZ Il M12 oder glw.

nach Ang. Statik

- Oberflachen: Stahl, feuerverzinkt

inkl. aller notwendigen Ubergange, Winkel und Ecken und
Enden
nach Angabe Detailplanung.

Ort: AulRentreppe

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 23 von 33
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0010) ...

Handlauf S

ROHR 42,4 /4, 0mm
S235JR

Anschlussblech [501
Blech t=10mm

S235JR

Verschraubung 51012 |
2 Bolzen M10 4.6

r

|

|
2|6y

3
_Z!+Aii #3_
12

2x Flachstahl 5-'%2
FL 60V 10mm
S235JR

Fahnenblech (5.1
- 120/80/10mm
52350R
Verschraubung | 5.1022

Fuliplatte
2Bolzen M1246

16002000 15mm
S238JR

5_106

Betonanker

4x Fischer FAZ Il M12
ader gleichwerlig

“
E H Einzelfundament 5.9

unbewehet

OLTH
#oe )

C20
ANTHE0Cm

1]

Frostfreier Unterbau
f 40 ' alternativ Magerbeton CEAD

40,000 Ifm

14.05.0020 Fussplatten
Fussplatte mit Fahnenblech

- Fahnenblech im unteren Bereich

Abmessungen: 420/90/10mm

mit je 2 Bohrungen, verschraubt mit verz. Bolzen M 12 (8.8)
Stiickzahl: 11 Stlick

- FuBBplatte

Abmessungen: 250/250/20mm

inkl. 4 Bohrungen und 4x fischer FAZ 1l M12 oder glw.
Stiickzahl: 11 Stlick

Oberflache: feuerverzinkt
Ausfiihrung siehe Gelanderschema und Anschlussdetails

Ort: Ausgang Sud OG

Ubertrag
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Projekt 2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmdiinster - Aufstockung der Turnhalle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0020) ...

Ubertrag
Handlauf (R_00 ]
ROHR 42,4 /5 6mm
S235JR
L et
S235JR
el O 7 T Verschraubung R1012
8 o | of o 2 Bolzen M10 4.6
T F & 2x Flachstahl [R-122 |
FL 60/10mm
8235JR
Fahnenblech [R_toa |
2 420/90/10mm
S355JR
Verschraubung  [R1032 | FuBplatte
2 BolzenM128.8 h 250/250/20mm
| | | S235JR
oF
i 4 Betonanker |[R-1%%
5 ~ 4x Fischer FAZ Il M12
{ - oder gleichwertig
| 250 X =
T 120 1p 120 | bt N
25 200 %5 s - Eﬂzeillu::damem 2106 |
o2t ] B
T+
at R
60
Frostfreier Unterbau
alternativ Magerbeton C8/10
|
11,000 St
14.05.0030 Geldnder Siidausgang Neu
Neue Gelénderelemente am Sudausgang liefern und
fachgerecht montieren.
3 Stick
Rahmengrofien:
1. 1350 x 700mm
2. Eckelement 290 x 290 x 700mm
3. 1480 x 700mm
Pfostenldnge 1000mm
Das Gelander am Sudausgang besteht aus bereits
vorhandenen Gelanderrahmen sowie neuen Geldnderrahmen,
Fahnenblechen und Fuliplatten. Die bereits vorhandenen
Elemente aus dem Bestand liegen beim Wertstoffhof
Klingenminster. siehe nachfolgende Pos.
Oberflache: feuerverzinkt
Ausfiihrung siehe Gelanderschema und Anschlussdetails
siehe Plan: Briustung Rampe
Ubertrag
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN
Alle Einzelpreise in EUR netto

0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0030) ...

Ubertrag
Handlauf [R_100 ]
ROHR 42,4 /5 6mm
S235)R
+8 5 u R_to1 ]
T &1 o
S235JR
7 n‘+’ — + Verschraubung L P
o m‘+7 | of o 2 Bolzen M10 4.6
M & 2 Flachstahl [R-122 |
SR
Fahnenblech [R1%4]
8 420/90/10mm
S355JR
Yesesutong SIBE
250/250/20mm
| 4 S235JR
of
= 4 Betonanker |R-1%%
o 4x Fischer FAZ Il M12
1 - oder gleichwertig
L 250 . =
T 120 1p 120 | - E—
25 20 5 N . Einzelfundament (R-1%6 |
f ot J *g {7 e
g S 60/90/60cm
++8
60
Frostfreier Unterbau
alternativ Magerbeton C8/10
I
psch nur Ges.-Preis
14.05.0040 Geldnder Siidausgang Bestand
Abholen und Montieren von Gelanderrahmen.
Die bereits vorhandenen Elemente aus dem Bestand liegen
beim Wertstoffhof Klingenmdinster. Entfernung zur Baustelle
ca. 1,0km. Das Abholen von dort und Liefern zur Baustelle ist
miteinzukalkulieren.
16 Elemente
Ubertrag
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2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmdiinster - Aufstockung der Turnhalle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0040) ... Ubertrag
SCHNITT A3-A3
8 x GELANDER L=2.25m 1x GELANDER L=1.248m
i M 4 1z B
2] 3 TR HARAF
5 i +.n_'+v
++
3 3 o8 ,> “I
g g Y
Ausfiihrung siehe Gelanderschema und Anschlussdetails
siehe Plan: Bristung Rampe
psch nur Ges.-Preis
14.05.0050 Handlauf Siidausgang

Gelander mit Handlauf mit Wandhalterung, fir den
AuRenbereich.

Handlauf bestehend aus:

- Handlauf: Stahlrohr 42,4/ 4mm

- Handlaufenden mit einer Stahlabdeckkappe verschweilft
- inkl. Flachstahl Anschlussblech 60x10x120mm und
30x30x10mm Winkel zur Befestigung des Handlaufs an
Gelanderkonstruktion mit 2 Bolzen M10 4.6 an Handlauf.

- Oberflachen: Stahl, feuerverzinkt
inkl. aller notwendigen Ubergange, Winkel und Ecken und

Enden
nach Angabe Detailplanung.

Ort: AuRentreppe

Ubertrag
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Projekt

2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmdiinster - Aufstockung der Turnhalle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG

MENGE EINHEIT

EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.05.0050) ...

L

2

Summe 14.05

Ubertrag

Handlauf

ROHR 42,4 /5,6mm

$235JR
Anschlussblech

Blech t=10mm

S

Verschraubung

2 Bolzen M10 4.6

2x Flachstahl

FL 60/10mm
S235JR

20,500 Ifm

Gelander AuBenbereich

Druckdatum: 04.05.2026 Seite 28 von 33
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Projekt 2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmdiinster - Aufstockung der Turnhalle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
14.06 Feuerschutz-Tiiren T30 RS
14.06.0010 Feuerschutz-Innentiir T 30 RS, zweiteilig, 1890/ 2865 mm

Liefern und einbauen einer zweiteiligen Feuerschutz-Innentir
T 30-RS, selbstschlielend )
bestehend aus einer Festverglasung und einem Offnungsfliigel.

Konstruktion
e Aluminium Rohrrahmen aus Strangpressprofilen DIN
1725
e Zargenvariante: Blockzarge
[ ]
Sichtflachen
e Aluminium-Profile pulverbeschichtet DB 703
e flachenbiindig
¢ Ansichtsbreite Rahmen und Fligel 150 mm
e Sockelhéhe 150 mm
e Bautiefe 80 mm

Verglasung
e ISO F 30 Brandschutzglas, standardmaRig fur den
Innenbereich
e VSG beidseitig
[ ]
Dichtungen
¢ Umlaufende EPDM-Anschlagdichtungen
e Absenkbare Bodendichtung
e als unterer TUrabschluss
o umlaufende Verglasungsdichtungen im Glasfalz
[ ]

Beschlage
¢ Rohrrahmen-Einsteckschloss vorgerichtet fur
Proflzylinder (30,5/65,5), Rosettendicke 7 mm
e beidseits Alu-Rundgriff-Driickergarnitur abgekropft, mit
Stahlkern einschl. Zylinderrosetten
e mit Panikbeschlag

Bander und Schlielmittel

¢ 2 Aluminium-Anschraubbander, dreidimensional verstellbar
2 Sicherheitsbolzen
ObentirschlieRer mit Gleitschiene DIN EN 1154

Einbauort : Flur 03/ 04
RohbaumaB ca. 1890/ 2865 mm
Offnungsfligel: lichte Breite 920mm

Farbikat: Hormann oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ...........cccoocoeiiiiens
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LEISTUNGSVERZEICHNIS - SCHLOSSERARBEITEN

Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.06.0010) ...

39

@ Glas OL
= :l ca. 440x1730mm

(lasausschnitt Tirblatt
VSG ca. 850x2100mm

r
aonY
,CJ\@

o~ (lasqusschnitt Fest
VSG ca. 710x2100mm

Fest

FLUR 03/ 04 0G

1,000 St

14.06.0020 Feuerschutz-Innentiir T 30 RS, dreiteilig, 2025/ 3680 mm

Liefern und einbauen einer dreiteiligen Feuerschutz-Innentir
T 30-RS, selbstschlielend )
bestehend aus einem Oberlicht und zwei Offnungsfliigeln.

Konstruktion
e Aluminium Rohrrahmen aus Strangpressprofilen DIN
1725
e Zargenvariante: Blockzarge
[ ]
Sichtflachen
e Aluminium-Profile pulverbeschichtet DB 703
e flachenbiindig
¢ Ansichtsbreite Rahmen und Fligel 150 mm
e Sockelhéhe 150 mm
e Bautiefe 80 mm

Verglasung
e ISO F 30 Brandschutzglas, standardmaRig fur den
Innenbereich
e VSG beidseitig
[ ]
Dichtungen
Umlaufende EPDM-Anschlagdichtungen
Absenkbare Bodendichtung
als unterer Turabschluss
umlaufende Verglasungsdichtungen im Glasfalz

[ ]
Beschlage
¢ Rohrrahmen-Einsteckschloss vorgerichtet fir
Proflzylinder (30,5/65,5), Rosettendicke 7 mm

Ubertrag
Druckdatum: 04.05.2026 Seite 30 von 33
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Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 14.06.0020) ... Ubertrag

e beidseits Alu-Rundgriff-Driickergarnitur abgekropft, mit
Stahlkern einschl. Zylinderrosetten
e mit Panikbeschlag

Bander und Schlieimittel

¢ 2 Aluminium-Anschraubbander, dreidimensional verstellbar
2 Sicherheitsbolzen
Obentirschlief3er mit Gleitschiene DIN EN 1154

Einbauort : Treppenhaus Bestand EG/ OG
Rohbaumal ca. 2025/ 3680 mm

Farbikat: Hérmann oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ..........ccccvvvviiiiiiiiiinnis

UK Decke
Glas OL
ca. 1160x1860mm

1.42

Glasausschnitt Turblatter je
Y56 ca. 850x2100mm

FLUR BESTAND

2,000 St

Summe 14.06 Feuerschutz-Tiiren T30 RS
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Alle Einzelpreise in EUR netto
0oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

14.07 RAPPORTARBEITEN

Fur evtl. anfallende Stundenlohnarbeiten werden

berechnet, einschl. aller Lohnnebenkosten, Zuschlagen

und Fahrtkosten, sowie Fahrzeit.

Die Nachweise sind spatestens 3 TAGE nach Arbeits-
ausflihrung mit genauen Angaben der ausgefiihrten und
namentlich benanntem Monteur zur Unterschrift vorzulegen.

14.07.0010 Stundenlohn Facharbeiter

16,000 Std
14.07.0020 Stundenlohn Hilfsarbeiter

16,000 Std
Summe 14.07 RAPPORTARBEITEN
Summe 14 SCHLOSSERARBEITEN
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Alle Einzelpreise in EUR netto

0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
LV-ZUSAMMENSTELLUNG

SCHLOSSERARBEITEN

14.01 Baustelleneinrichtung

14.02 Fluchttreppe

14.03 AuBengelander Kellerabgang

14.04 Treppenhaus

14.05 Gelander AuBBenbereich

14.06 Feuerschutz-Tiiren T30 RS

14.07 RAPPORTARBEITEN

14 SCHLOSSERARBEITEN

Angebotssumme netto EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserkldrung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschrankung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die

Verhaltnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum

Firmenstempel und Unterschrift
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