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Projekt 2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmünster - Aufstockung der Turnhalle 

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AUSSENANLAGEN
Alle Einzelpreise in EUR netto

Bauvorhaben

Bauherr Ortsgemeinde Klingenmünster Telefon
Telefax
Mobil
eMail

Planer Architekturbüro Huck Telefon
Telefax 
Mobil
eMail

Leistung AUSSENANLAGEN Vergabeeinheit 15 

Ausführung Beginn Ende  

Einbehalte Mängelansprüche  % Sicherheit  %

Abgabe , 

Bindefrist

 
Angebotssumme Angebotssumme netto EUR

Preisnachlass  _____ % EUR

Angebotssumme netto abzgl. 
Preisnachlass

EUR

zzgl. 19,00 % Mwst. EUR

Angebotssumme brutto EUR

Skonto _____ % EUR

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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15 AUSSENANLAGEN

Bauvorhaben: 
Erweiterung der Grundschule Klingenmünster
Schulstraße 5
76889 Klingenmünster

Bauherr: Ortsgemeinde Klingenmünster
Vertreten durch Frau Flory
Steinstraße 2
76889 Klingenmünster

Erläuterung zum Bauvorhaben

Nutzungs- und Baubeschreibung Erweiterung der 
Grundschule Klingenmünster

Die betreuende Grundschule Klingenmünster soll entsprechend 
ihrem Bedarf umgebaut und erweitert werden.
Dafür wird die bestehende Turnhalle in Holzbauweise 
aufgestockt; im Bestandsgebäude wird es teilweise zu 
Umnutzungen kommen. Im Bereich des bestehenden 
Hintereingangs wird ein neuer, rollstuhlgerechter Zugang mit 
Aufzug gebaut. Die bestehende Fluchttreppe im Außenbreich 
muss aufgrund der Aufstockung ergänzt bzw. umgebaut 
werden.
Durch die Erweiterung/ den Umbau erhält die Grundschule die 
notwendigen Räumlichkeiten für Betreuung und Mittagessen, 
sowie auch entsprechenden Platz für Elterngespräche, 
Solzialarbeiter und Erste Hilfe. 

Baukonstruktion Bestand:
EG Stahlbeton / Mauerwerk, Stahlbetondecke
1.OG Stahlbeton / Mauerwerk, Stahlbetondecke
2.OG Stahlbeton / Mauerwerk, Stahlbetondecke
Dachkonstruktion Flachdach Stahlbetondecke
Alufenster 3-fach Verglasung

Baukonstruktion Neu:
Aufstockung der Turnhalle als Holzrahmenbau mit tragenden 
Holzmassivdecken.
Gefälledämmung
Aluminiumfenster 3-fach 
Wärmedämmung und Trittschalldämmung in allen Geschossen
Fussbodenheizung
Akustikdecken
Fassadendämmung mit Steinwolle
Fassadenbekleidung mit Lärchenholz und Holzfaserdämmung

Die Baustelle ist über die Schulstraße oder Im 
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Kammeracker erreichbar.

Technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln
Allgemeines

Alle angebotene Preise verstehen sich incl. Lieferung und Montage!

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum Vertragsschluss 
gültigen Fassung einschließlich der Änderungen, Berichtigungen und 
Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, 
z. B. nationale Normen, mit denen Europäische Normen umgesetzt 
werden, europäische technische Zulassungen, gemeinsame 
technische Spezifikationen, Internationale Normen, Bezug genommen 
wird, werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder 
gleichwertig“, immer gleichwertige Technische Spezifikationen in 
Bezug genommen.

Sonstige Angaben
Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der 
Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein fließend deutsch 
sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle anwesend ist. 

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt 
neben den Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser 
Leistungsbeschreibung. 

15.01 AUSSENANLAGEN

15.01.0010 Einrichten der Baustelle

Baustelle einrichten und räumen für den Bereich dieses 
Leistungsverzeichnisses.
Im Preis eingeschlossen sind: An- und Abfuhr, Ab- und 
Aufladen, Umbauen und Vorhalten aller für die Bauausführung 
erforderlichen Einrichtungen wie Geräte, Maschinen, 
Bauwagen, - buden, Lagerschuppen, Aufenthaltsräume, 
Absperrung und Beleuchtung der Baustelle.
Heranbringen von Wasser und Strom von den vom 
Auftraggeber bezeichneten Stellen bis zur jeweiligen 
Anschlussstelle im Bereich der Baustelle. 
Die Vorgaben des Auftraggebers zum Bauablauf sind zu 
beachten. Die Wiederherstellung der genutzten Flächen ist in 
diese Position einzurechnen.

 psch nur Ges.-Preis _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

15.01.0020 Erdplanum

Außenbereichsfläche für zu bearbeitende Fläche säubern. 
Fläche mit Bagger sauber abziehen und entsprechend den 
Werkplänen höhenmäßig terrassieren und verdichten.

Die unterschiedlichen Höhen- und Gefällesituationen der 
Aussentreppe (Terrassieren), der Rampe im Zugang Süd sowie 
des restlichen Geländes sind zu beachten!
Das Erdplanum ist im Bereich der Treppe als ebene Fläche mit 
einem Mindestgefälle von 1% bzw. nach Werkplanung 
herzustellen und standfest zu verdichten.
Material aufladen und entsorgen.
Entsorgung auf Nachweis über Wiegescheine.

250,000  m2 _____________ _____________

Summe 15.01 AUSSENANLAGEN _____________
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15.02 Außentreppe mit Beton-Blockstufen

15.02.0010 Mineralgemisch, Schottertragschicht 0/32

Mineralgemisch, Schottertragschicht (Frostschutzmaterial) als 
Unterbau für Pflasterbelag der Treppe
Körnung Lieferkies: 0/32mm

Lage: Aussentreppe
Einbauhöhe: i.M. 40cm nach Angabe
Fläche: ca. 50m²

20,000  t _____________ _____________

15.02.0020 Mineralgemisch, Schottertragschicht 16/32

Mineralgemisch, Schottertragschicht (Frostschutzmaterial) als 
Unterbau für Pflasterbelag der Treppe
Körnung Lieferkies: 16/32mm

Lage: Aussentreppe
Einbauhöhe: i.M. 40cm nach Angabe
Fläche: ca. 50m²

20,000  t _____________ _____________

15.02.0030 Magerbetonstreifen, wasserdurchlässig

Liefern und Herstellen von Magerbetonstreifen als Untergrund 
für Betonblockstufen. 
Herstellen der Terrassierung gem. Werkplan und
Anforderungen (Höhen) der späteren Stufenanlage.

Breite: ca. 40cm
Länge: 125cm
Schichtdicke: bis ca. 5 cm 

1,500  m3 _____________ _____________

15.02.0040 Blockstufen, Beton

Liefern und Verlegen von Betonblockstufen mit garantierter 
Frost- und Tausalzbeständigkeit von 5 Jahren,  ansonsten 
Güteeigenschaften nach DIN EN 13198:
Blockstufen gemäß Werkplanung auf Unterbau / 
Unterkonstruktion nach auf 3 Mörtelstreifen, Dicke 1 – 2 cm, aus 
drainagefähigem Mörtel zwängungsfrei verlegen. 
Verlegung mit Lagerfuge, 0,5 bis 1 cm breit sowie mit 0,5 cm 
breiten Stoßfugen.

Blockstufen mit an der Unterseite angeordneten Schubnuten zur 
Verhinderung einer horizontalen Verschiebung.

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.02.0040) ... Übertrag  _____________ 

Oberflächenausführung/ Farbe: grau, n.A. AG

Länge: 125 cm
Breite: 35 cm
Höhe:  15 cm

angebotenes Fabrikat: _____________________

20,000  St _____________ _____________

15.02.0050 Beton Rechteckpflaster 20/10/8

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen,
Frost- und Tausalzbeständigkeit mit erhöhtem Abrieb- und 
Witterungswiderstand Mindestvorsatzdicke von 10mm, 
ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300mm Klasse: K
Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust = 0,075 
kg/m² Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand = 
15cm³/50cm² bei Hartgesteinsoberflächen.
Gleti/ Rutschwiderstand: SRT = 55

Farbe: grau
Verlegemuster: Reihenverband
Format: 20/10/8cm

Pflastersteine mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten 
Kanten Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster 
auf einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der 
Körnung 0-4mm in 50mm Dicke verlegen, Fugen mit 
Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 0-4mm vollständig 
verfüllen und abrütteln.
Lieferung und Einbau des Edelbrechsand-Splitt Gemisch sind 
mit dem EP abgegolten.
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06, die Broschüre 
"Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen" des 
Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des 
Herstellers sind zu beachten.

Lage: Weg zwischen den Blockstufen

Fabrikat: Lithon Cassero o.glw.

Angebotenes Fabrikat: _________________

45,000  m2 _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

15.02.0060 Zulage Steine knacken

Zulage zu Pos. zuvor für
Knacken der Pflastersteine an Randsteinen, Ecken etc.

70,000  lfm _____________ _____________

15.02.0070 Zulage Steine schneiden

Zulage zu Pos. zuvor für
Anarbeiten und Zuschneiden der Pflastersteine an Randsteinen, 
Ecken etc.

30,000  lfm _____________ _____________

15.02.0080 Zulage Pflasterband

als Zulage zu Pos. Beton Rechteckpflaster
Liefern und Herstellen eines Pflasterbands. Pflastersteine in 
Beton (C 12/15, Dicke 10cm) versetzt.
als beidseitiger seitl. Abschluss zur Treppenanlage.

70,000  lfm _____________ _____________

15.02.0090 Kiesstreifen Nachbar

Ziersplitt 8/16 als Granitsplitt aus den umliegenden 
Steinbrüchen (z.B. Waldhambach) im Bereich zwischen 
Nachbargebäude und Aussentreppe einbauen.

Einbauhöhe: ca. 6,0 -8,0cm
Breite: ca. 70cm

25,000  m2 _____________ _____________

15.02.0100 Noppenbahn

Liefern und Einbauen einer Noppenbahn zwischen Außenwand 
Nachbar und Ziersplitt. Überlappung min. 20cm.
Breite bis 1,00m

30,000  m2 _____________ _____________

15.02.0110 Kantensteine

Liefern und Versetzen von Beton - Kantensteinen inkl. 
Magerbetonbett und Zuschneidearbeiten.

Randsteine (Kantensteine) liefern und auf folgendem Unterbau 
versetzen:
- Frostschutzmaterial 0/32mm, Tiefe i.M. 30cm, Breite 30cm

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.02.0110) ... Übertrag  _____________ 

- Magerbetonbett min. C16/20: Höhe ca. 18cm

der Untergrund muss entsprechend verdichtet sein!

Farbe: grau
Format Randsteine: 8x40x100cm
Nutzungskategorie N1 nach ZTV-Wegebau, begehbare Flächen
inkl. Zuschneidearbeiten

angebotenes Fabrikat: ________________

60,000  lfm _____________ _____________

15.02.0120 Erdaushub, Leitungen bis 1,50m tief

Rohrgrabenaushub
(Verfüllmaterial siehe ges. Pos.)

In den Einheitspreis sind alle Nebenarbeiten, wie
zusätzliche Vertiefungen, Planie der Grabensohle,
der Mehraushub im Bereich der Schächte und der
Arbeitsräume für Rohrverbindungen einzurechnen.
Aushubmaterial: Recyclingmaterial, kann seitlich verbaut 
werden.

Grabenbreite: ca. 60-80cm
Aushubtiefe: 1,00-1,50 m tief
Bodengruppen GU, SU, TL 
Einstufung: Z0

20,000  lfm _____________ _____________

15.02.0130 Drainageleitung

Liefern und verlegen von Drainiageleitungen aus PVC, 
d=100mm,
einschl. aller Verbindungen und Anschlüsse an Drainagetöpfe, 
inkl. Kokosummantelung, inkl. Anschluss an vorhandene 
Drainagehauptleitung.

Lage: quer zur Treppe, nach Angabe Werkplanung 

40,000  lfm _____________ _____________

15.02.0140 BIRCO Rinne, Nennweite 100

Liefern und Versetzen von Entwässerungsrinnen in Ortbeton
Nennweite 100 - Entwässerungsrinnen mit Innengefälle aus 
Beton C40/ 50, Belastungsklasse gem. DIN EN 1433 bis D 400 
als Typ I bzw. F 900 als Typ M

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.02.0140) ... Übertrag  _____________ 

mit feuerverzinkter Combi-Verschluss-Massivstahlzarge und 
Muffe DN 100 für senkrechten Ablauf, mit Sicherheitsfalz
einschließlich der erforderlichen Anfangs- bzw. Endscheiben 
liefern und gem. der Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

Lage: Aussentreppe
Fabrikat: Bircorinne o. glw.
Länge: 1,25m

Angebotenes Fabrikat: _______________________

4,000  St _____________ _____________

15.02.0150 BIRCO - Nennweite 100, Gitterrost

Gitterrost Gussabdeckung - Nennweite 100, Gitterroste 
Belastungsklasse gem. DIN EN 1433

- Länge 1250mm
- Breite 187 mm
- Höhe 30mm
- einschl. 4-fach M12/A2- Verschraubung pro Abdeckung

Doppelsteg- Gussabdeckung
Länge 1250mm, Einlaufquerschnitt 585 cm²/m
Belastungsklasse bis C250, Schlitzweite (L/B) 2 x 60/18, 
verzinkter Stahl
Belastungsklasse bis F900
Rutschhemmklasse R11/ V10

liefern und gem. der Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Fabrikat BIRCO NW 100 od. gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ______________________

5,000  lfm _____________ _____________

15.02.0160 Liniensinkkasten

Liniensinkkasten 500/710mm mit Doppelsteg Gussabdeckung 
einbauen.

4,000  St _____________ _____________

15.02.0170 Entwässerungsrohr aus PVC, DN-100

Liefern und einbauen von Entwässerungsrohren aus 
PVC, im Sandbett vorschriftsmäßig im Gefälle verlegen. Die 
erforderlichen Rohrbögen, sowie das Schließen
offener Rohrenden (während der Bauphase)

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.02.0170) ... Übertrag  _____________ 

mit Enddeckel sind miteinzukalkulieren.
(Abzweige, Reduzierstücke usw. siehe separate Pos.)
Nennweite: d = 100 mm
Material: KG 2000

Einbauort: siehe Werkplanung

20,000  lfm _____________ _____________

15.02.0180 Formstücke, PVC KG-Bogen, PVC, 15-87°, DN 100

Liefern und einbauen von Formstücken, PVC KG-Bogen, 
PVC, 15°/30°/45°/67°/87°, DN 100
Material: KG 2000

12,000  Stck _____________ _____________

15.02.0190 Formstücke, PVC KG-Abzweig, PVC, 45° o 87°, DN 100

Liefern und einbauen von Formstücken, PVC KG- Abzweig, 
PVC, 45° o 87°, DN 100
Material: KG 2000

5,000  Stck _____________ _____________

Summe 15.02 Außentreppe mit Beton-Blockstufen _____________
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15.03 Gelände herrichten

15.03.0010 Mineralgemisch, Schottertragschicht 0/32

Liefern und Einbauen von
Mineralgemisch, Schottertragschicht (Frostschutzmaterial) 
Körnung Lieferkies: 0/32mm

Lage: Aussengelände, n.A.
Einbauhöhe: i.M. 40cm nach Angabe

50,000  t _____________ _____________

15.03.0020 Geotextil

Liefern und einbauen eines Geotextils der Robustheitsklasse 
GRK 3.

70,000  m2 _____________ _____________

15.03.0030 Mutterboden liefern und anlegen

Gesiebter Mutterboden liefern und anlegen.

Höhe: 30cm
Fläche: ca. 70m²

42,000  t _____________ _____________

15.03.0040 L-Steine, Mauerscheiben 130cm

Liefern und versetzen von Winkelstein aus Beton
Unbewehrter Winkelstein aus Beton, gefertigt nach Richtlinie für 
Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen (RiBoN),
zur Einfassung und Geländestabilisierung fachgerecht gem. 
nach DIN 18318 versetzen.

Oberfläche: Vorderseite Sichtbeton, glatt
Farbe: grau
Lastfall: LF 5

Winkelsteine auf ein min. 15cm starkes und 50cm breites 
Magerbetonfundament C12/15 versetzen (Beton inkl.).
Die Fugen sind mit einer Breite von ca. 5mm auszuführen.
Die Fugen zw. den Winkelsteinen sind auf der Rückseite 
abzudichten (z.B. mit Teerpappe, Folie o.ä.)
Als Hinterfüllung dient frostsicheres Material, siehe ges. Pos.

Höhe: 130cm
Breite: 100cm

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.03.0040) ... Übertrag  _____________ 

3,000  St _____________ _____________

15.03.0050 L-Steine, Mauerscheiben 105cm

wie Pos. zuvor, für Ausführung in
Höhe: 105cm
Breite: 100cm

2,000  St _____________ _____________

15.03.0060 L-Steine, Mauerscheiben 80cm

wie Pos. zuvor, für Ausführung in
Höhe: 105cm
Breite: 100cm

1,000  St _____________ _____________

15.03.0070 Zulage beidseitig Sichtbeton

Zulage zu Pos. vorher für
Ausführung in beidseitiger Sichtbetonoptik.

10,000  St _____________ _____________

15.03.0080 L-Steine Eckelemente 130cm

wie Pos. zuvor, für Außeneckelement
Höhe: 130cm

1,000  St _____________ _____________

15.03.0090 Hinterfüllen mit Mineralgemisch

Hinterfüllen der L-Steine mit Mineralgemisch 0/32, in Lagen 
verdichtet.
Einbauhöhe bis 1,00m

20,000  t _____________ _____________

15.03.0100 Findlinge Granit

Findlinge Granit aus umliegenden Steinbruch liefern und nach 
Angabe versetzen
Größe: ca. 60x80cm

20,000  t _____________ _____________

Übertrag  _____________ 
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Übertrag  _____________ 

15.03.0110 Entwässerungsrohr aus PVC, DN-100

Liefern und einbauen von Entwässerungsrohren aus 
PVC, im Sandbett vorschriftsmäßig im Gefälle verlegen. Die 
erforderlichen Rohrbögen, sowie das Schließen
offener Rohrenden (während der Bauphase)
mit Enddeckel sind miteinzukalkulieren.
(Abzweige, Reduzierstücke usw. siehe separate Pos.)
Nennweite: d = 100 mm
Material: KG 2000

Einbauort: siehe Werkplanung

5,000  lfm _____________ _____________

15.03.0120 Formstücke, PVC KG-Bogen, PVC, 15-87°, DN 100

Liefern und einbauen von Formstücken, PVC KG-Bogen, 
PVC, 15°/30°/45°/67°/87°, DN 100
Material: KG 2000

3,000  Stck _____________ _____________

15.03.0130 Formstücke, PVC KG-Abzweig, PVC, 45° o 87°, DN 100

Liefern und einbauen von Formstücken, PVC KG- Abzweig, 
PVC, 45° o 87°, DN 100
Material: KG 2000

1,000  Stck _____________ _____________

15.03.0140 Ortbeton C20/25

Liefern und Herstellen von Ortbeton C20/25 für 
Einzelflächen 
Größe: 30/30/30cm

5,000  Stck _____________ _____________

Summe 15.03 Gelände herrichten _____________
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15.04 Zugang Süd

15.04.0010 Noppenbahn

Liefern und Einbauen einer Noppenbahn zwischen Außenwand 
Erdreich. Überlappung min. 20cm.
Breite bis 1,00m

15,000  m2 _____________ _____________

15.04.0020 Mineralgemisch, Schottertragschicht 0/32

Mineralgemisch, Schottertragschicht (Frostschutzmaterial) als 
Unterbau für Pflasterbelag der Rampe
Körnung Lieferkies: 0/32mm

Einbauhöhe: i.M. 40cm nach Angabe

15,000  t _____________ _____________

15.04.0030 Mineralgemisch, Schottertragschicht 16/32

Mineralgemisch, Schottertragschicht (Frostschutzmaterial) als 
Unterbau für Pflasterbelag der Rampe
Körnung Lieferkies: 16/32mm

Einbauhöhe: i.M. 40cm nach Angabe

15,000  t _____________ _____________

15.04.0040 Beton Rechteckpflaster 20/10/8

Liefern und Verlegen von Betonpflastersteinen,
Frost- und Tausalzbeständigkeit mit erhöhtem Abrieb- und 
Witterungswiderstand
Mindestvorsatzdicke von 10mm, ansonsten Güteeigenschaften 
nach DIN EN 1338:

Max. Differenz in der Diagonalen, wenn L > 300mm Klasse: K
Witterungswiderstand Klasse: D, jedoch Masseverlust = 0,075 
kg/m²
Abriebwiderstand Klasse: I, jedoch Abriebwiderstand = 
15cm³/50cm² bei Hartgesteinsoberflächen.
Gleti/ Rutschwiderstand: SRT = 55

Farbe: grau
Verlegemuster: Reihenverband
Format: 20/10/8cm

Pflastersteine mit ebener Oberfläche und geraden, gefasten 
Kanten

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.04.0040) ... Übertrag  _____________ 

Steine entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf 
einer Bettung aus Edelbrechsand-Splitt Gemisch der Körnung 
0-4mm in 50mm Dicke verlegen, Fugen mit Edelbrechsand-
Splitt Gemisch der Körnung 0-4mm vollständig verfüllen und 
abrütteln.
Lieferung und Einbau des Edelbrechsand-Splitt Gemisch sind 
mit dem EP abgegolten.
Die DIN 18318, die ZTV Pflaster-StB 06, die Broschüre 
"Dauerhafte Verkehrsflächen mit Betonpflastersteinen" des 
Betonverbands SLG und die Einbauempfehlungen des 
Herstellers sind zu beachten.

Fabrikat: Lithon Cassero o.glw.

Angebotenes Fabrikat: _________________

50,000  m2 _____________ _____________

15.04.0050 BIRCO Rinne Nennweite 100

Liefern und Versetzen von Entwässerungsrinnen in Ortbeton
Nennweite 100 - Entwässerungsrinnen mit Innengefälle aus 
Beton C40/ 50, Belastungsklasse gem. DIN EN 1433 bis D 400 
als Typ I bzw. F 900 als Typ M
mit feuerverzinkter Combi-Verschluss-Massivstahlzarge und 
Muffe DN 100 für senkrechten Ablauf, mit Sicherheitsfalz
einschließlich der erforderlichen Anfangs- bzw. Endscheiben 
liefern und gem. der Einbauanleitung des Herstellers verlegen.

Lage: Rampe Zugang Süd
Fabrikat: Birco o. glw.

Angebotenes Fabrikat: _______________________

5,000  lfm _____________ _____________

15.04.0060 BIRCO - Nennweite 100, Gitterrost

Gitterrost Gussabdeckung - Nennweite 100, Gitterroste 
Belastungsklasse gem. DIN EN 1433

- Länge ca. 130mm/ 400mm
- Breite 187 mm
- Höhe 30mm
- einschl. 4-fach M12/A2- Verschraubung pro Abdeckung

Doppelsteg- Gussabdeckung
Länge 130/ 400mm, Einlaufquerschnitt 585 cm²/m
Belastungsklasse bis C250, Schlitzweite (L/B) 2 x 60/18, 
verzinkter Stahl
Belastungsklasse bis F900

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.04.0060) ... Übertrag  _____________ 

Rutschhemmklasse R11/ V10

liefern und gem. der Einbauanleitung des Herstellers verlegen.
Fabrikat BIRCO NW 100 od. gleichwertig

Angebotenes Fabrikat: ______________________

5,300  lfm _____________ _____________

15.04.0070 Sinkkasten

2,000  St _____________ _____________

15.04.0080 Hofablauf

Beton-Punktablauf liefern und versetzen gem. DIN EN 124, 
Hofgully
Klasse B 125 (12,5to) 
mit integriertem Schlammeimer, 3,1Liter
mit integriertem Rahmen uns verzinktem Stahl, mit 
Lippenlabyrinthdichtung aus NBR, mit schraubloser 
Sicherheitsarretierung Drainlock
mit Gussrost aus Gusseisen EN-GJS, mit rutschhemmender 
Oberflächenstruktur, Schlitzweite 10mm
inkl. Aufsatzkasten für Gussrahmen
inkl. Rosthaken, Stahl verzinkt

Geruchsverschluss aus Edelstahl mit umlaufender Dichtung, 
Sperrwasserhöhe 50mm, liefern und einbauen.

Größe: 30x30cm
Richtqualität: Aco Multipoint o.ä.

angebotenes Fabrikat: _______________

1,000  St _____________ _____________

15.04.0090 L-Steine, Mauerscheiben 205cm, 100cm breit

Liefern und versetzen von Winkelstein aus Beton
Unbewehrter Winkelstein aus Beton, gefertigt nach Richtlinie für 
Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen (RiBoN),
zur Einfassung und Geländestabilisierung fachgerecht gem. 
nach DIN 18318 versetzen.

Oberfläche: Vorderseite Sichtbeton, glatt
Farbe: grau
Lastfall: LF 5

Übertrag  _____________ 
Druckdatum: 20.04.2026   Seite 16 von 26

Telefon   Telefax  E-Mail 



 

Architekturbüro Huck

  

Projekt 2021-032GRSKLM - Grundschule Klingenmünster - Aufstockung der Turnhalle

LEISTUNGSVERZEICHNIS - AUSSENANLAGEN
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OZ BESCHREIBUNG MENGE  EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.04.0090) ... Übertrag  _____________ 

Winkelsteine auf ein min. 15cm starkes und 50cm breites 
Magerbetonfundament C12/15 versetzen (Beton inkl.).
Die Fugen sind mit einer Breite von ca. 5mm auszuführen.
Die Fugen zw. den Winkelsteinen sind auf der Rückseite 
abzudichten (z.B. mit Teerpappe, Folie o.ä.)
Als Hinterfüllung dient frostsicheres Material, siehe ges. Pos.

Höhe: 205cm
Breite: 100cm

2,000  St _____________ _____________

15.04.0100 L-Steine, Mauerscheiben 205cm, 50cm breit

wie Pos. zuvor, für Ausführung in
Höhe: 205cm
Breite: 50cm

1,000  St _____________ _____________

15.04.0110 L-Steine Eckelemente 205cm

wie Pos. zuvor, für Außeneckelement
Höhe: 205cm

2,000  St _____________ _____________

15.04.0120 L-Steine, Mauerscheiben 80cm

wie Pos. zuvor, für Ausführung in
Höhe: 80cm
Breite: 100cm

23,000  St _____________ _____________

15.04.0130 L-Steine, Mauerscheiben 105cm

wie Pos. zuvor, für Ausführung in
Höhe: 105cm
Breite: 100cm

2,000  St _____________ _____________

15.04.0140 L-Steine, Mauerscheiben 55cm

wie Pos. zuvor, für Ausführung in
Höhe: 55cm
Breite: 100cm

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.04.0140) ... Übertrag  _____________ 

3,000  St _____________ _____________

Summe 15.04 Zugang Süd _____________
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15.05 Vorplatz Turnhalle

15.05.0010 Erdplanum

Außenbereichsfläche säubern. 
Fläche mit Bagger sauber abziehen und entsprechend 
verdichten.
Das Erdplanum ist als ebene Fläche mit einem Mindestgefälle 
von 1% entsprechend der gepflasterten Fläche herzustellen und 
standfest zu verdichten.
Material aufladen und entsorgen.
Entsorgung auf Nachweis über Wiegescheine.

80,000  m2 _____________ _____________

15.05.0020 Mineralgemisch, Schottertragschicht 0/45

Mineralgemisch, Schottertragschicht als Unterbau für 
Pflasterbelag
Körnung Lieferkies: 0/45mm
Frostschutzmaterial

Lage: Parkfläche
Einbauhöhe: i.M. 40cm nach Angabe

80,000  m2 _____________ _____________

15.05.0030 Wiedereinbau Pflastersteine

Wiedereinbau und Ergänzung der eingelagerten Pflastersteine 
auf Schotterunterbau.
Inkl. Splittbett 5 cm, abrütteln und einsanden.
Verlegeart: Bogenverband

Übertrag  _____________ 
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 15.05.0030) ... Übertrag  _____________ 

(Bestand vor Umbau)

Ein Teil der Pflastersteine ist im Ort (Friedhof) eingelagert. Der 
Transport ist mit einzukalkulieren.
vorhandene Fläche ca: 70m²

50,000  m2 _____________ _____________

15.05.0040 Einbau neuer Pflastersteine

Lieferung und Einbau neuer Pflastersteine, entsprechend der 
bereits vorhandenen Pflasterfläche.
analog Pos. vorher.

15,000  m2 _____________ _____________

15.05.0050 Hofablauf

Beton-Punktablauf liefern und versetzen gem. DIN EN 124, 
Hofgully
Klasse B 125 (12,5to) 
mit integriertem Schlammeimer, 3,1Liter
mit integriertem Rahmen uns verzinktem Stahl, mit 
Lippenlabyrinthdichtung aus NBR, mit schraubloser 
Sicherheitsarretierung Drainlock
mit Gussrost aus Gusseisen EN-GJS, mit rutschhemmender 
Oberflächenstruktur, Schlitzweite 10mm
inkl. Aufsatzkasten für Gussrahmen
inkl. Rosthaken, Stahl verzinkt

Geruchsverschluss aus Edelstahl mit umlaufender Dichtung, 
Sperrwasserhöhe 50mm, liefern und einbauen.

Größe: 30x30cm
Richtqualität: Aco Multipoint o.ä.

angebotenes Fabrikat: _______________

1,000  St _____________ _____________

Summe 15.05 Vorplatz Turnhalle _____________
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15.06 Schulhof

15.06.0010 Mineralgemisch, Schottertragschicht 0/45

Mineralgemisch, Schottertragschicht als Unterbau für 
Pflasterbelag
Körnung Lieferkies: 0/45mm
Frostschutzmaterial

Lage: Schulhof
Einbauhöhe: i.M. 40cm nach Angabe
Fläche: ca. 30m²

20,000  t _____________ _____________

15.06.0020 Einbau Pflastersteine

Liefern und fachgerechten Einbau von Pflastersteinen auf 
Schotterunterbau.
Inkl. Splittbett 5 cm, abrütteln und einsanden.

Material: Rocca Pflaster
Farbton: rot-braun, n.A. AG bzw. analog Bestand
Verlegeart analog Bestand.

(Bestand vor Umbau)

30,000  m2 _____________ _____________

Summe 15.06 Schulhof _____________
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15.07 ENTSORGUNG
Verwertung Entsorgung

Zusätzlich zu den Abbruchpositionen für evtl. anfallende  
Verwertung/Entsorgung von asbestfreiem Abfall.

Stellen und Abfahren von Schuttcontainern (abschließbar) für 
bauseitigen Bauschutt etc., Preis incl. Deponiegebühren,

15.07.0010 Bauschutt (mineralisch wie z.B. Mauer und Dachziegel

Bauschutt (mineralisch wie z.B. Mauer und Dachziegel, 
Betonbruch, Mörtel etc.) recyclingfähig und ohne 
Verunreinigung durch Holz, Papier, Kunststoff etc.,
Containergröße 7 cbm

1,000  t _____________ _____________

15.07.0020 Bauschutt, nicht reyclingfähig, verunreinigt mit Holz, Papier, Kunstst

Bauschutt, nicht reyclingfähig, verunreinigt mit Holz, Papier, 
Kunststoff etc.
Containergröße 7 cbm

1,000  t _____________ _____________

Summe 15.07 ENTSORGUNG _____________
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15.08 MASCHINEN- UND GERÄTE

Evtl. zusätzl. anfallender Maschinen- und Geräteeinsatz, 
einschl. Bedienung und sämtl. Betriebsstoffe, sowie aller 
Kosten für An- und Abtransport bzw. An- und Abfahrt.
Die Nachweise sind spätestens 3 TAGE nach Arbeits-
ausführung mit genauen Angaben der ausgeführten Leistung, 
eingesetztem Gerät und namentl. benanntem Bedienungs-
personal.

15.08.0010 Bagger, mind. 17 to Ges.gewicht, ca. 0,8-1,0 cbm Löffel

Bagger, mind. 17 to Ges.gewicht, ca. 0,8-1,0 cbm Löffel

16,000  Std _____________ _____________

15.08.0020 Lkw, ca. 9 to Nutzlast

Lkw, ca. 9 to Nutzlast

16,000  Std _____________ _____________

Summe 15.08 MASCHINEN- UND GERÄTE _____________
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15.09 RAPPORTARBEITEN

Für evtl. anfallende Stundenlohnarbeiten werden 
berechnet, einschl. aller Lohnnebenkosten, Zuschlägen
und Fahrtkosten, sowie Fahrzeit.
Die Nachweise sind spätestens 3 TAGE nach Arbeits-
ausführung mit genauen Angaben der ausgeführten und 
namentlich benanntem Monteur zur Unterschrift vorzulegen.

15.09.0010 Stundenlohn Facharbeiter

16,000  Std _____________ _____________

15.09.0020 Stundenlohn Hilfsarbeiter

16,000  Std _____________ _____________

Summe 15.09 RAPPORTARBEITEN _____________

Summe 15 AUSSENANLAGEN _____________
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG
AUSSENANLAGEN

15.01 AUSSENANLAGEN _____________

15.02 Außentreppe mit Beton-Blockstufen _____________

15.03 Gelände herrichten _____________

15.04 Zugang Süd _____________

15.05 Vorplatz Turnhalle _____________

15.06 Schulhof _____________

15.07 ENTSORGUNG _____________

15.08 MASCHINEN- UND GERÄTE _____________

15.09 RAPPORTARBEITEN _____________

15 AUSSENANLAGEN _____________

Angebotssumme netto EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR

Bieterschlusserklärung :

Das Angebot wird hiermit ohne Einschränkung, unter Anerkennung der Angebotsgrundlage abgegeben. Die 
Verhältnisse an der Baustelle sind dem Bieter vertraut.

Ort und Datum Firmenstempel und Unterschrift
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