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 1. Baubeschreibung

Baubeschreibung

Angaben zum Bauvorhaben

Name und Anschrift des Auftraggebers:
Stadt Walldorf
Nusslocher Straße 45
69190 Walldorf

Lagebeschreibung
Die Planung sieht den Neubau des Betriebshofs im südlichen
Grundstücksbereich des Tierparks im nordwestlichen Standrand
der Stadt Walldorf vor.
Die Zufahrt des Waldgrundstücks erfolgt über die Schwetzinger
Str. 99.  Zufahrtswege und Lagerflächen sind beengt, es wird
empfohlen, das Baugrundstück vor Angebotsabgabe zu
besichtigen.

Baukonstruktion
Die bauliche Grundkonstruktion des eingeschoßigen, nicht
unterkellerten Längsbaus ist als Holzkonstruktionen
vorgesehen, welches das Satteldach mit 22° Dachneigung
ausbildet. Holzfachwerkträger in einem Achsraster von 5,0 m
bilden das statischen Grundgerüst mit 10 konstruktiven Achsen
für eine Gebäudelänge von 45m. Das tief auskragende Dach
überspannt beidseitig das Gebäude mit jeweils 2,00m über der
Gebäudebreite von ca. 11,50m. Das Gebäude ist der
Gebäudeklasse 3 zuzuordnen und das Dach einschließlich
Dachboden sind in F0 auszuführen. Bei allen tragenden
Bauteilen ist die Brandschutzanforderung F30 erforderlich. Für
den Schallschutz innerhalb des Betriebsgebäudes werden keine
Anforderungen gestellt.

In die Holzkonstruktion eingestellt, sind auf einer
Betonbodenplatte für die Außenwände Hochlochziegel aus Ton
in einer Stärke von 42,5 cm gemauert, Innenwände in 24cm,
bzw. 17,5cm starkem HLZ-Mauerwerk mit einer
Beton-Ringankerebene. Der obere Abschluss der Außenwände
wird in einer Holzständerkonstruktion hergestellt.
In die Bodenplatte eingelassen sind alle erforderlichen
Bodenrinnen und Abläufe.

Haustechnik
Auf der Ebene des in Teilabschnitten befindlichen Dachbodens
erfolgt die Technikverteilung und die Positionierung von
haustechnischen Anlagen. Auch die kleineren Personal- und
Sanitärräume erhalten auf Ringankerhöhe eine einfache
Deckenlage. Die Dachbodenebene ist zu Montage- und
Revisionszwecken begehbar bzw. belastbar.

Die große Dachfläche, die mit Stahlblechprofildeckung gedeckt
wird, erhält fast vollflächig PV-Solarpaneele-Belegung.
Dachdurchdringungen sind auf das minimalste beschränkt.
Die Wärmeversorgung erfolgt über Luftwärmepumpenheizung
mit geeigneter AP-Heizkörperverteilung.
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Haustechnik-Installationen erfolgen Aufputz.

Angaben zur Örtlichkeit

Anschrift der Baustelle
Tierpark Walldorf
Schwetzinger Straße 99
69190 Walldorf

Lage des Grundstücks
Der Tierpark Walldorf befindet sich im Norden Walldorfs in
nächster Nähe zum Schulzentrum. Das Betriebsgebäude soll
auf einem derzeit unbebauten, als Pferdekoppel und
Lagerfläche genutzten Teilbereich errichtet werden. Die Zufahrt
findet über einen befestigten Weg von der Schwetzinger Straße
im Norden her statt. Parallel zum Weg, im östlichen Teil des
Baufelds, verläuft ein Kanal und eine Trinkwasserleitung. Das
Baufeld umfasst eine Fläche von rd. 55 m x 35 m. Das
Bestandsgelände verläuft vergleichsweise eben und liegt, auf
Grundlage der erfolgten Höheneinmessungen im Rahmen der
Baugrunderkundung, bei im Mittel rd. 103,6 m+NHN.

Angaben zur Baustelle
Baugrund / Bodenverhältnisse:
Der Untergrund wird im Untersuchungsbereich von oben nach
unten geologisch wie folgt aufgebaut:
· Grasnarbe/ Oberboden
· Auffüllungen
· Flussablagerungen (Rhein)
Der Grundwasserstand wurde zum Untersuchungszeitpunkt in
einer Tiefe von im Mittel rd. 4,0 m u. Geländeoberkante (u.
GOK) bzw. auf einer Höhenkote von rd. 99,7 m+NHN
eingemessen. Das Baugelände liegt nach [U7] innerhalb der
amtlich festgesetzten Zone IIIB des Wasserschutzgebiets
„WGG III, ZVWV Hardtgruppe Sandhausen“ sowie innerhalb
der Überflutungsflächen des Hardtbachs für
Extrem-Hochwasser. Schnitte/ Bohrprofile und das
Geotechnischem Gutachten sind beigefügt.

Ver- und Entsorgungsleitungsanschlüsse
Ein Bauwasseranschluß, sowie Baustromanschluß für die
Nutzung durch den Auftragnehmer wird zur Verfügung gestellt.
Die Zwischenzähler sind durch den Auftragnehmer zu setzen. 

Sonstige Angaben zur Baustelle
Schutz vorhandenen Bewuchses:
Eine Beschädigung der zu erhaltende Bäume ist zu vermeiden.
Während der Bauarbeiten ist auf den Schutz des
Baumbestandes besondere Rücksicht zu nehmen.
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 2. Bauablauf

Bauablauf

Zu Beginn der Bauarbeiten werden die erforderlichen
Tiefgründungen sowie Streifenundamente hergestellt.

Anschließend erfolgt die Herstellung der Stahlbetonsockel, auf
den zuvor erstellten Streifenfundamenten.

Darauf folgt die Montage der Holzfachwerkkonstruktion auf den
Stahlbetonsockel und die dazugehörigen Dacharbeiten werden
durch den Zimmerer durchgeführt.

Nachdem die Tragkonstruktion und die erforderlichen
Dacharbeiten abgeschlossen sind, wird zur temporären
Sicherung des Witterunsgschutzes des Daches eine
Notabdichtung ausgeführt. Erst nach der Herstellung der
Notabdichtung folgt die Ausführung der Bodenplatte. Diese wird
betoniert und flügelgeglättet hergestellt.

Nach Oberflächenbearbeitung der Bodenplatte folgt die
Ausführung der Innenwände und Außenwände aus porosierten
Mauerwerk.

Nach Abschluss der Rohbauarbeiten wird der obere Abschluss
der Außenwände in Holzständerbauweise ausgeführt. Die
Holzständerkonstruktion wird als abgehängte Konstruktion vom
Fachwerk zum Mauerwerk (Bewegungsfuge) hergestellt.
Raumabschlüsse im Bereich durchlaufende Tragkonstruktion
werden durch Füllhölzer geschlossen.

Unterbrechungen im Bauablauf sind in die Positionen
einzukalkulieren.
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Vorbemerkung zum Arbeits-, Sicherheits- und

Gesundheitsschutz auf der Baustelle

Allgemeines
Für die Baustelle ist die Bauleitung der Vertreter für den
Bauherren. Er ist weisungsbefugt gegenüber allen auf der
Baustelle Beschäftigten, soweit es um die Angelegenheiten der
Bauausführung und die Sicherheit beziehungsweise den
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter geht.
Für die Baustelle ist ein Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung
bestellt. Dieser erstellt in der Planungsphase den Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan (SIGEPLAN). Er überwacht die
Einhaltung der vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen vor Ort.
Jeder Auftragnehmer ist dafür verantwortlich, dass seine auf der
Baustelle tätigen Bauleiter bzw. Aufsichtführenden,
einschließlich seiner Subunternehmer, Kenntnis über den
SIGEPLAN sowie die einschlägigen Arbeitsschutz- und
Unfallverhütungsvorschriften haben und diese einhalten.
Insbesondere wird auf die Beachtung und Einhaltung der
für Baustellen geltenden Kapitel der
Arbeitsstättenverordnung hingewiesen.
Der Auftragnehmer hat zur Verhütung von Arbeitsunfällen die
für seinen Bereich erforderlichen Anordnungen und
Maßnahmen zu treffen sowie die erforderlichen
Sicherheitseinrichtungen zur Verfügung zu stellen. Die
Verantwortung des Auftragnehmers, resultierend aus den
gültigen Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes,
bleibt durch die Bestellung eines Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinators
unangetastet.

Unterweisung
Der Auftragnehmer hat seine Mitarbeiter über Sicherheit und
Gesundheitsschutz bei der Arbeit ausreichend und angemessen
zu unterweisen. Die Unterweisung umfasst die Anweisungen
und Erläuterungen, die eigens auf den Arbeitsplatz oder den
Aufgabenbereich der Mitarbeiter ausgerichtet sind. Diese muss
vor Aufnahme der Tätigkeit, bei Veränderungen im
Aufgabenbereich sowie der Verwendung neuer Arbeitsmittel
erfolgen, an die Gefährdungsentwicklung angepasst sein und
erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. Über die
durchgeführte Unterweisung ist ein Nachweis zu führen, der auf
Verlangen dem Bauleiter vorzulegen ist.

Arbeitsmedizinische Vorsorge
Der Auftragnehmer hat dafür zu sorgen, dass in Bereichen, in
denen Arbeiten mit
gesundheitsschädigenden Einwirkungen ausgeführt werden, nur
Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet ist und durch
arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen überwacht wird.

Erste-Hilfe
Es muss sichergestellt sein, dass genügend in Erste-Hilfe
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ausgebildetes Personal zur Verfügung steht, um eine
ausreichende Erstversorgung zu gewährleisten.
Dieses Personal ist der Bauleitung namentlich schriftlich
bekanntzugeben.
Der Auftragnehmer hat für seine Mitarbeiter Erste-Hilfe-Material
bereitzustellen.

Persönliche Schutzausrüstung
Alle auf der Baustelle tätigen müssen eine der Arbeit und dem
Grad der Gefährdung angemessene persönliche
Schutzausrüstung tragen. Die persönliche Schutzausrüstung
muss von den jeweiligen Auftragnehmern zur Verfügung gestellt
werden. Für die Mitarbeiter besteht die Tragepflicht.

Sauberkeit und Ordnung
Sauberkeit und Ordnung auf der Baustelle sind
Voraussetzungen für ein sicheres Arbeiten. Zur Sauberkeit
gehört auch die sachgerechte Lagerung aller eingesetzten
Arbeitsmittel und Materialien sowie die sofortige Entsorgung
anfallender Abfälle, Bauschutt und Abwasser.

Durchführung von Arbeiten von zwei und mehr Auftragnehmern
Bei gleichzeitigem Einsatz von zwei und mehr Auftragnehmern
auf der Baustelle sind die Arbeiten und die Terminierung mit
dem Bauleiter abzustimmen.
Werden Mitarbeiter mehrerer Auftragnehmer an einem
Arbeitsplatz tätig, sind die Auftragnehmer verpflichtet, bei der
Durchführung der Sicherheits- und
Gesundheitsschutzbestimmungen zusammenzuarbeiten.
Soweit dies für die Sicherheit und den
Gesundheitsschutz der Mitarbeiter bei der Arbeit erforderlich ist,
haben die Auftragnehmer je nach Art der Tätigkeiten
insbesondere sich gegenseitig und ihre Mitarbeiter über die mit
den Arbeiten verbundenen Gefahren für Sicherheit und
Gesundheit zu unterrichten und Maßnahmen zur Verhütung
dieser Gefahren abzustimmen.
Vergibt ein Auftragnehmer Arbeiten an andere Unternehmer,
dann hat er, soweit dies zur Vermeidung einer möglichen
gegenseitigen Gefährdung erforderlich ist, eine Person zu
bestimmen, die die Arbeiten aufeinander abstimmt. Er hat dafür
zu sorgen, dass diese Person Weisungsbefugnis gegenüber
seinen
Auftragnehmern und deren Mitarbeiter hat.

Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel dürfen nur von
Elektrofachkräften oder von elektrotechnisch unterwiesenen
Personen unter Leitung und Aufsicht von Elektrofachkräften
errichtet, verändert, instandgesetzt und geprüft werden.
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel sind regelmäßig
entsprechend den geltenden Bestimmungen und Prüffristen
zu überprüfen.

Arbeitsmittel, Baumaschinen und Geräte
Der Auftragnehmer stellt seinen Mitarbeitern nach den Regeln
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der Berufsgenossenschaften geprüfte sowie ordnungsgemäße
Maschinen, Geräte, Werkzeuge, elektrischen Anlagen und
Betriebsmittel zur Verfügung. Diese sind bestimmungsgemäß
einzusetzen. Bei Maschinen, Geräten, Werkzeugen,
elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sowie
überwachungsbedürftigen Anlagen, die einer Sachverständigen-
oder Sachkundigenprüfpflicht unterliegen, verpflichtet sich der
Auftragnehmer, die entsprechenden Nachweise,
Aufbauanleitungen, Zulassungsbescheide, Erlaubnisse,Prüf-und
Kontrollbücher an der Baustelle vorzuhalten. Der Auftragnehmer
hat dafür zu sorgen, dass Baumaschinen und Geräte nur von
dazu beauftragten Personen bedient werden. Sofern eine
schriftliche Beauftragung in Rechtsvorschriften vorgesehen ist,
muss die beauftragte Person diese ständig bei sich haben.
Gefahrenbereiche sind abzusperren. Personen dürfen sich dort
nicht aufhalten.

Gerüste
Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm
eingesetzten Arbeits- und Schutzgerüste nachzuweisen und die
Betriebssicherheit zu überwachen. Zulassungsbescheide sowie
Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind auf der Baustelle
vorzuhalten. Jeder Benutzer hat den ordnungsgemäßen
Zustand zu prüfen und ihn zu erhalten. Veränderungen am
Gerüst dürfen nur vom Gerüsthersteller vorgenommen werden.
Gesperrte Gerüste dürfen nicht benutzt werden.

Gefahrstoffe
Die beim Umgang mit Gefahrstoffen geltenden Vorschriften und
Regeln sind zu beachten; Gefahrstoffverzeichnis sowie
Betriebsanweisungen der verwendeten Gefahrstoffe sind auf
der Baustelle vorzuhalten.
Eingesetzte Gefahrstoffe sind fachgerecht sowie unter der
Beachtung der einschlägigen Bestimmungen zu lagern und zu
entsorgen.

Brandschutz
Jeder ist für einen ausreichenden Brandschutz in seinem
Arbeitsbereich zuständig. Erforderliche
Brandschutzeinrichtungen sind in Abhängigkeit von den
durchzuführenden Arbeiten bereitzuhalten.
Die Durchführung von Schweiß-, Schneid- und Feuerarbeiten in
der unmittelbaren Nähe feuergefährlicher Objekte ist
grundsätzlich untersagt.
Wo es nicht zu vermeiden ist, sind geeignete
brandschutztechnische Maßnahmen zu veranlassen und
genügend geeignete Feuerlöschmittel bereitzustellen.
Die Bauleitung kann bei erhöhter Brandgefahr Schweiß-,
Schneid- und Feuerarbeiten von einer vorherigen
schriftlichen Genehmigung abhängig machen.

Unfallmeldungen
Jeder Unfall ist der Bauleitung mit Durchschrift der
Unfallmeldung anzuzeigen. Bei schweren oder tödlichen
Unfällen ist entsprechend dem erstellten Alarmplan zu handeln.
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Allgemeine Vorbemerkungen

Allgemeines
Es gelten entsprechend VOB die Normen und Regeln in der
zum Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische
Normen umgesetzt werden, europäische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Der Bieter hat die Situation vor Ort vor Abgabe eines Angebotes
in Augenschein zu nehmen.
Nachforderungen wegen Unkenntnis örtlicher Begebenheiten
werden nicht akzeptiert.

Leistungen und Aufwendungen, welche für die behördliche
Genehmigung zur Aufstellung der Baustelleneinrichtung
erforderlich sind, wie z.Bsp. Nutzung von öffentlichen

Verkehrsflächen sind Nebenleistungen.

Baustelleneinrichtung
1.
Der AN hat spätestens 1 Woche nach Auftragserteilung einen
Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen und mit dem
Auftraggeber abzustimmen. In diesem Einrichtungsplan sind
sämtliche Einrichtungen, Sanitärbaracke,
Baustrassen usw., einschliesslich der vorgesehenen Ver- und
Entsorgungsleitungen maßstäblich einzutragen. Der
Baustelleneinrichtung ist der beiliegende Lageplan zugrunde zu
legen.

2.
Meterrisse werden vom Geometer erstellt.

3.
In der Baustelleneinrichtung ist auch enthalten:
Aufstellen, Vorhalten und Beseitigen von
Abschrankungen, Beleuchtungen und sonstige Sicherungen,
wie z.Bsp. Einrichtungen ausserhalb der Baustelle zur
Umleitung und Regelung des öffentlichen Verkehrs.

4. Einrichtungen zur Materialbeförderung wie Hebewerkzeuge,
Kräne (Fest- und/oder Mobilkräne), etc., sowie Erschwernisse
aufgrund der besonderen Situation (Gebäudeform, Einbauteile,
Vorsprünge) sind in die Einheitspreise mit einzurechnen und
werden nicht gesondert vergütet.
Notwendige Gründungsmaßnahmen für Kranfundamente und
dergleichen im Nahbereich der Baugrube sind mit dem
Tragwerksplaner abzustimmen. Der statische Nachweis ist vom
AN unentgeldlich zu erbringen.
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Kranbahnfundamente und dergleichen sind nach dem Abbau
der Anlagen restlos zu entfernen.
Mit dem Einheitspreis sind die statischen Nachweise,
Gebühren, sowie sämtliche Aufwendungen für erforderliche
Materialtransporte und Hebewerkzeuge abgegolten.
Das Umsetzen aller zum Erfüllen der gesamten beschriebenen
Leistungen und Arbeiten erforderlichen Maschinen und Geräte,
von einem zum nächsten Einsatzort, wird nicht gesondert
vergütet und ist in die Einheitspreise einzurechnen

5.
Der Auftragnehmer hat während der vertraglichen
Ausführungszeit die vorhandenen Baustellentore nach
Arbeitsende und an den Wochenenden
verschlossen zu halten. Eventuell notwendige Reparaturen, die
zum Verschliessen der Tore erforderlich sind, gehen zu Lasten
des Auftragnehmers und sind, wie das Verschliessen, in die
Einheitspreise einzurechnen.

6.
Das Einrichten von Wohnlagern ist nicht gestattet

7.
Das Verunreinigen der umliegenden Verkehrsflächen ist durch
geignete Maßnahmen zu vermeiden.
Werden dennoch durch Fahrzeuge, die von der Baustelle
fahren,die umliegenden Strassen verunreinigt, so hat der AN für
sofortige Reinigung zu sorgen.

8.
Müssen Teile der Baustelleneinrichtung
aus Gründen des Bauablaufes umgesetzt werden, so sind diese
Maßnahmen Nebenleistungen.

9.
Ein Bauwasseranschluss, sowie ein Baustromanschluss für die
Nutzung durch den Auftragnehmer wird zur Verfügung gestellt.
Das Heranführen an die Verwendungsstelle ist Sache des
Auftragnehmers. Besondere Abwasseranschlüsse sind nicht
vorhanden. Es dürfen keine Materialien, Flüssigkeiten in die
vorhandenen Bodeneinläufe, Ausgussbecken, etc. geleitet
werden.

10.
Für die Handwerker wird eine WC-Anlage bzw. eine
Baustellentoilette zur Verfügung gestellt. Die Benutzung der
Toiletten innerhalb des Gebäudes ist untersagt.

Baureinigung/ Müll
Der AN hat die Baustelle mindestens einmal wöchentlich ohne
besondere Aufforderung durch seine Arbeiten anfallenden
Schutt, Reste, Abfälle, Verpackungsmittel, Verunreinigungen
und dergleichen auf seine Kosten zu räumen, säubern und zu
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entsorgen, einschl. Deponiegebühren. Dies für nachträgliche
Arbeiten. Arbeitsbehindernde Dinge sind unmittelbar,
unaufgefordert zu beseitigen.

Wöchentliche Baustellenbesprechung
Regelmäßig, voraussichtlich wöchentlich, finden
Koordinierungsgespräche statt. Der Auftragnehmer muss an
diesen Besprechungen durch einen bevollmächtigten Vertreter
teilnehmen. Der Aufwand hierfür ist in die Positionen
einzukalkulieren.

07.05.2026 - Seite 10



 
 

Leistungsverzeichnis Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

            
016 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

 5. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

1. Allgemeines

1.1 Bei allen Positionen ist - sofern nicht gesondert
ausgeschrieben Lieferung, Abbund und Montage sämtlicher
benötigter Materialien in die Preise einzurechnen.

1.2 Bedenken in Bezug auf Umsetzbarkeit der
ausgeschriebenen Konstruktion sind mit Angebotsabgabe
bekannt zu geben.

1.3 Bei Unstimmigkeiten zwischen Ausschreibungstext und
Werkplanung: Rücksprache mit der Bauleitung.

1.4 Werkstatt- und Montageplanung:
Der Auftragnehmer hat nach Auftragserteilung, entsprechend
Terminplan bzw. -Festlegung vor Beginn seiner Arbeiten, nach
den vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten
Ausführungsplänen sowie nach selbst durchgeführtem örtlichen
Aufmaß die erforderlichen Werkstatt- und Montagepläne
anzufertigen (werden gesondert vergütet) und rechtzeitig zur
Prüfung einzureichen.
Die Pläne sind in 2-facher Ausfertigung in Papierform, sowie
1-fach auf einem Datenträger, beim Auftraggeber bzw. der
Bauleitung zur Genehmigung einzureichen. Nachträglich erhält
der Auftragnehmer eine mit Genehmigungsvermerk versehene
Ausfertigung für die Ausführung seiner Arbeiten zurück.
Abzuändernde Zeichnungen sind nach Aufforderung noch
einmal einzureichen. Mit der Ausführung darf erst nach
Vorliegen der genehmigten Pläne begonnen werden.
Es wird besonders darauf hingewiesen, dass der Auftragnehmer
alle entstehenden Kosten durch nicht rechtzeitig vorgelegte
Pläne selbst zu tragen hat.
Ohne Genehmigung ausgeführte Arbeiten werden vom
Auftraggeber nicht anerkannt. Bei allen Ausführungsplanungen
des Auftragnehmers sind die Planunterlagen als Richtlinien zu
betrachten. Abweichungen von diesen Planunterlagen dürfen
nur nach Rücksprache und ausdrücklicher Genehmigung
ausgeführt werden!
Falls irgendwelche Angaben des Leistungsverzeichnisses, der
Pläne oder der Bauleitung aus technischen oder sachlichen
Gründen unzweckmäßig oder nicht durchzuführen sind, so hat
der Auftragnehmer die Bauleitung darauf hinzuweisen, so dass
schnellstmöglich eine Lösung gefunden werden kann. In der
Werkstattplanung sind Toleranzen für fachgerechte Montage zu
berücksichtigen. Sollten sich daraus Modifikationen in
Anschlüssen ergeben, so sind die Planer rechtzeitig zu
informieren.

1.5 Es dürfen nur genormte oder bauaufsichtlich zugelassene
Produkte verwendet werden (Bauregelliste A+B; gilt auch für
Verbindungsmittel). Die Gleichwertigkeit ist vom Bieter
nachzuweisen.

1.6 Unternehmervarianten zur ausgeschriebenen Amtsvariante
müssen mit Bezug auf Gestalt, Konstruktion und Preis leicht
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 5. Zusätzliche technische Vertragsbedingungen

vergleichbar angeboten werden. Die konstruktive und statische
Bearbeitung von Unternehmervarianten ist Sache des
Unternehmers und in angebotene Preise einzukalkulieren.

1.7 Der Unternehmer ist für die Montage der ausgeschriebenen
Konstruktion verantwortlich. Die Stabilität der Konstruktion ist
während jeder Montagephase durch Unternehmer zu
gewährleisten und wird nicht gesondert vergütet.

1.8 Vom Unternehmer zu gewährleisten: Ein zuverlässiger
Schutz vor Witterungseinflüssen (inkl. Starkwind und
Schlagregen, wird in extra Position vergütet), Verschmutzung
und mechanischer Beschädigung sämtlicher Konstruktionsteile
und der gesamten Konstruktion zu jedem Zeitpunkt bei
Lagerung, Transport und Montage bis zur Abnahme des
Werkes durch die Bauleitung (mit Montage fortschreitender,
zuverlässiger Witterungsschutz). Dies gilt insbesondere für im
Endzustand sichtbare Holzoberflächen. Witterungsschutz
während der Bauphase muss in Werkstattplanung einfließen
und ist vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.

1.9 Luftdichtigkeit bzw. Dampfdichtigkeit der Gebäudehülle liegt
in der Verantwortung des Unternehmers. Die Übergänge an
bauseitige Bauteile sind luftdicht abzukleben (Massivbau,
Holzbau). Es sind entsprechend den zu verbindenden Bauteilen
geeignete Materialien zu verwenden. Nach der Fertigstellung
wird ein Luftdichtigkeitstest ausgeführt 

1.10 Baustelleneinrichtungen wie Bauzäune, Sanitärcontainer,
Manschaftscontainer, Bauwasseranschluss, Baustromverteiler,
Baustraßen zur Anlieferung stehen bauseits zur Verfügung.
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 6. Allgemeine technische Vorbemerkungen

Mitgeltende Normen und Regeln

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische
Normen umgesetzt werden, europäische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Insbesondere:

DIN

IVD-
Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

RAL
Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e.V.

VDI

VdS
VdS Schadenverhütung, Köln

BG Bau Fachinfo Prävention
Umgang mit Mineralwolle-Dämmstoffen

Merkblatt
Bundesverband der Gipsindustrie e.V., Industriegruppe
Gipsplatten
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 Stahlbauarbeiten

Mitgeltende Normen und Regeln

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z. B. nationale Normen, mit denen Europäische
Normen umgesetzt werden, europäische technische
Zulassungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Insbesondere:

DIN

AGI
Arbeitsgemeinschaft Industriebau e.V.

IVD-
Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)

VdS
VdS Schadenverhütung, Köln

Zinkberatung
Titanzink im Bauwesen
Herausgeber: Zinkberatung Ingenieurdienste GmbH, Düsseldorf

RAL
Deutsches Institut für Gütesicherung und
Kennzeichnung e.V.

VDE
Elektrische Installationen für Gebäude, VDE-Verlag

VDN

Verband der Netzbetreiber

BFS
Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz (BFS)

BGI
Merkblatt für Metallroste

DASt
Deutscher Ausschuss für Stahlbau (DASt)

IVD
Industrieverband Dichtstoffe e.V. (IVD)
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 Stahlbauarbeiten

MB
Informationsstelle Edelstahl Rostfrei

MB
Stahl-Informations-Zentrum

VFF
Verband der Fenster- und Fassadenhersteller e.V. (VFF)
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 6. Planunterlagen und sonstige Anlagen

Architektenpläne

· wa28-L5 01V Lageplan/Außenanlagen vom 20.04.2026
· wa28 L5 02V Erdgeschoss vom 20.04.2026
· wa28-L5 03V Dachboden vom 20.04.2026
· wa28-L5 04V Baustelleneinrichtung vom 20.04.2026
· wa28-L5 05V Dachaufsicht Sparrenplan vom 20.04.2026

· wa28-L5 10V Schnitt A-A vom 20.04.2026
· wa28-L5 11V Schnitt B-B vom 20.04.2026
· wa28-L5 12V Schnitt C-C vom 20.04.2026
· wa28-L5 13V Schnitt D-D vom 20.04.2026
· wa28-L5 14V Schnitt E-E vom 20.04.2026

· wa28-L5 20V Ansicht Nord & Ansicht Süd vom 20.04.2026
· wa28-L5 21V Ansicht Ost vom 20.04.2026
· wa28-L5 22V Ansicht West vom 20.04.2026

· wa28-L5 31V Regeldetail Multifunktionsraum vom 20.04.2026
· wa28-L5 32V Regeldetail Werkstatt vom 20.04.2026
· wa28-L5 33V Regeldetail Aufnahmegehegevom 20.04.2026
· wa28-L5 34V Regeldetail Büro Leitung vom 20.04.2026

· wa28-L5 41V Detail Anschlüsse Wand Deckenkonstruktion vom 20.04.2026
· wa28-L5 42V Detail Glaswand Multifunktionsraum vom 20.04.2026
· wa28-L5 43V Regeldetail Außentür vom 20.04.2026
· wa28-L5 44V Regeldetail Fenster vom 20.04.2026

Statikpläne

· 001-VA-Betriebsgebäude-Tierpark-Walldorf-Fundament-Pos-Schalplan_1
· 002-VA-Betriebsgebäude-Tierpark-Walldorf-Erdgeschoss-Pos-Schalplan_2
· 003-VA-Betriebsgebäude-Tierpark-Walldorf-Dachübersicht-Posplan_3
· 011-VA-Betriebsgebäude-Tierpark-Walldorf-Schnitte-SQ1-SQ5-Pos-Schalpl_11
· 012-VA-Betriebsgebäude-Tierpark-Walldorf-Schnitte-SL1-SL7-Pos-Schalpl_12
· 013-VA-Betriebsgebäude-Tierpark-Walldorf-Holz-Details_13
· 021-Betriebsgebäude-Tierpark-Walldorf-Bew-Fundamente
· Walldorf-Holzbau-Massenermittlung-BEI-2026-03-23

HLS Pläne

· 865 DA-4705
· 865 DG-4704
· 865 EG 4703

Elektro Pläne

· 2026_03_25_Installation_Erdgeschoss
· 2026_03_25_Installation_Dachgeschoss
· 2026_03_25_Installation_Dachaufsicht
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 Hinweis

Abrechnung nach Aufmaß, Verschnitt ist einzukalkulieren
Alle arbeits- und transportbedingten Elementstöße werden nicht
gesondert vergütet. Die Ausführung erfolgt in Abstimmung mit
der Tragwerksplanung. Einmessen ist Leistung des AN und wird
nicht gesondert vergütet

07.05.2026 - Seite 17



 
 

Leistungsverzeichnis Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

            
016 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Hauptposition Baustelleneinrichtung

Einrichten, Vorhalten über die vereinbarte Leistungszeit sowie
Räumen der Baustelle und Wiederherstellen des Geländes mit
folgenden in den Pauschalpreis einzurechnenden Leistungen,
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:
- Lager- und Arbeitsplätze
- Verkehrssicherungseinrichtung einschl. Leistung zur

Verkehrssicherung
- Baustellenbeleuchtung
- Tagesunterkünfte
- Lagerräume, Werkstatt, Magazin, Unterstelleinrichtungen
- Maschinen, Geräte, Werkzeuge, inkl.

aller erforderlicher Kran- und Versetzgeräten

- Schützen der Grenzen zu Nachbargrundstücken, unfallsicher
für die gesamte Bauzeit bis zur Übergabe

-  Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt

1 psch GP ............................

01.2 Arbeits,-Schutz- und Fanggerüste

Aufbauen, umbauen, vorhalten, betreiben und abbauen der zur
Durchführung der vertraglichen Leistung.
Die Art der Ausführung erfolgt nach Wahl des AN.
Eine Gebrauchsüberlassung an andere Firmen findet nicht statt.
Nach Aufrichten der Tragkonstruktion (Wände und Decken)
wird zur Montage der Fassadenbekleidung bauseits ein Gerüst
zur Verfügung gestellt.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  01

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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02 Titel Planungsleistungen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Planungsleistungen

Grundlage der Ausschreibung

Grundlage der Ausschreibung ist die Statik und die
Ausführungsplanung des Architekten .

Die Werkstattplanung ist durch den Unternehmer auf Grundlage
der Pläne von Architekt und Fachplaner, nach erfolgtem
Aufmaß durch den Auftragnehmer am Bau,
zu erstellen. Sie ist rechtzeitig zur Prüfung bei Architekt und
Fachplanern digital als PDF und jeweils 3-fach in Papierform zur
Freigabe vorzulegen.

In der Werkstattplanung sind Toleranzen für fachgerechte
Montage zu berücksichtigen. Sollten sich daraus Modifikationen
in Anschlüssen ergeben, sind die Planer rechtzeitig zu
informieren.

Die Freigabe der Werkstattzeichnungen ist unabdingbare
Ausführungsvoraussetzung.

02.1 Elementplanung / Werkstattpläne

Erstellen der Werkstattzeichnungen, der Einzelteilzeichnung/
Werkstattplanung inkl. Einarbeiten eines
Elementierungskonzepts für die Fertigung der Elemente und
Detaildarstellung zur weiteren Prüfung durch Architekten/ Planer
und Prüfingenieur. Einarbeiten der sich aus der Prüfung
ergebenden Änderungen.

Die Zeichnungen sind rechtzeitig den Planungsbeteiligten zur
Prüfung und Freigabe vorzulegen. Innerhalb 6 Tagen nach
vorläufiger Auftragserteilung ist dem AG ein
Planvorlage-Terminplan für die Werkstattzeichnungen zur
Abstimmung vorzulegen. Füe die Prüfung und Freigabe der
Werkstattzeichnungen durch Tragwerksplanung und
Architekten ist ein angemessenener Zeitraum (15Werktage) in
der Terminierung vorzusehen. Die Planvorlageterminierung wird
Vertragsbestandteil.

1 Psch GP ............................

    
Summe Titel  02

  Planungsleistungen, Netto: ...............................
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03 Titel Fachwerkbinder + Aussteifung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03   Titel   Fachwerkbinder + Aussteifung

Hinweise Fachwerkbinder / Diagonale

- Der Titel erfasst die Herstellung, Lieferung und Montage des
Haupttragwerks bestehend aus 10 Fachwerkrahmen sowie
der Aussteifung der Konstruktion durch diagonale
Verstrebungen in der Stützenebene Achse A und C.Es ist
eine erhöhte Toleranz gefordert (halbe Werte der DIN 18202)
dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

- Sämtliche für Verbindungsmittel, notwendige Bohrungen,
Fräsungen und dergleichen sind, sofern nicht gesondert
beschrieben, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

- Sämtliche  Verbindungsmittel sofern nicht gesondert
beschrieben, sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

- Alle tragende Bauteile sind beim Anschluss an Betonbauteile
zum Höhenausgleich zu unterlegen und anschließend mit
druckfestem Fließmörtel (Mindestfestigkeit C25/30) zu
untergießen.Planmäßige Vergusshöhe 2cm, dies ist in  den
Einheitspreis einzukalkulieren.

- Schwellen, Stützen und andere Holzbauteile, die an
Betonfertigteile anschließen, sind am Übergang mit einer
Trennlage (Bitumen oder gleichwertig) zu unterlegen.

- Das Liefern inkl. eventuellen Sondertransporte und
Sonderbewilligungen sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

- Bis zum Aufbringen der Notabdichtung ist der Holzbau gegen
Regen/ Feuchtigkeit zu schützen.

- Alle zur Elementierung erforderlichen Verbindungsmittel
gem. Unternehmer. In die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

- Der Auftragnehmer ist für die Montage der
ausgeschriebenen Konstruktion verantwortlich.

- Die Stabilität der Konstruktion ist während jeder
Montagephase durch den Unternehmer zu gewährleisten.

- Bei der Montage der großformatigen Elemente ist ein
entsprechender Kran erforderlich.

- Der AN gewährt folgende Leistungen: 
zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen (inkl.
Starkwind und Schlagregen), Verschmutzung und
mechanischer Beschädigung sämtlicher Konstruktionsteile
und der gesamten Konstruktion zu jedem Zeitpunkt bei
Lagerung, Transport und Montage bis zur Abnahme des
Werkes durch die Bauleitung (mit Montage fortschreitender,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Fachwerkbinder + Aussteifung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zuverlässiger Witterungsschutz). Dies gilt insbesondere für
im Endzustand sichtbare Holzoberflächen. Witterungsschutz
während der Bauphase muss in Werkstattplanung einfließen
und ist vor Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.
Der Witterungsschutz ist vom Unternehmer tagesaktuell zu
erstellen.

03.1 Brettschichtholz GL24c, liefern

Brettschichtholz Gl24c für Fachwerkbinder liefern

Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Holzgüte : GL24c
Oberfläche : allseitig gehobelt

Querschnitt und Einzellängen entsprechend
beiliegender Holzliste bzw. Pläne.

12 m³ EP.......................... GP ............................

03.2 Abbund Brettschichtholz

Abbinden und aufstellen/ verlegen von
Brettschichtholz GL24c für Fachwerkbinder.
Alle Anschlüsse, Auswechslungen, Verbindungsmittel,
Ausklinkungen,Aussparungen, Bohrungen, Kleineisenteile usw.
sind, sofern sie nicht in nachfolgender Position ausdrücklich
gesondert aufgeführt sind, in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Querschnitte, Dachform, Einbausituation
und Verbindungsmittel gemäß beiliegenden Architekten-und
Statikplänen.

361 m EP.......................... GP ............................

03.3 Brettschichtholz GL28c, liefern

Brettschichtholz Gl28c,  für Obergurt Fachwerkbinder liefern

Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Holzgüte : GL28c
Oberfläche : allseitig gehobelt

Querschnitt und Einzellängen entsprechend
beiliegender Holzliste bzw. Pläne.

11 m³ EP.......................... GP ............................

03.4 Abbund Brettschichtholz

Abbinden und aufstellen/ verlegen von Brettschichtholz GL28c
für Obergurt Fachwerkbinder.
Alle Anschlüsse, Auswechslungen, Verbindungsmittel,
Ausklinkungen, Aussparungen, Bohrungen, Kleineisenteile usw.
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03 Titel Fachwerkbinder + Aussteifung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sind, sofern sie nicht in nachfolgender Position ausdrücklich
gesondert aufgeführt sind, in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Querschnitte, Dachform, Einbausituation
und Verbindungsmittel gemäß beiliegenden Architekten-und
Statikplänen.

182 m EP.......................... GP ............................

03.5 Zulage Verjüngung Obergurt Auskragung

Zulage zu vorgenannter Position KVH für das Zuschneiden
Obergurt.

Verjüngung des Obergurtes von 360 mm auf 150 mm 

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.6 Zulage Ausbildung Detail Pfosten/Diagonale/Binder-Obergurt

Zulage Ausbildung Verbindung Pfosten/ Diagonale/
Binder-Obergurt inklusive aller Verbindungs- und
Befestigungsmittel, sofern sie nicht in nachfolgender Position
ausdrücklich gesondert aufgeführt sind, entsprechend
Statikpläne/ Holzliste.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.7 Zulage Ausbildung Detail Pfosten/ Binder-Untergurt

Zulage Ausbildung Verbindung Pfosten/ Binder- Untergurt
inklusive aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, sofern sie
nicht in nachfolgender Position ausdrücklich gesondert
aufgeführt sind, entsprechend Statikpläne/ Holzliste.

10 Stk EP.......................... GP ............................

03.8  Zulage Ausbildung Detail Pfosten/ Binder-Obergurt

Zulage Ausbildung Verbindung Pfosten/ Binder-Obergurt
inklusive aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, sofern sie
nicht in nachfolgender Position ausdrücklich gesondert
aufgeführt sind, entsprechend Statikpläne/ Holzliste.

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.9 Zulage Ausbildung Detail Pfosten/ Diagonale/ Binder-Untergurt

Zulage Ausbildung Verbindung Pfosten/ Diagonale/
Binder-Untergurt inklusive aller Verbindungs- und
Befestigungsmittel, sofern sie nicht in nachfolgender Position
ausdrücklich gesondert aufgeführt sind, entsprechend
Statikpläne/ Holzliste.

20 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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03 Titel Fachwerkbinder + Aussteifung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.10 Zulage Ausbildung Detail Stütze/ Binder-Untergurt/ Binder- Obergurt

Zulage Ausbildung Verbindung Stütze/ Binder-Untergurt/ Binder-
Obergurt inklusive aller Verbindungs- und Befestigungsmittel,
sofern sie nicht in nachfolgender Position ausdrücklich
gesondert aufgeführt sind, entsprechend Statikpläne/ Holzliste.

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.11 Zulage Ausbildung Detail Diagonale/ Binder-Obergurt

Zulage Ausbildung Verbindung Diagonale/ Binder-Obergurt 
inklusive aller Verbindungs- und Befestigungsmittel, sofern sie
nicht in nachfolgender Position ausdrücklich gesondert
aufgeführt sind, entsprechend Statikpläne/ Holzliste.

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.12 Zulage Ausbildung Fußpunkt Aussteifungsstrebe/ Stb. Sockel

Zulage Ausbildung Fußpunkt Aussteifungsstrebe/ Stb. Sockel
inklusive aller Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie
Verguss, sofern sie nicht in nachfolgender Position ausdrücklich
gesondert aufgeführt sind, entsprechend Statikpläne/ Holzliste.

6 Stk EP.......................... GP ............................

03.13 Zulage Ausbildung Fußpunkt Diagonale/ Stütze/ Stb. Sockel

Zulage Ausbildung Fußpunkt Diagonale/ Stütze/ Stb. Sockel
inklusive aller Verbindungs- und Befestigungsmittel sowie
Verguss, sofern sie nicht in nachfolgender Position ausdrücklich
gesondert aufgeführt sind, entsprechend Statikpläne/ Holzliste.

20 Stk EP.......................... GP ............................

03.14 Anschluss verleisten, Schlitze Tragkonstruktion

Verleisten von Ausnehmungen für die Schlitzbleche durch
Wiederverschließen mit angefasten Holzstreifen.

Einzellänge der Ausnehmungen: ca. 150 - 600 mm, 
Abrechnung nach lfm, entsprechend Statikpläne. 

195 m EP.......................... GP ............................

03.15 Verstöpseln von Stabdübellöchern

Verstöpseln von Stabdübellöchern

3.000 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  03

  Fachwerkbinder + Aussteifung, Netto: ...............................
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04 Titel Dach

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04   Titel   Dach

Hinweis Dach

- Es ist eine erhöhte Toleranz gefordert (halbe Werte der DIN
18202) dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.

- Elementstöße sind mit einzukalkulieren.

- Luftdichtigkeit bzw. Dampfdichtigkeit der Geäudehülle liegt in
der Verantwortung des AN.

- Die Übergänge an bauseitige Bauteile (Massivbau, Stahlbau,
Fenster) sind luftdicht abzukleben. Es sind entsprechend
den zu verbindenden Bauteile geeignete Materialien zu
verwenden. Sämtliche Materialien zur Abdichtung, wie Kleb-
und Dichtungsbänder und der Arbeitsaufwand für das
fachgerechte Verkleben sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

- Sämtliche für Verbindungsmittel, notwendige Bohrungen,
Fräsungen und dergleichen sind, sofern nicht gesondert
beschrieben, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

- Schwellen, Stützen und andere Holzbauteile, die an
Betonfertigteile anschließen, sind am Übergang mit einer
Trennlage (Bitumen oder gleichwertig) zu unterlegen.

- Das Liefern inkl. eventuellen Sondertransporte und
Sonderbewilligungen sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

- Bis zum Aufbringen der Notabdichtung durch den AN ist der
Holzbau gegen Regen/ Feuchtigkeit zu schützen.

- Alle zur Elementierung erforderlichen Verbindungsmittel
gem. Unternehmer. In die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

Hinweis Montage

Der Auftragnehmer ist für die Montage der ausgeschriebenen
Konstruktion verantwortlich.
Die Stabilität der Konstruktion ist während jeder Montagephase
durch den Unternehmer zu gewährleisten.

- Bei der Montage der großformatigen BSP-Elemente
entsprechender Kran erforderlich. Elementgewicht bis zu
~2,0 to.

- Der AN gewährt folgende Leistungen:
zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen (inkl. Starkwind
und Schlagregen), Verschmutzung und mechanischer
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04 Titel Dach

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Beschädigung sämtlicher Konstruktionsteile und der gesamten
Konstruktion zu jedem Zeitpunkt bei Lagerung, Transport und
Montage bis zur Abnahme
des Werkes durch die Bauleitung (mit Montage fortschreitender,
zuverlässiger Witterungsschutz).
Dies gilt insbesondere für im Endzustand sichtbare
Holzoberflächen. Witterungsschutz während der
Bauphase muss in Werkstattplanung einfließen und ist vor
Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.
Der Witterungsschutz ist vom Unternehmer tagesaktuell zu
erstellen.

04.1 Innenschalung, OSB, d=19mm

Liefern und montieren von Schalung aus OSB-Platten zur
Aussteifung und Luftdichtung, allseitig Nut und Feder, als
innenseitige Beplankung an Dachunterseite. 

Material: OSB-Platten 
Plattendicke: 19 mm 

510 m² EP.......................... GP ............................

04.2 Dampfbremse, luftdichte Schicht unter Dachsparren

Dampfbremse und luftdichte Schicht als Folie 
innenseitig unter Sparren liefern und normgerecht herstellen.
Überlappungen mit Dichtungsband abkleben, für
Dachschrägenbekleidung.
Alle Anschlüsse und Durchdringungen sind dauerhaft luftdicht
herzustellen.

sd-Wert : >= 2,0 m

510 m² EP.......................... GP ............................

04.3 Dichtungsband für Dampfbremse

Dichtungsband für Dampfbremse zur Herstellung eines
luftdichten Abschlusses, (inkl. Anpresslatte falls erforderlich) für
alle Randabschlüsse, sowie Verbindungen und
Anschlusspunkte an andere Bauteile. 

25 m EP.......................... GP ............................

04.4 KVH-Si. für Sparrenpfetten NH C24 liefern

Liefern von Konstruktionsvollholz 
nach DIN EN 15497 für Sparrenpfetten liefern, Abbund
gesondert.Verklebung nach Maßgabe des Herstellers,
Oberfläche in Sichtqualität.

Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Festigkeitsklasse  : C24
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Ständerabstand : 62,5 cm
Verbindungsmittel :Holzschrauben, ver zinkt, Nä gel

Querschnitt und Einzellängen entsprechend
beiliegender Holzliste bzw. Pläne.

39 m³ EP.......................... GP ............................

04.5 Abbund KVH für Dachkonstruktion

Abbinden und aufstellen/ verlegen von Konstruktionsvollholz NH
C24 für Sparrenpfetten.
Alle Anschlüsse, Auswechslungen, Verbindungsmittel,
Ausklinkungen,Aussparungen, Bohrungen, Kleineisenteile usw.
sind, sofern sie nicht in nachfolgender Position ausdrücklich
gesondert aufgeführt sind, in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Querschnitte, Dachform, Einbausituation
und Verbindungsmittel gemäß beiliegenden Architekten-und
Statikplänen.

1.541 m EP.......................... GP ............................

04.6 Dämmung zw. Sparren,MW, 1-lagig  d= 200mm

Mineralwolle-Wärmedämmung als Klemmfilz zwischen den
Sparren als Volldämmung.Dämmbahn mit 1 cm Übermaß
zuschneiden, dicht stoßen sowie passgenau und fugenfrei
einbauen. Bei mehrlagiger Dämmung sind die Stöße versetzt
anzuordnen.

Material : Faserdämmstoff
WLG : 035
Gef. Baustoffklasse : A1
Brandverhalten DIN EN 13501-1 : A1

Anzahl der Lagen : 1-lagig
Dämmdicke : 220 mm
Bezeichnung : MW-DZ-035-A1-220

507 m² EP.......................... GP ............................

04.7 Holzweichfaserplatte d=40mm, über Sparren

Liefern und montieren von Aufsparrendämmung als
Holzfaser-Unterdeckplatte, 
einlagig, mit Nut und Feder, Oberfläche hydrophobierend 
(2. wasserführende Ebene).
Unterdeckplatten für Dachneigung >=16°, hier 22°
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Unterkonstruktion :  gedämmte Sparrenlage 
Sparrenabstand :  ca. 62,5 cm
Anwendung :  DAD
Baustoffklasse :  B 2
Brandverhalten DIN EN 13501 : E 
Dämmung :  WF
WLG :  048 (Mindestanforderung)
Dämmdicke : 40 mm

537 m² EP.......................... GP ............................

04.8 Dachschalung, OSB, d= 25 mm, über Sparren

Dachschalung aus OSB Platten zur Aussteifung, all sei tig Nut
und Fe der auf Sparren anstelle Holzweichfaserplatte; Liefern
und montieren

Material: OSB-Platten
Plattendicke: 25 mm
Position: zwischen Achse 3&4 und 7&8 

145 m² EP.......................... GP ............................

04.9 Dreischichtplatte d= 22 mm, über Sparren

Dachschalung aus kreuzweise verleimten
Vollholzdreischichtplatten, allseitig Nut und Feder, liefern und
auf den Sparrenpfetten im vorderen Bereich Dachüberstand
entsprechend der beiligenden Pläne und Statik montieren.

Material : Fichte, 3-Schichtplatte
Plattentyp : SWP/ 1 nicht tragend
Nutzungsklasse : 1 - Trockenbereich
Emissionsklasse : E1
Bindemittel : kunstharzgebunden

Plattendicke : 22 mm
Befestigungsmittel : Schrauben

132 m² EP.......................... GP ............................

04.10 Dreischichtplatte d= 22 mm, unter Sparren

Dachschalung aus kreuzweise verleimten
Vollholzdreischichtplatten, allseitig Nut und Feder, liefern und
unter den Sparrenpfetten Dachüberstand entsprechend der
beiligenden Pläne und Statik montieren.

Material : Fichte, 3-Schichtplatte
Plattentyp : SWP/ 1 nicht tragend
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nutzungsklasse : 1 - Trockenbereich
Emissionsklasse : E1
Bindemittel : kunstharzgebunden

Plattendicke : 22 mm
Befestigungsmittel : Schrauben

130 m² EP.......................... GP ............................

04.11 Zulage Aussparung bis 0,5 m²

Aussparung herstellen in Dach (Innenschalung, Dampfbremse
Dämmung, Holzweichfaser), für eckige Formen und Zuschnitte 
(Dachdurchführung), einschließlich eventuell erforderlicher
Wechsel.

3 Stk EP.......................... GP ............................

04.12 selbstklebende Notabdichtungsbahn

Liefern und montieren einer selbstklebenden
Notabdichtungsbahn auf Holzweichfaser (Hauptdachbereich)
bzw. Dreischichtplatte (vorderer Bereich Auskragung),
einschließlich der erforderlichen Verleistungen 
(Dachlatte 30x50 mm) 

443 m² EP.......................... GP ............................

04.13 Zulage Entfernen und Entsorgen Notabdichtung

Zulage zu vorgenannter Position für das Entfernen und
Entsorgen der Notabdichtung

443 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  04

  Dach, Netto: ...............................
    

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 28



 
 

Leistungsverzeichnis Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

            
016 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

05 Titel Decke

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05   Titel   Decke

Hinweis Montage

Der Auftragnehmer ist für die Montage der ausgeschriebenen
Konstruktion verantwortlich.
Die Stabilität der Konstruktion ist während jeder Montagephase
durch den Unternehmer zu gewährleisten.

- Bei der Montage der großformatigen BSP-Elemente
entsprechender Kran erforderlich.
Elementgewicht bis zu ~2,0 to.

- Der AN gewährt folgende Leistungen:
 zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen (inkl. Starkwind
und Schlagregen), Verschmutzung und mechanischer
Beschädigung sämtlicher Konstruktionsteile und der gesamten
Konstruktion zu jedem Zeitpunkt bei Lagerung, Transport und
Montage bis zur Abnahme
des Werkes durch die Bauleitung (mit Montage fortschreitender,
zuverlässiger Witterungsschutz).
Dies gilt insbesondere für im Endzustand sichtbare
Holzoberflächen. Witterungsschutz während der
Bauphase muss in Werkstattplanung einfließen und ist vor
Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.
Der Witterungsschutz ist vom Unternehmer tagesaktuell zu
erstellen.

05.1 Konstruktionsvollholz NH C24 für Deckenbalken liefern

Liefern von Konstruktionsvollholz nach DIN EN 15497 für
Deckenbalken liefern, Abbund gesondert.Verklebung nach
Maßgabe des Herstellers,Oberfläche in Sichtqualität, Abbund
gesondert.

Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Festigkeitsklasse  : C24
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Ständerabstand : 62,5 cm
Verbindungsmittel :Holzschrauben, ver zinkt, Nä gel

Querschnitt und Einzellängen entsprechend
beiliegender Holzliste bzw. Pläne.

9 m³ EP.......................... GP ............................

05.2 Abbund KVH für Deckenbalken

Abbinden und aufstellen/ verlegen von
Konstruktionsvollholz NH C24 für Deckenbalken und
Koppelstäbe. Alle Anschlüsse, Auswechslungen,
Verbindungsmittel, Ausklinkungen,Aussparungen, Bohrungen,
Kleineisenteile usw. sind, sofern sie nicht in nachfolgender
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Position ausdrücklich gesonderten aufgeführt sind, in den
Einheitspreis mit einzukalkulieren.
Querschnitte, Dachform, Einbausituation
und Verbindungsmittel gemäß beiliegenden Architekten-und
Statikplänen.

574 m EP.......................... GP ............................

05.3 Zulage Randbalken, Füllhölzer und Wechsel

Zulage zur vorgenannten Position für die Lieferung, Abbund,
Aufschlagen/ Montieren und Einbau von Randbalken, Füllhölzer
und Wechsel.

GL24h 
Gesamtvolumen ca: 0,037 m³

0,04 m³ EP.......................... GP ............................

05.4 Deckenschalung Dreischichtplatte d=30mm

Deckenschalung aus 3-Schichtplatte liefern und auf die
Deckenbalken entsprechend der beiligenden Pläne und Statik
montieren.

Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S10
Holzfeuchte : trocken (< 15 %)
Brettdicke : 30 mm
Einsatzbereich : trocken

299 m² EP.......................... GP ............................

05.5 KVH-Si. NH C24 für Füllhölzer liefern

Liefern von Konstruktionsvollholz NH C24 nach DIN EN 15497
für Deckenbalken liefern, Abbund gesondert.Verklebung nach
Maßgabe des Herstellers,Oberfläche in Sichtqualität, Abbund
gesondert.

Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Festigkeitsklasse  : C24
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Verbindungsmittel :Holzschrauben, ver zinkt, Nä gel

Querschnitt und Einzellängen entsprechend
beiliegender Holzliste bzw. Pläne.

1,8 m³ EP.......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

05.6 Abbund KVH für Füllhölzer

Abbinden, Aufschlagen/Montieren und Einbau von Füllhölzern.

Alle Anschlüsse, Auswechslungen, Verbindungsmittel,
Ausklinkungen,Aussparungen, Bohrungen, Kleineisenteile usw.
sind, sofern sie nicht in nachfolgender Position ausdrücklich
gesondert aufgeführt sind, in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Querschnitte, Dachform, Einbausituation
und Verbindungsmittel gemäß beiliegenden Architekten-und
Statikplänen.

100 m EP.......................... GP ............................

05.7 Brettschichtholz GL24c für Füllhölzer, liefern

Brettschichtholz Gl24c für Füllholz-Differenzholz liefern, Abbund
gesondert.

Holzart : Fichte / Tanne / Kiefer
Holzgüte : GL24c
Oberfläche : allseitig gehobelt

Querschnitt und Einzellängen entsprechend
beiliegender Holzliste bzw. Pläne.

1,6 m³ EP.......................... GP ............................

05.8 Abbund Brettschichtholz

Abbinden und aufstellen/ verlegen von
Brettschichtholz GL24c für Fachwerkbinder.
Alle Anschlüsse, Auswechslungen, Verbindungsmittel,
Ausklinkungen,Aussparungen, Bohrungen, Kleineisenteile usw.
sind, sofern sie nicht in nachfolgender Position ausdrücklich
gesondert aufgeführt sind, in den Einheitspreis mit
einzukalkulieren.
Querschnitte, Dachform, Einbausituation
und Verbindungsmittel gemäß beiliegenden Architekten-und
Statikplänen.

57 m EP.......................... GP ............................

05.9 Einschubtreppe,Holz, 60/120 cm

Einschubtreppe mit Trittstufen und Treppenwangen, aus Holz,
mit Futterkasten, Lukendeckel mit umlaufender Dichtung und
Geländer sowie Treppengeländer, in vorhandene
Dachraumöffnung.
Geschosshöhe : 3,56 m

Wärmedurchgangskoeffizient 
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k(W/m²K) : 0 ,77 W/m²K
Futterkastenhöhe : 20 cm
Lukenschutzgeländer : Holz
Stufentiefe  : min 8 cm 
Nutzbare Laufbreite : ca. 33 cm 
Belastbarkeit :150kg
Neigungseinstellung : durch Stellschraube
Ausführungsart : 2-teilig
Lukenmaße : 60/120 cm
Lukendeckel : Tischlerplatte gefälzt
Oberfläche : endbeschichtet 

Angeb. Fabrikat                   : .....

1 St EP.......................... GP ............................

05.10 Bohrungen Dreischichtplatte d= 68 mm

Durchmesser 68 mm in Dreischichtplatte für
Elektroinstallationen herstellen

20 Stk EP.......................... GP ............................

05.11 Bohrungen Dreischichtplatte bis d= 200 mm

Bohrungen Dreischichtplatte bis d= 200 mm für
Elektroinstallationen 

10 Stk EP.......................... GP ............................

05.12 Deckendurchbruch bis 0,50m²

kreisrund, quadratisch und rechteckig,
bis 0,50m²

65 Stk EP.......................... GP ............................

05.13 Deckendurchbruch 0,50m² -1,00m²

kreisrund, quadratisch und rechteckig,
von 0,50m² bis 1,00m²

1 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  05

  Decke, Netto: ...............................
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06   Titel   Außenwände

Hinweis Außenwände

- Der Beschrieb der Wandaufbauten in den Positionen erfolgt
von aussen nach innen.
- Es ist eine erhöhte Toleranz gefordert (halbe Werte der DIN
18202) dies ist in den Einheitspreis mit einzukalkulieren.
- Elementstöße sind mit einzukalkulieren.
- Luftdichtigkeit bzw. Dampfdichtigkeit der Geäudehülle liegt in
der Verantwortung des AN.
- Die Übergänge an bauseitige Bauteile (Massivbau, Stahlbau,
Fenster) sind luftdicht abzukleben. Es sind entsprechend den zu
verbindenden Bauteilen geeignete Materialien zu verwenden.
Sämtliche Materialien zur Abdichtung, wie Kleb- und
Dichtungsbänder und der Arbeitsaufwand für das fachgerechte
Verkleben sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
- Alle Aussenwände sind, falls in den Positionen nicht anders
beschrieben, in F30 nach DIN 4102 von innen nach aussen zu
errichten.
- Sämtliche für Verbindungsmittel, notwendige Bohrungen,
Fräsungen und dergleichen sind, sofern nicht gesondert
beschrieben, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.
- Alle tragende Bauteile sind beim Anschluss an Betonbauteile
zum Höhenausgleich zu unterlegen und anschließend mit
druckfestem Fließmörtel (Mindestfestigkeit C25/30) zu
untergießen.
Planmäßige Vergusshöhe 2cm, dies ist in  den Einheitspreis
einzukalkulieren.
- Schwellen, Stützen und andere Holzbauteile, die an
Betonfertigteile anschließen, sind am Übergang mit einer
Trennlage (Bitumen oder gleichwertig) zu unterlegen.
- Das Liefern inkl. eventuellen Sondertransporte und
Sonderbewilligungen sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.
- Bis zum Aufbringen der Notabdichtung ist der Holzbau gegen
Regen/ Feuchtigkeit zu schützen.

Sämtliche für Verbindungsmittel, notwendige Bohrungen,
Fräsungen und dergleichen sind, sofern nicht gesondert
beschrieben, in die Einheitspreise mit einzukalkulieren.

Hinweis Montage

- Der Auftragnehmer ist für die Montage der ausgeschriebenen
Konstruktion verantwortlich.
Die Stabilität der Konstruktion ist während jeder Montagephase
durch den Unternehmer zu gewährleisten.

- Bei der Montage der großformatigen BSP-Elemente ist ein
entsprechender Kran erforderlich.

Elementgewicht bis zu ~2,0 to.
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Übertrag: ................................

- Der AN gewährt folgende Leistungen:
 zuverlässiger Schutz vor Witterungseinflüssen (inkl. Starkwind
und Schlagregen), Verschmutzung und mechanischer
Beschädigung sämtlicher Konstruktionsteile und der gesamten
Konstruktion zu jedem Zeitpunkt bei Lagerung, Transport und
Montage bis zur Abnahme
des Werkes durch die Bauleitung (mit Montage fortschreitender,
zuverlässiger Witterungsschutz).
Dies gilt insbesondere für im Endzustand sichtbare
Holzoberflächen. Witterungsschutz während der
Bauphase muss in die Werkstattplanung einfließen und ist vor
Ausführung mit der Bauleitung abzustimmen.
Der Witterungsschutz ist vom Unternehmer tagesaktuell zu
erstellen.

06.1 Aussenwand Typ 1 (Achse A & C)

Liefern, Abbinden, Aufstellen und montieren von 
Holzständerkonstruktion nach DIN 4102-2,
als Außenwand aus Konstruktionsvollholz, inkl. aller Rähm- und
Schwellenhölzer sowie aller Anschlüsse an anschließende
Bauteile, als abgehängte Konstruktion vom Fachwerk zum
Mauerwerk. Am Übergang zum Mauerwerk ist durchgängig
umlaufend eine Fuge von 20 mm herzustellen um Bewegungen
aus dem Dachtragwerk aufzunehmen . VK Mauerwerk innen =
VK Holzständerkonstruktion innen

d= 24cm

Wandhöhe: von 0,86 m bis 1,34m
Einbauhöhe : von ca. +2.55 bis ca. +3,89 (über Fenster/ Türen)
bzw. von ca. +3,03 bis ca. 3,89 (über MW)

bestehend aus:
--------------------------

- 30mm Dreischichtplatte,

- 180mm, e=625mm, Rippen vertikal
Schwelle 12/18 NH C24,
Mittelträger 14/18 NH C24,
Rähm 14/18 NH C24
Ständer 12/18 NH C24
Beiholz 10/18 NH C24
dazwischen Dämmung aus Mineralwolle

- 30mm Dreischichtplatte,
--------------------------

Brettsperrholz (BSH) 3s-Platten
Material:Fichte
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Übertrag: ................................

Oberfläche: Sicht-Qualität

Ständer,Schwellen und Konstruktionshölzer aus
Konstruktionsvollholz C24 nach DIN EN 15497
Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Ständerabstand : 62,5 cm
Verbindungsmittel : Holzschrauben, ver zinkt, Nä gel

dazwischen
Dämmung aus Mineralwolle Lamellendämmplatten nach
DIN EN13162, Anwendungstyp WAB nach DIN 4108 Teil 10
Dicke: 180mm
Baustoffklasse: A1 nach DIN4102
Wärmeleitfähigkeit: 0,35 W/ (m*K)

Lieferung und Montage der Holzkonstruktion inkl.
Dämmmaterial, inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel

Die Wandelemente sollen werkseitig vorgefertigt werden, soweit
dies baulich möglich ist. Die Abmessung der Fertigteile sind
entsprechend der örtlichen Bedingungen, sowie den örtlichen
Transportmöglichkeiten zu planen.
Alle zur Elementierung erforderlichen Verbindungsmittel nach
Wahl und Verantwortung des Auftragsnehmers sind in EP zu
berücksichtigen.

gemäß Statikpläne und beiligender Holzliste

102 m² EP.......................... GP ............................

06.2 Zulage Außenwand Typ 1 Holzständerkonstruktion d=30cm

Zulage zu Position "Außenwand Typ 1" zur Ausführung der
Holzständerkonstruktion d= 30 cm inklusive dazwischen 
liegender Dämmung aus Mineralwolle und beidseitiger
Beplankung 

102 m² EP.......................... GP ............................

06.3 Außenwand Typ 2 (Achse 1)

Liefern, Abbinden, Aufstellen und montieren von 
Holzständerkonstruktion nach DIN 4102-2,
als Giebelaußenwand (Achse 1) aus Konstruktionsvollholz, inkl.
aller Rähm- und Schwellenhölzer sowie aller Anschlüsse an
anschließende Bauteile, als abgehängte Konstruktion vom
Fachwerk zum Mauerwerk, VK MW innen = VK
Holzständerkonstruktion innen
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06 Titel Außenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

d= 7 cm

Wandhöhe: von 0,74m m bis 3,13m
Einbauhöhe : von ca. +3,05 bis +6,17

bestehend aus:
--------------------------

- 15 mm Dreischichtplatte,

- 40 mm, e=625mm, Rippen vertikal
Schwelle 4/6 NH C24
Rähm 4/6 NH C24
Ständer 6/4 NH C24
dazwischen Dämmung aus Mineralwolle

- 15 mm Dreischichtplatte,
--------------------------

Brettsperrholz (BSH) 3s-Platten
Material:Fichte
Oberfläche: Sicht-Qualität

Ständer,Schwellen und Konstruktionshölzer aus
Konstruktionsvollholz C24 nach DIN EN 15497
Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Ständerabstand : 62,5 cm
Verbindungsmittel : Holzschrauben, ver zinkt, Nä gel

dazwischen
Dämmung aus Mineralwolle Lamellendämmplatten nach
DIN EN13162, Anwendungstyp WAB nach DIN 4108 Teil 10
Dicke: 40mm
Baustoffklasse: A1 nach DIN4102
Wärmeleitfähigkeit: 0,35 W/ (m*K)

Lieferung und Montage der Holzkonstruktion inkl.
Dämmmaterial, inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel

Die Wandelemente sollen werkseitig vorgefertigt werden, soweit
dies baulich möglich ist. Die Abmessung der Fertigteile sind
entsprechend der örtlichen Bedingungen, sowie den örtlichen
Transportmöglichkeiten zu planen.
Alle zur Elementierung erforderlichen Verbindungsmittel nach
Wahl und Verantwortung des Auftragsnehmers sind in EP zu
berücksichtigen.

gemäß Statikpläne und beiligender Holzliste
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06 Titel Außenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

22 m² EP.......................... GP ............................

06.4 Außenwand Typ 3 (zwischen Achse 2-3)

Liefern, Abbinden, Aufstellen und montieren von 
Holzständerkonstruktion nach DIN 4102-2,
als Außenwand aus Konstruktionsvollholz, inkl. aller Rähm- und
Schwellenhölzer sowie aller Anschlüsse an anschließende
Bauteile, als abgehängte Konstruktion vom Fachwerk zum
Mauerwerk, VK MW innen = VK Holzständerkonstruktion innen

d= 22 cm

Wandhöhe: von 0,87 m bis 1,36m
Einbauhöhe : +3,05

bestehend aus:
--------------------------

- 30 mm Dreischichtplatte

- 160 mm, e=625mm, Rippen vertikal
Schwelle 16/12 NH C24
Rähm  16/12 NH C24
Ständer 8/16 NH C24
dazwischen Dämmung aus Mineralwolle

- 30 mm Dreischichtplatte

--------------------------

Brettsperrholz (BSH) 3s-Platten
Material:Fichte
Oberfläche: Sicht-Qualität

Ständer,Schwellen und Konstruktionshölzer aus
Konstruktionsvollholz C24 nach DIN EN 15497
Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Ständerabstand : 62,5 cm
Verbindungsmittel : Holzschrauben, ver zinkt, Nä gel

dazwischen
Dämmung aus Mineralwolle Lamellendämmplatten nach
DIN EN13162, Anwendungstyp WAB nach DIN 4108 Teil 10
Dicke: 160mm
Baustoffklasse: A1 nach DIN4102
Wärmeleitfähigkeit: 0,35 W/ (m*K)
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06 Titel Außenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Lieferung und Montage der Holzkonstruktion inkl.
Dämmmaterial,  inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel

Die Wandelemente sollen werkseitig vorgefertigt werden, soweit
dies baulich möglich ist. Die Abmessung der Fertigteile sind
entsprechend der örtlichen Bedingungen, sowie den örtlichen
Transportmöglichkeiten zu planen.
Alle zur Elementierung erforderlichen Verbindungsmittel nach
Wahl und Verantwortung des Auftragsnehmers sind in EP zu
berücksichtigen.

gemäß Statikpläne und beiligender Holzliste

11 m² EP.......................... GP ............................

06.5 Außenwand Typ 4 (Achse 10)

Liefern, Abbinden, Aufstellen und montieren von 
Holzständerkonstruktion nach DIN 4102-2,
als Giebelaußenwand  (Achse 10) aus Konstruktionsvollholz,
inkl. aller Rähm- und Schwellenhölzer sowie aller Anschlüsse an
anschließende Bauteile, als abgehängte Konstruktion vom
Fachwerk zum Mauerwerk, VK MW innen = VK
Holzständerkonstruktion innen

d= 24cm

Wandhöhe: von 0,74m m bis 3,13m
Einbauhöhe : von ca. +3,05 bis +6,17

bestehend aus:
--------------------------

- 30mm Dreischichtplatte,

- 180mm, e=625mm, Rippen vertikal
Schwelle 18/12 NH C24
Rähm 18/12 NH C24
Ständer 8/18 NH C24
dazwischen Dämmung aus Mineralwolle

- 30mm Dreischichtplatte,
--------------------------

Brettsperrholz (BSH) 3s-Platten
Material:Fichte
Oberfläche: Sicht-Qualität

Ständer,Schwellen und Konstruktionshölzer aus
Konstruktionsvollholz C24 nach DIN EN 15497
Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
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06 Titel Außenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Ständerabstand : 62,5 cm
Verbindungsmittel : Holzschrauben, ver zinkt, Nä gel

dazwischen
Dämmung aus Mineralwolle Lamellendämmplatten nach
DIN EN13162, Anwendungstyp WAB nach DIN 4108 Teil 10
Dicke: 180mm
Baustoffklasse: A1 nach DIN4102
Wärmeleitfähigkeit: 0,35 W/ (m*K)

Lieferung und Montage der Holzkonstruktion inkl.
Dämmmaterial, inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel

Die Wandelemente sollen werkseitig vorgefertigt werden, soweit
dies baulich möglich ist. Die Abmessung der Fertigteile sind
entsprechend der örtlichen Bedingungen, sowie den örtlichen
Transportmöglichkeiten zu planen.
Alle zur Elementierung erforderlichen Verbindungsmittel nach
Wahl und Verantwortung des Auftragsnehmers sind in EP zu
berücksichtigen.

gemäß Statikpläne und beiligender Holzliste

22 m² EP.......................... GP ............................

06.6 Zulage Anarbeiten Holzständerkonstruktion an Fachwerkbinder

Zulage zu Anarbeiten Holzständerkonstruktion an
Fachwerkbinder 

36 Stk EP.......................... GP ............................

06.7 Zulage Wetterschutzlasur Dreischichtplatte

Oberflächenbehandlung der vorgenannten Dreischichtplatten:
Vorvergrauung durch Oxidation und Farbpigmente auf Ölbasis
durch mehrfaches fluten und einbürsten der Lasur, stark
wasserabweisend, offenporig

Farbton der (Vor-)Vergrauung nach Wahl des AG

145 m² EP.......................... GP ............................

06.8 Zulage Eckausbildung

Zulage zu vorgenannten Aussenwänden für
das Herstellen von Eckausbildungen (Innen + Aussen) 

62 Stk EP.......................... GP ............................
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06 Titel Außenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.9 Liefern und montieren BSH inkl. Mineralfaser (innen)

Liefern, abbinden und montieren von BSH als Abdeckung der
Bewegungsfuge der Außenwände im Inneren des Gebäudes.
Einschließlich ausdämmen der Fuge mit Mineralfaser
(d=20-30mm), entsprechend Ausführungsplanung Details. 

Maße BSH = 40x250mm 

64 m EP.......................... GP ............................

06.10 Liefern und montieren BSH inkl. UK (100x240) & Mineralfaser (Achse 2-3)

Liefern, abbinden und montieren von BSH inklusive
Unterkonstruktion aus Kanthölzer (100x240 mm) als Abdeckung
der Bewegungsfuge. Einschließlich ausdämmen der Fuge mit
Mineralfaser (d= 20-30mm), entsprechend Ausführungsplanung
Details. 

Maße BSH = 40x250mm 
Position: Außenwand zu Aufnahmegehege zwischen Achse 2
und 3

11 m EP.......................... GP ............................

06.11 Liefern und montieren BSH inkl. Mineralfaser (außen)

Liefern, abbinden und montieren von BSH als Abdeckung der
Bewegungsfuge der Außenwände im Inneren des Gebäudes.
Einschließlich ausdämmen der Fuge mit Mineralfaser
(d=20-30mm), entsprechend Ausführungsplanung Details. 

Maße BSH = 40x250mm

42 m EP.......................... GP ............................

06.12 Bohrungen bis 30mm

durch die gesamten vorgenannten Wandkonstruktionen, 
Durchmesser bis 30mm.

5 Stk EP.......................... GP ............................

06.13 Bohrungen bis 80mm

wie vor jedoch bis 80 mm Durchmesser.

5 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 07.05.2026 - Seite 40



 
 

Leistungsverzeichnis Betriebsgebäude Tierpark Walldorf (wa28)

            
016 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

06 Titel Außenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.14 Außenwand Typ 5, Brettsperrholz Außenwand d=20cm

Brettsperrholz, mehrschichtig massiv aufgebaut aus Nadelholz
mit beidseitig glatten, fugenlosen Holzoberflächen, liefern,
abbinden und montieren als Außenwand, inklusoveraller
Anschlüsse an anschließende Bauteile.

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse : C24 
Oberfläche: gehobelt und geschliffen
Stärke: 20cm 

Position: zwischen Achse 1 und 3 (Außenwand
Aufnahmegehege) 

gemäß Architektenpläne

30 m² EP.......................... GP ............................

06.15 Zulage Wetterschutzlasur BSP-Wände

Oberflächenbehandlung der vorgenannten
Brettsperrholz-Áußenwand:
Vorvergrauung durch Oxidation und Farbpigmente auf Ölbasis
durch mehrfaches fluten und einbürsten der Lasur, stark
wasserabweisend, offenporig

Farbton der (Vor-)Vergrauung nach Wahl des AG

30 m² EP.......................... GP ............................

06.16 Wandöffnung bis 0,50m²

in vor beschriebenen Wandkonstruktionen herstellen,
einschl. zusätzlichen Konstruktionshölzern.

6 Stk EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  06

  Außenwände, Netto: ...............................
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07 Titel Innenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07   Titel   Innenwände

07.1 Innenwand Typ 1, Dreischichtplatte d=30mm (Achse 4&9)

Liefern, Abbinden, Aufstellen und montieren von Brettsperrholz
(BSH) als 3s-Platten, entsprechend der beiligenden Pläne und
Statik, inkl. aller Anschlüsse an anschließende Bauteile

Wandhöhe: von ca. 0,35 m bis ca. 2,40 m
Einbauhöhe : +3,56 bis +5,96 

Material:Fichte
Oberfläche: Sicht-Qualität
Plattendicke: 30mm

22 m² EP.......................... GP ............................

07.2 Innenwand Typ 2  (Achse 7-8)

Liefern, Abbinden, Aufstellen und montieren von 
Holzständerkonstruktion nach DIN 4102-2,
als Innenwand aus Konstruktionsvollholz, inkl. aller Rähm- und
Schwellenhölzer sowie aller Anschlüsse an anschließende
Bauteile, als abgehängte Konstruktion vom Fachwerk zum
Mauerwerk

d= 24 cm

Wandhöhe: bis ca. 3,03 m 
Einbauhöhe : von +-0,00 m bis +3.03 m

bestehend aus:
--------------------------
-  30 mm Dreischichtplatte als Scheibe ausgebildet,

- 180 mm, e=625mm, Rippen vertikal
Schwelle 6/18 NH C24,
Rähm 6/18 NH C24
Ständer18/6 NH C24
dazwischen Dämmung aus Mineralwolle

-  30 mm Dreischichtplatte,
--------------------------
Dreischichtplatte
Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S10
Holzfeuchte : trocken (< 15 %)
Brettdicke : 30 mm
Einsatzbereich : trocken

Ständer,Schwellen und Konstruktionshölzer aus
Konstruktionsvollholz C24 nach DIN EN 15497
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07 Titel Innenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Ständerabstand : 62,5 cm
Verbindungsmittel : Holzschrauben, ver zinkt, Nä gel

dazwischen
Dämmung aus Mineralwolle Lamellendämmplatten nach
DIN EN13162, Anwendungstyp WAB nach DIN 4108 Teil 10
Dicke: 180mm
Baustoffklasse: A1 nach DIN4102
Wärmeleitfähigkeit: 0,35 W/ (m*K)

Lieferung und Montage der Holzkonstruktion inkl.
Dämmmaterial, inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel,
gemäß Statikpläne und beiligender Holzliste

Die Wandelemente sollen werkseitig vorgefertigt werden, soweit
dies baulich möglich ist. Die Abmessung der Fertigteile sind
entsprechend der örtlichen Bedingungen, sowie den örtlichen
Transportmöglichkeiten zu planen.
Alle zur Elementierung erforderlichen Verbindungsmittel nach
Wahl und Verantwortung des Auftragsnehmers.
In EP zu berücksichtigen.

10 m² EP.......................... GP ............................

07.3 Zulage Türöffnungen 1,01m x 2,53m

Zulage zu vorgenannte Position zum Herstellen von
Türöffnungen bis ca. 1,01m x 2,53m, mit zugehörigen
Auswechslungen, Zusatzhölzern und Befestigungsmitteln.

2 Stk EP.......................... GP ............................

07.4 Innenwand Typ 3 (nichttragend) (Achse 9 & B)

Liefern, Abbinden, Aufstellen und montieren von 
Holzständerkonstruktion nach DIN 4102-2,
als Innenwand aus Konstruktionsvollholz, inkl. aller Rähm- und
Schwellenhölzer sowie aller Anschlüsse an anschließende
Bauteile,als abgehängte Konstruktion vom Fachwerk zum
Mauerwerk

d= 15 cm

Wandhöhe:   von ca. 0,48 m (Achse 9) bis 2,42 m (Achse B) 
Einbauhöhe : von ca. +2,55 m bis ca. +3.03 m (Achse 9) 
          von ca. +3,56 bis ca. +5.94 m (Achse B)

bestehend aus:
--------------------------
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07 Titel Innenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

-  15 mm Dreischichtplatte als Scheibe ausgebildet

- 120 mm, e=625mm, Rippen vertikal
Schwelle 6/12 NH C24,
Rähm 6/12 NH C24
dazwischen Dämmung aus Mineralwolle

-  15 mm Dreischichtplatte als Scheibe ausgebildet

--------------------------
Dreischichtplatte
Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S10
Holzfeuchte : trocken (< 15 %)
Brettdicke : 30 mm
Einsatzbereich : trocken

Ständer,Schwellen und Konstruktionshölzer aus
Konstruktionsvollholz C24 nach DIN EN 15497
Holzart : Fichte / Kiefer / Tanne
Sortierklasse : S 10
Holzfeuchte : trocken (15 +/- 3%)
Ständerabstand : 62,5 cm
Verbindungsmittel : Holzschrauben, ver zinkt, Nä gel

dazwischen
Dämmung aus Mineralwolle Lamellendämmplatten nach
DIN EN13162, Anwendungstyp WAB nach DIN 4108 Teil 10
Dicke: 120 mm
Baustoffklasse: A1 nach DIN4102
Wärmeleitfähigkeit: 0,35 W/ (m*K)

Lieferung und Montage der Holzkonstruktion inkl.
Dämmmaterial, inkl. aller erforderlichen Verbindungsmittel

Die Wandelemente sollen werkseitig vorgefertigt werden, soweit
dies baulich möglich ist. Die Abmessung der Fertigteile sind
entsprechend der örtlichen Bedingungen, sowie den örtlichen
Transportmöglichkeiten zu planen.
Alle zur Elementierung erforderlichen Verbindungsmittel nach
Wahl und Verantwortung des Auftragsnehmers.
In EP zu berücksichtigen.

gemäß Statikpläne und beiligender Holzliste

21 m² EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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07 Titel Innenwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

07.5 Innenwand Typ 4, Brettsperrholz d=12 cm

Brettsperrholz, mehrschichtig massiv aufgebaut aus Nadelholz
mit beidseitig glatten, fugenlosen Holzoberflächen, liefern,
abbinden und montieren als Außenwand, inklusiver aller
Anschlüsse an anschließende Bauteile 

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse : C24 
Oberfläche: gehobelt und geschliffen
Stärke: 12 cm 

Position: Aufnahmegehege (Achse B) 

gemäß Architektenpläne

38 m² EP.......................... GP ............................

07.6 Liefern und montieren BSH inkl. UK (50x80)& Mineralfaser

Liefern, abbinden und montieren von BSH inklusive
Unterkonstruktion aus Kanthölzer (80x50 mm) als Abdeckung
der Bewegungsfuge. Einschließlich ausdämmen der Fuge mit
Mineralfaser (d= 20-30mm), entsprechend Ausführungsplanung
Details. 

Maße BSH = 40x250mm 

20 m EP.......................... GP ............................

07.7 Liefern und montieren BSH inkl. UK (50x50) & Mineralfaser

Liefern, abbinden  und montieren von BSH inklusive
Unterkonstruktion aus Kanthölzer (50x50 mm) als Abdeckung
der Bewegungsfuge. Einschließlich ausdämmen der Fuge mit
Mineralfaser (d= 20-30mm), entsprechend Ausführungsplanung
Details. 

Maße BSH = 40x250mm 

197 m EP.......................... GP ............................

07.8 Liefern und montieren BSH inkl. UK (27x50)& Mineralfaser

Liefern, abbinden  und montieren von BSH inklusive
Unterkonstruktion aus Kanthölzer (27x50 mm) als Abdeckung
der Bewegungsfuge. Einschließlich ausdämmen der Fuge mit
Mineralfaser (d= 20-30mm), entsprechend Ausführungsplanung
Details. 

Maße BSH = 40x250mm 

5 m EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

07.9 Liefern und montieren BSH inkl. UK(22x50) & Mineralfaser

Liefern, abbinden  und montieren von BSH inklusive
Unterkonstruktion aus Kanthölzer (22x50mm) als Abdeckung
der Bewegungsfuge. Einschließlich ausdämmen der Fuge mit
Mineralfaser (d= 20-30mm), entsprechend Ausführungsplanung
Details. 

Maße BSH = 40x250mm 

2 m EP.......................... GP ............................

07.10 Zulage BSH Anarbeiten an Fachwerk Untergurt

Zulage zu der vorgenannten Postion für das Anarbeiten des
BSH an den Fachwerk Untergurt

Position: Achse 8 (Büro Leitung) 

4,6 m EP.......................... GP ............................

07.11 Bohrungen bis 30mm

durch die gesamten vorgenannten Wandkonstruktionen, 
Durchmesser 30mm.

5 Stk EP.......................... GP ............................

07.12 Bohrungen bis 80mm

wie vor jedoch bis 80 mm Durchmesser.

5 Stk EP.......................... GP ............................

07.13 Bohrungen bis 100mm

wie vor jedoch bis 100 mm Durchmesser.

2 Stk EP.......................... GP ............................

07.14 Bohrungen bis 200mm

wie vor jedoch bis 200 mm Durchmesser.

1 Stk EP.......................... GP ............................

07.15 Wandöffnung bis 0,50m²

in vor beschriebenen Wandkonstruktionen herstellen,
einschl. zusätzlichen Konstruktionshölzern.

10 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Summe Titel  07

  Innenwände, Netto: ...............................
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08 Titel Stahlkonstruktion, Verbindungsmittel

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08   Titel   Stahlkonstruktion, Verbindungsmittel

Stahlbauteile

Sofern in den Positionen keine weiteren Anforderungen gestellt
werden, sind alle Stahlbauteile im Innenbereich sandgestrahlt
und grundiert für Kategorie C2 (schutzdauer lang) nach DIN EN
ISO 12944. Stahlbleche bis 3mm Dicke sowie sämtliche
Aussenbauteile aus Stahl sind feuerverzinkt mit Schichtdicken
gemäß DIN EN ISO 1461 auszuführen.

Für die Stahlsortenauswahl im Hinblick auf Bruchzähigkeit
sowie Eigenschaften in Dickenrichtung ist DIN EN 1993-1-10 zu
beachten.

Verbindungsmittel

1. Gemäß VOB sind folgende Verbindungsmittel als
Nebenleistung in die Einheitspreise einzukalkulieren:
Drahtstifte, Rillennägel bis D=6
Schrauben bis D= 6,0x100

2. Detaillierte Ausführung nach Ausführungsstatik.

3. Art und Aufbau des Anstriches der Stahlteile, evt.
Verzinkung der im Freien stehenden Bauteile:
        Korrosionsschutz nach (DIN 55298)
        Entrostungsgrad SA 2 1/2
        Grundbeschichtung 40 my
        Deckbeschichtung   80 my

Der Herstellerbetrieb der tragenden, geschweißten Stahlteile
muss über die Herstellerqualifikation Klasse B nach DIN
18800-7 verfügen. Die Stahlkonstruktion ist entsprechend den
Anforderungen der Ausführungsklasse EXC2 herzustellen. Der
Herstellerbetrieb muss über die Eignungsnachweise bzw.
Zertifikate der entsprechenden Qualifikation und
Qualitätssicherung (WPK) verfügen.

Sofern nicht separat aufgelistet, sind die Schweißnähte gemäß
DIN EN ISO 5817 nach der Bewehrungsgruppe C auszuführen.
Alle Kehlnähte KN a= 4mm, sofern nicht abweichend
angegeben.
Baustellenschweißung teilweise erforderlich.

Brandschutztechnisch nicht geschützte Stahteile sind mit einem
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

zugelassenen Brandschutzanstrich zu versehen.
Schichtdicken sind entsprechend der geforderten
Brandwiderstandsdauer und dem U/A- Verhältnis des Bauteils
zu wählen. Deckanstrich gemäß Angabe Architekt, Deckanstrich
und Brandschutzsystem müssen aufeinander abgestimmt sein.

Stahlteile (Blechformteile geschweißt)

08.1 Balkenträger BTN 160

mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

Fabrikat: Simpson BTN 160 
oder gleichwertig

6 Stk EP.......................... GP ............................

08.2 Schlitzblech, Obergurt t=8mm

FLA 1170x740-8 S235,
je 14 Bohrungen für Stabdübel, Durchmesser 20mm

gemäß Statikpläne (Detail B3.1) 

20 Stk EP.......................... GP ............................

08.3 Schlitzblech, Obergurt t=8mm

FLA 560x160-8 S235,
je 6 Bohrungen für Stabdübel, Durchmesser 20mm

gemäß Statikpläne (Detail B3.2) 

40 Stk EP.......................... GP ............................

08.4 Schlitzblech, Obergurt t= 10 mm

FLA 950x800-10 S235,
je 40 Bohrungen für Stabdübel, Durchmesser 20mm

gemäß Statikpläne (Detail B3.3) 

40 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

08.5 Schlitzblech, Obergurt t=8mm

FLA 430x140-8 S235,
je 6 Bohrungen für Stabdübel, Durchmesser 20mm

gemäß Statikpläne (Detail B3.4) 

40 Stk EP.......................... GP ............................

08.6 Schlitzblech,Untergurt t=8mm

FLA 4400x1400-8 S235,
je 6 Bohrungen für Stabdübel, Durchmesser 20mm

gemäß Statikpläne (Detail B3.5) 

20 Stk EP.......................... GP ............................

08.7 Schlitzblech, Untergurt t=8mm

FLA 550x420-8 S235,
je 8 Bohrungen für Stabdübel, Durchmesser 20mm

gemäß Statikpläne (Detail B3.6) 

40 Stk EP.......................... GP ............................

08.8 Schlitzblech, Stützen t=8mm

FLA 530x370-8 S235,
je 6 Bohrungen für Stabdübel, Durchmesser 20mm

gemäß Statikpläne (Detail B3.9) 

40 Stk EP.......................... GP ............................

08.9 Blechteil, Stützen t= 20 mm

FLA 160x120-20 S235,

gemäß Statikpläne (Detail B3.9) 

20 Stk EP.......................... GP ............................

08.10 Blechteil, Stützen 40x40, l=140mm

Schubkangge als Vierkantstab 40x40, l=140mm,
a=6mm ringsum 

gemäß Statikpläne (Detail B3.9) 

20 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.11 Blechteil , Stützen t=8mm

FLA 60x800-8 S235,

gemäß Statikpläne (Detail B3.9) 

20 Stk EP.......................... GP ............................

08.12 Schlitzblech, Aussteifungsstrebe t=8mm

FLA 410x140-8 S235,
je 4 Bohrungen für Stabdübel, Durchmesser 20mm

gemäß Statikpläne (Detail A5.6.1) 

9 Stk EP.......................... GP ............................

08.13 Blechteil, Aussteifungsstrebe t= 20 mm

FLA 200x120-20 S235,

gemäß Statikpläne (Detail A5.6.1) 

4 Stk EP.......................... GP ............................

08.14 Blechteil, Aussteifungsstrebe 40x40, l=140mm

Schubkangge als Vierkantstab 40x40, l=140mm,
a=6mm ringsum 

gemäß Statikpläne (Detail B3.9) 

4 Stk EP.......................... GP ............................

08.15 Blechteil, Aussteifungsstrebe t=8mm

FLA 60x60-8 S235,
a= 6mm (ringsum) 

gemäß Statikpläne (Detail A5.6.1) 

4 Stk EP.......................... GP ............................

08.16 Schlitzblech, Aussteifungsstrebe t=8mm

FLA 410x140-8 S235,
je 8 Bohrungen für Stabdübel, Durchmesser 20mm

gemäß Statikpläne (Detail A5.6.2) 

4 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.17 Blechteil, Aussteifungsstrebe t= 20 mm

FLA 200x120-20 S235,

gemäß Statikpläne (Detail A5.6.2) 

2 Stk EP.......................... GP ............................

08.18 Blechteil, Aussteifungsstrebe 40x40, l=140mm

Schubknagge als Vierkantstab 40x40, l=140mm,
a=6mm ringsum 

gemäß Statikpläne (Detail A5.6.2) 

2 Stk EP.......................... GP ............................

08.19 Blechteil, Aussteifungsstrebe t=8mm

FLA 60x60-8 S235,
a= 6mm (ringsum) 

gemäß Statikpläne (Detail A5.6.2) 

2 Stk EP.......................... GP ............................

Schrauben

08.20 Spax SK Ø10 - VG L=140

mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

185 Stk EP.......................... GP ............................

08.21 Spax SK Ø10 -VG L=280

mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

17 Stk EP.......................... GP ............................

08.22 Spax SK Ø8 -TG L=300

mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

1.489 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.23 Spax SK Ø8 -VG L=200

mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

235 Stk EP.......................... GP ............................

08.24 Spax TK Ø8 -VG L=300

mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

126 Stk EP.......................... GP ............................

08.25 Spax SK Ø8 -VG L=350

mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

38 Stk EP.......................... GP ............................

08.26 Spax SK Ø8 -VG L=280

mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

202 Stk EP.......................... GP ............................

08.27 Spax TK Ø8 -VG L=200

mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

227 Stk EP.......................... GP ............................

Sonstige Verbinder

08.28 Gerberverbinder GERW 160

Oberfläche verzinkt,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Fabrikat: Simpson Geberberverbinder GERW 160 
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

....................................

84 Stk EP.......................... GP ............................

08.29 Lochblech NP 1560220

Oberfläche verzinkt,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.
Fabrikat: Simpson  Lochblech NP 15/16/220
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

....................................

67 Stk EP.......................... GP ............................

08.30 Balkenschuh BSIN 120/160

mit nach aussen oder innenliegenden Schenkel,
Oberfläche verzinkt,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach 
statischer Vorgabe.
Fabrikat: Simpson Balkenschuh BSIN 120/60
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

....................................

6 Stk EP.......................... GP ............................

08.31 Balkenschuh BSNN 120/160

mit nach aussen oder innenliegenden Schenkel,
Oberfläche verzinkt,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach 
statischer Vorgabe.
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Übertrag: ................................

Fabrikat: Simpson BSNN 120/160
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

....................................

6 Stk EP.......................... GP ............................

08.32 Winkelverbindung AKR135

Oberfläche verzinkt,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.
Fabrikat: Simpson Winkelverbinder AKR 135
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

....................................

8 Stk EP.......................... GP ............................

08.33 Winkelverbindung ABR105

Oberfläche verzinkt,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.
Fabrikat: Simpson Winkelverbinder ABR 105
oder gleichwertig

Angebotenes Fabrikat:

....................................

11 Stk EP.......................... GP ............................

08.34 Stabdübel Ø20/160 - S235

Durchmesser 20mm,
Länge: 160mm,
Enden angefast,
S 235 JR gemäß DIN EN 10025

1.672 Stk EP.......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

08.35 PB Ø16/360 - S235

Passbolzen für Holzverbindungen.

Material : S235
Durchmesser: 16 mm 
Einzellänge : 360 mm

50 Stk EP.......................... GP ............................

08.36 Schwerlastanker FAZ II 12/160 A4

Oberfläche verzinkt,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

11 Stk EP.......................... GP ............................

08.37 Schwerlastanker FAZ II 16/160 A4 + US 68/6

Oberfläche verzinkt,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

11 Stk EP.......................... GP ............................

08.38 Schwerlastanker FAZ II 12/160 A4 + US 58/6

Oberfläche verzinkt,
mit bauaufsichtlicher Zulassung,
zum Verbinden von Holzbauteilen,
Anzahl und Verwendung nach
statischer Vorgabe.

11 Stk EP.......................... GP ............................

08.39 Brandschutzanstrich, F30

herstellen eines Brandschutzanstrichs, F30, auf den
vorbeschriebenen Stahlbauteilen auf Profilen und Kleinflächen.

5 m² EP.......................... GP ............................

    
Summe Titel  08

  Stahlkonstruktion, Verbindungsmittel, Netto: ...............................
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	32  Winkelverbindung AKR135
	33  Winkelverbindung ABR105
	34  Stabdübel Ø20/160 - S235
	35  PB Ø16/360 - S235
	36  Schwerlastanker FAZ II 12/160 A4
	37  Schwerlastanker FAZ II 16/160 A4 + US 68/6
	38  Schwerlastanker FAZ II 12/160 A4 + US 58/6
	39  Brandschutzanstrich, F30

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



