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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Projekt (2025-050)
Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt

Leistung (LV)
01 Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

Bauvorhaben
Kanalsanierung Mosaikschule
Karl-Lochner Str. 8
67071 Ludwigshafen

Bauherr
Zweckverband Kinderzentrum Telefon
Karl-Lochner Str. 8 Fax

67071 Ludwigshafen

Planverfasser / Ausschreibung
Telefon
Fax

Bauleitung
Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollstédndig auszufiillen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie fir den termingerechten
Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto: = .

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Angebotssumme, Brutto: = = ==00 @ s s,
Angebotsabgabe Geprift
Anb|eter .D. at um ort ............................................. e o
________________________________________________________________________________________ § e eanetaaneesaneesaaneeaaaneraaaneraaneraannein
Anbieter - Unterschrift Angebotssumme nachgepruft
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

Allgemeine Angaben

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiliter Unterlagen méglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspréa-
gungen sind dort vollstdndig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gilltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten "Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie lhrem Angebot eine glltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie lhrem Angebot einen vollsténdigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

- Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung

Abziige Netto Abziige Brutto

- Erfullungsbiirgschaft - - Bauleistungsversicherung -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -
anteiliges Bauwasser -
anteiliger Baustrom -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

Anbieter

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '12233PPP"

- Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
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Inhaltsverzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
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Deckblatt des Leistungsverzeichnisses 1
Ausfliihrungszeiten 12
Kanalsanierungsbeschreibung 12
Kenntnis der Ortlichkeit 13
Baustellenbesetzung/Nachunternehmer 13
Bauseitige Leistungen 14
1 Bauabsch... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026 15
1.01 Strang Strang S36 15
1.01.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 15
1.01.02 Titel Reinigung 15
1.01.03 Titel Kurzliner 16
1.02 Strang Strang S19BA08 16
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1.02.02 Titel Reinigung 17
1.02.03 Titel Kurzliner 17
1.03 Strang Strang ST9NN04 18
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2.15.02 Titel Reinigung 71
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3.02.03 Titel Kurzliner 91
3.03 Strang Strang S25NN07 92
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Ausfliihrungszeiten

Die nachfolgend beschriebene Kanalsanierung kann nur in den Betriebsferien
durchgefihrt werden.

Bauabschnitt 1 - Sommerferien vom 29.06.26 bis zum 07.08.26
Bauabschnitt 2 - Sommerferien vom 28.06.27 bis zum 06.08.27
Bauabschnitt 3 - Sommerferien vom 03.07.28 bis zum 11.08.28

Fir die Durchfihrung der Arbeiten pro Bauabschnitt werden max. 15 Arbeitstage veranschlagt.
Die Terminierung der Arbeiten ist rechtzeitig vor Beginn der Sommerferien mit dem Bauherrn
abzustimmen.

Kanalsanierungsbeschreibung

1. Allgemeine Beschreibung

Das Abwasserkanalnetz, wird an den Schadstellen grabenlos im Bestand mittels Kurzliner (Teilreparatur)
punktuell saniert, keine statische Ertlichtigung, sondern punktuelle Schadensbehebung.

Diese erfolgt in Rohrleitungen unterschiedlicher Nennweiten von DN100 bis DN400 und aus verschiedenen
Materialien berwiegend aus Polyvinylchlorid (PVC), Polypropylen (PP),sowie Stahlbeton, Beton,
Betonsegmente und Duktiles Gusseisen. Entsprechend ist fiir die vorhandenen Rohrwerkstoffe ein
geeignetes, zugelassenes und materialvertragliches Harzsystem nach DIBt zu verwenden.

Ziel der MaBnahme ist die dauerhafte Wiederherstellung der Dichtheit, Standsicherheit und
Betriebssicherheit der betroffenen Abwasserleitungen.

Die Sanierung erfolgt in Teilabschnitte.

2. Leistungsumfang

2.1 Vorbereitende MaBnahmen

Baustelleneinrichtung inkl. Absperrungen und Verkehrssicherung an den betroffenen Schachten der
Leitungsstréange herstellen.

Frésarbeiten zur Beseitigung von, Ablagerungen, einragenden Hindernissen und Wurzeleinwuchs.

Die zu reparierende Leitung elektromechanisch reinigen, Ablagerungen und Ricksténde durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um
eine fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen. Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

2.2 Kurzlinersanierung
Lieferung , Vorbereitung und Einbau von Kurzlinern (Glasfaserlaminaten) zur punktuellen Reparatur von
Rissen und undichten Muffen partiellen Korrosionsschaden und Deformationen.

Arbeitsweise

Einbau eines Kurzliner an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt.

Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten Carbolith
Harz durchfihren.

Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen, sind diese als eine Schadstelle zu sehen und
werden mit einem Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

2.3 Nachuntersuchung

TV-Dokumentation aller sanierten Stellen.

Protokolle inkl. Foto- und Videodateien, Auflistung samtlicher eingebauter Kurzliner mit Position, Lange,DN
Material und Chargen.

2.4 Nebenleistungen
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Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

Kanalsanierungsbeschreibung

Fachgerechte Entsorgung aller Reinigungs und Sanierungsreste (Harze) nach gliltigen Vorschriften und mit
Entsorgungsnachweis.

Erforderliche Einmalanziige,- Schutzkleidung sind mit einzukalkulieren.

Schutz der Schachtbauwerke,-Wiederherstellung der betroffenen Bereiche (z.B. Oberflachen,Zugénge)
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind sicherzustellen.

Hochdruckspuhlfahrzeug ist fir die Sanierung mit einzukalkulieren, eine gesonderte Vergitung hierfir erfolgt
nicht.

3. Qualifikationsanforderung

Folgende Nachweise sind vom Auftragnehmer zu erbringen.
Zertifizierte Fachkréfte flir Kanalreparatur
Herstellerzertifikate des eingesetzten Kurzlinersystems
Arbeitsschutzqualifikation nach DGUV

4. Technische Regelwerke

Die Ausflihrung erfolgt nach den folgenden Vorschriften:

ZTV Kanalsanierung (Richtlinien Entwasserungseinrichtungen)
DWA-M 144-7 (Reparaturverfahren)

5. Ausfiihrungsgrundlagen
Vertragsgrundlage:
VOB/B und VOB/C (ATV DIN 18326)

6. Bestandsunterlagen:
Vorhandene TV-Inspektionen gelten als Grundlage
Abweichungen vom Ist-Zustand sind unverzlglich anzuzeigen

7. Abrechnung

Die Abrechnung erfolgt pro Meter vollstédndiger hergestellter Kurzliner inkl.
Reinigung

TV-Nachuntersuchung

Material

Einbau

Dokumentation

samtlichen Nebenleistungen

Kenntnis der Ortlichkeit

Es wird dringend empfohlen, dass der Fachunternehmer
sich vor der Angebotsabgabe vor Ort Giber den Umfang der zu
erbringenden Leistungen sowie etwaiger Besonderheiten informiert.

Baustellenbesetzung/Nachunternehmer

Der Bauherr setzt voraus, dass die
Leistungen durch den eigenen Betrieb,
durch eigenes Personal ausgefihrt
werden.

Auf der Baustelle muss jederzeit mindestens eine
weisungsbefugte Person zugegen sein, die in der Lage ist,

in deutscher Sprache ein fachliches Gesprach mit der Bauleitung
fihren zu kénnen.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

Baustellenbesetzung/Nachunternehmer

Der Einsatz von Nachunternehmern jeder Art, muss dem
Bauherrn vor Beginn der Arbeiten angezeigt werden. Der
Bauherr verlangt den Nachweis, dass der Nachunternehmer
zur Ausfuhrung der Arbeiten geeignet ist und muss dem
Einsatz zustimmen.

Er kann den Einsatz des Nachunternehmers ohne Nennung
von speziellen Griinden grundsétzlich oder bezlglich des
vorgeschlagenenen Nachunternehmers ablehnen.

Sollte ein vom Bauherrn genehmigter Nachunternehmer
sich wahrend der Durchfiihrung der Arbeiten als

fachlich und organisatorisch ungeeignet erweisen, muss
der Auftragnehmer den Nachunternehmer auf Anweisung des
Auftraggebers von den Arbeiten abziehen und diese mit
eigenen Mitarbeitern fertigstellen.

Bauseitige Leistungen
Bereitstellung:

Stromanschluss 230 V
Wasseranschluss 3/4 Zoll
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Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

Bauseitige Leistungen

1 Bauabschnit BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.01 Strang Strang S36

1.01.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.01.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

Summe Titel 1.01.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...l

1.01.02 Titel Reinigung

1.01.02.1 Reinigung DN 400
Reinigung DN 400

Die zu reparierende Leitung DN 400 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 40 m

1 psch GP e,

Summe Titel 1.01.02
Reinigung, Netto: ...,

1.01.03 Titel Kurzliner

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 29.01.2026 - Seite 15



ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026

1.01 Strang Strang S36

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

1.01.03.1 Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 400 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 9 Stiick

9m EP GP e,
Summe Titel 1.01.03
Kurzliner, Netto: ...,
Summe Strang 1.01
Strang S36, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %) e
Gesamtsumme, Brutto: ...
1.02 Strang Strang S19BA08
1.02.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
1.02.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
1 psch GP o
Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.02 Strang Strang S19BA08

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 1.02.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

1.02.02 Titel Reinigung

1.02.02.1 Reinigung DN 150
Reinigung DN 150

Die zu reparierende Leitung DN 150 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 8 m

1 psch

Summe Titel 1.02.02

Reinigung, Netto:

1.02.03 Titel Kurzliner

1.02.03.1 Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 150 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

im EP

Summe Titel 1.02.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.02 Strang Strang S19BA08

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 1.02

Strang S19BA08, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

1.03 Strang Strang S19NN04

1.03.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.03.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 1.03.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

1.03.02 Titel Reinigung

1.03.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 10 m

1 psch

Summe Titel 1.03.02

Reinigung, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026

1.03 Strang Strang ST9NNO04

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
1.03.03 Titel Kurzliner

1.03.03.1 Kurzliner DN 100 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 2 Stlick

2m EP . GP oo
Summe Titel 1.03.03
Kurzliner, Netto: ...,
Summe Strang 1.03
Strang S19NNO04, Netto: ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %) e,
Gesamtsumme, Brutto: ...
1.04 Strang Strang S18
1.04.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
1.04.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.04 Strang Strang S18

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rhumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 1.04.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

1.04.02 Titel

1.04.02.1

Reinigung

Reinigung DN 250
Reinigung DN 250

Die zu reparierende Leitung DN 250 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 1.04.02

Reinigung, Netto:

1.04.03 Titel

1.04.03.1

Kurzliner

Kurzliner Reparatur DN 250 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 250 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 250 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.04 Strang Strang S18
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick

1m EP . GP o

Summe Titel 1.04.03
Kurzliner, Netto: ...,

Summe Strang 1.04
Strang S18, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

1.05 Strang Strang S18NN12

1.05.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.05.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rhumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

1.05.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 29.01.2026 - Seite 21



ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.05 Strang Strang S18NN12
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Summe Titel 1.05.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...l

1.05.02 Titel Reinigung

1.05.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange ca. 5 m

1 psch GP e,

Summe Titel 1.05.02
Reinigung, Netto: ...

1.05.03 Titel Kurzliner

1.05.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.05 Strang Strang S18NN12
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick
1m EP o GP e,

Summe Titel 1.05.03
Kurzliner, Netto:  .......ccooiiiiiiiinn,

Summe Strang 1.05
Strang S18NN12, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccviiiiiieeeeee

1.06 Strang Strang S18NN16

1.06.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.06.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

1.06.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026

1.06 Strang Strang S18NN16

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfiihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch

Summe Titel 1.06.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

1.06.02 Titel Reinigung

1.06.02.1

Reinigung DN 125
Reinigung DN 125

Die zu reparierende Leitung DN 125 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange ca. 15 m

1 psch

Summe Titel 1.06.02

Reinigung, Netto: ...,

1.06.03 Titel Kurzliner

1.06.03.1

Kurzliner Reparatur DN 125 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 125 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 125 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.06 Strang Strang S18NN16
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 2 Stiick

Summe Titel 1.06.03
Kurzliner, Netto:  .......ccooiiiiiiiinn,

Summe Strang 1.06
Strang S18NN16, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccviiiiiieeeeee

1.07 Strang Strang S18NN17

1.07.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.07.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

1.07.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 29.01.2026 - Seite 25



ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026

1.07 Strang Strang S18NN17

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfiihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch

Summe Titel 1.07.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

1.07.02 Titel Reinigung

1.07.02.1

Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 10 m

1 psch

Summe Titel 1.07.02

Reinigung, Netto: ...,

1.07.03 Titel Kurzliner

1.07.03.1

Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026

1.07 Strang Strang S18NN17

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick

1m EP . GP oo
Summe Titel 1.07.03
Kurzliner, Netto:  .......ccooiiiiiiiinn,
Summe Strang 1.07
Strang S18NN17, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,
Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccviiiiiieeeeee
1.08 Strang Strang S18BA06
1.08.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
1.08.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
1 psch GP o
Summe Titel 1.08.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,
1.08.02 Titel Reinigung
1.08.02.1 Reinigung DN 125
Reinigung DN 125
Die zu reparierende Leitung DN 125 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.08 Strang Strang S18BA06
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 5m

1 psch GP e,

Summe Titel 1.08.02
Reinigung, Netto: ...

1.08.03 Titel Kurzliner

1.08.03.1 Kurzliner Reparatur DN 125 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 125 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 125 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick
1m EP o GP e,

Summe Titel 1.08.03
Kurzliner, Netto:  .......cccooiiiiiiinnn,

Summe Strang 1.08
Strang S18BA06, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .....ccciiiiiiieeeeee

1.09 Strang Strang S18NN05

1.09.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.09 Strang Strang S18NN05
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
1.09.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

1.09.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Summe Titel 1.09.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...l

1.09.02 Titel Reinigung

1.09.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.09 Strang Strang S18NN05
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 10 m

1 psch GP e,

Summe Titel 1.09.02
Reinigung, Netto: ...

1.09.03 Titel Kurzliner

1.09.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 2 Stiick
2m EP o GP e,

Summe Titel 1.09.03
Kurzliner, Netto:  ......cccoooiiiiiine,

Summe Strang 1.09
Strang S18NNO05, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccciiiiiiieeeeee

1.10 Strang Strang S18NN06

1.10.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.10 Strang Strang S18NN06

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

1.10.01.1

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 1.10.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

1.10.02 Titel

1.10.02.1

Reinigung

Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange ca. 10 m

1 psch

Summe Titel 1.10.02

Reinigung, Netto:

1.10.03 Titel

1.10.03.1

Kurzliner

Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflihren. Inklusive aller Geratschaften und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.10 Strang Strang S18NN06
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick
1m EP o GP oo

Summe Titel 1.10.03
Kurzliner, Netto: ...,

Summe Strang 1.10
Strang S18NN06, Netto:  .........ccccoiiiiiiee,

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

1.11 Strang Strang Fettabscheider

1.11.01 Titel Baustelle einrichten und raumen

1.11.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rhumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

1.11.01.2 Frasen DN 100

Frasen DN 100

Einragende(n) Dichtungsgummi(s) mittels Frasarbeiten
entfernen.
Inklusive aller Geratschaften und Monteure

1St EP GP o

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.11 Strang Strang Fettabscheider

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 1.11.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

1.11.02 Titel Reinigung

1.11.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspulung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 5 m

1 psch

Summe Titel 1.11.02

Reinigung, Netto:

1.11.03 Titel Kurzliner

1.11.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP .....cccce

Summe Titel 1.11.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.11 Strang Strang Fettabscheider

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 1.11
Strang Fettabscheider, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cciiiiiiieeeeee

1.12 Strang Strang S18NNO03

1.12.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.12.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

1.12.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.12 Strang Strang ST8NNO3

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 1.12.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

1.12.02 Titel Reinigung

1.12.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspulung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 10 m

1 psch

Summe Titel 1.12.02

Reinigung, Netto:

1.12.03 Titel Kurzliner

1.12.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP .....cccce

Summe Titel 1.12.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.12 Strang Strang ST8NNO3

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 1.12
Strang S18NNO03, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cciiiiiiieeeeee

1.13 Strang Strang S18NN08

1.13.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.13.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

1.13.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.13 Strang Strang S18NN08

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 1.13.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

1.13.02 Titel Reinigung

1.13.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspulung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 8 m

1 psch

Summe Titel 1.13.02

Reinigung, Netto:

1.13.03 Titel Kurzliner

1.13.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP .....cccce

Summe Titel 1.13.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.13 Strang Strang S18NN08

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 1.13
Strang S18NNO08, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cciiiiiiieeeeee

1.14 Strang Strang S18NN09

1.14.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.14.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

1.14.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.14 Strang Strang S18NN09

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 1.14.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

1.14.02 Titel Reinigung

1.14.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspulung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 5 m

1 psch

Summe Titel 1.14.02

Reinigung, Netto:

1.14.03 Titel Kurzliner

1.14.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP .....cccce

Summe Titel 1.14.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.14 Strang Strang S18NN09

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 1.14

Strang S18NNO09, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

1.15 Strang Strang S20

1.15.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.15.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 1.15.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

1.15.02 Titel Reinigung

1.15.02.1 Reinigung DN 400
Reinigung DN 400

Die zu reparierende Leitung DN 400 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 30 m

1 psch

Summe Titel 1.15.02

Reinigung, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.15 Strang Strang S20

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

1.15.03 Titel Kurzliner

1.15.03.1 Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 400 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 3 Stlick
3m EP oo GP oo

Summe Titel 1.15.03
Kurzliner, Netto: ...,

Summe Strang 1.15
Strang S20, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: ..

1.16 Strang Strang S28

1.16.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.16.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.16 Strang Strang S28
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
1 psch GP e,

Summe Titel 1.16.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

1.16.02 Titel Reinigung

1.16.02.1 Reinigung DN 400
Reinigung DN 400

Die zu reparierende Leitung DN 400 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 30 m

1 psch

Summe Titel 1.16.02

Reinigung, Netto:

1.16.03 Titel Kurzliner

1.16.03.1 Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 400 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 3 Stlick

3m EP .o

Summe Titel 1.16.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.16 Strang Strang S28

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 1.16

Strang S28, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

1.17 Strang Strang S27

1.17.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

1.17.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 1.17.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

1.17.02 Titel Reinigung

1.17.02.1 Reinigung DN 400
Reinigung DN 400

Die zu reparierende Leitung DN 400 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 25 m

1 psch

Summe Titel 1.17.02

Reinigung, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026

1.17 Strang Strang S27

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
1.17.03 Titel Kurzliner

1.17.03.1 Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 400 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1im EP o GP e,
Summe Titel 1.17.03
Kurzliner, Netto: ...,
Summe Strang 1.17
Strang S27, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %) e
Gesamtsumme, Brutto: ...,
1.18 Strang Strang S25
1.18.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
1.18.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.18 Strang Strang S25
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
1 psch GP e,

Summe Titel 1.18.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

1.18.02 Titel Reinigung

1.18.02.1 Reinigung DN 400
Reinigung DN 400

Die zu reparierende Leitung DN 400 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 25 m

1 psch

Summe Titel 1.18.02

Reinigung, Netto:

1.18.03 Titel Kurzliner

1.18.03.1 Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 400 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 3 Stlick

3m EP .o

Summe Titel 1.18.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026

1.18 Strang Strang S25

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 1.18

Strang S25, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cciiiiiiieeeeee

1.19 Strang Insgemeinkosten
1.19.01 Titel Stundenlohnarbeiten

Bei der Kalkulation der Stundensatze ist zu ber
Bei der Kalkulation der Stundensétze

tcksichtigen:

ist zu bericksichtigen, dal3 diese Leistungen im

Zuge des Gesamtauftrages erbracht werden

und daher besondere Werkzeuggestellung und

zusatzliche Transportkosten nicht erforderlich
werden.

In die Stundenséatze sind alle Nebenkosten wie

Montagezulagen, Ausldsungen, Fahrtkosten u
einzurechnen.

Verbindliche Uberstundenzuschlage:

Normale Uberstunden: 25 %
Nachtstunden: 40 %
Sonntagsstunden: 50 %
Feiertagsstunden: 125 %

SW.

Die Durchfiihrung von Arbeiten hat auf Zeitnachweis zu

erfolgen und ausschliesslich nach Anweisung
Bauleitung!

Fir alle anfallenden Stundenlonhnarbeiten we
vorsorglich vorgesehen:

1.19.01.1 Monteurstunden
Monteurstunden

der

rden

5h EP GP o

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt entsprechend

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt entsprechend
dem tatsachlichen Aufwand und ist von der Bauleitung zu

bestatigen.

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.19 Strang Insgemeinkosten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 1.19.01

Stundenlohnarbeiten, Netto:

1.19.02 Titel Dokumentation

1.19.02.1 TV-Dokumentation
TV-Dokumentation

Die sanierte(n) Leitung(en) mittels TV-Kamera befahren und
dokumentieren. Ein TV-Bericht erstellen und die Daten als
Viewer, in PDF — Format und auf USB-Stick bereitstellen. Im
Preis ist die Nachbearbeitungszeit der Unterlagen im Blro
inbegriffen. Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure

1 psch GP o
1.19.02.2 USB-Stick
USB-Stick
Bereitstellung Dokumentationsmappe incl. Datentrager
(USB-Stick)
1St EP . GP oo
Summe Titel 1.19.02
Dokumentation, Netto:  ............ccccoiiiiiinnnnae.
1.19.03 Titel Entsorgung
1.19.03.1 Entsorgung
Entsorgung
Entsorgungspauschale
Entsorgungspauschale fir anfallende Mischabfalle /
Sonderabfélle wie Restbestande Harz und Hérter
Sind fachgerecht und auf ENTSORGUNGSNACHWEIS zu
entsorgen.
Eine Vergltung erfolgt nur bei Vorlage der
Entsorgungsnachweise.
1 psch GP o

Summe Titel 1.19.03

Entsorgung, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
1 Bauabsc... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026
1.19 Strang Insgemeinkosten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 1.19
Insgemeinkosten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cciiiiiiieeeeee

Summe Bauabschnit 1
BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026, Netto:  ..............cccccceeeee.

zzgl. MWSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccciiiiiiieeemeen

2 Bauabschnit BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.01 Strang Strang S9NNO06

2.01.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

2.01.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,
2.01.01.2 Frasen DN 100

Frasen DN 100

Einragende(n) Dichtungsgummi(s),sowie Wurzel(n) mittels
Frasarbeiten entfernen.

Inklusive aller Geratschaften und Monteure

1 St EP GP o

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.01 Strang Strang SONNO6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.01.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

2.01.02 Titel Reinigung

2.01.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 2.01.02

Reinigung, Netto:

2.01.03 Titel Kurzliner

2.01.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick

1m EP ....ccccc

Summe Titel 2.01.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.01 Strang Strang SONNO6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 2.01

Strang S9NNO06, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2.02 Strang Strang S9NNO7

2.02.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

2.02.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 2.02.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

2.02.02 Titel Reinigung

2.02.02.1 Grundreinigung DN 100, Fras- und Spiilarbeiten
Grundreinigung DN 100, Fras- und Spularbeiten:

Der Abwasserstrang wird mehrmals elektromechanisch bis zum
néchsten Anschluss ausgefrast bzw. und oder mittels
Hochduckspulilung des gesamten Rohrquerschnittes von der
oberen Revisions-/Zugangséffnung bis zur nachsten
Revisionséffnung/-schacht gereinigt.

Das griindliche Spulen erfolgt fir den Abwasserstrang bis zur
vollen Funktionsféhigkeit, inkl. De- und Remontage von
Reinigungsoéffnungen und Entliftungsrohren, je nach

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.02 Strang Strang SONNO7
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Erfordernis. Hartrlickstande, Schollenbildung etc., die weiteren
Verstopfungen verursachen kénnen,werden am
Revisionsschacht entfernt und entsorgt.

Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch GP e,

Summe Titel 2.02.02
Reinigung, Netto: ...

Summe Strang 2.02
Strang SO9NNO7, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccviiiiiieeeeee

2.03 Strang Strang S11

2.03.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

2.03.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

Summe Titel 2.03.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

2.03.02 Titel Reinigung

2.03.02.1 Reinigung DN 200
Reinigung DN 200

Die zu reparierende Leitung DN 200 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv

Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.03 Strang Strang S11

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 25 m

1 psch

Summe Titel 2.03.02

Reinigung, Netto:

2.03.03 Titel

2.03.03.1

Kurzliner

Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 200 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 2 Stiick

2m EP ....cccc

Summe Titel 2.03.03

Kurzliner, Netto:

Summe Strang 2.03

Strang S11, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2.04 Strang

2.04.01 Titel

Strang S11NNO1

Baustelle einrichten und raumen

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.04 Strang Strang ST1NNO1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
2.04.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

2.04.01.2 Frasen DN 150

Frasen DN 150

Einragende(n) Dichtungsgummi(s),sowie Wurzel(n) mittels
Frasarbeiten entfernen.

Inklusive aller Geratschaften und Monteure

2 St EP GP o

2.04.01.3 TV-Untersuchung Bestand

TV-Untersuchung Bestand

TV-Untersuchung Bestandsleitung mittels TV-Kamera befahren
und dokumentieren.Der Bereich nach dem Wurzeleinwuchs
befahren. TV-Bericht erstellen und Daten in PDF-Format und
auf USB-Stick Gbergeben.

Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 St EP GP o

Summe Titel 2.04.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

2.04.02 Titel Reinigung

2.04.02.1 Reinigung DN 150
Reinigung DN 150

Die zu reparierende Leitung DN 150 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.04 Strang Strang ST1NNO1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 50 m

1 psch

Summe Titel 2.04.02
Reinigung, Netto:

2.04.03 Titel Kurzliner

2.04.03.1 Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 150 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 2 Stlick

Summe Titel 2.04.03
Kurzliner, Netto:

Summe Strang 2.04
Strang S11NNO1, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2.05 Strang Strang S11NN05

2.05.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.05 Strang Strang ST1NNO05

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.05.01.1

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 2.05.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

2.05.02 Titel

2.05.02.1

Reinigung

Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange ca. 10 m

1 psch GP o
Summe Titel 2.05.02
Reinigung, Netto: ...
2.05.03 Titel Kurzliner
2.05.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)
Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.05 Strang Strang ST1NNO05
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfiihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick
1m EP o GP oo

Summe Titel 2.05.03
Kurzliner, Netto: ...,

Summe Strang 2.05
Strang ST1NNO5, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

2.06 Strang Strang S13

2.06.01 Titel Baustelle einrichten und raumen

2.06.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

Summe Titel 2.06.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...l

2.06.02 Titel Reinigung

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 29.01.2026 - Seite 56



ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027

2.06 Strang Strang S13

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

2.06.02.1 Reinigung DN 200

Reinigung DN 200

Die zu reparierende Leitung DN 200 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspulung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 2.06.02

Reinigung, Netto: ...,

2.06.03 Titel Kurzliner

2.06.03.1

Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 200 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP ...

Summe Titel 2.06.03

Kurzliner, Netto: ...,

Summe Strang 2.06

Strang S13, Netto: ...
zzgl. MWSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccciiiiiiieeeeeen

2.07 Strang Strang BA02

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.07 Strang Strang BAO2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.07.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

2.07.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

Summe Titel 2.07.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

2.07.02 Titel Reinigung

2.07.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 10 m

1 psch GP e,

Summe Titel 2.07.02
Reinigung, Netto: ...,

2.07.03 Titel Kurzliner

2.07.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 29.01.2026 - Seite 58



ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.07 Strang Strang BAO2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfiihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick
1m EP o GP oo

Summe Titel 2.07.03
Kurzliner, Netto: ...,

Summe Strang 2.07
Strang BA02, Netto:  ........cccooiiiiiiiiiien,

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

2.08 Strang Strang S14

2.08.01 Titel Baustelle einrichten und raumen

2.08.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

Summe Titel 2.08.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...l

2.08.02 Titel Reinigung
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.08 Strang Strang S14
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
2.08.02.1 Grundreinigung DN 150, Fras- und Spiilarbeiten

Grundreinigung DN 150, Frés- und Spilarbeiten:

Der Abwasserstrang wird mehrmals elektromechanisch bis zum
nachsten Anschluss ausgefrast bzw. und oder mittels
Hochduckspilung des gesamten Rohrquerschnittes von der
oberen Revisions-/Zugangséffnung bis zur nichsten
Revisionsoéffnung/-schacht gereinigt.

Das griindliche Spulen erfolgt fir den Abwasserstrang bis zur
vollen Funktionsfahigkeit, inkl. De- und Remontage von
Reinigungs6ffnungen und Entliiftungsrohren, je nach
Erfordernis. Hartriickstande, Schollenbildung etc., die weiteren
Verstopfungen verursachen kénnen,werden am
Revisionsschacht entfernt und entsorgt.

Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure

Leitungslange: ca. 15 m

1 psch GP e,

Summe Titel 2.08.02
Reinigung, Netto: ...,

Summe Strang 2.08
Strang S14, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e

Gesamtsumme, Brutto: ...

2.09 Strang Strang S13NNO1

2.09.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

2.09.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.09 Strang Strang ST13NNO1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.09.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

2.09.02 Titel Reinigung

2.09.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspulung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 2.09.02

Reinigung, Netto:

2.09.03 Titel Kurzliner

2.09.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP .....cccce

Summe Titel 2.09.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.09 Strang Strang ST13NNO1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 2.09
Strang S13NNO1, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cciiiiiiieeeeee

2.10 Strang Strang S11NNO7

2.10.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

2.10.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

2.10.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.10 Strang Strang ST1INNO7
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
2.10.01.3 Frasen DN 100
Frasen DN 100
Einragende(n) Dichtungsgummi(s),sowie Wurzel(n) mittels
Frasarbeiten entfernen.
Inklusive aller Geratschaften und Monteure
1St EP oo, GP oo,

Summe Titel 2.10.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ..o,

2.10.02 Titel Reinigung

2.10.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.

Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange ca. 25 m

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch

elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine

1 psch GP e,

Summe Titel 2.10.02

Reinigung, Netto: ...,

2.10.03 Titel Kurzliner

2.10.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der

Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv

Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.10 Strang Strang ST1INNO7

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 2 Stiick

Summe Titel 2.10.03
Kurzliner, Netto:

Summe Strang 2.10
Strang S11NN07, Netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2.11 Strang

2.11.01 Titel

2.11.01.1

Strang S4

Baustelle einrichten und raumen

Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 2.11.01
Baustelle einrichten und raumen, Netto:

2.11.02 Titel

2.11.02.1

Reinigung

Reinigung DN 400
Reinigung DN 400

Die zu reparierende Leitung DN 400 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.1 Strang Strang S4
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch GP e,

Summe Titel 2.11.02
Reinigung, Netto: ...

2.11.03 Titel Kurzliner

2.11.03.1 Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 400 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick
1m EP o GP e,

Summe Titel 2.11.03
Kurzliner, Netto:  .......cccooiiiiiiinnn,

Summe Strang 2.11
Strang S4, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .....ccciiiiiiieeeeee

2.12 Strang Strang S3

2.12.01 Titel Baustelle einrichten und raumen
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
212 Strang Strang S3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
2.12.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

2.12.01.2 Frasen DN 300

Frasen DN 300

Einragende(n) Dichtungsgummi(s),sowie Wurzel(n) mittels
Frasarbeiten entfernen.

Inklusive aller Geratschaften und Monteure

1St EP GP o

Summe Titel 2.12.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

2.12.02 Titel Reinigung

2.12.02.1 Reinigung DN 300
Reinigung DN 300

Die zu reparierende Leitung DN 300 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 25 m

1 psch GP e,

Summe Titel 2.12.02
Reinigung, Netto: ...,
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027

212 Strang Strang S3

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
2.12.03 Titel Kurzliner

2.12.03.1 Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 300 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1im EP o GP e,
Summe Titel 2.12.03
Kurzliner, Netto: ...,
Summe Strang 2.12
Strang S3, Netto: ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %) e
Gesamtsumme, Brutto: ..
2.13 Strang Strang S2
2.13.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
2.13.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.13 Strang Strang S2
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
1 psch GP e,

Summe Titel 2.13.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

2.13.02 Titel Reinigung

2.13.02.1 Reinigung DN 300
Reinigung DN 300

Die zu reparierende Leitung DN 300 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 30 m

1 psch

Summe Titel 2.13.02

Reinigung, Netto:

2.13.03 Titel Kurzliner

2.13.03.1 Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 300 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 3 Stlick

3m EP .o

Summe Titel 2.13.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.13 Strang Strang S2

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 2.13
Strang S2, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cciiiiiiieeeeee

2.14 Strang Strang STNNO1

2.14.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

2.14.011 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

2.14.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.14 Strang Strang STNNO1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.14.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

2.14.02 Titel Reinigung

2.14.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspulung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 2.14.02

Reinigung, Netto:

2.14.03 Titel Kurzliner

2.14.03.1 Bogenkurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Bogenkurzliner-Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP .....cccce

Summe Titel 2.14.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.14 Strang Strang STNNO1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 2.14

Strang STNNO1, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2.15 Strang Strang STNNO3

2.15.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

2.15.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 2.15.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

2.15.02 Titel Reinigung

2.15.02.1 Reinigung DN 150
Reinigung DN 150

Die zu reparierende Leitung DN 400 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 2.15.02

Reinigung, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027

2.15 Strang Strang STNNO3

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
2.15.03 Titel Kurzliner

2.15.03.1 Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 150 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1im EP o GP oo
Summe Titel 2.15.03
Kurzliner, Netto: ...,
Summe Strang 2.15
Strang STNNO3, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %) e
Gesamtsumme, Brutto: ..
2.16 Strang Strang S1RRO01
2.16.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
2.16.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.16 Strang Strang S1RRO01
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
1 psch GP e,
2.16.01.2 Frasen DN 100

Frasen DN 100

Einragende(n) Dichtungsgummi(s),sowie Wurzel(n) mittels
Frasarbeiten entfernen.

Inklusive aller Geratschaften und Monteure

1 St EP .

Summe Titel 2.16.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

2.16.02 Titel Reinigung

2.16.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 2.16.02

Reinigung, Netto:

2.16.03 Titel Kurzliner

2.16.03.1 Bogenkurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Bogenkurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR

29.01.2026 - Seite 73



ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.16 Strang Strang S1RRO01
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.
Anzahl der Schadstellen im Strang: 2 Stlick
2m EP o GP i
2.16.03.2 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Einbau eines Kurzliner DN 150 an der/den Schadstelle(n)
Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.
Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.
Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick
1m EP oo GP oo
Summe Titel 2.16.03
Kurzliner, Netto: ...,
Summe Strang 2.16
Strang S1RRO01, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %) e,
Gesamtsumme, Brutto: ..
2.18 Strang Strang S2GAO01
2.18.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
2.18.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rhumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.18 Strang Strang S2GA01
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 2.18.01
Baustelle einrichten und raumen, Netto:

2.18.02 Titel Reinigung

2.18.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 15 m

1 psch

Summe Titel 2.18.02
Reinigung, Netto:

2.18.03 Titel Kurzliner

2.18.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick
im EP o

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.18 Strang Strang S2GA01

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.18.03
Kurzliner, Netto:  .......cccoiiiiiiiiinnn,

Summe Strang 2.18
Strang S2GAO01, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cciiiiiiieeeeee

2.19 Strang Strang S6

2.19.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

2.19.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

Summe Titel 2.19.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

2.19.02 Titel Reinigung

2.19.02.1 Reinigung DN 200
Reinigung DN 200

Die zu reparierende Leitung DN 200 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 40 m

1 psch GP e,

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 29.01.2026 - Seite 76



ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027

2.19 Strang Strang S6

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 2.19.02

Reinigung, Netto:

2.19.03 Titel Kurzliner

2.19.03.1

Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 200 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick

1m EP .t GP oo
Summe Titel 2.19.03
Kurzliner, Netto:  .......ccooiiiiiiien,
Summe Strang 2.19
Strang S6, Netto: ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto:  .....cccciiiiiiieeeeee
2.20 Strang Strang S5NN13
2.20.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
2.20.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.20 Strang Strang S5NN13

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rhumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 2.20.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

2.20.02 Titel

2.20.02.1

Reinigung

Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 10 m

1 psch

Summe Titel 2.20.02

Reinigung, Netto:

2.20.03 Titel

2.20.03.1

Kurzliner

Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027

2.20 Strang Strang S5NN13

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick

1m EP . GP oo
Summe Titel 2.20.03
Kurzliner, Netto:  .......ccooiiiiiiiinn,
Summe Strang 2.20
Strang S5NN13, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,
Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccviiiiiieeeeee
2.21 Strang Strang S5NNO1
2.21.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
2.21.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
1 psch GP o
Summe Titel 2.21.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,
2.21.02 Titel Reinigung
2.21.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100
Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv

Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.21 Strang Strang S5NNO1

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 15 m

1 psch

Summe Titel 2.21.02

Reinigung, Netto:

2.21.03 Titel

2.21.03.1

Kurzliner

Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick

im EP

Summe Titel 2.21.03

Kurzliner, Netto:

Summe Strang 2.21

Strang S5NNO01, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2.22 Strang

2.22.01 Titel

Strang S7NNO1

Baustelle einrichten und rdumen

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.22 Strang Strang S7TNNO1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge

/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.22.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe

von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind

sicherzustellen.

1 psch GP e,

Summe Titel 2.22.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

2.22.02 Titel Reinigung

2.22.02.1 Reinigung DN 100, TV - Dokumentation
Reinigung DN 100, TV - Dokumentation

Entwasserungsleitung mittels Wasserhochdruck reinigen um
TV-Dokumentation der ganzen Haltung (Kanalisation) durch
fihren zu kdnnen und um den weiteren Verlauf dokumentieren

zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Mon

Leitungslange: ca. 15 m

teure.

1 psch GP e,

Summe Titel 2.22.02

Reinigung, Netto: ...

Summe Strang 2.22

Strang S7TNNO1, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,

Gesamtsumme, Brutto:  .....ccccviiiiiieeeeee

2.23 Strang Strang S7NNO03

2.23.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.23 Strang Strang S7TNN03
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
2.23.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

2.23.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Summe Titel 2.23.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...l

2.23.02 Titel Reinigung

2.23.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.23 Strang Strang S7TNN03
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 15 m

1 psch GP e,

Summe Titel 2.23.02
Reinigung, Netto: ...

2.23.03 Titel Kurzliner

2.23.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 2 Stiick
2m EP o GP e,

Summe Titel 2.23.03
Kurzliner, Netto:  ......cccoooiiiiiine,

Summe Strang 2.23
Strang S7TNNO03, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccciiiiiiieeeeee

2.24 Strang Strang S33

2.24.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv

Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.24 Strang Strang S33

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

2.24.01.1

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 2.24.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

2.24.02 Titel

2.24.02.1

Reinigung

Reinigung DN 100, TV - Dokumentation
Reinigung DN 100, TV - Dokumentation

Entwéasserungsleitung mittels Wasserhochdruck reinigen um
TV-Dokumentation der ganzen Haltung (Kanalisation) durch
fihren zu kdnnen und um den weiteren Verlauf dokumentieren
zu kénnen.

Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 15 m

1 psch

Summe Titel 2.24.02

Reinigung, Netto:

Summe Strang 2.24

Strang S33, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

2.25 Strang

2.25.01 Titel

Strang S36NNO1

Baustelle einrichten und raumen

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.25 Strang Strang S36NNO1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
2.25.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

2.25.01.2 Frasen DN 400

Frasen DN 400

Einragende(n) Dichtungsgummi(s),sowie Wurzel(n) mittels
Frasarbeiten entfernen.

Inklusive aller Geratschaften und Monteure

4 St EP GP o

Summe Titel 2.25.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

2.25.02 Titel Reinigung

2.25.02.1 Reinigung DN 400
Reinigung DN 400

Die zu reparierende Leitung DN 400 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 40 m

1 psch GP e,

Summe Titel 2.25.02
Reinigung, Netto: ...,
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027

2.25 Strang Strang S36NNO1

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
2.25.03 Titel Kurzliner

2.25.03.1 Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 400 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 3 Stlick

3m EP oo GP oo
Summe Titel 2.25.03
Kurzliner, Netto: ...,
Summe Strang 2.25
Strang S36NNO01, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %) e
Gesamtsumme, Brutto: ...,
2.26 Strang Insgemeinkosten
2.26.01 Titel Stundenlohnarbeiten
Bei der Kalkulation der Stundensétze ist zu beriicksichtigen:
Bei der Kalkulation der Stundensétze
ist zu bericksichtigen, daB diese Leistungen im
Zuge des Gesamtauftrages erbracht werden
und daher besondere Werkzeuggestellung und
zusatzliche Transportkosten nicht erforderlich
werden.
In die Stundensatze sind alle Nebenkosten wie
Montagezulagen, Auslésungen, Fahrtkosten usw.
einzurechnen.
Verbindliche Uberstundenzuschlége:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.26 Strang Insgemeinkosten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Normale Uberstunden: 25 %
Nachtstunden: 40 %
Sonntagsstunden: 50 %
Feiertagsstunden: 125 %

Die Durchfiihrung von Arbeiten hat auf Zeitnachweis zu
erfolgen und ausschliesslich nach Anweisung der
Bauleitung!

Fir alle anfallenden Stundenlonhnarbeiten werden
vorsorglich vorgesehen:

2.26.01.1 Monteurstunden
Monteurstunden

5h EP GP o

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt entsprechend

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt entsprechend
dem tatsachlichen Aufwand und ist von der Bauleitung zu
bestétigen.

Summe Titel 2.26.01
Stundenlohnarbeiten, Netto:  ............ccccoeeee,

2.26.02 Titel Dokumentation

2.26.02.1 TV-Dokumentation
TV-Dokumentation

Die sanierte(n) Leitung(en) mittels TV-Kamera befahren und
dokumentieren. Ein TV-Bericht erstellen und die Daten als
Viewer, in PDF — Format und auf USB-Stick bereitstellen. Im
Preis ist die Nachbearbeitungszeit der Unterlagen im Blro
inbegriffen. Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure

1 psch GP e,
2.26.02.2 USB-Stick
USB-Stick
Bereitstellung Dokumentationsmappe incl. Datentrager
(USB-Stick)
1 St EP GP i,

Summe Titel 2.26.02
Dokumentation, Netto: ...l
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
2 Bauabsc... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027
2.26 Strang Insgemeinkosten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

2.26.03 Titel Entsorgung

2.26.03.1 Entsorgung

Entsorgung

Entsorgungspauschale
Entsorgungspauschale fir anfallende Mischabfalle /
Sonderabfélle wie Restbestande Harz und Hérter

Sind fachgerecht und auf ENTSORGUNGSNACHWEIS zu
entsorgen.

Eine Vergltung erfolgt nur bei Vorlage der
Entsorgungsnachweise.

1 psch GP e,

Summe Titel 2.26.03
Entsorgung, Netto: ...,

Summe Strang 2.26
Insgemeinkosten, Netto: ...l

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccciiiiiiieeeeeen

Summe Bauabschnit 2
BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027, Netto:  .............cccooiiiiiiiene.

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

3 Bauabschnit BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.01 Strang Fett -/ Olabscheider

3.01.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

3.01.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrdge Netto in EUR 29.01.2026 - Seite 88



ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.01 Strang Fett - / Olabscheider

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches

sicherzustellen.

Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,

Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind

1 psch GP e,

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

nach

Summe Titel 3.01.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ..o,

3.01.02 Titel Reinigung

3.01.02.1 Reinigung DN 200
Reinigung DN 200

reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.

Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 25 m

Die zu reparierende Leitung DN 200 elektromechanisch

elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine

1 psch GP e,

Summe Titel 3.01.02

Reinigung, Netto: ...,

3.01.03 Titel Kurzliner

3.01.03.1 Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der

Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Einbau eines Kurzliner DN 200 an der/den Schadstelle(n)

Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.01 Strang Fett - / Olabscheider
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

im EP GP o

Summe Titel 3.01.03
Kurzliner, Netto:  .......ccooiiiiiiiinn,

Summe Strang 3.01
Fett - / Olabscheider, Netto:  ...cooooovvveeceen.

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccviiiiiieeeeee

3.02 Strang Strang S37NN07

3.02.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

3.02.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,
3.02.01.2 Frasen DN 200

Frasen DN 200

Einragende(n) Dichtungsgummi(s),sowie Wurzel(n) mittels
Frasarbeiten entfernen.

Inklusive aller Geratschaften und Monteure

1St EP GP o

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.02 Strang Strang S37NNO07

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 3.02.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

3.02.02 Titel Reinigung

3.02.02.1 Reinigung DN 200
Reinigung DN 200

Die zu reparierende Leitung DN 200 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 25 m

1 psch

Summe Titel 3.02.02

Reinigung, Netto:

3.02.03 Titel Kurzliner

3.02.03.1 Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 200 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

im EP

Summe Titel 3.02.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.02 Strang Strang S37NNO07

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 3.02

Strang S37NNO07, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

3.03 Strang Strang S25NN07

3.03.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

3.03.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 3.03.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

3.03.02 Titel Reinigung

3.03.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 3.03.02

Reinigung, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028

3.03 Strang Strang S25NN07

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
3.03.03 Titel Kurzliner

3.03.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP . GP oo
Summe Titel 3.03.03
Kurzliner, Netto: ...,
Summe Strang 3.03
Strang S25NN07, Netto: ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %): e,
Gesamtsumme, Brutto:  .....ccciiiiiiieeeeee
3.04 Strang Strang S24
3.04.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
3.04.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.04 Strang Strang S24
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rhumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

3.04.01.2 Frasen - 6ffnen Abzweige DN 400

Frasen - 6ffnen Abzweige DN 400

Durch die Reparatur mittels Kurzliner verschlossene (n)
Abzweig (e) durch Roboterfrédsarbeiten wieder 6ffnen

Inklusive aller Geratschaften und Monteure

1St EP GP o

Summe Titel 3.04.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...l

3.04.02 Titel Reinigung

3.04.02.1 Reinigung DN 400
Reinigung DN 400

Die zu reparierende Leitung DN 400 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 30 m

1 psch GP e,

Summe Titel 3.04.02
Reinigung, Netto: ...

3.04.03 Titel Kurzliner
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028

3.04 Strang Strang S24

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

3.04.03.1 Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 400 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 400 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick

1im EP GP oo
Summe Titel 3.04.03
Kurzliner, Netto: ...
Summe Strang 3.04
Strang S24, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %) e
Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccciiiiiiieeeeeens
3.05 Strang Strang S16
3.05.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
3.05.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.05 Strang Strang S16
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
1 psch GP e,

Summe Titel 3.05.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

3.05.02 Titel Reinigung

3.05.02.1 Reinigung DN 300
Reinigung DN 300

Die zu reparierende Leitung DN 300 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange ca. 30 m

1 psch

Summe Titel 3.05.02

Reinigung, Netto:

3.05.03 Titel Kurzliner

3.05.03.1 Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 300 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP ....ccccc

Summe Titel 3.05.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.05 Strang Strang S16

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 3.05

Strang S16, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

3.06 Strang Strang S15

3.06.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

3.06.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 3.06.01

Baustelle einrichten und rdumen, Netto:

3.06.02 Titel Reinigung

3.06.02.1 Reinigung DN 300
Reinigung DN 300

Die zu reparierende Leitung DN 300 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange ca. 15 m

1 psch

Summe Titel 3.06.02

Reinigung, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028

3.06 Strang Strang S15

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
3.06.03 Titel Kurzliner

3.06.03.1 Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 300 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1im EP o GP oo
Summe Titel 3.06.03
Kurzliner, Netto: ...,
Summe Strang 3.06
Strang S15, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %) e
Gesamtsumme, Brutto: ...,
3.07 Strang Strang S12NN02
3.07.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
3.07.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.07 Strang Strang S12NN02
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
1 psch GP e,

Summe Titel 3.07.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

3.07.02 Titel Reinigung

3.07.02.1 Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 3.07.02

Reinigung, Netto:

3.07.03 Titel Kurzliner

3.07.03.1 Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick

1m EP ....ccccc

Summe Titel 3.07.03

Kurzliner, Netto:

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.07 Strang Strang S12NN02

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Strang 3.07
Strang S12NN02, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cciiiiiiieeeeee

3.08 Strang Strang S10

3.08.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

3.08.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzéunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

3.08.01.2 Frasen - 6ffnen Abzweige DN 300

Frasen - 6ffnen Abzweige DN 300

Durch die Reparatur mittels Kurzliner verschlossene (n)
Abzweig (e) durch Roboterfrédsarbeiten wieder 6ffnen

Inklusive aller Geratschaften und Monteure

5 St EP GP o

Summe Titel 3.08.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

3.08.02 Titel Reinigung

3.08.02.1 Reinigung DN 300
Reinigung DN 300

Die zu reparierende Leitung DN 300 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.08 Strang Strang S10
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 45 m

1 psch GP e,

Summe Titel 3.08.02
Reinigung, Netto: ...

3.08.03 Titel Kurzliner

3.08.03.1 Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 300 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 300 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 24 Stlick
24m EP o GP e,

Summe Titel 3.08.03
Kurzliner, Netto:  .......cccooiiiiiiinnn,

Summe Strang 3.08
Strang S10, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto:  .....ccciiiiiiieeeeee

3.09 Strang Strang S9

3.09.01 Titel Baustelle einrichten und raumen
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv

Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.09 Strang Strang S9

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

3.09.01.1

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch

Summe Titel 3.09.01

Baustelle einrichten und raumen, Netto:

3.09.02 Titel

3.09.02.1

Reinigung

Reinigung DN 200
Reinigung DN 200

Die zu reparierende Leitung DN 200 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 3.09.02

Reinigung, Netto:

3.09.03 Titel

3.09.03.1

Kurzliner

Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 200 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 200 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflihren. Inklusive aller Geratschaften und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.09 Strang Strang S9
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick
1m EP o GP oo

Summe Titel 3.09.03
Kurzliner, Netto: ...,

Summe Strang 3.09
Strang S9, Netto: ...,

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

3.10 Strang Strang S9NNO02

3.10.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

3.10.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rhumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

3.10.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.10 Strang Strang SONNO02
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Summe Titel 3.10.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...l

3.10.02 Titel Reinigung

3.10.02.1 Reinigung DN 150
Reinigung DN 150

Die zu reparierende Leitung DN 150 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange ca. 15 m

1 psch GP e,

Summe Titel 3.10.02
Reinigung, Netto: ...

3.10.03 Titel Kurzliner

3.10.03.1 Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 150 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028

3.10 Strang Strang SONNO02

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick

1m EP . GP oo
Summe Titel 3.10.03
Kurzliner, Netto:  .......ccooiiiiiiiinn,
Summe Strang 3.10
Strang S9NN02, Netto: ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,
Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccviiiiiieeeeee
3.11 Strang Strang S9NN09
3.11.01 Titel Baustelle einrichten und raumen
3.11.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
1 psch GP o
3.11.01.2 Anschlussstelle Freilegen
Anschlussstelle Freilegen
Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger
erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028

3.1 Strang Strang SONNO09

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfiihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch

Summe Titel 3.11.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,

3.11.02.1

3.11.02 Titel Reinigung

Reinigung DN 100
Reinigung DN 100

Die zu reparierende Leitung DN 100 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Ruckstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspilung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 20 m

1 psch

Summe Titel 3.11.02
Reinigung, Netto: ...,

3.11.03.1

3.11.03 Titel Kurzliner

Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Kurzliner Reparatur DN 100 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 100 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchfihren. Inklusive aller Geratschaften und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR
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Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.1 Strang Strang SONNO09
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Service Monteure.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stlick
1m EP o GP oo

Summe Titel 3.11.03
Kurzliner, Netto: ...,

Summe Strang 3.11
Strang SONNO09, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto: ...

3.12 Strang Strang S9NNO03

3.12.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen

3.12.01.1 Arbeitsstelleinrichtung

Arbeitsstelleinrichtung

Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.

Arbeitsstelleneinrichtung und- rhumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzaunen,
Absperrbéndern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.

1 psch GP e,

3.12.01.2 Anschlussstelle Freilegen

Anschlussstelle Freilegen

Freilegung des Erdreichs sowie Aufnahme und
Zwischenlagerung des vorhandenen Boden- und Pflasterbelags
(z. B. Erdreich, Pflastersteine) bis ca. 50 cm Tiefe im Bereich
der z. B. Regenwasser-Anschlussstellen, sowie sonstiger

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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Leistu ngsve rzeichnis Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)
01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.12 Strang Strang SONNO3
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

erforderlicher Zugangsmaoglichkeiten. Demontage der
Rohrbdgen zur Vorbereitung des Kurzliner - Einbaus,
einschlieBlich sachgemaBer Zwischenlagerung der
ausgebauten Materialien seitlich der Arbeitsstelle. Nach
Abschluss der Sanierungsarbeiten fachgerechte Remontage
der Rohrbdgen, Wiederverfillung des Erdreichs mit lagenweiser
Verdichtung sowie Wiederherstellung des urspriinglichen
Boden- und Pflasterbelags in gleichwertiger Ausfihrung.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

1 psch GP e,

Summe Titel 3.12.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...l

3.12.02 Titel Reinigung

3.12.02.1 Reinigung DN 150
Reinigung DN 150

Die zu reparierende Leitung DN 150 elektromechanisch
reinigen, Ablagerungen und Rickstande durch
elektromechanisches Frasen und mittels Wasserspllung
entfernen. Leitung vor der Reparatur anrauen, um eine
fachgerechte Reparatur durchfiihren zu kdnnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.

Leitungslange: ca. 25 m

1 psch GP e,

Summe Titel 3.12.02
Reinigung, Netto: ...

3.12.03 Titel Kurzliner

3.12.03.1 Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter
Kurzliner Reparatur DN 150 a 1 Meter

Einbau eines Kurzliner DN 150 an der/den Schadstelle(n)

Der Einbau erfolgt mittels Meterpacker inklusive der
Uberlappungen. Somit sind die Dichtigkeit und Statik
wiederhergestellt. Die Beschichtung mit Glasfasergewebe und
Wirrglasfasermatten in Verbindung mit 2 Komponenten
Carbolith Harz durchflhren. Inklusive aller Geratschaften und
Service Monteure.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028

3.12 Strang Strang SONNO3

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

Bei mehreren Schadstellen die im Bereich von 1 Meter liegen,
sind diese als eine Schadstelle zu sehen und werden mit einem
Kurzliner a 1 Meter verschlossen.

Anzahl der Schadstellen im Strang: 1 Stiick

1m EP . GP oo
Summe Titel 3.12.03
Kurzliner, Netto:  .......ccooiiiiiiiinn,
Summe Strang 3.12
Strang S9NNO03, Netto: ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,
Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccviiiiiieeeeee
3.13 Strang Strang S24NNO1
3.13.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen
3.13.01.1 Arbeitsstelleinrichtung
Arbeitsstelleinrichtung
Der Zugang erfolgt Uber die Schachte im Schnitt mit einer Tiefe
von 1,5-3m oder Bodeneinlaufe.
Arbeitsstelleneinrichtung und- rAumung, sowie Sicherung und
Absperrung des Arbeitsbereichs. Auf- sowie Abbau der
Sanierungstechnik. Reinigung des Arbeitsbereiches nach
Abschluss der Arbeiten. Bereitstellung von Sperrzdunen,
Absperrbandern sowie Abdeckplanen falls erforderlich.
Sauberkeit und ordentliche Hinterlassung der Baustelle sind
sicherzustellen.
1 psch GP o
Summe Titel 3.13.01
Baustelle einrichten und rdumen, Netto: ...,
3.13.02 Titel Reinigung
3.13.02.1 Reinigung DN 300, TV - Dokumentation
Reinigung DN 300, TV - Dokumentation
Anschlussstelle im Schacht mittels Wasserhochdruck reinigen
um TV-Dokumentation der ganzen Haltung (Kanalisation) durch
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: ................................

Alle Einzelbetrédge Netto in EUR

29.01.2026 - Seite 109



ENACON GmbH Ingenieurbiiro fiir Energie- und Anlagenconsulting, 67067 Ludwigshafen

Leistungsverzeichnis

Kanalsanierung-Mosaikschule-Gesamt (2025-050)

01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.13 Strang Strang S24NNO1
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
flhren zu kdnnen und um den weiteren Verlauf dokumentieren
zu kénnen.
Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure.
Leitungslange: ca. 10 m
1 psch GP o

Summe Titel 3.13.02

Reinigung, Netto: ...

Summe Strang 3.13

Strang S24NNO1, Netto: ...,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccviiiiiieeeeee

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,

3.14 Strang Insgemeinkosten

3.14.01 Titel Stundenlohnarbeiten

Bei der Kalkulation der Stundensétze

ist zu bericksichtigen, dal3 diese Leistungen im
Zuge des Gesamtauftrages erbracht werden
und daher besondere Werkzeuggestellung und
zusatzliche Transportkosten nicht erforderlich
werden.

In die Stundensétze sind alle Nebenkosten wie
Montagezulagen, Ausldsungen, Fahrtkosten usw.
einzurechnen.

Verbindliche Uberstundenzuschlage:
Normale Uberstunden: 25 %
Nachtstunden: 40 %

Sonntagsstunden: 50 %
Feiertagsstunden: 125 %

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Bei der Kalkulation der Stundensitze ist zu beriicksichtigen:

Die Durchfiihrung von Arbeiten hat auf Zeitnachweis zu

Ubertrag: ....ccovovveveeeeeeeerereennn.
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01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.14 Strang Insgemeinkosten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.

erfolgen und ausschliesslich nach Anweisung der
Bauleitung!

Fir alle anfallenden Stundenlonhnarbeiten werden
vorsorglich vorgesehen:

3.14.01.1 Monteurstunden
Monteurstunden

5h EP . GP o

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt entsprechend

Die Abrechnung der Arbeiten erfolgt entsprechend
dem tatsachlichen Aufwand und ist von der Bauleitung zu
bestétigen.

Summe Titel 3.14.01
Stundenlohnarbeiten, Netto:  .............cccoeeei.

3.14.02 Titel Dokumentation

3.14.02.1 TV-Dokumentation
TV-Dokumentation

Die sanierte(n) Leitung(en) mittels TV-Kamera befahren und
dokumentieren. Ein TV-Bericht erstellen und die Daten als
Viewer, in PDF — Format und auf USB-Stick bereitstellen. Im
Preis ist die Nachbearbeitungszeit der Unterlagen im Blro
inbegriffen. Inklusive aller Geratschaften und Service Monteure

1 psch GP e,
3.14.02.2 USB-Stick
USB-Stick
Bereitstellung Dokumentationsmappe incl. Datentrager
(USB-Stick)
1 St EP GP e,

Summe Titel 3.14.02
Dokumentation, Netto: ...l

3.14.03 Titel Entsorgung
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01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
3 Bauabsc... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028
3.14 Strang Insgemeinkosten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: «.o.ccoveveeveveeereeceeeennn.
3.14.03.1 Entsorgung
Entsorgung
Entsorgungspauschale

Entsorgungspauschale fiir anfallende Mischabfalle /
Sonderabfélle wie Restbestande Harz und Hérter

Sind fachgerecht und auf ENTSORGUNGSNACHWEIS zu
entsorgen.

Eine Vergltung erfolgt nur bei Vorlage der
Entsorgungsnachweise.

1 psch GP e,

Summe Titel 3.14.03
Entsorgung, Netto: ...

Summe Strang 3.14
Insgemeinkosten, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo,

Gesamtsumme, Brutto: ...

Summe Bauabschnit 3
BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028, Netto:  .............cccceeeee.

zzgl. MwSt. (19,0 %) e,

Gesamtsumme, Brutto:  .....cccccciiiiiiieeeeee
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01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

1 Bauabsch... BA 1 - Kanalsanierung Mosaikschule 2026 15 sreesssesssssssssssssersssesss
1.01 Strang Strang S36 15 eiieeereeeeeeee e
1.01.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 15 rereee e
1.01.02 Titel Reinigung 15 tereeereeeeeeee e,
1.01.03 Titel Kurzliner 11T
1.02 Strang Strang S19BA08 16 eeeerrreeeeeeiieeeeena.
1.02.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 11T
1.02.02 Titel Reinigung 17 it
1.02.03 Titel Kurzliner 17 et
1.03 Strang Strang S19NN04 1L S
1.03.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 11 SR
1.03.02 Titel Reinigung 18 evvereererier e,
1.03.03 Titel Kurzliner 19 erveeerer e
1.04 Strang Strang S18 19 e
1.04.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 19 e
1.04.02 Titel Reinigung N
1.04.03 Titel Kurzliner 20 e
1.05 Strang Strang S18NN12 21 e
1.05.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen T
1.05.02 Titel Reinigung 22 i
1.05.03 Titel Kurzliner O
1.06 Strang Strang S18NN16 23 v
1.06.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 28 eeeereeeeereeen e
1.06.02 Titel Reinigung 24 s
1.06.03 Titel Kurzliner 24 e
1.07 Strang Strang S18NN17 25 eeieeereeeeeeeeee .
1.07.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 25 rreerreerereee e
1.07.02 Titel Reinigung TN
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01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
1.07.03 Titel Kurzliner 26 ereereeerereee e
1.08 Strang Strang S18BA06 27 e
1.08.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 27 e
1.08.02 Titel Reinigung 27 i
1.08.03 Titel Kurzliner 28 eeeereereee e
1.09 Strang Strang S18NN05 29 e
1.09.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 29 reeereeeeereeen e
1.09.02 Titel Reinigung 29 e
1.09.03 Titel Kurzliner 30 eerereeren e
1.10 Strang Strang S18NN06 31 i
1.10.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 81 rrrerreererree e
1.10.02 Titel Reinigung 3
1.10.03 Titel Kurzliner 31 e
1.1 Strang Strang Fettabscheider 32 e
1.11.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 32 rreerreererree e
1.11.02 Titel Reinigung < T
1.11.03 Titel Kurzliner 33 eeeireeeeee e
1.12 Strang Strang S18NN03 34 s
1.12.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 34 e
1.12.02 Titel Reinigung 35 eeeerereereeee s
1.12.03 Titel Kurzliner 35 eerrereeree e
1.13 Strang Strang S18NN08 36 eerrerereeeeeieereer s
1.13.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 86 rreerrrerereeen e
1.13.02 Titel Reinigung 7
1.13.03 Titel Kurzliner 7T
1.14 Strang Strang S18NN09 38 eeereeeeereeeeeee .
1.14.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 38 rveerrrerereeeseenenn
1.14.02 Titel Reinigung T
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01 Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
1.14.03 Titel Kurzliner 39 rrrerreerereee e
1.15 Strang Strang S20 40 e
1.15.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 40 e
1.15.02 Titel Reinigung 40 iiiereeieee e
1.15.03 Titel Kurzliner M e
1.16 Strang Strang S28 42 .
1.16.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 42 e e
1.16.02 Titel Reinigung 42 s
1.16.03 Titel Kurzliner O
1.17 Strang Strang S27 T
1.17.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen R
1.17.02 Titel Reinigung <
1.17.03 Titel Kurzliner 44 i
1.18 Strang Strang S25 45 e
1.18.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 45 e
1.18.02 Titel Reinigung 45 i
1.18.03 Titel Kurzliner 45 e
1.19 Strang Insgemeinkosten 46 iererereeeeeieee s
1.19.01 Titel Stundenlohnarbeiten 46 eeeeeeeeeereen e eeeeene
1.19.02 Titel Dokumentation 47 e
1.19.03 Titel Entsorgung 47 e

2 Bauabsch... BA 2 - Kanalsanierung Mosaikschule 2027 L
2.01 Strang Strang S9INNO06 48 e
2.01.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen R
2.01.02 Titel Reinigung 49 i
2.01.03 Titel Kurzliner 49 e
2.02 Strang Strang SOINNO7 T
2.02.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen T TR
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01 Lv Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
2.02.02 Titel Reinigung R
2.03 Strang Strang S11 BT eeeeereeeeeeneeeeeeneeeeena
2.03.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen ] T
2.03.02 Titel Reinigung ] T
2.03.03 Titel Kurzliner 52 eeeereerenee e e
2.04 Strang Strang ST11NNO1 S
2.04.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 53 eerrueeeeereeenreenns
2.04.02 Titel Reinigung U
2.04.03 Titel Kurzliner R
2.05 Strang Strang S1INNO5 55 retrererseeeeseeenereneneenn
2.05.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 55 reereserereeennnenan
2.05.02 Titel Reinigung 55 evererereeeeeereenaeen
2.05.03 Titel Kurzliner 55 vveerrrerereeeseenneenene
2.06 Strang Strang S13 56 eeerereeeerenieeesenneeesenns
2.06.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 56 rveerererereesssnenenseenene
2.06.02 Titel Reinigung 7
2.06.03 Titel Kurzliner 7
2.07 Strang Strang BA0O2 L
2.07.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen T PR
2.07.02 Titel Reinigung 7
2.07.03 Titel Kurzliner L
2.08 Strang Strang S14 T
2.08.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen B9 ererererereeenrren
2.08.02 Titel Reinigung B0 eereueererreerereneeeaernna.
2.09 Strang Strang S13NNO1 B0 eeerereerrererereeeeeeaeenn,
2.09.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen B0 ereeueeeeseeeeeeeeueeenaeens
2.09.02 Titel Reinigung ]
2.09.03 Titel Kurzliner 3
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
2.10 Strang Strang S1INNO7 7
2.10.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen B2 eerrneeerereeereeena
2.10.02 Titel Reinigung B3 rereererrrerereereriereeneenes
2.10.03 Titel Kurzliner P
2.1 Strang Strang S4 B4 ereeieereieereeeeeeenaeeens
2.11.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen o
2.11.02 Titel Reinigung B4 ererrueerirreeeeeeeeeeaeea.
2.11.03 Titel Kurzliner B5  rerraseerereeerrren
2.12 Strang Strang S3 6 aeerrreeeerenieeesenieeeeenns
2.12.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen B6  rerrareerereeerrrer
2.12.02 Titel Reinigung 6 rereererrrerernereriereeneenns
2.12.03 Titel Kurzliner B7  eeeeueeeneeeeeeeeeaeeaeas
2.13 Strang Strang S2 1
2.13.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen o P
2.13.02 Titel Reinigung B8 errererrrirereereriereeneenes
2.13.03 Titel Kurzliner T
2.14 Strang Strang STNNO1 B9 eeeeeeernieereeeeeeeeeneeens
2.14.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen B9 rrrreerereeerrrer
2.14.02 Titel Reinigung 7£0 I
2.14.03 Titel Kurzliner Z( T
2.15 Strang Strang STNNO3 74 T USRI
2.15.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 74 T
2.15.02 Titel Reinigung 74 T
2.15.03 Titel Kurzliner 72 et
2.16 Strang Strang STRRO01 7 T
2.16.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 73 e eee e
2.16.02 Titel Reinigung 7T
2.16.03 Titel Kurzliner 73 eeererereeere e
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
2.18 Strang Strang S2GA01 72 S
2.18.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 72 ST
2.18.02 Titel Reinigung 74T
2.18.03 Titel Kurzliner 75 eeererereeeree e
2.19 Strang Strang S6 76 eeeeereeeeeeeeeeeeeneeeeaa
2.19.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 7T
2.19.02 Titel Reinigung 74T
2.19.03 Titel Kurzliner 77T e
2.20 Strang Strang S5NN13 77 e,
2.20.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 77T e
2.20.02 Titel Reinigung 7T
2.20.03 Titel Kurzliner T8 eeieeeeeeereeeeeeenaea
2.21 Strang Strang S5NNO1 74
2.21.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 79 e e e
2.21.02 Titel Reinigung 79 i
2.21.03 Titel Kurzliner 80 ererreerenererrreeeenen
2.22 Strang Strang S7NNO1 T
2.22.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen Bl rreerreerereee e
2.22.02 Titel Reinigung 3
2.23 Strang Strang S7TNNO03 -
2.23.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen B2 rrrrreeerereesneeeeeeeeenene
2.23.02 Titel Reinigung 82 iirrirernerreieeeeerereeean
2.23.03 Titel Kurzliner T
2.24 Strang Strang S33 84 eeeeeeeeeeeeere e
2.24.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen B4 rreerreerereee e
2.24.02 Titel Reinigung 84 erirrerierieeeeereeeaee,
2.25 Strang Strang S36NNO1 85  rerrerereereieereererneeeene
2.25.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 85 rvrerreerereessseeeeeeeeeene
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
2.25.02 Titel Reinigung 85 eeerirernerreieeenererneeeenns
2.25.03 Titel Kurzliner 86 aeenurerasereueeenseenaeeenns
2.26 Strang Insgemeinkosten 86 eerrererrereieersererneeeenes
2.26.01 Titel Stundenlohnarbeiten 86 rerrrererereessseeeeseeeeene
2.26.02 Titel Dokumentation 87 eeereeeeeeeeeea e
2.26.03 Titel Entsorgung L
3 Bauabsch... BA 3 - Kanalsanierung Mosaikschule 2028 88 sessssesssssssersssssessssssss
3.01 Strang Fett - / Olabscheider B8 eereeeeeeeeeeeeseeaenas
3.01.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen B8 aeerreraieeeueeeeeenaaeeenns
3.01.02 Titel Reinigung T
3.01.03 Titel Kurzliner R
3.02 Strang Strang S37NN07 90 rerrererreeer s
3.02.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 90 reeereeerereeeneeeennne
3.02.02 Titel Reinigung < N
3.02.03 Titel Kurzliner 9 e
3.03 Strang Strang S25NN07 92 e
3.03.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 92 rveererererree e
3.03.02 Titel Reinigung 92 i
3.03.03 Titel Kurzliner 98 rreerrrererree e
3.04 Strang Strang S24 93 rierereree s
3.04.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 93 eeeieeeeeeeeee e
3.04.02 Titel Reinigung 9 i
3.04.03 Titel Kurzliner 95 ereereeren e
3.05 Strang Strang S16 96 eerrerereeeeeieereereeas
3.05.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 96 rerereeerereennaeeeeeeeenene
3.05.02 Titel Reinigung 96 eerrieereeeeeeeeeneeeeaeeaan
3.05.03 Titel Kurzliner 96 rreererererreer e
3.06 Strang Strang S15 97 e
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3.06.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 97 e
3.06.02 Titel Reinigung 97 et —————
3.06.03 Titel Kurzliner 98 rreerrrerereeer e
3.07 Strang Strang S12NN02 99 e
3.07.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 99 eeireeeeeee e
3.07.02 Titel Reinigung 99 tirrreree s
3.07.03 Titel Kurzliner 99 eeieereee e
3.08 Strang Strang S10 100 eivereereeeree e,
3.08.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 100 teeeereeernee e e eeeneeenana
3.08.02 Titel Reinigung 100 weivereererier e,
3.08.03 Titel Kurzliner 101 e e
3.09 Strang Strang S9 102 eeeeeeeeeeeeee e
3.09.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 102 srveereeer s
3.09.02 Titel Reinigung 102 eiiieeeeeeceeeeee e
3.09.03 Titel Kurzliner 102 srveereeer s
3.10 Strang Strang S9INN02 103 eeeereeeeeeeieeeeena,
3.10.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 103 eeieeeeee e e
3.10.02 Titel Reinigung L0
3.10.03 Titel Kurzliner 104 eeveeerer e
3.1 Strang Strang S9NNO09 105 eivereerereree e,
3.11.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 105 teeeeeeeenne e e e eeneennanas
3.11.02 Titel Reinigung 106 werereerernerereernreenn.
3.11.03 Titel Kurzliner 108 tvveereeera e erreenaas
3.12 Strang Strang S9NNO03 107 eeeeeeeeee e
3.12.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 107 teveerreer s
3.12.02 Titel Reinigung 108 weeverureneeeereeenereaena.
3.12.03 Titel Kurzliner 108 tiveerreer e
3.13 Strang Strang S24NNO1 109 eeeeeeeeeeeeeieeeeenaa.
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
3.13.01 Titel Baustelle einrichten und rdumen 109 tiveereeer s
3.13.02 Titel Reinigung L0 T
3.14 Strang Insgemeinkosten 0 retrererrr e
3.14.01 Titel Stundenlohnarbeiten 0 e
3.14.02 Titel Dokumentation T e ee e e eeas
3.14.03 Titel Entsorgung T2 reierercr e

Summe LV 01 Kanalsanierung Mosaikschule 29.01.26

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR e,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift
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