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für

Erneuerung eines Leichtathletik Sport-Bodenbelags

Erneuerung eines Leithathletik Sport-Bodenbelags

Erich-Reimann-Strasse 90

67061 Ludwigshafen

Baubeschreibung: Erneuerung des Bodenbelags inkl. Untergrund der 60m-Sprintstrecke in

der Wettkampf-Leichathletikhalle Ludwigshafen am Rhein

Sanierung der 60m-Laufbahn

Stadt Ludwigshafen am Rhein

Bereich Sport und Ehrenamt

Rathausplatz 17

67059 Ludwigshafen am Rhein
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Seepe und Hund freie Architekten BDA  - Dietlindstrasse 2 - 67069 Ludwigshafen am Rhein

Bauherr: Stadt Ludwigshafen am Rhein

Bereich Sport und Ehrenamt

Straße:

Ort:

Bauvorhaben

:

Pos Bezeichnung

10 

10.10 

10.20 

10.30 

10.40 

10.50 

10.60 

Titelzusammenstellung

Projekt-Nr:  2605

LV-Nr:  2602

Datum:  28.04.2026

Rathausplatz 17

67059 Ludwigshafen am Rhein

Erneuerung eines Leithathletik Sport-Bodenbelags

Preis

Erneuerung des Bodenbelags der 60m-Sprintstrecke inkl. Unterbau ...................,........ EUR

Abbrucharbeiten ...................,........ EUR

Erdarbeiten ...................,........ EUR

Neuer Gussasphalt ...................,........ EUR

Neue Schottertragschicht ...................,........ EUR

Neuer Leichtathletikbelag 60m-Sprintstrecke ...................,........ EUR

Vermessungsarbeiten / Bahnzeugnis ...................,........ EUR

Gesamtpreis ohne MwSt ...................,........ EUR

Mehrwertsteuer 19 % ...................,........ EUR

Gesamtpreis mit MwSt ...................,........ EUR

Titelsummen ohne Preis - Seite 1



Seepe und Hund freie Architekten BDA  - Dietlindstrasse 2 - 67069 Ludwigshafen am Rhein

Bauherr: Stadt Ludwigshafen am Rhein Projekt-Nr:  2605

Bereich Sport und Ehrenamt LV-Nr:  2602

Datum:  28.04.2026

Straße: Rathausplatz 17

Ort: 67059 Ludwigshafen am Rhein

Bauvorhaben:

Pos Bezeichnung EP Gesamtpreis

10 

Erneuerung eines Leithathletik Sport-Bodenbelags

Erneuerung des Bodenbelags der 60m-Sprintstrecke inkl. Unterbau

ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN- ATV

Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art - DIN 18299

0.1 Angabe zur Sporthalle

Die Leichtathletik-Wettkampf-Sporthalle liegt im Sportpark direkt neben dem

Südweststadion in Ludwigshafen am Rhein. Die Leichtathletikhalle bietet für den

Trainingsbetrieb und für

Sportveranstaltungen eine Nutzfläche von rund 4.890 Quadratmeter. Die

Leichtathletikhalle verfügt über eine 200 Meter lange Rundbahn mit vier Bahnen und

überhöhten Kurven. Die 60m-Sprintstrecke bietet sechs Bahnen und muss saniert

werden.

Aufgrund der über 30jährigen Belastung (Abnutzung) ist der Belag nicht nur in 

einem schlechten Zustand, sondern stellt in weiten Teilen sogar einen 

gefahrdrohenden Zustand dar. Um den Trainings- und Wettkampfbetrieb auch 

zukünftig gewährleisten zu können, ist die Erneuerung des Belags der 60m-

Sprintstrecke notwendig.

1 Art und Lage der baulichen Anlage

Die Sporthalle ist über die Erich-Reimann-Straße über den Sportpark erreichbar.

2. Art, Lage, Maße und Nutzbarkeit von Transporteinrichtungen

und Transportwegen

Zufahrt über die Erich-Reimann-Straße durch den Sportpark erreichbar

3. Lage, Art, Anschlusswert und Bedingungen für das

Überlassen von Anschlüssen für Wasser, Energie und

Abwasser

Strom, etc werden vor Ort zur Verfügung gestellt, lediglich die

Verlängerungen über Kabeltrommeln sind zu leisten.

4.  Lage und Ausmaß der dem Auftragnehmer für die

Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung oder

Mitbenutzung überlassenen Flächen und Räume

Ein Sanitärraum mit Waschtischen und WCs befinden sich in der Sporthalle.

Innerhalb des Gebäudes können keine Lagerflächen zur

Verfügung gestellt werden.

Langtext ohne Preis - Seite 1
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10.10 

10.10.10 1,00 psch ............,..... EUR ............,..... EUR

5. Besondere Vorgaben für die Entsorgung, z.B.

Beschränkungen für die Beseitigung von Abwasser und Abfall

Alle anfallenden Restmaterialien, Abfälle etc. sind zur Vermeidung

von Brandlasten und zur Sicherstellung freizuhaltender Arbeits-

bereiche, Verkehrs- und Rettungswege unmittelbar aus dem

Gebäude zu entfernen.

Die Aufwendungen für den gesamten Transport von Materialien

von der Ausbaustelle bis zur Entsorgungsstelle,

einschließlich dem geschossweisen Vertragen und den anfallenden

Entsorgungsgebühren, sind mit den Einheitspreisen des AN

abgegolten.

Ist der AN mit der Beseitigung aller von den eigenen Arbeiten

herrührenden Verunreinigungen, Reststoffen und Bauschutt in

Verzug, wird die Beseitigung von der Baustellenleitung veranlasst.

Dies betrifft insbesondere die allgemein zugänglichen Bereiche.  

6. SONSTIGES

Sprache:

Die Vertragssprache ist deutsch. Der AN hat dafür zu sorgen, dass

während der Arbeit auf der Baustelle Aufsichtspersonen anwesend

sind, die in deutscher Sprache verhandeln bzw. den notwendigen

Schriftverkehr führen können.

7. Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung

und Entsorgungseinrichtungen

Aufstellflächen für Geräte, Material- sowie Schuttcontainer können

innerhalb der Baustelleneinrichtungsflächen nur sehr beschränkt

gestellt werden. Die Stellflächen sind vor Beginn der Leistung mit

der örtlichen Bauleitung abzustimmen und vor Zugang durch

Bauzäune selbst zu schützen.

Die vorhandenen Flächen wie Pflasterbeläge und Strassenbeläge

sind vor Verschmutzung zu schützen.

Verunreinigungen sind unverzüglich zu entfernen.

WICHTIGER HINWEIS: Die bestehende Rundlaufbahn quert den Zugang zur

sanierenden Sprintstrecke und kann nicht mit schwerem Gerät überfahren werden. Der

Einsatz von Bagger oder dgl. ist nicht möglich.

Abbrucharbeiten

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Räumen der Baustelle mit allen für die nachfolgend, vertraglich beschriebenen Leistungen

nötigen Arbeitsgeräten und Maschinen, etc. einschliesslich Anlieferung, Abfuhr und Vorhaltung über die

gesamte Bauzeit, soweit diese nicht gesondert beschrieben sind.

Das für die Baustelleneinrichtung benutzte Gelände sowie in Anspruch genommene Wege und Straßen, sind

nach Abschluss der Arbeiten in den ursprüngli-chen Zustand zu bringen.

Abschließbare Aufenthalts- und Lagerräume können bauseits nicht zur Verfügung gestellt werden und sind,

sofern sie für nachfolgend beschriebene Arbei-ten notwendig sind, entsprechend einzurechnen.

Bauseits wird zur Verfügung gestellt, Baustellen-WC, Stromanschluss (230V AC, 16A), Wasseranschluss auf

dem Baustellengelände.

Vorhalten von Personal, Material und für alle zur Durchführung der Arbeiten notwendigen Maschinen sind mit

einzukalkulieren. Die Bereitstellung der Entsorgungscontainer werden gesondert vergütet.

Wichtiger Hinweis:

Da die 4-bahnige Rundlaufbahn trotz Schutzlage mit max. 1,0 to überfahren werden kann, müssen 

die Arbeiten mit handgeführten Kleingeräten ausgeführt werden; gleiches gilt für den Abtransport 

zum Container für die Entsorgung. 
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10.10.20 60,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.10.30 60,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.10.40 585,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.10.50 12,00 to ............,..... EUR ............,..... EUR

10.10.60 180,00 m ............,..... EUR ............,..... EUR

WICHTIGER HINWEIS: Die bestehende Rundlaufbahn quert den Zugang zur sanierenden

Sprintstrecke und kann nicht mit schwerem Gerät überfahren werden. Der Einsatz von

Bagger oder dgl. ist nicht möglich.

Schutzlage für bestehenden Bodenbelag

Dichtaneinander liegende Bautenschutzmatten und PE-Folie mindestens 0,2 mm dick

liefern und auslegen. Die Schutzmatten sind gegen Verutschen zu sichern.

Rückbau und Entsorgung nach Fertigstellung der vertraglichen Leistung ist im Einheitspreis mit

einzukalklieren.

Zulage Schutzlage

Für die zuvor beschriebene Schutz-Laufzone für den Abtransport des Abbruchmaterials, sowie das Einbringen

des neuen Unterbaus etc. zusätzliche Lieferung und Verlegung von OSB- oder Seekieferplatten.

Der Rückbau und die Entsorgungs sind mit dem EP abgegolten.

Entfernen des alten Leichtathletikbelags

Leichtathletikbelag aus Kautschuk in Bahnen ca. 13 mm dick mit zweikomponenten PU-Kleber auf

Asphaltestrich verklebt, aufnehmen und aus dem Gebäude transportieren.

Umweltgerechte Entsorgung

Fachgerechte und umweltgerechte Entsorgung des alten Sportbodenbelags auf eine zugelassene Deponie

nach Wahl des AN inkl. Entsorgungsnachweis, ca. 760m² x 15kg /m².

Sägen von Gussasphalt

Gussasphalt d= 5-6 cm sauber mit Trennsäge inkl. Nass- oder Trockensuager einsägen.

Langtext ohne Preis - Seite 3
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10.10.70 585,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.10.80 1,00 to ............,..... EUR ............,..... EUR

10.10.90 1,00 psch ............,..... EUR ............,..... EUR

Titelsumme: ...................,........ EUR

10.20 

10.20.10 265,00 m³ ............,..... EUR ............,..... EUR

10.20.20 1,00 psch ............,..... EUR ............,..... EUR

Abbruch und Entsorgung Gussasphalt

Den in der Pos. zuvor eingeschnittenen Gussasphalt, Stärke ca. 5-6cm, abbrechen, in Schuttcontainer

aufladen, Förderweg ca. 80m, inkl. Entsorgungsnachweis und Enstsorgungsgebühren auf eienr zugelassenen

Deponie nach Wahl des AN, Fläche ca. 81 m x 7,20 m.

*** Bedarfsposition mit GP

Zulage Sondermüll

Zulage zur Pos. Entsorgung Gussasphalt als Sondermüll.

Untersuchung, Analyse Gussasphalt

Untersuchung / Analyse des Gussasphalt nach PAK /Asbestrückständen.

Abbrucharbeiten

Erdarbeiten

WICHTIGER HINWEIS: Die bestehende Rundlaufbahn quert den Zugang zur sanierenden

Sprintstrecke und kann nicht mit schwerem Gerät überfahren werden. Der Einsatz von

Bagger oder dgl. ist nicht möglich.

Baugrubenaushub Bkl. 3-5

Baugrubenaushub, Bkl. 3-5 schotterartige Auffüllungen in Handarbeit für die nachfolgend beschriebene 

Baugrube, Förderweg ca. 80m. Baugrube profilgerecht maßgenau ausheben und Grobplanum herstellen.

Der Aushub hat in Handarbeit zu erfolgen unter erschwerten Bedingungen im Innenbereich, und der 

Tragfähigkeiten im Zuge des Förderwegs über die Holzunterkunstrukton unter der 200m-Laufbahn.

Das Aushubmaterial wird Eigentum des AN und ist fachgerecht zu entsorgen. Der Transportweg erfolgt über

das mittlere Hallentor über die zuvor eingereichteten, geschützen Laufwege.

Aushublänge ca. 81,00m, Aushubbreite ca. 7,20m, Aushubtiefe ca. 0,45m.

Bodenklasse 3 - 5, LAGA: Z0 inkl. Entsorgungsgebühren und Entsorgungsnachweise.

Untersuchung Bodenmischprobe

Untersuchung einer Bodenmischprobe nach LAGA und nach DEP IV zur abfallrechtlichen Einstufung, um

festzustellen, ob das Material verwertet werden darf oder auf welcher Deponieklasse es entsorgt werden muss.

Die Regelungen der Ersatzbaustoffverordnung (EBV) sind einzuhalten.
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10.20.30 1,00 m³ ............,..... EUR ............,..... EUR

10.20.40 1,00 m³ ............,..... EUR ............,..... EUR

10.20.50 1,00 m³ ............,..... EUR ............,..... EUR

Titelsumme: ...................,........ EUR

10.30 

10.30.10 1,00 psch ............,..... EUR ............,..... EUR

*** Bedarfsposition mit GP

Material LAGA Z 1.1/DK0

Zulage für Entsorgung Baugrubenaushub nach LAGA Z1.1/DK0 inkl. Entsorgungsgebühren und

Entsorgungsnachweise.

*** Bedarfsposition mit GP

Material LAGA Z 1.2/DK0

Zulage für Entsorgung Baugrubenaushub nach LAGA Z1.2/DK0 inkl. Entsorgungsgebühren und

Entsorgungsnachweise.

*** Bedarfsposition mit GP

Material LAGA Z 2/DK0

Zulage für Entsorgung Baugrubenaushub nach LAGA Z 2/DK0 inkl. Entsorgungsgebühren und

Entsorgungsnachweise.

Erdarbeiten

Neuer Gussasphalt

WICHTIGER HINWEIS: Die bestehende Rundlaufbahn quert den Zugang zur sanierenden

Sprintstrecke und kann nicht mit schwerem Gerät überfahren werden. Der Einsatz von

Bagger oder dgl. ist nicht möglich.

Baustelleneinrichtung Gussasphalt

Anfahrt und Baustellenneinrtichtung für die Gussasphaltarbeiten.

Einrichtung der Baustelle gemäß Arbeitsschutz- und Umweltrichtlinien (Absperrungen, Sichtflächen, Warn-

und Schutzplanken).

Aufstellung von Lager- und Zwischenlagerflächen für Material, Bindemittel, Werkzeuge und Geräte.

Einrichtung von Verkehrs- und Absperrmaßnahmen während der Bauausführung (Umleitungs- oder Sperrpläne,

Schilder, Zeichen).

Bereitstellung bzw. Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung; Reinigung der Zufahrtswege vor

Baubeginn und nach Abschluss.

Nachweisführung von Baustellendokumenten (Baustelleneinrichtung, Begleitunterlagen nach Arbeitsschutz,

ggf. Genehmigungen).
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10.30.20 600,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.30.30 600,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.30.40 250,00 m ............,..... EUR ............,..... EUR

Titelsumme: ...................,........ EUR

10.40 

10.40.10 1,00 psch ............,..... EUR ............,..... EUR

Gussasphalt-Estrich unter neuem Hallenbelag

Lieferung und Verarbeitung von Gussasphalt-Estrich (IC 15 0/8), Dicke D = 35–40 mm.

Einbau des Gussaspeises in der Dicke 35–40 mm als Hallenbelag mit erhöhten Anforderungen an die

Ebenheit gem. DIN 18202, Zeile 4.

Oberflächenbearbeitung: Oberfläche im noch heißen Zustand abreiben bzw. nachbearbeiten mit Sand bis zum

geforderten Rutschfestigkeits-/Oberflächenprofil. Die Oberfläche ist geschlossen, dicht, hart, glatt abzuziehen

und eben herzustellen.

Temperatur- und Verarbeitungsvorgaben des Herstellers beachten.

Schutz der Fläche gegen Beschädigung während der Trocknung.

Trennlage aus Roglasvlies

Trennlage aus Roglasvlies mit einer Überlappung von 10cm liefern und verlegen.

Gussaphalt kraftschlüsig verbinden

Anlegen der kraftschlüssigen Verbindung zwischen vorhandenen Gussasphaltflächen bzw. zwischen

Gussasphalt und Rand-/Kantenprofilen.

Anwendung geeigneter Kraftschichtmittel/Verkitung gemäß Herstellerangaben. Glätten/Verteilen der

Verbindung, ggf. Oberflächenreinigung nach Aushärtung.

Neuer Gussasphalt

Neue Schottertragschicht

WICHTIGER HINWEIS: Die bestehende Rundlaufbahn quert den Zugang zur sanierenden

Sprintstrecke und kann nicht mit schwerem Gerät überfahren werden. Der Einsatz von

Bagger oder dgl. ist nicht möglich.

Baustelleneinrichtung Schotterunterbau

Anfahrt und Baustellenneinrtichtung für die Schotterarbeiten.

Einrichtung der Baustelle gemäß Arbeitsschutz- und Umweltrichtlinien (Absperrungen, Sichtflächen, Warn-

und Schutzplanken).

Aufstellung von Lager- und Zwischenlagerflächen für Material, Bindemittel, Werkzeuge und Geräte.

Einrichtung von Verkehrs- und Absperrmaßnahmen während der Bauausführung (Umleitungs- oder Sperrpläne,

Schilder, Zeichen).

Bereitstellung bzw. Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung; Reinigung der Zufahrtswege vor

Baubeginn und nach Abschluss.

Nachweisführung von Baustellendokumenten (Baustelleneinrichtung, Begleitunterlagen nach Arbeitsschutz,

ggf. Genehmigungen).
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10.40.20 600,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

Titelsumme: ...................,........ EUR

10.50 

10.50.10 1,00 psch ............,..... EUR ............,..... EUR

10.50.20 760,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.50.30 760,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

Schotterunterbau als Tragschicht

Lieferung und Einbau von Recycling-Schottermaterial als Tragschicht und Unterbau in der Stärek von ca.

45cm, gleichmäßige Verteilung und Verdichtung mit geeigneten Verdichtungsmethoden/Systemen bis

Erreichen der erforderlichen Festigkeits-/Schwellenparameter.

Prüfung und Dokumentation der Verdichtungsparameter (z. B. Proktometer, D-/C-Werte, Druck- oder

Schichtdickenkontrollen).

Einhaltung der Temperatur- und Verarbeitungsanforderungen und Endkontrolle, Dokumentation der

Materialeigenschaften.

Neue Schottertragschicht

Neuer Leichtathletikbelag 60m-Sprintstrecke

Baustelleneinrichtung neuer Sportbodenbealag

Anfahrt und Baustellenneinrtichtung für den neuen Sportbodenbelag.

Einrichtung der Baustelle gemäß Arbeitsschutz- und Umweltrichtlinien (Absperrungen, Sichtflächen, Warn-

und Schutzplanken).

Aufstellung von Lager- und Zwischenlagerflächen für Material, Bindemittel, Werkzeuge und Geräte.

Einrichtung von Verkehrs- und Absperrmaßnahmen während der Bauausführung (Umleitungs- oder Sperrpläne,

Schilder, Zeichen).

Bereitstellung bzw. Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung; Reinigung der Zufahrtswege vor

Baubeginn und nach Abschluss.

Nachweisführung von Baustellendokumenten (Baustelleneinrichtung, Begleitunterlagen nach Arbeitsschutz,

ggf. Genehmigungen).

Untergrund anschleifen

Untergrund anschleifen des vorhandenen Gussasphaltestrichs inl. Absuagen des Schleifguts, abtransportieren

und fachgerecht entsorgen, die Entsorgungskosten sind im EP mit einzukalkulieren.

Untergrund grundieren

Untergrund mit einer PU-Haftbrücke vorstreichen. Reinigung der Oberflächen von Staub, Fett und losem

Material.n - Absicherung und ggf. Abtrocknung des Untergrunds.nn- Material/Untergrundn - Lieferung und

Einsatz von PU-Haftbrücke (u. a. Grundierung/Auftragsmittel) gemäß Herstellervorgaben.n - Prüfung von

Temperatur- und Verarbeitungsparametern gemäß Vorgaben des Herstellers.
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10.50.40 100,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.50.50 760,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.50.60 610,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

Untergrund, Unebenheiten ausgleichen

Unebenheiten im Untergrund bis ca. 8 mm mit einer systemkonformen 2K-PU Spachtelmasse 

ausgleichen. Auftragen der 2K-PU-Spachtelmasse in gleichmäßiger Schichtdicke bis ca. 8 mm, ggf. 

Mehrschichtaufbau mit Zwischentrocknung.

Einsatz geeigneter Spachtelwerkzeuge (Kelle, Glättkelle) oder Spachtelgerät je nach Untergrund.

Aufbauprinzip gemäß Herstellervorgaben, inkl. Aussparungen für Kleber/Belag.

Untergrund spachteln

Unebenheiten im Untergrund bis ca. 3 mm mit einer systemkonformen 2K-PU Spachtelmasse 

ausgleichen. Auftragen der 2K-PU-Spachtelmasse in gleichmäßiger Schichtdicke bis ca. 3mm, ggf. 

Mehrschichtaufbau mit Zwischentrocknung.

Einsatz geeigneter Spachtelwerkzeuge (Kelle, Glättkelle) oder Spachtelgerät je nach Untergrund.

Aufbauprinzip gemäß Herstellervorgaben, inkl. Aussparungen für Kleber/Belag.

Leichtathletik-Neugummisportbelag

Zweischichtigen Leichtathletikbelag auf Basis von vulkanisiertem Natur- und Synthetikkautschuk 

(granulatfrei) in der Halle auf dem vorbereiteten Untergrund der 60 m Sprintstrecke einfarbig 

(rot), im Start- und Zielbereich einfarbig (blau), jeweils in der vorgesehenen Bahnenbreite, in 

Eignung für 

Training, Leistungs- und Hochleistungssport gemäß der DIN 18035-6 und den Anforderungen 

des 

Leichtathletik-weltverbandes (World Athletics) liefern und entsprechend den Verlegevorschriften 

des 

Herstellers fachgerecht einbauen.Der Leichtathletikbelag ist wasserundurchlässig und besteht 

aus 

ca. 10% schnell nachwachsenden Rohstoffen und ca. 38% recycelten Rohstoffen. Er erfüllt die 

Anforderungen der Norm DIN 18035-6 über den Gehalt an Schwermetallen, Phthalaten, 

kurzkettigen 

chlorierten Paraffinen und gelösten organischen Kohlenstoff (DOC) in synthetischen Oberflächen 

für 

Freiluftsportanlagen.

Zusätzlich ist er gemäß den Anforderungen der Greenguard Gold-Zertifizierung für die Emission 

flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) für Schulen und Krankenhäuser zugelassen. Der 

Leichtathletikbelag wird nach dem Europäischen Abfallkatalog (CER-code 170203) als 

ungefährlicher Abfall eingestuft. Der Leichtathlektikbelag erfüllt die Anforderungen der 

Brandschutzklasse Cfl-s1 gemäß Norm EN 13501-1 und Brandschutzklasse  > 0,45 W/cm" 

gemäß Norm ASTM E-648. Der Belag ist vollflächig, mit einem in technischer Hinsicht und Farbe 

angepassten und auf den Belag abgestimmten 2K-PU-Kleber, zu kleben.

Die Oberfläche des Leichtathletikbelages ist strukturiert mit Reliefprägung, trittsicher, rutschfest 

und absolut geschlossen. Die Oberfläche ist granulatfrei.

Der neue Belag muss in Farbe und Qualität mit dem Bestand passen !

Materialspezifikation:

Belagsdicke:     ca. 13,50 mm Farbe:    rot

Bahnenlänge:     ca. 15,00 m Kraftabbau:     39 % Brandschutzklasse: Cfl-s1 

(EN 13501-1) Bahnenbreite:    ca. 1,22 m - 1,60 m Oberflächenstruktur: 

Reliefprägung, Oberfläche granulatfrei

Hersteller:    Leitfabrikat MONDO oder gleichwertig
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Seepe und Hund freie Architekten BDA  - Dietlindstrasse 2 - 67069 Ludwigshafen am Rhein

10.50.70 1,00 psch ............,..... EUR ............,..... EUR

10.50.80 150,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.50.90 1,00 psch ............,..... EUR ............,..... EUR

Titelsumme: ...................,........ EUR

10.60 

10.60.10 760,00 qm ............,..... EUR ............,..... EUR

10.60.20 760,00 m ............,..... EUR ............,..... EUR

Angebotener Hersteller    .......................................................

Produkt:                .......................................................

Eignung: Für Training, Leistungs- und Hochleistungssport.

Der Belag muss auch uneingeschränkt für die von Rollstuhlsportlern im Training und 

Wettkampf verursachten extremen Belastungen geeignet sein und darf keinen 

Abrieb verursachen.

Mehrpreis Mindermenge

Mehrpreis Mindermenge bei Bestellung einer Mindermenge  < 1000 qm pro Farbe

Sportbodenbelag, Farbe Blau

Wie der in Pos. zuvor beschriebenen Sportbodenbelag,  jedoch in der 

Farbe Blau (P60).

abgerechnet.

Mehrpreis Mindermenge

Mehrpreis Mindermenge bei Bestellung einer Mindermenge  < 1000 qm pro Farbe.

Neuer Leichtathletikbelag 60m-Sprintstrecke

Vermessungsarbeiten / Bahnzeugnis

Reinigung des neuen Leichtathletikbelags

Neuen Leichtathletikbelag der 60 m Sprintstrecke inkl. Auslauf mit einer Scheuersaugmaschine nass reinigen.

Neulinierung auf Mondo-Neubelag

Einmessen der Markierungslinien und Markierungspunkte der Kampfbahn gem. den Regeln des DLV 

bzw. WA (World Athletics) bzw. nach Angabe der Bauleitung. Dauerhafter Spritzauftrag mit 2K-PUR 

Linierungsfarbe in kompletter Leistung. Strecken und Punkte unter 1 m werden als 1 lfm 
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Seepe und Hund freie Architekten BDA  - Dietlindstrasse 2 - 67069 Ludwigshafen am Rhein

10.60.30 12,00 Stck ............,..... EUR ............,..... EUR

10.60.40 1,00 psch ............,..... EUR ............,..... EUR

Titelsumme: ...................,........ EUR

............,..... EUR

............,..... EUR

............,..... EUR

ggf. Farb- bzw. Messdatenaufnahme (Licht-/Schattenverlauf, Lesbarkeit aus Wettkampfposition).

(Absteckwerte nicht normgerechter Bahnen, Hürdenpunkte zusätzlich Gegengerade werden separat 

Aufbringung von neuen Ziffern

Herstellung der Ziffern gemäß Vorlage/Plan (Größe pro Ziffer entsprechend offizieller Vorgaben).

Aufbringung der Ziffern in definiertem Raster bzw. positioniert auf der Start-/Zielbereichsanzeige der 

Sprintstrecke.

Vermeidung von Blasen, Falten und Überlappungen; gleichmäßige Oberflächenstruktur. Erstellung einer 

Musterziffer/Probe auf der Strecke zur Sichtprüfung von Kontrast, Ablesbarkeit, Abstands- und 

Größenverhältnissen.

Freigabe durch Bauherr/in bzw. Fachplaner/in.

Schutz der frisch aufgebrachten Ziffern gegen Beschädigung während weiterer Arbeiten.

Prüfung der Haltbarkeit nach Trocknung gemäß Herstellerangaben.

Vermessung und Bahnenzeugnis

Vermessung und Bahnzeugnis nach den Richtlinien der jeweiligen Sportverbände durch einen 

Vermessungsingenieur, Ausstellung eines Bahnzeugnisses in 3-facher Ausfertigung für die jeweiligen 

Landesverbände und für den Bauherren. Erstellung eines Markierungsplanes, anlagebezogen, farbig 

Vermessungsarbeiten / Bahnzeugnis

Gesamtpreis ohne MwSt

Mehrwertsteuer 19 %

Gesamtpreis mit MwSt

berechnet).

Das Bahnenzeugnis ist ein Bestandteil der Abnahme und Anerkennung der Rundbahn durch den Deut-schen

Leichtathletikweltverband DLV. 

Langtext ohne Preis - Seite 10


