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LEISTUNGSVERZEICHNIS        VE 010  BAUUNTERNEHMERLEISTUNGEN

PROJEKT :   Umbau und Erweiterung Kita Kerwespatzen
    Gartenstraße 11
    76761 Rülzheim

BAUHERR :   Ortsgemeinde Rülzheim
vertr. d. Herrn Bgm. Michael Braun
c/o Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim
Am Deutschordensplatz 1
76761 Rülzheim

AUSFÜHRUNGSTERMIN: siehe Vergabeunterlagen 

VERGABEART :  siehe Vergabeunterlagen

  
ABGABEORT:   siehe Vergabeunterlagen

Der Zuschlag wird durch den Auftraggeber erteilt.
Der Unterzeichnete erbietet sich, aufgrund genauer Prüfung der Verhältnisse den Vertragsgegenstand nach unterschriftlicher
Anerkennung aller Vertragsbestandteile, unter Bindung bis zum Ablauf der Zuschlagsfrist, zu den in diesem Leistungsverzeich-
nis angebotenen Einheitspreisen um die voraussichtliche Gesamtsumme von:

EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Brutto) EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Brutto)
(vor der Prüfung)     (nach der Prüfung)

abzügl. Nachlass ............... %   EUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (Brutto)
(vor der Prüfung)     (Gesamtsumme abzügl. Nachlass, nach der Prüfung)

abzügl. Skonto  ............... % / ............... (Werktage) ab Rechnungseingang (Eingangsstempel) bei Architekturbüro

Der Anbieter erklärt sich sowohl mit der Leistungsbeschreibung, als auch mit den technischen und geschäftlichen Vorbemerkun-
gen einverstanden.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , den . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
(Ort und Datum)     (Stempel und Unterschrift)
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Baubeschreibung

Umbau und Erweiterung Kita Kerwespatzen
Gartenstraße 11
76761 Rülzheim

Die genannte Baumaßnahme umfasst 2 Bauabschnitte:
· 2-geschossiger Anbau auf der Südseite der best. Kita. 
· Umbau des 2-geschossigen Bestandsgebäudes

 
Die Kita-Betrieb wird vor Beginn der Baumaßnahme evakuiert.
Das Baufeld nördlich der Kita wird zum öffentlichen Verkehrsraum bauseits mit einer Bauzaunanlage abge-
grenzt. Das Aussenspielgelände ist über eine 2-flg. Toranlage an der östlichen Zaunanlage von der Lindenstra-
ße her zugängig.
Das bisherige Außenspielbereich im Bereich des Baufeldes wird vor Beginn der Maßnahme bauseits gerodet.
Für die Aufstellung des Baukrans ist die Nordost-Ecke des Grundstücks vorgesehen.

Dem Bieter wird empfohlen die Örtlichkeit bzg. Zufahrtsmöglichkeit zur Baustelle zu prüfen. Eventuell erhöhte
Aufwendungen werden nicht sep. vergütet und sind entsprechend in die Positionen einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat einen Bauablaufplan für seine eigenen Leistungen gleich nach Auftragserteilung zu er-
stellen.
Der Auftragnehmer muss mit einem kompetenten deutschsprachigen Bauleiter bzw. Montageleiter an der Bau-
stelle vertreten sein.

Anlagen

Nachstehende Planunterlagen liegen der Leistungsbeschreibung bei (teilweise unmaßstäblich!):

Pläne:
1. 692A 2-001_Vorabzug Bodenplatte_Decke ü. KG mit Entwässerung  30.03.2026
2. 692A 2-002_Vorabzug Grundriss KG  08.04.2026
3. 692A 2-003_Vorabzug Grundriss EG  14.04.2026
4. 692A 2-004_Vorabzug Grundriss OG  07.04.2026
5. 692A 2-005_Vorabzug Decke ü. EG + Decke ü. OG  31.03.2026
6. 692A 2-006_Vorabzug Schnitte  31.03.2026
7. 692A 2-007_Vorabzug Ansichten  31.03.2026
8. 692A 2-010_Vorabzug Grundriss EG -gesamt-  30.03.2026
9. 692A 2-011_Vorabzug Grundriss OG -gesamt-  31.03.2026
10. 692A Architektenlageplan  20.03.2026
11. 692A Fotoseiten VE 010 20.04.2026

Details:
12. 692A 3-002_Vorabzug Details Treppe KG-EG  31.03.2026
13. 692A 3-003_Vorabzug Details Treppe EG-OG  31.03.2026
14. 692A 3-004_Vorabzug Detail Jalousie  29.01.2026
15. 692A 3-005_Vorabzug Detail Fundament  29.01.2026
16. 692A 3-006_Vorabzug Detail Attikaaufkantung -First-  15.04.2026
17. 692A 3-007_Vorabzug Detail Attikaaufkantung -Ortgang-  15.04.2026
18. 692A 3-008_Vorabzug Detail Dachaufbau Stb.-decke über TRH  17.02.2026
19. 692A 3-009_Vorabzug Detail Traufe Pultdach  15.04.2026

Statikpläne:
20. 24409 VG_Umbau Kita Kerwespatzen_P1c_Positionsbeschreibung
21. 24409 VG_Umbau Kita Kerwespatzen_P2c_Positionsbeschreibung
22. 24409 VG_Umbau Kita Kerwespatzen_P3c_Positionsbeschreibung
23. P1c Positionsplan Dach + Obergeschoss
24. P2c Positionsplan Erdgeschoss
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25. P3c Positionsplan Kellergeschoss
26. P4c Positionsplan Schnitte
27. P5c Positionsplan Schnitt Treppenhaus

Baueingabepläne sind keine Ausführungspläne!

Die, der Angebotsanfrage beiliegenden Planunterlagen dienen lediglich der Kalkulation; die Ausführung erfolgt
nach vorheriger Absprache mit der Bauleitung, sowie nach Werk-, Detail, und Statikplanung.
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ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN

1. Allgemein

1.1 Die "Zusätzlichen technischen Vertragsbedingungen" der einzelnen Leistungsbereiche gelten grundsätzlich für
alle Leistungsbereiche des LVs, auch wenn in den einzelnen Leistungsbereichen nicht alle Vorschriften erwähnt
sind.

1.2 Die Platzverhältnisse sind auf der Baustelle nachzuprüfen. Der Auftragnehmer hat sich über Lage und Beschaf-
fenheit des Grundstücks, der Gebäude, sowie der bestehenden Transport- und Lagermöglichkeiten zu informie-
ren.

1.3 Der Auftragnehmer hat keinen Anspruch darauf, dass ihm für seine Belegschaft bzw. zur Lagerung der Materiali-
en und Werkzeuge ein verschließbarer Raum zur Verfügung gestellt werden kann.

1.4 Sämtliche mit der Leistung des Auftragnehmers in Verbindung stehende und auf der Baustelle befindlichen Mate-
rielien und Bauteile sind gegen Beschädigung zu sichern. Der Auftragnehmer haftet für alle Beschädigungen bis
zur Abnahme der gebrauchsfertigen Leistung.

1.5 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle im Zusammenhang mit seiner Leistung im Bauwerk und auf der Baustelle
verursachten Verunreinigungen, Verpackungs - und Materialabfälle, sowie Essensreste und deren Verpackun-
gen mindestens einmal wöchentlich ohne Aufforderung und auf eigene Kosten zu beseitigen. Erforderlichenfalls
ist die Bauleitung berechtigt, nicht beseitigten Bauschutt etc., nach einmaliger erfolgloser Aufforderung mit Frist-
setzung zur Beseitigung, zu Lasten des Auftragnehmers beseitigen zu lassen.

1.6 Die Baustelle ist täglich nach Arbeitsende sicher zu hinterlassen, d.h. die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen
laut UVV der Berufsgenossenschaft sind täglich durchzuführen.

 Auf Verlangen ist der Bauleitung die Person zu benennen, die auf Auftragnehmerseite als Sicherheitsfachkraft
tätig ist.

1.7 Während der Bauarbeiten sind die Gefahrenstoffverordnung und die Immissionsschutzgesetze (in der jeweils
gültigen Fassung) zu berücksichtigen.

 Abbruch- / Rückbauarbeiten und Bauunternehmerleistungen

2. Technische Leitbeschreibung

 Für die Ausführung der Arbeiten sind folgende Vorschriften und Normen bindend :

 - DIN 18202  Toleranzen im Hochbau
 - DIN 18299  Allgemeine Technische Vertragsbedingungen
 - DIN 18300  Erdarbeiten
 - DIN 18306  Entwässerungskanalarbeiten
 - DIN 18318  Verkehrswegebauarbeiten, Pflasterdecken
 - DIN 18330  Mauerarbeiten
 - DIN 18331  Beton - und Stahlbetonarbeiten
 - DIN 18336  BAbdichtungsarbeiten

 Die ausgeschriebenen Qualitäten, Erzeugnisse und Typen sind Richtqualitäten. Werden abweichende Qualitäten
oder Erzeugnisse angeboten, so sind diese im Angebot genau zu benennen und durch technische Beschreibun-
gen zu belegen. Der Auftraggeber übernimmt die Garantie dafür, daß die angebotenen und eingebauten Qualitä-
ten und Erzeugnisse für den jeweiligen Verwendungszweck zugelassen und geeignet sind.
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Für die Arbeiten aller Titel ist zu beachten
und bei den Einheitspreisen einzukalkulieren:

1. Lagerflächen für Material werden vor Ort durch die Bauleitung angegeben; zur Räumung der Baustelle gehört das
besenreine Hinterlassen der Lagerflächen.

2. Alle Herstellerangaben, -vorschriften zu Verarbeitung und Verbrauch sind zu beachten.
3. Alle Produkte der Bieterangaben sind auf Ihre Zulassung eigenverantwortlich zu prüfen; die Zulassung ist auf Ver-

langen der Bauleitung einzureichen.
4. Alle erforderlichen Befestigungsmittel, sofern nicht separat aufgeführt sind einzukalkulieren.
5. Alle Verpackungsmaterialien sind ordnungsgemäß zu entsorgen.
6. Baustelleneinrichtung, -vorhaltung und -räumung, Einrichten, Sichern, Vorhalten und Räumen aller zur Ausfüh-

rung der vertraglich Arbeiten erforderlichen Einrichtungen (z. B. Bau-, Werkzeug-, und Material- container etc.);
7. Stellung Baustellen-WC erfolgt bauseits.
8. Bei den Positionen mit Entsorgung, sind alle Kosten des Abtransports, sowie alle Container- und Deponiegebüh-

ren in die Einheitspreise einzukalkulieren.
9. Stellung Baustromversorgung erfolgt bauseits

ORTSBESICHTIGUNG:
Dem Auftraggeber wird empfohlen vor Abgabe des Angebots eine Ortsbesichtigung vorzunehmen; 
diese ist im Vorfeld mit der Bauleitung abzustimmen.
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1 Baustelleneinrichtung
 

1.1 Baustelleneinrichtung
 

1.1.1 Baustelleneinrichtung, -vorhaltung und -räumung

Einrichten, Sichern, Vorhalten und Räumen aller zur Ausführung der vertraglich
Arbeiten erforderlichen Einrichtungen (z. B. Bau-, Werkzeug-, und
Materialcontainer etc.)

In den Einheitspreis einzukalkulieren ist:
ﾷ das Bereitstellen, Unterhalten und Reinigen einer Tagesunterkunft während

der vertraglichen Ausführungsszeit;
ﾷ das Aufstellen, Vorhalten und Abbauen eines Baukrans;
ﾷ event. erforderliches Hilfsgerät, zum Einbringen von Baumaterialien;
ﾷ das Beseitigen von event. Beschädigungen an dem Gelände und den

Zufahrtswegen;sowie den Bordsteinen und dem Gehweg.

Ein Baustrom- und Bauwasseranschluss ist bauseits vorhanden.

Alle Werkzeuge, Maschinen und Werkzeuge müssen den Vorschriften der
BauBG entsprechen, und sind arbeitssicher auf der Baustelle vorzuhalten.

 
1 psch ....................

 

1.1.2 Vorhalten des Baukrans
- ohne Bedienung - nach Beendigung der vertraglichen Leistungen, für
Nachfolgegewerke;

Einheitspreis = pro 1 Woche Verlängerung;

 
4 Wo .................... ....................

 

1.1 Baustelleneinrichtung  ....................
   

 

1 Baustelleneinrichtung  ....................
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2 Abbrucharbeiten
 

2.1 Abbruch Bestand
 

2.1.1 Türdurchbruch OG ca 1,22m x 2,36m 
als Durchgang vom Bestand zum Erweiterungsbau im OG herstellen.

Außenwand: Mischmauerwerk (Backstein, Bims)  36,5cm stark, fertig verputzt

folgende Leistungen sind in den EP einzukalkulieren:
- incl. aller handgeführten Maschinen
-Sämtl. Schneide-, Stemm-, Abspriess- und Abbrucharbeiten 
- Ausstemmen des Sturzbereichs für 2 Stahlprofile als Türsturz
-seitl Auflager in best. Backsteinmauerwerk herstellen
-Beimauern bzw Ausmörteln nach Sturzeinbau
- Einbauen der Stahlprofile 2x HEA 120
-Abrechnung Stahlprofile in sep. Position 6.6.6

Ausführung: Flur 3, OG Bestand  zum Erweiterungsbau
1 St .................... ....................

 

2.1.2 Türdurchbruch OG Ti 2.2 + 2.4 ca 1,01m x 2,135m 
herstellen.

Innenwand: Mischmauerwerk (Backstein, Bims)  24cm stark, fertig verputzt

folgende Leistungen sind in den EP einzukalkulieren:
-Sämtl. Schneide-, Stemm-, Abspriess- und Abbrucharbeiten 
- Ausstemmen des Sturzbereichs für 2 Stahlprofile als Türsturz
-seitl Auflager in best. Backsteinmauerwerk herstellen
-Beimauern bzw Ausmörteln nach Sturzeinbau
- Einbauen der Stahlprofile 2x HEA 100
-Abrechnung Stahlprofile in sep. Position 6.6.7

Abrechnung stückweise pro Türdurchbruch

Ausführung:  
OG Bestand  Flur 3 zu Geräteraum
OG Bestand  Flur 2 zu Funktionsraum 2

2 St .................... ....................
 

2.1.3 A+E Fensterelement Fb 1.1  1,40 x 2,25m
incl. Aussenfensterbank aus Aluminium
2-flügl.Holz-Fensterelement mit Mittelpfosten, je1x senkrechter Sprosse und 
3x waagrechter Sprosse

Ausführung: EG Bestand Flur 3
1 St .................... ....................

 

2.1.4 A+E Fensterelement Fb 1.2 + 1.3  0,60 x 0,80m
incl. Aussenfensterbank  d= ca. 2,0cm
Holz-Fensterelement mit 
1x senkrechter Sprosse und 
1x waagrechter Sprosse

Ausführung: EG Bestand WC, und Treppenaufgang
2 St .................... ....................

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

2.1.5 A+E Fensterelement Fb 1.10  1,18 x 1,55m
Holz-Fensterelement mit 
3x senkrechter Sprosse und 
2x waagrechter Sprosse

Ausführung: EG Bestand Gruppenraum 2
1 St .................... ....................

 

2.1.6 A+E Brüstungsmauerwerk von Fb 1.10  
h= ca. 1,10m ab OK RFB

Breite: ca. 1,18m
Wandstärke: ca. 24cm
Material: Backsteinmauerwerk

incl. lotrechter Schneidearbeiten aussen + innen
incl. Ausbau und örtlicher Lagerung der Sandsteinfensterbank zum späteren
Wiedereinbau.

Ausführung: EG Bestand Gruppenraum 2

Abrechnung: pauschal
1 psch ....................

 

2.1.7 A+E Fensterelement Fb 2.1 0,60 x 0,80m
incl. Aussenfensterbank aus Sandstein d= ca. 2,0cm
Holz-Fensterelement mit 
1x senkrechter Sprosse und 
1x waagrechter Sprosse

Ausführung: OG Bestand Treppenaufgang zum DG
1 St .................... ....................

 

2.1.8 A+E Fensterelement Fb 0.1+0.2 0,66 x 0,60m

Holz-Fensterelement mit 
1x senkrechter Sprosse und 
1x waagrechter Sprosse

Ausführung: KG Bestand  Flur + Umkleide-Personal
2 St .................... ....................

 

2.1.9 A+E Fensterelement Fb 0.3 1,18 x 1,04m

Holz-Fensterelement mit 
1x senkrechter Sprosse und 
1x waagrechter Sprosse

Ausführung: KG Bestand  HA
1 St .................... ....................

 

2.1.10 Position entfällt
A+E Innenwände, b= 24cm

 

2.1.11 Aufnehmen+ Lagern Gummi-Fallschutzplatten
Format: ca. 50x50x3,5cm

zur Wiederverwendung seitlich

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

auf Einwegpaletten lagern

Abrechnung nach m2
65 m2 .................... ....................

 

2.1.12 Aufnehmen+ Lagern Gummi-Randsteine
Format: ca. 25x100x4,5cm

zur Wiederverwendung seitlich
auf Einwegpaletten lagern

Abrechnung nach lfm
25 m .................... ....................

 

2.1.13 Trennschnitt in Ortbeton-Flächenbefestigung
als Vorbereitung für nachfolgenden Teilabbruch
 
d= 12cm

Abrechnung nach lfm-Schnittlänge
5 m .................... ....................

 

2.1.14 A+E Ortbeton-Flächenbefestigung 
d= ca. 15cm
Betonpflaster in verschiedenen Formaten (z.B. Allverbundpflaster, Rechteck-
pflaster, etc.)
Pflasterstärke bis ca. 8cm, in Sand gebettet,
nach Angabe der Bauleitung, inkl. Unterbau (Splitbett, Schotterunterbau) abbre-
chen und entsorgen

Pflasterstärke bis ca. 8cm
Unterbau bis ca. 8cm

Abgerechnet wird nach m² Pflasterbelag

 
15 m2 .................... ....................

 

2.1.15 A+E Betonpallisaden

Betonpallisaden 12,5/50cm einschließlich Rückenstütze und Unterbeton abbre-
chen und abfahren.
Abfuhr und Deponiegebühren incl. 

Abrechnung nach lfm Randeinfassung aus Pallisaden

 
17 m .................... ....................

 

2.1.16 A+E Tiefbordsteine

Tiefbordsteine 8/25/100cm einschließlich Rückenstütze und Unterbeton abbre-
chen und abfahren.
Abfuhr und Deponiegebühren incl. 

 
20 m .................... ....................

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

2.1.17 Betonpflaster-/Plattenbelag abbrechen und entsorgen

Betonpflaster in verschiedenen Formaten (z.B. Allverbundpflaster, Rechteck-
pflaster, etc.)
Pflasterstärke bis ca. 8cm, in Sand gebettet,
nach Angabe der Bauleitung, inkl. Unterbau (Splitbett, Schotterunterbau) abbre-
chen und entsorgen

Pflasterstärke bis ca. 8cm
Unterbau bis ca. 8cm

Abgerechnet wird nach m² Pflasterbelag

 
50 m2 .................... ....................

 

2.1.18 A+E Stb-Revisionsschacht
incl. Schachtdeckel und Schachtboden
Durchmesser: ca. 0,80m
Schachttiefe:ca. 1,00m

 
2 St .................... ....................

 

2.1.19 Wurzelstock ausbaggern
Auf der Süd-Seite des Bestandsgebäudes wird vor Beginn der Bauarbeiten ein
Ahorn-Baum gefällt.
Der Wurzelstock soll vollständig incl. Wurzelwerk ausgebaggert und entsorgt
werden.

Wurzelstock / Stammdurchmesser d= ca. ~ 60cm - 80cm

Die Wurzelgrube ist nach Rücksprache mit der Bauleitung mit vorhandenem
Aushubmaterial zu verfüllen und einzuebnen. 

Abrechnung stückweise
 

1 St .................... ....................
 

2.1.20 A+E Rundrohr-Handlauf Aussentreppenanlagen
incl. Wand-Halterrungen; 
erf. Trennschnitte incl.

verzinkte Rundrohrkonstruktion mit eingeklebten Wandhaltern

Abrechnung nach lfm Handlauf

Ausführung:  
Aussentreppenanlagen Südseite EG-Gelände und KG-Gelände 
(= Bereich Erweiterungsbau)

 
5 m .................... ....................

 

2.1.21 A+E Absturzgeländer Aussentreppenanlagen
incl. Wand- und Boden-Halterrungen; 
erf. Trennschnitte incl.

   

 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

verzinkte Rundrohrkonstruktion mit senkrechten Stacheten
Geländerhöhe: ca. 0,90 - 1,00m

Abrechnung nach lfm Geländerl

Ausführung:  
Aussentreppenanlagen Südseite EG-Gelände und KG-Gelände 
(= Bereich Erweiterungsbau)

 
10 m .................... ....................

 

2.1.22 A+E Aussentreppenanlage EG-Gelände

Die Abbruchpauschale beinhaltet den Abbruch und Entsorgung folgender Bau-
teile:
-1-läufige Stb-Treppe mit Austrittspodest; belegt mit Sandsteinplatten auf
Trittstufen d=6cm
Setzstufen + Podestfläche d= 2cm 

Steigungsverhältnis: 3 Stg. ca. 16,0 x 30,0cm
Laufbreite:  B= ca. 1,66m
Podestfläche: BxT= ca 1,66 x 2,20m

- incl. Abbruch im Podestbelag eingebetteter Sauberlaufmatte aus Gummiwa-
ben incl. Winkelrahmen
Größe ca. 1,32x1,23m

Abrechnung pauschal

Ausführung: EG vor best. Nebeneingang Südseite (= Bereich Erweiterungsbau)
 

1 psch ....................
 

2.1.23 A+E Aussentreppenanlage KG-Gelände

Die Abbruchpauschale beinhaltet den Abbruch und Entsorgung folgender Bau-
teile:
-2-läufige Stb-Treppe mit Zwischenpodest
Steigungsverhältnis: 6 + 4 Stg 19,0x26,5cm
Laufbreite:   B= ca. 1,10m
Zwischenpodest: BxT= ca. 1,10 x 1,50m

- 3-seitig umlaufende Stb-Wand d=36,5cm, 
incl. Stb Streifenfundament ca .40x60cm
Wandhöhe: ca. 1,850m (ab OK Antrittspodest im KG)
Summe Wandlängen ca. 1,10+1,10+ 5,60= 7,80m

- Stb-Revisionsschacht d= 1,10m mit Stahldeckel, incl. Stb-Schachtboden
Schachttiefe: ca. 1,50m

- Stb-Bodenplatte BxT= ca. 1,10 x 4,90m
 (Verlauf: Treppenantritt komplett unter der Treppe hindurch)

Abrechnung pauschal

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausführung: KG vor best. Kelleraussentür Südseite (= Bereich Erweiterungsbau)
1 psch ....................

 

2.1 Abbruch Bestand  ....................
   

 

2 Abbrucharbeiten  ....................
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3 Erdarbeiten

Hinweis: Nachfolgende Leistungen sind in die Einheitspreise der Titel
Erdarbeiten einzukalkulieren:

Bei den Positionen mit Entsorgung, sind alle Kosten des Abtransportes,
sowie alle Container- und Deponiegebühren in die Einheitspreise
einzukalkulieren;

die Abrechnung erfolgt nach Wiegeschein der Deponie.
Alle ausgebauten und seitlich zu lagernden Materialien sind getrennt
voneinander zu lagern (keine Vermischung);

Die Aushubmassen (Festmassen) werden über die entsprechenden
Aushubprofile ermittelt.

Wichtig:
Vor dem Verfüllen von Erdleitungen und Einbauten im Erdreich (z.B.
Schächte etc.) ist die Bauleitung rechtzeitig zu informieren, so dass eine
Dokumentation der Einbauten erfolgen kann.
Erst nach Begutachtung + Dokumentation durch die Bauleitung sind
Verfüllarbeiten auszuführen.
Bei Verfüllarbeiten ohne vorherige Freigabe müssen die Einbauten durch
den AN auf eigene Kosten wieder freigelegt werden.
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3.1 Erdarbeiten - Aushubarbeiten
Hinweise zum Titel Erdarbeiten:

Vor Ausführung der Erdarbeiten wird bauseits der Bereich des Baufelds mit
verschiedenartigen Spielgeräten abgeräumt. Ebenfalls bauseits werden alle
Sträucher und Bäume im Bereich des Baufelds abgeräumt bzw. gefällt.

Bodenbeprobung für Deponierung des Aushubmaterials erfolgt vor
Ausführungsbeginn bauseits.

 
 

3.1.1 Abschieben des Baufeldes / des Baugrunds, Aushub in Eigentum des AN
übernehmen und von der Baustelle entfernen

Stärke Bodenabtrag ca. 0,30m

Ausführung nach örtlicher Abstimmung mit der Bauüberwachung.

Abrechnung nach m3
50 m3 .................... ....................

 

3.1.2 Boden profilgerecht lösen, Aushub im Bereich der Baustelle lagern, Förderweg
unter 100 m. Verbau wird gesondert vergütet, Aushub ab Geländeoberfläche,
Aushubtiefe bis 2,80 m. Bodenklasse 3 und 4, Abrechnung nach Abtragsprofi-
len.

30 m3 .................... ....................
 

3.1.3 Boden profilgerecht lösen, Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von
der Baustelle entfernen, Verbau wird gesondert vergütet, Aushub ab Geländeo-
berfläche, Aushubtiefe bis 2,80 m. Bodenklasse 3 bis 5, Abrechnung nach Ab-
tragsprofilen.

Entsorgung von Boden Materialklasse:  BM-0
nach EBV, AVV 17 05 04

Erdaushub Abfahren + Entsorgung
125 m3 .................... ....................

 

3.1.4 Maschineller Grabenaushub der Streifenfundamente 
Aushub in Eigentum des AN übernehmen und von der Baustelle entfernen
Breite ca. 50 - 100 cm / Tiefe  ca. 80  - 100cm,
Bodenklasse 3+4,
inkl. falls erforderlich Herstellen einer Abtreppung;

 
15 m3 .................... ....................

 

3.1.5 Mehrpreis zu Pos. 3.1.1 und 3.1.2 für Entsorgung Boden BM-0*

Entsorgung von Boden Materialklasse:  BM-0*
nach EBV, AVV 17 05 04

Erdaushub Abfahren + Entsorgung

Ausführung nach Anweisung der Bauleitung.
Abrechnung erfolgt auf Nachweis

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
250 t .................... ....................

 

3.1 Erdarbeiten - Aushubarbeiten  ....................
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3.2 Erdarbeiten - Verfüllarbeiten
Hinweis:

Das Bodengutachten des IB Baucontrol,Langenlonsheim ergab folgende Abfall-
technische Einstufung des Bodens nach EBV:

Probe SP 1: Auffüllung   
· Materialklasse EBV BM-0
· Abfallschlüssel AVV 17 05 04

Probe SP 2: natürlich anstehender Boden
· Materialklasse EBV BM-0*
· Abfallschlüssel AVV 17 05 04

 

3.2.1 Verfüllen von Aushubmaterial

Verfüllen der Arbeitsräume und zwischen den Fundamenten mit seitlich
gelagertem Aushubmaterial (bzw. Auffüllmaterial aus nachfolgend. Position);
inkl. lageweisem Verdichten auf 100% Proctordichte;

Abrechnung nach Einbauprofil.

 
30 m3 .................... ....................

 

3.2.2 Zulage zu Position vor für Lieferung Auffüllmaterial

Auffüllmaterial: nichtbindiges, sandiges Erdmaterial geeignet für die Herstellung
der erforderlichen Auffüllarbeiten;

Abrechnung nach Einbauprofil

 
30 m3 .................... ....................

 

3.2.3 Einbau von Erdmaterial als Handeinbau,

Ausführung ausschliesslich nach Angabe der Bauüberwachung;

 
6 m3 .................... ....................

 

3.2.4 Maschineller Kanalgrabenaushub für Entwässerungsleitungen

Kanalgrabenaushub herstellen, Aushub seitl. lagern und verfüllen und dem lage-
weisen Verdichten nach erfolgter Leitungsverlegung.
Aushubtiefe bis ca. 1,00 m, Aushubbreite ca. 30 - 80 cm;
Ausführung auch im Bereich unter Bodenplatten und zwischen Fundamenten.
Die Leitungen sind in geeignetem, nichtbindigem und sandigem Material zu bet-
ten und mind. 10 cm zu überdecken.
Überschüssiges Material wird zur Verfüllung der Arbeitsräume vor Ort gelagert.
Kostenansätze für Leitungen sind im Titel 4 Entwässerungsarbeiten enthalten.

Abrechnung nach Aushubprofil

 
35 m3 .................... ....................

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

3.2.5 Ausführung in Handschachtung
sonst wie vor.

Erforderlichkeit und Ausführung nur nach Anweisung der Bauleitung.

 
6 m3 .................... ....................

 

3.2.6 Liefern und Einbau von Rheinsand

Liefern und Einbau von Rheinsand
Einbau im Bereich Kanal-/ Leitungsgräben
Im Mittel D: 30cm

 
8 m3 .................... ....................

 

3.2 Erdarbeiten - Verfüllarbeiten  ....................
   

 

3 Erdarbeiten  ....................
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4 Entwässerungsarbeiten
 

4.1

Abwasserrohre aus PVC
Hinweis:
Vor dem Verfüllen von Erdleitungen ist die Bauleitung rechtzeitig zu
informieren, so dass eine Dokumentation des Leitungssystems und eine
Dichtheitsprüfung erfolgen kann.
Erst nach Freigabe des Systems sind Verfüllarbeiten / Betonierarbeiten
auszuführen.
Bei Verfüllarbeiten ohne vorherige Freigabe muss das Leitungsystem
durch den AN auf eigene Kosten wieder freigelegt werden.

Verlegung nach Grundleitungsplan des Architekten / Fachplaner , inkl.
Dichtringen und Gleitmittel.
Gefälle 1 - 1,5%
Das Grundleitungssystem ist nach Fertigstellung der Bauunternehmer-
leistungen zu spülen.

Die Verfüllung der Leitungen bzw. der Einbau eines Sandbetts ist im Titel
Erdarbeiten Kanalgrabenaushub bzw. Lieferung Sandbett enthalten.

Ausführung der Entwässerungsarbeiten mit KG 2000 od. gleichw.

Entwässerungsleitung als Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus
Polypropylen liefern und fachgerecht verlegen;

Vollwandabwasserrohre und Formstücke aus Polypropylen (PP-MD) gemäß
DIN EN 14758  1 - Werksseitig eingelegter patentierter Lippendichtung.
Hochlastkanalrohr mit hoher Ringsteifigkeit &amp;gt; SN 10 ( gemäß
MPA-Gutachten: &amp;gt; 10 kN/m² nach DIN EN ISO 9969 ) im
Schwerlastbereich. ( SLW 60) einsetzbar.
Die Rohrleitungen sind unter Beachtung der DIN EN 1610 und der
Herstellerverlegeanleitung zu verlegen.

in Stangen, als Grundleitung, mit RAL-Gütezeichen, mit Steckmuffe, Farbe
grün, Installation in Teillängen, Formstücke als Zulage, Verbindung durch
Steckmuffen mit vormontiertem Lippendichtring unter Verwendung von
Gleitmittel, einschl. Rohrverbindungen, Verbindungsstücken und
Endverschlüsse, Verlegung im Rohrgraben, einschl. Verbindungs-,
Dichtungsmaterial und Zubehör

Hersteller / Produkt: KG 2000 / KG 2000

oder gleichwertig: '........................................' (Bieterangabe)
 

4.1.1 Entwässerungsleitung KG 2000, DN 110,

liefern und einbauen;

 
75 m .................... ....................

 

4.1.2 Entwässerungsleitung KG 2000, DN 125

liefern und einbauen;

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
35 m .................... ....................

 

4.1.3 Entwässerungsleitung KG 2000, DN 160,

liefern und einbauen;

 
5 m .................... ....................

 

4.1.4 KG 2000-Bögen DN 110, verschiedene Winkel,

liefern und einbauen;

 
30 St .................... ....................

 

4.1.5 KG 2000-Bögen DN 125 verschiedene Winkel,

liefern und einbauen;

 
8 St .................... ....................

 

4.1.6 KG 2000-Bögen DN 160, verschiedene Winkel,

liefern und einbauen;

 
5 St .................... ....................

 

4.1.7 KG 2000-Abzweig, DN 110/110,

liefern und einbauen;

 
5 St .................... ....................

 

4.1.8 KG 2000-Abzweig, DN 125/110,

liefern und einbauen;

 
8 St .................... ....................

 

4.1.9 KG 2000-Abzweig, DN 160/110,

liefern und einbauen;

 
2 St .................... ....................

 

4.1.10 KG 2000-Muffenstopfen DN 110,

liefern und einbauen;

 
20 St .................... ....................

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

4.1.11 KG 2000-Verschraubbares Revisionsstück, DN 110
liefern und fachgerecht einbauen;

 
5 St .................... ....................

 

4.1.12 KG 2000-Bodendurchführungen Bodenplatte 
Ausführung nach Herstellerangaben in Bodenplatte EG.

Hersteller / Produkt: KRASO Typ BDF KG 2000 - DN 110

oder gleichwertig, Bieterangabe: '........................................'

 
5 St .................... ....................

 

4.1.13 Anschluss an die vorhandene Grundstücksleitung
im Trennsystem nach SW und RW getrennt

aus KG 2000, DN 160;

 
2 St .................... ....................

 

4.1.14 Dichtheitsprüfung DN 110-160

Ausführung einer Dichtheitsprüfung der verlegten Grundleitungen (SW-Kanal)
inkl. zugehöriger Dokumentation (Protokolle etc.);

Die Dichtheitsprüfung muß durch ein von den Abwasserwerken zugelassenes
Unternehmen zur Durchführung von Druckprüfungen erfolgen und dokumentiert
werden.
Prüfen der SW-Rohrleitung DN 110 bis 160 auf Dichtheit.
Die Prüfung erfolgt gemäß DIN EN 1610 mit Luft oder Wasser ( DIN 4033).
Im Einheitspreis enthalten sind der Einbau der Prüfverschlüsse, die Prüfgeräte,
sowie aller weiteren erforderlichen Hilfsmaterialien inkl.erford.
Baustelleneinrichtung und An- und Abfahrt.
Alle notwendigen Verbrauchsmaterialien sind im Einheitspreis enhalten, ebenso
die während der Druckprüfung erforderlichen Verschlussteller und deren
Demontage nach der Druckprüfung. 
Ebenso beinhaltet die Position das Lokalisieren und dokumentieren aller
festgestellten Leckagen.

Kalkulationsgrundlage sind die beigefügten Vorabzüge Werkplan.

 
1 St .................... ....................

 

4.1 Abwasserrohre aus PVC  ....................
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4.2 Entwässerungsarbeiten - Revisionsschacht
 

4.2.1 Revisionsschacht aus Betonfertigteilringen d=1.000mm/h=1.000mm

Belastungsklasse B,
d = 1.000mm / h = 1.000mm, mit geschlossener Schachtabdeckung, Konus,
Steigeisen und Göbelabdeckung,
liefern und einbauen einschließlich aller erforderlichen Erdarbeiten (Aushub-,
Verfüllarbeiten und erforderliche Unterbauten);

 
3 St .................... ....................

 

4.2.2 Mehrtiefe h=500mm
als Zulage zu vor.

Abrechnung stückweise pro 500mm Betonring d=1.000mm
3 St .................... ....................

 

4.2 Entwässerungsarbeiten - Revisionsschacht  ....................
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4.3 Leerrohre als PVC- und Flexrohre
Hinweis:

Vor dem Verfüllen von Erdleitungen ist die Bauleitung rechtzeitig zu
informieren, so dass eine Dokumentation des Leitungssystems erfolgen
kann.
Erst nach Freigabe des Systems sind Verfüllarbeiten / Betonierarbeiten
auszuführen.
Bei Verfüllarbeiten ohne vorherige Freigabe muss das Leitungsystem
durch den AN auf eigene Kosten wieder freigelegt werden.

Verlegung der Leerrohre nach Angabe des Architekten.

Die Verfüllung der Leitungen bzw. der Einbau eines Sandbetts ist im Titel
Erdarbeiten Kanalgrabenaushub enthalten.

 

4.3.1 Leerohre aus Hart - PVC, DN 110,
liefern und fachgerecht verlegen;
alle Richtungsänderungen sind mit 15°-Bögen auszuführen

 
15 m .................... ....................

 

4.3.2 PVC-Bögen (15°) DN 110,
liefern und fachgerecht verlegen;

 
10 St .................... ....................

 

4.3 Leerrohre als PVC- und Flexrohre  ....................
   

 

4 Entwässerungsarbeiten  ....................
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5 Wärmedämmarbeiten und Abdichtungsarbeiten
Hinweis:

Nachfolgende Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren:

Alle Zuschnitt- und Anpassarbeiten;
Befestigung der Wärmedämmung an Wänden, Fundamenten, an Bodenplatten,
Ringankern, Unter- und Überzügen und MW ober- und unterhalb von
Stb.-Bauteilen etc. durch flächige Verklebung und zusätzlicher Verdübelung in
nichterdberührten Bereichen.
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5.1 Wärmedämm- und Abdichtungsarbeiten
Hinweis:

Abrechnung der in die Stürze etc. eingelegten Wärmedämmung wird
unabhängig der geometrischen Form (Streifen) und Größe nach Fläche
abgerechnet. 
Streifenbreite im Bereich der Stb.-Sürze von ca. 20cm bis ca. 60cm.

 

5.1.1 Wärmedämmung unter Bodenplatte, d=100mm 
Einbau unterhalb Bodenplatte 
aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum XPS  3035 CS 037, d = 100mm, 
geeignet als Wärmedämmung erdberührter Bauteile mit hoher Druckbelastbar-
keit,
lose im Verband verlegt und dicht gestoßen, ohne Kreuzfuge;
Ausführung mit Stufenfalz
Alle Zuschnitte (z. B. an die Fundamente) sind in den Einheitspreis einzukalku-
lieren.

Ausführung: 
KG unter Bopla
EG unter Bopla

140 m2 .................... ....................
 

5.1.2 Perimeterdämmung an Kelleraussenwand d=120mm

Einbau an Kelleraussenwänden

aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, d = 120mm, WLG 035, mit Stufenfalz,
geeignet als Wärmedämmung erdberührter Bauteile,
lose im Verband verlegt und dicht gestoßen, ohne Kreuzfuge;
Ausführung nach Abdichtungsarbeiten an Stirnseite Bodenplatte / Fundamen-
ten.
Alle Zuschnitte (z. B. an die Fundamente) sind in den Einheitspreis einzukalku-
lieren.

 
65 m2 .................... ....................

 

5.1.3 Perimeterdämmung an Fundamenten d=120mm

Einbau an Fundamenten

aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, d = 120mm, WLG 035, mit Stufenfalz,
geeignet als Wärmedämmung erdberührter Bauteile,
lose im Verband verlegt und dicht gestoßen, ohne Kreuzfuge;
Ausführung nach Abdichtungsarbeiten an Stirnseite Bodenplatte / Fundamen-
ten.
Alle Zuschnitte (z. B. an die Fundamente) sind in den Einheitspreis einzukalku-
lieren.

 
30 m2 .................... ....................

 

5.1.4 Perimeterdämmung an Bodenplatte-Stirnseite, 1.Steinreihe, d=120mm

Einbau an Stirnseite der Bodenplatte und 1.Steinreihe, .

aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, d = 120mm, WLG 035, mit Stufenfalz,
geeignet als Wärmedämmung erdberührter Bauteile,

   
 

Übertrag: ....................
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lose im Verband verlegt und dicht gestoßen, ohne Kreuzfuge;
Ausführung nach Abdichtungsarbeiten an Stirnseite Bodenplatte / Fundamen-
ten.
Alle Zuschnitte (z. B. an die Fundamente) sind in den Einheitspreis einzukalku-
lieren.

 
22 m2 .................... ....................

 

5.1.5 Perimeterdämmung an Decken-Stirnseite, d=120mm

Einbau an Stirnseite der Stb-Decken ü. EG .

aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, d = 120mm, WLG 035, mit Stufenfalz,
geeignet als Wärmedämmung erdberührter Bauteile,
lose im Verband verlegt und dicht gestoßen, ohne Kreuzfuge;
Ausführung nach Abdichtungsarbeiten an Stirnseite Bodenplatte / Fundamen-
ten.
Alle Zuschnitte (z. B. an die Fundamente) sind in den Einheitspreis einzukalku-
lieren.

 
15 m2 .................... ....................

 

5.1.6 Wärmedämmung an Stb.-Stürzen, Stb.-Stützen u. Ringanker, d=120mm
Einbau an der Außenseite der Stb.-Bauteile durch einlegen in die Schalung,
aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum, d = 120mm, WLG 035,
Ausführung mit Stufenfalz, alle Zuschnitte sind in den Einheitspreis einzukalku-
lieren.

 
30 m2 .................... ....................

 

5.1.7 PE-Folie 0,5 mm, lose zwischen Bodenplatte und Wärmedämmung bzw.
Bodenplatte und Sauberkeitsschicht einlegen,
Stoßüberdeckung mind. 15 cm.

 
135 m2 .................... ....................

 

5.1.8 Noppenmauerschutzbahn
Einbau von Noppenmauerschutzbahn an Dämmung der Außenwände KG bzw.
Fundamenten / Bodenplatte senkrecht anbringen,
Höhe bis ca. OK geplantes Gelände, nach Angabe der Bauleitung,
Einbauhöhe von ca. 3,40 m.

 
125 m2 .................... ....................

 

5.1.9 Bituminöse Abdichtung Lastfall W1.1-E, DIN 18533

Abdichtung der Bodenplattenstirnseite sowie der aufgehenden Stb.- Wand
gegen Bodenfeuchte und nichtstauendes Sickerwasser.
Untergrund Beton, Abdichtung 2-schichtig, aus kunststoffmodifizierter Bitumen-
Dickbeschichtung (PMBC)
Höhe bis ca. 3,05m

Hinweis:  ob bzw. welche Bereiche gem. W2.1-E abgedichtet werden kann erst
zu einem späteren Zeitpunkt entschieden werden. Es kann daher zu 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Massenverschiebungen kommen. Der Bieter hat daher die Positio-
nen in sich auskömmlich zu kalkulieren.

 Abdichtung ist vor Ausführung mit der Bauüberwachung abzustim-
men.

Ausführung inkl. evtl. erforderlicher Untergrundvorbehandlung / Grundierung
gem. Herstellerrichtlinien.

 
55 m2 .................... ....................

 

5.1.10 Fugenabdichtband für Bewegungs- und Gebäudetrennfugen
 in Kombination mit Bitumendickbeschichtungen

Abrechnung nach lfm
6 m .................... ....................

 

5.1.11 Mauerwerkssperre unter 1. Steinreihe, Breite 24,0cm

Mauerwerkssperre als horizontale Sperrschicht aus Kunststoff, 
liefern und beim Aufmauern der Wände, unter der ersten Steinlage einbauen 

Abrechnung pro Lage nach eingebauter Streifenlänge;

Ausführung: EG-Außenwände 

 
45 m .................... ....................

 

5.1.12 Mauerwerkssperre über 1. Steinreihe, Breite 36,5cm,
sonst wie vor.

45 m .................... ....................
 

5.1.13 Mauerwerkssperre unter 1. Steinreihe, Breite 24cm
sonst wie vor.

Ausführung:    EG-Innenwände 
30 m .................... ....................

 

5.1.14 Mauerwerkssperre unter 1. Steinreihe, Breite 11,5cm
sonst wie vor.

Ausführung:    KG-Innenwände 
3 m .................... ....................

 

5.1 Wärmedämm- und Abdichtungsarbeiten  ....................
   

 

5 Wärmedämmarbeiten und Abdichtungsarbeiten  ....................
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6 Beton - und Stahlbetonarbeiten
Hinweis:

Nachfolgende Leistungen sind in die Einheitspreise aller Titel der Beton-
u. Stb.-Arbeiten einzukalkulieren:

Herstellen aller Bewehrungsanschlüsse zwischen Stb.-Bauteilen;
der Bewehrungsstahl wird mit separater Position vergütet;

Alle erforderlichen Schalungsarbeiten (Fundamente, Bodenplatte, Wände,
Decken, etc.) sind in die jeweiligen Positionen einzukalkulieren.

Die Bedarfspositionen können ganz oder teilweise entfallen. Der Unter-
nehmer hat dies bei seiner Kalkulation zu berücksichtigen.
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6.1 Bodenplatten und Fundamente
Hinweis:

Die Erdungsanlage wird bauseits vom Blitzschutzbauer geliefert und eingebaut.
Vor Beginn der Erdarbeiten für die Fundamente werden die Schnittstellen bei
einem gemeinsamen Ortstermin mit  Bauunternehmer  - und Blitzschutzbauer
abgestimmt.
Der Bauunternehmer hat vor dem Betonieren der Fundamente die Bauleitung
rechtzeitig zu informieren, damit der Blitzschutzbauer für die Einlegearbeiten
abgerufen werden kann.

 

6.1.1 Sauberkeitsschicht aus Magerbeton C 8/10 X0, Dicke 5 cm,
Einbau in vorhandene Fundamentgräben unter den Streifen- und
Einzelfundamenten im Bereich unter der EG-Bodenplatte;

Ausführung nur nach Anweisung durch die Bauleitung!

 
170 m2 .................... ....................

 

6.1.2 Bodenplatte KG, d = 25cm, Beton C 25/30 XC1/X0,
inkl. der erforderlichen Randabstellung; Toleranzen: 1 cm auf 10 m;
Abwicklung Randschalung: ca. 19,0m
Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Vor dem Betonieren der Bodenplatte ist der Tragwerksplaner zur Beweh-
rungsabnahme rechtzeitig zu informieren.

 
40 m2 .................... ....................

 

6.1.3 Bodenplatte EG, d = 20cm, Beton C 25/30 XC1/X0,
inkl. der erforderlichen Randabstellung; Toleranzen: 1 cm auf 10 m;
Abwicklung Randschalung: ca. 29,0m

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Vor dem Betonieren der Bodenplatte ist der Tragwerksplaner zur Beweh-
rungsabnahme rechtzeitig zu informieren.

 
100 m2 .................... ....................

 

6.1.4 Aufbetonieren Bodenplatte im Aufzugschacht, H= 11,0cm
als Zulage zur Bodenplatte
von Niveau  -2,69m bis -2.58m 
(entspricht 50mm Unterfahrt für den Kabinenlift)

Masse: 1,80 x 1,80m (= lichtes Schachtmaß)
incl. Herstellen von Anschlußbewehrung.

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Ausführung: Aufzugschacht im KG
1 psch ....................

 

6.1.5 Rohrdurchdringung durch Stb-Bodenplatte (bis DN 110)
Fachgerechte Herstellung von Aussparungen in Stb-Bodenplatte für die Durch-
führung von Medienrohren (Abwasser, Leerrohre,etc.) bis DN 110

   
 

Übertrag: ....................
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6 St .................... ....................

 

6.1.6 Rohrdurchdringung durch Fundamente (bis DN 110)
Fachgerechte Herstellung von Aussparungen in Fundamenten für die
Durchführung von Medienrohren (Abwasser, Leerrohre,etc.) bis DN 110

 
4 St .................... ....................

 

6.1.7 Fundamentbeton C 25/30 XC2/X0, 2-seitig geschalt

Lieferung und Einbau von Fundamentbeton für Streifenfundamente
zweiseitig geschalt
Breite: 40-120 cm, Höhe: ca. 0,90m - 2,90m für Fundament-Abtreppung 
bis Aushubsohle Bopla KG
inkl. erforderlicher Schalung

Stahleinlagen werden gesondert vergütet
 

24 m3 .................... ....................
 

6.1 Bodenplatten und Fundamente  ....................
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6.2 Deckenplatte
Hinweis:

Alle Schalungsarbeiten, inkl. Randschalung (auch im Bereich des
Treppenloch etc.) sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

 

6.2.1 Stahlbetondecke über KG Treppenhaus
Lieferung und Montage
Ausführung als Plattendecke mit Aufbeton aus C 20/25 XC1/X0; 
Gesamtstärke d= 20cm,
inkl. dem Anlegen von Aussparungen, und Durchdringungen gemäß Werk- und
Statikplanung;
inkl. sämtlicher Schal- und Abspriessarbeiten, inkl Randabstellung
Abwicklung Randschalung: ca. 30,0m

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Ausführung inkl. der Anschlussbewehrung an anschließende Stb.-Bauteile
(z. B. Ringanker, Aufkantungen, Stürze), sowie evtl. erforderlichem Gleitlager
bzw. einer Trennlage gemäß Herstellervorschrift zwischen Mauerwerk und Be-
tonteilen 
Toleranzen: 1cm auf 10m;

Decke ü Treppenhaus KG

WICHTIG:
Grundlage für die Erstellung von Fertigteilplänen sind ausschließlich die
Werkpläne des Architekten in Verbindung mit der Statikplanung!
(KEINE BAUEINGABEPLÄNE!)

Die Pläne des Fertigteilwerks sind rechtzeitig
(mind. 5 Werktage vor erforderlichem Freigabetermin!)
bei der Bauleitung zur Prüfung und Freigabe einzureichen!

Vor dem Betonieren der Decke sind der ELT-Installateur zur Ausführung
der ELT-Einlegearbeiten, der SAN-Installateur zur Ausführung der SAN-
Einlegearbeiten, sowie der Tragwerksplaner zur Bewehrungsabnahme
rechtzeitig zu informieren.

 
32 m2 .................... ....................

 

6.2.2 Stahlbetondecke über EG 
Lieferung und Montage 
Ausführung als Plattendecke mit Aufbeton aus C 20/25 XC1/X0; 
Gesamtstärke = 20 cm,
Abwicklung Randschalung: ca. 58,0m
sonst wie vor.

Decke ü. EG
 

125 m2 .................... ....................
 

6.2.3 Stahlbetondecke über OG Treppenhaus
Lieferung und Montage
Ausführung als Plattendecke mit Aufbeton aus C 20/25 XC1/X0; 
Gesamtstärke = 16 cm,

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abwicklung Randschalung: ca. 25,0m
sonst wie vor.

Decke ü.Treppenhaus OG
 

41 m2 .................... ....................
 

6.2.4 Stahlbetondecke über ehem. Kellerabgang d= 16cm
herstellen.
Größe lichtes Deckenfeld: BxL = 1,80 x 6,00m

Ausführung als Ortbetondecke  aus C 20/25 XC1/X0; Gesamtstärke = 18cm,
inkl. dem Anlegen von Aussparungen, und Durchdringungen gemäß Werk- und
Statikplanung;

Toleranzen: 1cm auf 10m;

Die best. geflieste Stb-Kellertreppe wird nicht abgebrochen; diese verbleibt un-
terhalb der neuen Decke.
Im Antrittsbereich der Treppe im KG wird eine raumhohe 11,5er Abmauerung
vorgenommen. 

Der EP beinhaltet das Freistemmen von seitlichen Auflagertaschen.
Entlang der beiden Längsseiten 
jeweils 4 Auflagertaschen BxHxT = 25 x 16 x 20cm

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Ausführung: Decke über ehem. Kellerabgang (Innentreppe)

Abrechnung pauschal
1 psch ....................

 

6.2 Deckenplatte  ....................
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6.3 Stürze, Stützen, Ringanker, Aufkantungen
Hinweis:

Alle Schalungsarbeiten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Ebenso das Herstellen der Bewehrungsanschlüsse an anschließende
Stb.-Bauteile;
(z. B. Stb.-Stützen, Ringanker, Boden- u. Deckenplatten, etc.);

Ausführung inkl. einer Trennlage gemäß Herstellervorschrift zwischen
Mauerwerk und Betonteilen zur Reduzierung von Wärmebrücken;
 

 

6.3.1 Stb.-Stürze und Überzüge aus Stahlbeton C 20/25 XC1/X0

über Fenstern und Türen im Bereich des Innen- und Außenmauerwerks,
horizontal verlaufend, 
Betonquerschnitt Sturz (ohne WD)  ca.  24,5 x 25cm (B x H) in unterschiedl.
Einzellängen bis ca.3 m 
Dämmung wird mit separater Position vergütet;
Stahleinlagen werden gesondert vergütet
Leistung inkl. 3 seitiger Schalung;

Abrechnung nach Volumen (excl. WD)

 
3 m3 .................... ....................

 

6.3.2 Unterseitige Schalung deckengleicher Unterzüge
Mehrpreis zu den Decken liefern und herstellen
Breiten:  36,5cm

Abrechnung nach lfm

Ausführung: 
36,5er Innenwand Flur5 zu Bestand OG

36,5er Aussenwand Elternsprechzimmer OG
10 m .................... ....................

 

6.3.3 Stb.-Stütze aus C 20/25 XC1/X0, quadratisch. 3-seitig geschalt

Lieferung und Herstellung Stb.-Stütze senkrecht verlaufend, 
Betonquerschnitt Stütze (excl. WD) 
von (bxt) ca 24/24cm 
h= bis ca. 3,35m.

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Abrechnung nach Volumen Stütze

Ausführung:  
Eckstütze Mehrzweckraum/Geräteraum OG; 
Fensterleibungen Treppenhausfenster

 
1 m3 .................... ....................

 

6.3.4 Stb.-Stütze aus C 20/25 XC1/X0, rechteckig. 4-seitig geschalt

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Lieferung und Herstellung Stb.-Stützen senkrecht verlaufend, 
Betonquerschnitt Stütze (excl. WD) 
von (bxt) ca 48/24cm 
h= bis ca. 3,80m.

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Abrechnung nach Volumen Stütze

Ausführung: 
Speiseraum EG Aussenwand Südseite 
Mehrzweckraum OG Aussenwand Südseite

 
1 m3 .................... ....................

 

6.3.5 Ringanker horizontal 24+12,5/25 cm (bxh)

auf Mauerwerk der Aussenwände,
d = 24,0 cm aus Stahlbeton C 20/25 XC1/X0,
horizontal verlaufend, inkl. 2-seitiger Schalung.

WD d=12,5cm in sep. Position

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Abrechnung nach ausgeführter Länge.

Ausführung: 36,5er Aussenwände im OG
46 m .................... ....................

 

6.3.6 Ringanker horizontal 24/25 cm (bxh)

auf Mauerwerk der Innenwände,
d = 24,0 cm aus Stahlbeton C 20/25 XC1/X0,
horizontal verlaufend, inkl. 2-seitiger Schalung.

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Abrechnung nach ausgeführter Länge.

Ausführung: 
24er Wand Treppenhaus OG
Stahlbetonbalken  im Mehrzweckraum in Aussenwand Süd (zur späteren Befes-
tigung Turngeräte / Sprossenwand)

15 m .................... ....................
 

6.3.7 Ringanker schräg 24/25 cm (bxh)

auf Mauerwerk der Innenwände,
d = 24cm aus Stahlbeton C 20/25 XC1/X0,
Querschnitt ca. 24 x 25 cm (bxh),
schräg verlaufend, inkl. 2-seitiger Schalung.

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abrechnung nach ausgeführter Länge.

Ausführung: 24er Innenwand Mehrzweckraum / Geräteraum OG
3 m .................... ....................

 

6.3.8 Ringanker senkrecht 24/24 cm (bxh)

auf Mauerwerk der Aussenwände,
d = 24cm aus Stahlbeton C 20/25 XC1/X0,
Querschnitt ca. 24 x 24 cm (bxh),
senkrecht verlaufend, inkl. 2-seitiger Schalung.

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Abrechnung nach ausgeführter Länge.

Ausführung: 24er Wand Treppenhaus OG / Dachversatz Flachdach zu Pult-
dach-Traufe

3 m .................... ....................
 

6.3.9 Ringanker horizontal 17,5/25 cm (bxh)

auf Mauerwerk der Innenwände,
d = 17,5cm aus Stahlbeton C 20/25 XC1/X0,
Querschnitt ca. 17,5 x 25 cm (bxh),
horizontal verlaufend, inkl. 2-seitiger Schalung.

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Abrechnung nach ausgeführter Länge.

Ausführung: 17,5er Innenwände Mehrzweckraum OG
10 m .................... ....................

 

6.3.10 Ringanker schräg 17,5/25 cm (bxh)

auf Mauerwerk der Innenwände,
d = 17,5cm aus Stahlbeton C 20/25 XC1/X0,
Querschnitt ca. 17,5 x 25 cm (bxh),
schräg verlaufend, inkl. 2-seitiger Schalung.

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Abrechnung nach ausgeführter Länge.

Ausführung: 17,5er Innenwand Mehrzweckraum / Elternsprechzimmer OG
3 m .................... ....................

 

6.3 Stürze, Stützen, Ringanker, Aufkantungen  ....................
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6.4 Stahlbetonwand
 

6.4.1 Arbeitsfugenband (Quellband)
Quellfähiges Dichtungsband aus Neopren-Kautschuk zur Ab dichtung von
Arbeitsfugen, Rohrdurchführungen und anderen Durch  dringungen von
Baukörpern. 
Dichtet gegen Wasser und diverse Chemikalien. 
Ersetzt Fugenbänder und Fugenbleche.

nach Herstellervorschrift einbauen

Abmessungen bis 20mm x 15mm
 

30 m .................... ....................
 

6.4.2 Stb-Außenwände als FT-Hohlwandelemente 
d = 24cm in Beton C25/30 WU XC2/X0
 inkl. Absprießarbeiten 

Elementhöhe: ca. 2,33m (von OK RFB KG - UK Decke ü.KG)

Vergütung Baustahl in sep. Position

Oberfläche: Wandflächen werden innen verputzt 
Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Abrechnung nach m2

Ausführung: KG

 
75 m2 .................... ....................

 

6.4 Stahlbetonwand  ....................
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6.5 Stahlbetontreppe
 

6.5.1 2-läufige Stb-Fertigteil-Treppe KG-EG
Lieferung und Montage

nach Statik

Podestausführung in Ortbeton gemäß nachfolgender Position! 

Steigungsverhältnis:
Lauf 1:    10 Stg ca. 16,9 x 29,0 cm
Lauf 2:  5 Stg ca. 16,9 x 29,0 cm (incl. Austrittsstufe oben)

Laufbreite: 1,40 m
Laufstärke:    d= 16 cm

Oberseite der Treppenläufe (Tritt- und Setzstufe) für Belegung mit Kautschuk-
belag geklebt incl. 5mm Spachtelung geeignet.
Aufbauhöhe: 1,0 cm

Unterseite und Wangenseite (zum Treppenauge) in Sichtqualität

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Ausführung: Treppenhaus KG-EG

 
1 psch ....................

 

6.5.2 Treppenpodest Ortbeton KG-EG
incl. Ausbildung von 2 Auflagerkonsolen für Fertigteil-Treppenläufe

nach Statik

Laufbreiten: 1,40 m

Podestgröße:  1,40/1,70 m x 3,06 m
Podeststärke: d= 24 cm

Oberseite des Podests für Belegung mit Kautschukbelag geklebt incl. 5mm
Spachtelung geeignet.
Aufbauhöhe: 1,0 cm

Unterseite mit Betonplan-Schalung für Sichtqualität

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Ausführung: Treppenhaus KG-EG

 
1 psch ....................

 

6.5.3 2-läufige Stb-Fertigteil-Treppe EG-OG
Lieferung und Montage

nach Statik

Podestausführung in Ortbeton gemäß nachfolgender Position! 
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

2 x Treppenlauf gerade 

Steigungsverhältnis:
Lauf 1:    12 Stg ca. 16,4 x 29,0 cm
Lauf 2:  9 Stg ca. 16,4 x 29,0 cm (incl. Austrittsstufe oben)

Laufbreite: 1,40 m
Laufstärke:    d= 16 cm

Oberseite der Treppenläufe (Tritt- und Setzstufe) und Podeste für Belegung mit
Kautschukbelag geklebt incl. 5mm Spachtelung geeignet.
Aufbauhöhe: 1,0 cm

Unterseite und Wangenseite (zum Treppenauge) in Sichtqualität

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Ausführung: Treppenhaus EG-OG

 
1 psch ....................

 

6.5.4 Treppenpodest Ortbeton EG-OG
incl. Ausbildung von 2 Auflagerkonsolen für Fertigteil-Treppenläufe

nach Statik

Laufbreiten: 1,40 m

Podestgröße:  1,40/1,70 m x 3,06 m
Podeststärke: d= 24 cm

Oberseite des Podests für Belegung mit Kautschukbelag geklebt incl. 5mm
Spachtelung geeignet.
Aufbauhöhe: 1,0 cm

Unterseite mit Betonplan-Schalung für Sichtqualität

Stahleinlagen werden gesondert vergütet

Ausführung: Treppenhaus EG-OG

 
1 psch ....................

 

6.5 Stahlbetontreppe  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 38 von 48
692A Kita Kerwespatze Rülzheim 010 Bauunternehmerleistung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

6.6 Baustahl + Profilstahl
Hinweis:

Alle Maße insbesondere zur Fertigung der Stahlstützen und -träger sind vor Ort
zu überprüfen.

 

6.6.1 Baustahlmatten gemäß Stahlliste

 
3500 kg .................... ....................

 

6.6.2 Rundstahl BSt 500 S gemäß Stahlliste

 
3500 kg .................... ....................

 

6.6.3 Deckenstahl gemäß Stahlliste Lieferwerk
für  
- Hohlwandelemente KG
- Filigrandecken ü. KG+EG+OG
- Fertigteiltreppen KG-EG u. EG-OG

 
3500 kg .................... ....................

 

6.6.4 U-Körbe gemäß Stahlliste

 
150 kg .................... ....................

 

6.6.5 Stahlprofil HEB 220
liefern und als Unterzug (Mittelpfette) für Pultdachkonstruktion einbauen
Länge: ca. 11,175m

Oberfläche: grundiert

Ausführung: OG Mehrzweckraum
1 St .................... ....................

 

6.6.6 2x HEA-120 Türstürze Durchgang OG
liefern 
Träger miteinander verbolzt mit 2x M12
Der Einbau und Abrechnung erfolgt gemäß Pos 2.1.1

lichte Durchgangsbreite: 1,22m zzgl. 2x 15cm Auflager
Oberfläche:  grundiert

Ausführung: Verbindungstür OG Bestand zu Erweiterungsbau

Abrechnung: pauschal
1 psch ....................

 

6.6.7 2x HEA-100 Türstürze Ti 2.4  OG
liefern 
Träger miteinander verbolzt mit 2x M12

Der Einbau und Abrechnung erfolgt gemäß Pos 2.1.2

lichte Türbreite: 1,01m zzgl. 2x ca.15cm Auflager

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Oberfläche:  grundiert

Ausführung: OG Bestand Schlafraum / Geräte

Abrechnung: pauschal
1 psch ....................

 

6.6.8 2x HEA-100 Türstürze Ti 2.2  OG
liefern 
Träger miteinander verbolzt mit 2x M12

Der Einbau und Abrechnung erfolgt gemäß Pos 2.1.2

lichte Türbreite: 1,01m zzgl. 2x ca. 15cm Auflager
Oberfläche:  grundiert

Ausführung: OG Bestand Flur 2 zu Funktionsraum 2

Abrechnung: pauschal
1 psch ....................

 

6.6 Baustahl + Profilstahl  ....................
   

 

6 Beton - und Stahlbetonarbeiten  ....................
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7 Mauerarbeiten
 

 

7.1 Mauerarbeiten -Leichthochlochziegel
 

 

7.1.1 Mauerwerk der Außenwände  Leichthochlochziegel-d=36,5cm
Planziegel unverfüllt
Mauerwerk der monolithischen Außenwand
Wärmeleitwert: Lambda = 0,08 W/(m*K)
Rohdichteklasse 0.60, 
Druckfestigkeitsklasse  6,

Ausführung nach Herstellervorschrift gem. Zulassungsbescheid und DIN EN
771-1 in Verbindung mit DIN 20000-401
und inkl. aller Nebenleistungen.

Hersteller / Produkt: 

....................................................' (Bieterangabe)

Abrechnung nach Fläche 36,5-er Mauerwerk.

Ausführung als Außenmauerwerk

 
290 m2 .................... ....................

 

7.1.2 Ziegel-Wärmedämmsturz, Li-Ö: 0,76-0,885m / b: 36,5mm

Liefern + Einbau von Fertigteilstürzen als wärmegedämmter Ziegelsturz
über Öffnungen im Außenmauerwerk,
Lichte Öffnungsbreite ca. 0,76-0,885m
Sturzöhe: 113mm
Sturzbreite: 36,5mm
Abrechnung pro Stück

 
1 St .................... ....................

 

7.1.3 Ziegel-Wärmedämmsturz, Li-Ö: 1,01-1,135m / b: 36,5mm

Liefern + Einbau von Fertigteilstürzen als wärmegedämmter Ziegelsturz
über Öffnungen im Außenmauerwerk,
Lichte Öffnungsbreite ca. 1,01-1,135m
Sturzöhe: 113mm
Sturzbreite: 36,5mm
Abrechnung pro Stück

 
6 St .................... ....................

 

7.1.4 Fensterleibungen glatt abziehen, Breite 36,5cm

Verzahnung KS-Mauerwerk im Bereich der Leibung mit Mörtel glatt abziehen.

Ausführung beidseitig für Rahmenanschluss Fenster- und Fassadenelemente.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abrechnung nach ausgeführter Leibungslänge

 
100 m .................... ....................

 

7.1 Mauerarbeiten -Leichthochlochziegel  ....................
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7.2 Mauerarbeiten HLZ / KS
 

 

7.2.1 HLZ-Mauerwerk, d = 24,0 cm, Schichthöhe ca. 25cm

Mauerwerk der 1. Steinreihe,
Ausführung als zurückversetzes Mauerwerk im Bereich 1. Schicht / Bodenplatte
bzw. 1.Schicht Dachterrasse (siehe auch Schnitte)

d = 24,0 cm 
Rohdichte 0,8 kg/dm³,

Abrechnung nach Fläche Mauerwerk (keine Zulage zum Mauerwerk 
mit Leichthochlochziegel!)

Ausführung: EG 1. Steinreihe Aussenmauerwerk
12 m2 .................... ....................

 

7.2.2 Innen-Mauerwerk / HLZ 24,0 cm

Mauerwerk der Innenwände aus HLZ, d=24,0 cm herstellen
Rohdichte 0,8 kg/dm³,

Ausführung nach Herstellervorschrift gem. Zulassungsbescheid und DIN 1053
und inkl. aller Nebenleistungen und inkl. dem Anlegen und Herstellen von Tür-
öffnungen.

Abrechnung nach Fläche Mauerwerk.

 
150 m2 .................... ....................

 

7.2.3 Innen-Mauerwerk / HLZ 17,5 cm

Mauerwerk der Innenwände aus HLZ, d=17,5 cm herstellen
Rohdichte 0,8 kg/dm³,

Ausführung nach Herstellervorschrift gem. Zulassungsbescheid und DIN 1053
und inkl. aller Nebenleistungen und inkl. dem Anlegen und Herstellen von Tür-
öffnungen.

Abrechnung nach Fläche Mauerwerk.

 
50 m2 .................... ....................

 

7.2.4 Innen-Mauerwerk / HLZ 11,5 cm

Mauerwerk der Innenwände aus HLZ, d=11,5 cm herstellen
Rohdichte 0,8 kg/dm³,

Ausführung nach Herstellervorschrift gem. Zulassungsbescheid und DIN 1053
und inkl. aller Nebenleistungen und inkl. dem Anlegen und Herstellen von Tür-
öffnungen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abrechnung nach Fläche Mauerwerk.

 
15 m2 .................... ....................

 

7.2.5 Mauerwerk Aufzugschacht / KSL 20 cm

Mauerwerk des Aufzugsschachts aus KSL, d=20 cm herstellen
Rohdichte 2,0 kg/dm³,

Ausführung nach Herstellervorschrift gem. Zulassungsbescheid und DIN 1053
und inkl. aller Nebenleistungen und inkl. dem Anlegen und Herstellen von Tür-
öffnungen.

Abrechnung nach Fläche Mauerwerk.

Ausführung: Aufzugsschacht EG+OG
50 m2 .................... ....................

 

7.2.6 FT-Sturz, Li-Öffn. bis ca. 1,01 m / b: 115mm

Liefern + Einbau von Fertigteilstürzen
über Türöffnungen im Innenmauerwerk,
Lichte Öffnungsbreite bis ca. 1,01 m 

Mauerdicke / Sturzbreite 11,5 cm 

Abrechnung pro Stück FT Sturz:

 
4 St .................... ....................

 

7.2.7 FT-Sturz, Li-Öffn. bis ca. 1,01 m / b: 175mm

Liefern + Einbau von Fertigteilstürzen
über Türöffnungen im Innenmauerwerk,
Lichte Öffnungsbreite bis ca. 1,01 m 

Mauerdicke / Sturzbreite 17,5 cm 

Abrechnung pro Stück FT Sturz:

 
1 St .................... ....................

 

7.2.8 FT-Sturz, Li-Öffn. bis ca. 1,01 m / b: 200mm

Liefern + Einbau von Fertigteilstürzen
über Türöffnungen im Innenmauerwerk,
Lichte Öffnungsbreite bis ca. 1,01 m 

Mauerdicke / Sturzbreite 20,0 cm 

Abrechnung pro Stück FT Sturz:

 
2 St .................... ....................

 

7.2.9 FT-Sturz, Li-Öffn. bis ca. 1,01 m / b: 240mm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Liefern + Einbau von Fertigteilstürzen
über Türöffnungen im Innenmauerwerk,
Lichte Öffnungsbreite bis ca. 1,01 m 

Mauerdicke / Sturzbreite 24,0 cm 

Abrechnung pro Stück FT Sturz:

 
4 St .................... ....................

 

7.2.10 Zumauern Fensteröffnung KG Fb 0.1 + Fb 0.2
mit HLZ flächenbündig zum best. Rohmauerwerk 
(=jeweils um  Putzstärke eingerückt)

Öffnungsgröße: ca. 0,66 x 0,60 m 
Wandstärke: ca. 48cm

Ausführung: KG Fb 0.1 + Fb 0.2
 

2 St .................... ....................
 

7.2.11 Zumauern Fensteröffnung KG Fb 0.3
mit HLZ flächenbündig zum best. Rohmauerwerk 
(=jeweils um  Putzstärke eingerückt)

Öffnungsgröße: ca. 1,18 x 1,04 m 
Wandstärke: ca. 48cm

Ausführung: KG Fb 0.3
 

1 St .................... ....................
 

7.2.12 Zumauern Fensteröffnung EG Fb 1.1
mit HLZ flächenbündig zum best. Rohmauerwerk 
(=jeweils um  Putzstärke eingerückt)

Öffnungsgröße: ca. 1,40 x 2,37 m 
Wandstärke: ca. 36,5cm

Ausführung: EG Fb 1.1
 

1 St .................... ....................
 

7.2.13 Zumauern Fensteröffnung EG Fb 1.2 + Fb 1.3
mit HLZ flächenbündig zum best. Rohmauerwerk 
(=jeweils um  Putzstärke eingerückt)

Öffnungsgröße: ca. 0,60 x 0,80 m 
Wandstärke: ca. 36,5cm

Ausführung: EG Fb 1.1
 

2 St .................... ....................
 

7.2.14 Aufmauerung hinter First-/ Fußpfette, 11,5cm HLZ

Aufmauerung hinter First-/Fußpfette auf RA mit HLZ ,d=11,5cm herstellen.
Höhe: ca 8 - 10 cm
Dicke: 11,5 cm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
22 m .................... ....................

 

7.2 Mauerarbeiten HLZ / KS  ....................
   

 

7 Mauerarbeiten  ....................
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8 Tagelohnarbeiten
 
Taglohnarbeiten dürfen nur nach erfolgter Rücksprache mit der
Bauleitung (Architekt) und Zustimmung durch den Auftraggeber
ausgeführt werden.
Alle Arbeiten sind in entsprechenden Taglohnnachweisen schriftlich
festzuhalten. 
Rapporte müssen spätestens am Folgetag der Leistungserbringung der
Bauleitung vorgelegt werden. Andernfalls besteht kein Anspruch auf
Vergütung.
Anordnungen Dritter dürfen nicht befolgt werden und werden ggf. nicht
vergütet!

 

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

21.04.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 47 von 48
692A Kita Kerwespatze Rülzheim 010 Bauunternehmerleistung
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

8.1 Taglohnarbeiten

 
 

8.1.1 Facharbeiter oder Gleichgestellte;

 
12 h .................... ....................

 

8.1.2 Arbeiter, Helfer oder Gleichgestellte;

 
4 h .................... ....................

 

8.1 Taglohnarbeiten  ....................
   

 

8 Tagelohnarbeiten  ....................
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6.4 Stahlbetonwand ....................
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zzgl. MwSt  ......... %  ....................
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