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Vorbemerkung
Die zur Ausschreibung beiliegenden Pläne dienen nur als Kalkulationsgrundlage und nicht als genehmigte 

Ausführungspläne. Gebaut wird nur auf der Basis der vom Auftraggeber zur Ausführung freigegebenen Pläne.

Die angegebenen Mengen in den einzelnen Positionen sind Gesamtmengen und beziehen sich auf mehrere 
Teillängen bzw. Teilflächen. Sämtliche hierdurch entstehenden Kosten wie mehrmaliger An- und Abtransport von Ge-
räten, abschnittsweise Ausführung, etc. sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.

Der Bauablauf innerhalb der Baufelder und die Gesamtkoordination der Baumaßnahme obliegen dem AN
in Kooperation mit den am Bau beteiligten Dritten sowie der BOL / örtl. BÜ. Die Koordination hat so zu erfolgen, dass
eine Verzögerung bzw. Behinderung der Maßnahme ausgeschlossen ist. Eine Verschiebung der Ausführungstermine
der einzelnen Abschnitte durch den AG berechtigt den AN nicht zu Nachforderungen gegenüber dem AG. 

Bauvorhaben
Gegenstand der vorliegenden Ausschreibung ist die abschließend von der Stadt Mannheim geplante Verbreitung des
Radwegs in der Renzstraße. Dieser Abschnitt entlang des Unteren Luisenparks wird im Rahmen des Masterplans Mo-
bilität als Teil der zukünftigen Radvorrangroute „Innenstadt – Käfertal“ betrachtet und stellt eine wichtige Verbindung im
städtischen Hauptradnetz dar. 
Ziel ist es den alten, ca. 2 m breiten Zweirichtungsradweg an die gestiegene Verkehrsbelastung anzupassen sowie ge-
mäß den aktuellen technischen Regelwerken und Anforderungen an barrierefreie und sichere Verkehrsinfrastruktur
auszubauen. Aus diesem Grund wird der neue Radweg fast durchgehend auf den Standard einer Radvorrangroute mit
einer Breite von 3,00 m in Asphaltbauweise ausgebaut und mit Tiefbordsteinen 10/30 eingefasst; einzig im Bereich der
Unterführung entsteht eine Engstelle mit 2,50 m Radwegbreite. Zur Fahrbahn hin wird ein neuer 0,75 m breiter Sicher-
heitstrennstreifen vorgesehen, zum Gehbereich hin ein 0,30 m breiter taktiler Begrenzungsstreifen. Der übrige Gehweg
wird – bis auf die Engstelle Unterführung – auf 2,50 m Regelbreite verbreitert. Hierfür wird punktuell ein Eingriff in die
angrenzende Grünfläche von ca. 80 cm notwendig.

Weiterhin umfasst die Baumaßnahme den Umbau des Knotenpunkts Renzstraße / Kolpingstraße: 
Für eine optimierte Radverkehrsführung wird der Kurvenradius des Kfz-Abbiegestreifens verkleinert und die Verkehrs-
insel auf ein Minimum zurückgebaut. Die Masten der Lichtsignalanlage (LSA) werden versetzt, die Anlage selbst wird
auf akustische Signalgeber umgerüstet. In diesem Zuge erfolgt auch die Herstellung einer barrierefreien, differenzier-
ten Querungsstelle. Die Fahrbahn wird über den im Plan dargestellten Bereich erneuert. Die Baumscheibe der großen
Platane an der Kolpingstraße soll vergrößert werden. 

Schließlich müssen, um an die bereits hergestellte Fahrradstraße Berliner Straße anschließen zu können, die Fahrrad-
bügel sowie die Werbetafel vor der Ballettschule versetzt werden. 

Im Zuge der Arbeiten wird die MVV Netzte, sowie der Fachbereich 12 – Informationstechnologie Leerrohre verlegen. 

Umfang der Arbeiten
Die Arbeiten umfassen den in den Plänen dargestellten Umfang. Dieser betrifft im Radwegbereich zwischen der Ber-

liner Straße und der Kolpingstraße den Rückbau der Asphaltoberflächen und Einfassungen zum Gehweg. Generell 
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soll der Eingriff in den Boden nur bis zum maximal notwendigen Niveau erfolgen. Sobald ein Tragfähiger Untergrund

(EV 2 ≥ 45MN/m²) angetroffen wird, soll der Oberbau wieder hergestellt werden. Nach der Herstellung der neuen

Bordanlage und des taktilen Trennstreifens soll der Radweg mit einer Asphalttragschicht und Deckschicht auf bis zu

3,0 m verbreitert werden.  

Die Verkehrsinsel im Knotenpunkt Renzstraße (B38) / Kolpingstraße wird zurückgebaut und künftig deutlich kleiner
ausfallen. Ziel ist, den nordöstlichen Aufstellbereich für Fußgänger und Radfahrer deutlich größer zu gestalten und
hierdurch die Verkehrssicherheit zu verbessern. Durch die Verschiebung des Aufstellbereichs in Fahrbahnrichtung,
wird diese künftig weiter nach Süden verschoben. Die verbleibende Verkehrsinsel wird keine Aufstellflächen für Fuß-
gänger und Radfahrer mehr haben.  

Der Radweg zwischen der Kolpingstraße und Bassermannstraße wird auf der gesamten Länge verbreitert und erhält
zusätzlich einen Sicherheitsstreifen unmittelbar neben der Fahrbahn. In Bereichen, in denen die Gehwegbreite hier-
durch nicht mehr ausreicht, wird der Gehweg in Richtung Unteren Luisenpark verbreitert. 

Der Rechtsabbiegerstreifen in die Bassermannstraße wird auf eine Länge von ca. 35 m zurückgebaut. Die Bordanlage
wird in Richtung Renzstraße versetzt und ermöglicht so die Herstellung einer Bushaltestelle der RNV. 

Im Zu- und Ausfahrtsbereich der Bassermannstraße werden die bestehenden Bordanalgen abgesenkt und die Fahr-
bahn und Rinnenplatten erneuert. Einbauten wie Kabelschächte müssen an das neue Gefälle angepasst werden. Der
Radweg wird in diesem Bereich von 3,0 m auf die Bestandbreite zurückgeführt. 

Im Abschnitt zwischen der Bassermannstraße und der Friedrich-Ebert-Brücke wird die Asphaltoberfläche lediglich er-
neuert und auf das angrenzende Höhenniveau angehoben. Die ungebundenen Tragschichten bleiben unverändert. 

Im Zuge der Arbeiten werden Sinkkästen, Kabelschächte und LSA Masten einschließlich der Anschlussleitungen zu-
rückgebaut und neu verortet. Weiterhin ist die Verlegung von Leerrohren in einigen Abschnitten vorgesehen. 

Zu Beginn der Arbeiten sind sämtliche Einbauten aufzunehmen und abzufahren oder für die Umbauzeit sicher zu la-
gern. Material, das für die Wiederherstellung genutzt werden kann, soll wiederverwendet werden. 

Aufgrund der unmittelbaren Nähe zu bestehenden Bäumen sind diese zu Schützen und Erdarbeiten entsprechend
schonend umzusetzen. 

Bauablauf und Bauzeit

Der Bauablauf ist in einem Bauzeitenplan darzustellen. 

Der Bauablauf innerhalb des Baufeldes und die Gesamtkoordination der Baumaßnahme obliegen dem AN. Die Arbei-
ten finden in Verkehrsflächen, Nebenflächen, Grünflächen und in nicht zusammenhängenden Teilflächen und Zwi-
ckeln statt. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und die Gerätegrößen sind darauf abzustimmen, eine Hub-
begrenzung ist bei Bedarf zwingend einzusetzen. Die angegebenen Vordersätze der einzelnen Positionen sind Ge-
samtmengen, die sich auf mehrere Arbeitseinsätze je Baufeld beziehen.  
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Die Ausführungspläne werden dem AN nach Auftragsvergabe übergeben. Der AN prüft die Pläne auf Plausibilität und
Durchführbarkeit. Die Rückmeldungen an den AG hat spätestens nach 10 AT zu erfolgen. 

Kommunikation
Die Kommunikation bzgl. Baufortschritt, Bauablauf, Terminen u.ä. Sachverhalten gegenüber Dritten hat ausschließ-
lich über den AG bzw. deren Vertreter zu erfolgen. Pressemitteilungen erfolgen nur über die hierfür zuständigen
Dienststellen des AG. Das Personal des AN ist angewiesen keine Informationen an Dritte weiter zu geben.

Lage der Baustelle
Die Baustelle liegt angrenzend zu einem Wohngebiet. Das Baufeld wird heute von zahlreichen Verkehrsteilnehmern
gequert. Mit Einrichtung der bauzeitlichen Verkehrsführung werden die Verkehrsteilnehmer um das Baufeld herum-
geführt. Dies ist bei der Einrichtung der Absperrungen zu beachten. Die Verkehrssicherung ist während der gesam-
ten Bauzeit ständig aufrechtzuerhalten. Die Verkehrsführung ist frühzeitig mit dem Fachbereich 31 Sicherheit und
Ordnung, sowie der Feuerwehr und den Rettungskräften abzustimmen. 

Die Leistungen sind in entsprechender LV-Position zu beachten und einzukalkulieren. 

Zugänge, Zufahrten
Die Baustelle ist nur über öffentliche Straßen zu erreichen. 
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt in Abhängigkeit des Baufortschritts der Gesamtmaßnahme und der jeweiligen Bau-
felder in Abstimmung mit dem Fachbereich 31 Sicherheit und Ordnung.
Bei dem Transport von Bodenmassen und/oder Material darf unter keinen Umständen eine Verschmutzung der an-
grenzenden Fahrbahnen eintreten. Durch den AN sind die entsprechenden Vorkehrungen zu treffen. Werden diese
nicht getroffen, wird zu Lasten des AN vom AG ein Dritter zur Beseitigung beauftragt. Für durch Verschmutzung der
Straße eintretende Verkehrsunfälle haftet der AN. Die laufende Reinigung und Wiederinstandsetzung aller als Zu-
fahrt benutzten Straßen und Wege sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Verkehrssicherung
Die Arbeitsflächen sind während der Ausführung der Bauarbeiten den örtlichen Verhältnissen entsprechend mit 
Warn- und Hinweisschildern, evtl. temporärer Fahrbahnmarkierung und Beleuchtung auszustatten. Die bauzeitlichen
Verkehrssicherungsmaßnahmen sind so zu gestalten, dass keine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit entsteht.
Provisorien, Überfahrten über Leitungsgräben müssen so ausgebildet sein, dass sie üblichen Schwerfahrzeugen
standhalten. Die Verkehrsführungen und Umleitungsstrecken der einzelnen Bauabschnitte sind gemäß den 

beiliegenden Verkehrsführungsplänen und den Richtlinien zu beschildern. Die Richtlinien für die Sicherung von Ar-
beitsstellen an Straßen (RSA), die Straßenverkehrsordnung (StVO und VwV-StVO), die ASR A5.2 und die ZTV-SA, je-
weils in der aktuellen gültigen Fassung, sind zu beachten. Ein nach dem MVAS (Merkblatt über Rahmenbedingungen
für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen an Straßen) geschulter Verantwortlicher
für die Baustelle ist zu benennen.
Bei Arbeiten im öffentlichen Verkehrsraum ist der Auftragnehmer für die gesamte Baustelle im Umfang seines 
Auftrages uneingeschränkt verkehrssicherungspflichtig gegenüber dem Kraftfahrzeug-, Rad- und Fußgängerverkehr.
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Für Fußgänger ist eine verkehrssichere Führung einschließlich hierzu erforderlicher Absperrung und Beschilderung in
die Position Verkehrssicherung einzurechnen. Für die Beleuchtung und Unterhaltung sämtlicher Abschrankungen, Ver-
kehrszeichen und Hinweistafeln im Baustellenbereich ist der Auftragnehmer verantwortlich.
Baumaterialien sowie Baumaschinen sind so zu lagern beziehungsweise abzustellen, dass der Anliegerverkehr nicht
mehr als unvermeidbar behindert wird, wobei darauf zu achten ist, dass Einfahrten und Eingänge freizuhalten sind.

Für die Umsetzung erforderliche Verkehrsführungspläne sind durch den AN zu erstellen, rechtzeitig mit den Ver-
kehrsbehörden abzustimmen und die verkehrsrechtlichen Anordnungen einzuholen. Nach der Beantragung der Ver-
kehrsrechtlichen Anordnung ist mit einer Vorlaufzeit von 4 Wochen für eine Genehmigung zu rechnen. Die Verkehrs-
sicherungspflicht während der Bauzeiten obliegt allein dem AN. Entspricht die an der Baustelle vorhandene Ver-
kehrssituation nicht der in den vom AN anzufertigen Plänen der verkehrsrechtlichen Anordnung, so ist durch den AN
eine Nachbesserung erforderlich. Die Kosten hierfür sind einzukalkulieren. 
Auch an arbeitsfreien Tagen sowie über Nacht sind Baufahrzeuge, Baumaschinen, Geräte und Baumaterialien, 
Aushubmaterial so abzustellen beziehungsweise zu lagern, dass die Durchfahrt (auch für Großfahrzeuge) nicht 
behindert ist. Es ist darauf zu achten, dass Einfahrten und Eingänge freigehalten werden. Im Ernstfall
(Krankentransport, Feuerwehr) muss an Arbeitstagen der Rohrgraben im Zufahrtsbereich sofort mit einer befahrbaren
Abdeckung versehen werden können. Hierzu ist rechtzeitig ausreichendes Material auf der Baustelle vorzuhalten. Die
Kosten sind in den entsprechenden LV-Positionen einzurechnen. 
Die Aufrechterhaltung des barrierefreien Fuß- und Radverkehrs sowie der Erreichbarkeit für die Feuerwehr und Kran-
kentransporte sind auf den öffentlich zugänglichen Bereichen ständig zu gewährleisten. Provisorische Zufahrtsmöglich-
keiten für Anlieger sind, auch innerhalb aktuell in Bearbeitung befindlicher Bauabschnitte, auf Anordnung des Auftrag-
gebers zu gewähren. Entsprechende Leistungen sind Teil der Ausschreibung, siehe Abschnitt Verkehrssicherung. Ge-
nerell müssen bei Sperrungen unmittelbar vor Gebäuden die Hinweise der Planung und Einrichtung von Baustellen in
Mannheim des FB 37 berücksichtigt werden. Diese liegen den Ausschreibungsunterlagen bei, bzw. können unter
www.mannheim.de abgerufen werden. 

Über- und Unterflurhydranten, Schieber, Schächte, Verteilerkästen, Straßenabläufe, Hinweisschilder, Verkehrszei-
chen und ähnliche, für die öffentliche Sicherheit und Ordnung vorgesehene Einrichtungen, müssen zugänglich und
sichtbar bleiben. Freigelegte Leitungen sind vor Beschädigung und Frost durch den AN zu schützen. 
Das Lagern von Geräten und Materialien und dergleichen im Kronenbereich von Bäumen, Grünflächen und in den
Seitenräumen neben den unter Verkehr befindlichen Flächen, ist nicht gestattet.
Bei winterlichen Temperaturen und Maßnahmen in der kalten Jahreszeit sind Schnee und Eis im Baufeld, bzw. bei
eingeschränkten öffentlichen Wegen durch den AN zu räumen. 

Sicherungsmaßnahmen/Beweissicherung
Vor Beginn der Bauarbeiten erfolgt eine Begehung gemeinsam mit dem AG. Während dieser Begehung werden die
vorgefundenen Zustände aller relevanten Anlagen gemeinsam festgestellt und vom AN dokumentiert. Die Ergebnis-
se werden vom AN in Form eines Kurzberichtes mit Fotografien aller relevanten Anlagen zusammengetragen. Die
Standorte der Anlagen werden in einem Lageplan, entsprechenden Maßstabes, dargestellt. Nach Freigabe des Be-
richtes wird dieser in geforderter Ausfertigung sowie auf digitalem Datenträger an den AG übergeben. 
Die Kosten sind in eine entsprechende Position einzukalkulieren. Die Beweissicherung ist gemeinsam mit Vertretern
des Auftraggebers oder von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen durchzuführen.

Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen
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Vom AG werden keine Anschlussmöglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen irgendeiner Art zur Verfügung ge-
stellt. Es ist Sache des AN, sich um die erforderlichen Anschlüsse zu bemühen und die entsprechenden Anschluss-
möglichkeiten herzustellen. Die Anschlussgebühr und die Kosten für den Verbrauch sind einzukalkulieren. Die Vor-
laufzeiten und Fristen sind eigenständig abzufragen und zu beachten. Der AG stellt dem AN keine sanitären Einrich-
tungen zur Verfügung. Der AN ist verpflichtet, stets geeignete und ausreichende sanitäre Anlagen in der unmittelba-
ren Nähe zu den Arbeitsflächen bereitzustellen, um den Anforderungen der Berufsgenossenschaften und der Unfall-
verhütungsvorschriften gerecht zu werden.

Lager- und Arbeitsflächen, Baubüro
Als Lager- und Arbeitsflächen stehen die in Bearbeitung befindlichen Flächen zur Verfügung. Darüber hinaus erfor-
derliche Lager- und Arbeitsplätze sind vom AN zu organisieren bzw. direkt anzumieten. Die Kosten für die Anmietung
und die Wiederherstellung genutzter Flächen sind einzukalkulieren. Die Lager- und Arbeitsflächen sind jederzeit ge-
gen unbefugten Zutritt zu sichern und auch für die am Bau Beteiligten in verkehrssicherem Zustand zu halten. Die
ASR und die Baustellenordnung sind einzuhalten. Eine eventuelle Umsetzung der Baustelleneinrichtung entspre-
chend dem Baufortschritt ist in den jeweiligen Positionen und deren Preisermittlung ebenfalls zu berücksichtigen.
Sollten öffentliche Stellplätze als Lager- oder Baustelleneinrichtungsfläche in Betracht kommen, ist der Bedarf recht-
zeitig bei der Verkehrsbehörde anzumelden und die Nutzung zu beantragen.  
Eventuelles Umsetzen der Baustelleneinrichtung entsprechend dem Baufortschritt ist in den jeweiligen Positionen
und deren Preisermittlung zu berücksichtigen. 

Anlagen im Baubereich / Leitungen
Im Umbaubereich der Baumaßnahme befinden sich Versorgungseinrichtungen verschiedener Art. Es ist Sache des
AN die genaue Lage der Versorgungsleitungen abzufragen. Das Ergebnis der Abfrage ist vor Ort (Baustelle) zu hinter-
legen. Der dadurch entstehende Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich vor Baubeginn
über vorhandene Versorgungsleitungen bei den zuständigen Versorgungsunternehmen sachkundig zu machen. Die
Merkblätter, Technischen Regelwerke o.ä. der Leitungsträger sind zu besorgen und zu beachten. Vor der Höhenan-
passung von Schiebern, Hydranten, Schächten etc. ist das zuständige Versorgungsunternehmen zu informieren. Ge-
gebenenfalls müssen die innerhalb der Muster-Typen vorhandenen Schachtabdeckungen in Abstimmung mit dem
AG gedreht bzw. verlegt werden. Für Schäden aller Art an diesen Anlagen, die während der Bauausführung durch das
Verschulden des AN entstehen, haftet der AN im Rahmen der vertraglichen Bestimmungen.  Folgende Versorgungs-
träger sind (unserem Kenntnisstand nach) bei der Maßnahme durch den Umbau betroffen bzw. befinden sich im
Baustellenbereich:

-EBS 69 Stadtentwässerung
Käfertaler Str. 265
68167 Mannheim

-MVV Netze GmbH (Strom, Gas, Wasser, Fernwärme)
Luisenring 49
68159 Mannheim

-EB 76.33 Verkehrsausstattung
Käfertaler Str. 248
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68167 Mannheim

-EB 76.32 Verkehrssignaltechnik
Käfertaler Str. 248
68167 Mannheim

-FB 12.22 IKT Stadt Mannheim
Käfertaler Str. 248
68167 Mannheim
-Deutsche Telekom

-RNV Rhein-Neckar-Verkehr GmbH
Möhlstraße 27
68165 Mannheim 

-Deutsche Telekom Technik GmbH
T-FNES, Region West
Poll-Vingster-Str. 132-134
51105 Köln

Die Leitungseigentümer sind im Vorfeld über die Baumaßnahme informiert worden. Für die vorhandenen Leitungen
sind vor Baubeginn örtliche Einweisungen durch befugte Mitarbeiter der jeweiligen Versorgungsunternehmen durch-
zuführen.
Die Einweisung hat aktenkundig zu erfolgen. Dem AG ist jeweils eine Kopie zu übergeben. Ungeachtet der vorher ge-
nannten Versorgungsleitungen hat sich der AN über die Anzahl und genaue Lage selbst zu erkundigen. Der AN haftet
für alle Schäden, die sich sowohl dem Bauherrn als auch Dritten aufgrund der Nichteinhaltung ergeben.
Verlangt der Auftraggeber oder ein Weisungsbefugter kurzfristig und außerplanmäßig eine Inbetriebnahme,
so hat der Auftragnehmer die Zustandsfeststellung unverzüglich zu verlangen.
Zustandsfeststellungen im Sinne obiger Ausführungen sind als vorbereitende Maßnahmen zur 
Schlussabnahme zu werten. Sie sind keine Abnahmen in sich geschlossener Teile der Leistung. Die 
Gewährleistung beginnt mit der Schlussabnahme.

Baubegleitende Kampfmitteluntersuchungen
Das Vorhandensein von Kampfmitteln im Baubereich kann nicht ausgeschlossen werden. Die gesamten Aushubar-
beiten (Verkehrsanlagen, Entwässerungsanlagen, Grünanlagen, Versorgungsleitungen) können erst nach einer Un-
terweisung durch den KMBD erfolgen.  
Ab einer durch den KMBD festzulegenden Tiefe werden die Arbeiten durch einen Feuerwerker des AN zu begleiten
sein. Die Kosten hierfür sind in der entsprechenden Position zu berücksichtigen.  
Die Koordination obliegt dem AN, der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Das Räumen von Blindgängern erfolgt in Baden-Württemberg ausschließlich nur über das RP Stuttgart Referat 62.
Das RP Stuttgart, die Polizei und der AG sind bei Kampfmittelverdacht unmittelbar durch den AN zu informieren. 

Arbeitssicherheit 
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Der AN übernimmt die Rechte und Pflichten zur Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz gemäß Baustellenverord-
nung. Vor Beginn der Arbeiten hat der AN eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen und dem AG vorzulegen. Dieser
prüft stichpunktartig die genannten Vorkehrungen. Bei Widersprüchen oder Fehlern ist durch den AN nachzubes-
sern. Die entsprechenden Regeln der Bauvorschriften und der Berufsgenossenschaften sind zwingend zu beachten.
Die Maßnahmen zur Unfallverhütung und zum Gesundheitsschutz sind auch für andere Unternehmen im Baufeld
umzusetzen. Der AG behält sich vor die Arbeitssicherheit auch durch externe Koordinatoren überwachen zu lassen. 

Bauleitung AN
Der Bauleiter des AN und seine Vertreter sind sofort nach Auftragserteilung unaufgefordert schriftlich zu benennen.
Jeder Wechsel verantwortlicher Personen des AN ist dem AG 10 AT vorher mitzuteilen und bedarf dessen Zustim-
mung. Der Bauleiter und/oder der Leiter der technischen Bearbeitung, bzw. deren Vertreter müssen an den vom AG
angesetzten Baubesprechungen teilnehmen. Die Routine der Besprechungen werden von der BOL des AG organi-
siert.

Auf der Baustelle muss während der Bauarbeiten ständig ein verantwortlicher, der deutschen Sprache in Wort und
Schrift kundiger Polier oder Schachtmeister anwesend sein.

Die in den Vorbemerkungen beschriebenen Leistungen sind in jedem Falle in die Einheitspreise der entsprechenden
Positionen einzukalkulieren, sofern sie nicht gesondert im Leistungsverzeichnis als Positionen ausgewiesen sind.

Fallen in Gewerken, in denen keine entsprechenden Einheitspreise vorliegen, unvorhergesehene Leistungen an, so
gelten, falls in anderen Gewerken des Leistungsverzeichnisses vorhanden, die Einheitspreise der entsprechenden Po-
sitionen.

Auf der Baustelle ist arbeitstäglich ein Bautagebuch zu führen. Hierin sind Angaben zum Baufortschritt, zur Tätigkeit,
zur Witterung, zum Personaleinsatz, zur Arbeitszeit, zum Maschineneinsatz, zu Materiallieferung, Entsorgung, Ver-
kehrssicherung, zu Baustellenbesuchen und zu besonderen Ereignissen niederzuschreiben. Das Bautagebuch ist re-
gelmäßig gem. Angabe AG abzeichnen zu lassen. Abrechnungsrelevante Maßnahmen und Tagelohn sind innerhalb
von spätestens 2 AT zusätzlich, separat und schriftlich an den AG zu melden.  

Die ausführende Firma ist zur eigenen Kontrolle verpflichtet, Eigenüberwachungen durchzuführen. Diese sind dem
Bauherrn als Beleg für das Erreichen der geforderten Qualität vorzulegen. Im Sinne einer optimalen 
Qualitätssicherung werden vom Bauherrn stichpunktartig Kontrollprüfungen ggf. unter Hinzuziehung eines eigenen
Prüfers durchgeführt oder gem. ausgeschriebenen Kontrollprüfungen durch den AN. 

Eigenüberwachungsprüfungen in Art und Umfang sind entsprechend den vertraglichen vereinbarten ZTV durchzufüh-
ren.

Absteckung
Die Absteckung der Straßen-Hauptachse erfolgt durch den AG auf Anforderung durch den AN mit einem Vorlauf von
10 Tagen nach Lage und Höhe. Die Achse wird in der Örtlichkeit abgesteckt und formal an den AN übergeben. Die 
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Übergabe ist durch den AN zu dokumentieren. Dieser verpflichtet sich zur Übernahme und Sicherung der übergebe-
nen Punkte. Die formale Übergabe erfolgt immer mit zugehöriger Skizze, aus der die übergebenen Punkte eindeutig
hervorgehen. Die übrigen Achsen (Randachsen, Nebenanlagen etc.) sind durch den AN auf der Grundlage der über-
gebenen Unterlagen selbst abzustecken und zu dokumentieren. Die Prüfung der ordnungsgemäßen Herstellung nach
Lage und Höhe obliegt der Verantwortung des AN. Sämtliche planmäßig oder unplanmäßig aufgefundenen Kanäle,
Leitungen, Kabel und sonstige Anlagen werden vom AN in UTM-Koordinaten nach Lage und Höhe eingemessen und
dokumentiert. Das gesonderte Einmessen und sichern der Standorte wird über eine entsprechende Leistungspositi-
on vergütet. Ein neuerliches Einmessen, wie z.B durch verloren gegangene Messpunkte, wird jedoch nicht vergütet.

Abrechnungsverfahren
Der AN hat entsprechend der Aufteilung des Leistungsverzeichnisses die Rechnungen getrennt nach Titeln zu stellen.
Die Leistungen der einzelnen Titel sind auf gesonderten Aufmaßblättern festzuhalten. Die Aufwendungen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Es sind baubegleitende Leistungsfeststellungen und Leistungsnachweise zu erbrin-
gen, diese sind von der örtlichen Bauüberwachung oder der BOL abzuzeichnen und dem AG schriftlich im Original zu
übergeben. Ab der 1. Abschlagsrechnung (AR) sind nachvollziehbare Massenermittlungen auf der Grundlage von ge-
meinsam durchgeführten Aufmaßen (AN und örtliche Bauüberwachung) vorzulegen. Die Abrechnungsmassen sind
bei jeder AR, bei Bedarf auch digital in Datenart 11 zu übergeben. Eine Auszahlung ohne Nachweis der in Rechnung
gestellten Leistungen erfolgt nicht. Die Auszahlung der AR erfolgt nur auf der Basis von massenechten Abschlags-
rechnungen. Zu jeder Abschlagsrechnung ist bei Bedarf ein kumulierter Soll-Ist-Mengenvergleich der ausgeführten
Leistungs- und Nachtragspositionen als Excel-Tabelle beizulegen bzw. digital zu übermitteln. Eventuelle Mehrauf-
wendungen für das Aufmaßwesen sind in die Einheitspreise einzurechnen. Das örtliche Aufmaß von Leitungsgräben
und Rohrleitungen erfolgt am offenen Graben. Die Teilnehmer sind frühzeitig zu kontaktieren und zu informieren.
Hinweis: Vordersätze der einzelnen Positionen
Die angegebenen Vordersätze der einzelnen Positionen sind Gesamtmengen, die sich sowohl auf mehrere
Arbeitseinsätze je Baufeld als auch auf wiederholende Arbeitseinsätze in den verschiedenen Baufeldern be-
ziehen. Die Arbeiten finden in Verkehrsflächen, Nebenflächen, in nicht zusammenhängenden Teilflächen und
Zwickeln statt. Dies ist bei der Kalkulation zu berücksichtigen und in die entsprechenden Einheitspreise ein-
zukalkulieren. Arbeitsschutzmaßnahmen Verzögerungen durch die Kontrolle der Aushubüberwachung, Aus-
huberschwernis durch die Anweisung der Aushubüberwachung (Leistungsminderung durch kleineren Bag-
gerlöffel, genaueres Arbeiten, Herausschälen von auffälligen Partien), Aussortieren und Separieren von
Fremdstoffen wie Betonbrocken mit eine Kantenlänge > 0,30 m, lange Materialteile, Restholz, Kunststoffteile
wird nicht gesondert vergütet und ist miteinzukalkulieren.

Alle Währungsangaben sind in EUR dargestellt und anzugeben

Schutzmaßnahmen

Private Bauteile (Hausfassaden, Einfriedungen, private Zugänge und Zufahrten, Einbauten) sind zu schützen
und bei Beschädigungen wieder instand zu setzen, beziehungsweise zu erneuern. Grenzsteine sind zu 
erhalten und zu sichern.

Darüber hinaus müssen Bauarbeiten in der Nähe oder unmittelbar an diesen Anlagen in Abstimmung mit den
Eigentümern und dem Auftraggeber so durchgeführt werden, dass unter Anwendung der erforderlichen
Schutzvorkehrungen keine Schäden entstehen.
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Die angrenzenden Rasen- und Gehölzflächen sind nicht als Material- und Maschinenlager zu benutzen. 
Das Befahren der Flächen mit Maschinen ist nicht gestattet.
Bei Arbeiten im Kronen- und Wurzelbereich der Bäume sind die Baumschutzsatzung der Stadt Mannheim,
DIN 18920, RAS-LP 4 sowie das Merkblatt "Baumschutz auf Baustellen" einzuhalten.
Abtragsarbeiten im Bereich der Baumwurzeln werden ausschließlich mittels Saugbagger und/oder mittels
Handaushub/Handarbeit gestattet. Die freigelegten Wurzeln sind gegen Schäden, Austrocknen und Erfrieren
zu schützen. Wurzeln mit einem Durchmesser über 2 cm sind grundsätzlich zu erhalten. Das Durchtrennen
solcher Wurzeln sowie das Abnehmen von Kronenteilen kann nur in Rücksprache mit Fachbereich 76.43
Team Stadtbaum oder einem staatlich anerkannten Baumfachagrarwirt vorgenommen werden. Ein Stamm-
schutz gegen mechanische Schäden, im Regelfall ein mindestens 1,80 m hoher standfester Zaun
(Schutzzaun) um den gesamten Kronentraufbereich, in Ausnahmefällen ein gegen Stamm und Wurzelanläu-
fe gepolsterter Brettermantel, ist herzustellen.
Während der Arbeiten im Umfeld von Bäumen ist sicherzustellen, dass die Bäume auf Anweisung des 
Auftraggebers unverzüglich gewässert werden können. Schäden, die durch verzögertes oder unterlassenes
Wässern hervorgerufen werden, gehen zu Lasten des Verursachers.

Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn ein Vertreter des Auftraggebers eine entsprechende  
Belehrung über die Arbeiten in diesem sensiblen Bereich durchgeführt hat. Bei diesem Termin muss neben der aus-
führenden Baufirma auch der oben genannte Fachmann zugegen sein.

Bei Materialien die als krebserzeugend (gefährlicher Abfall) einzustufen sind, müssen besondere 
Arbeitsschutzmaßnahmen für die Arbeiten in kontaminierten Bereichen nach BGR 128 und TRGS 551 
(Teer und andere Pyrolyseprodukte aus organischem Material) zu ergreifen und bei der Kalkulation zu 
berücksichtigen.

Stoffe, Bauteile
Für alle Stoffe und Bauteile, die in das Bauwerk eingehen, hat der AN dem AG alle notwendigen Eignungs- / Erst- und
Güteprüfungen sowie Liefer- und Wiegescheine für den Nachweis der Lieferung unaufgefordert vor Einbau vorzule-
gen. Für verschiedene Materialien wie Oberflächenbeläge etc. sind auf Verlangen des AG entsprechende Musterflä-
chen als Entscheidungsgrundlage anzulegen. Der Bauherr legt Wert darauf, Baustoffe einzusetzen, die umweltver-
träglich gefertigt, beziehungsweise verwendet werden. Die Nachweispflicht hat der AN vor Einbau zu erbringen. Ein
Teil dieser Forderung beinhaltet, dass die Transportentfernungen für Baustoffe möglichst geringgehalten werden.
Deshalb muss der AN die Herkunft der Baustoffe und Materialien auf Anforderung nachweisen. Alle Stoffe und Bau-
teile haben den einschlägigen deutschen Vorschriften und Regelwerken zu entsprechen. Alle Baustoffe, Materialien
und Anlagenteile, die vom AN eingebaut oder verwendet werden, sind vom AN zu liefern. Die Lieferung ist in allen
jeweiligen Leistungspositionen einzukalkulieren. Sofern abweichend davon Baustoffe, Materialien oder Anlagenteile
vom AG oder Dritten beigestellt werden, so ist dies in den Leistungspositionen ausdrücklich beschrieben.

Baubehelfe
Während der Baumaßnahme sind bei Bedarf Absturzsicherungen im Bereich der öffentlichen Verkehrswege und im
Baustellenbereich nach sicherheitstechnischen Erfordernissen vorzusehen. Alle sich aus notwendigen Baubehelfen
ergebenden Kosten sind in den entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Entsorgung durch die Abfallwirtschaft / Müllentsorgung
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Die Müllabfuhr ist während der Bauzeit zu gewährleisten. Die Hausabfälle der Anwesen, die aufgrund der Baumaß-
nahme nicht oder nur erschwert von der Müllabfuhr angedient werden können, sind zur Leerung durch den AN ab-
zuholen und an einem zentralen Sammelplatz für die Müllabfuhr bereitzustellen. Die Abstimmung mit der Müllab-
fuhr obliegt dem AN.

Schutz der Umwelt
Der AN hat durch die Wahl geeigneter Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel (z.B. Wässern, Einsatz von Nassschneide-
gerät und dergleichen) die Staubentwicklung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Während der Bauzeit hat der AN
dafür zu sorgen, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Lärm-, Geruchs-, Staub- und Erschütterungsimmissio-
nen nach dem Stand der Technik vermieden und unvermeidbare schädliche Umwelteinwirkungen auf ein Mindest-
maß beschränkt werden.
Es dürfen nur Baumaschinen mit Lärmminderungstechnik bzw. superschallgedämmte Baumaschinen gemäß
32.BImSchV als lärmarm eingestufte Lastkraftwagen zum Einsatz kommen. Die AVV Baulärm ist einzuhalten. Die DIN
4150-2 (Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden) und die DIN 4150-3
(Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf bauliche Anlagen) sind einzuhalten.
Bei der Verwendung von wassergefährdenden Betriebsmitteln im Bauablauf (Tankstelle, Dieselkraftstoff, Hydrauliköl
u.a.) sind die Anforderungen des § 25 Wassergesetz Baden-Württemberg (WG; wassergefährdende Stoffe außerhalb
von Anlagen) und die Gefahrstoffverordnung GefStoffV zu beachten.

Witterungsverhältnisse und Winterbaumaßnahmen
Im Bauablauf sind übliche Behinderungen durch schlechte Witterung zu berücksichtigen. Diese Zeiten sollen im Ter-
minplan des AN eingearbeitet sein. Sollten während der Bauzeit niedrige Temperaturen auftreten oder zu erwarten
sein, sind die in der ZTVE-StB 09 und der DIN 18300 gegebenen Hinweise zu beachten und zu befolgen. Der dadurch
entstehende Aufwand ist einzukalkulieren. Besonders ungewöhnliche Witterungsverhältnisse sind vom AN unaufge-
fordert und zeitnah nachzuweisen. Sollten die Witterungseinflüsse ein Arbeiten nicht zulassen sind unmittelbar die
BOL und AG schriftlich zu informieren. Zusätzlich ist jede Unterbrechung im Bautagebuch zu dokumentieren und ge-
genzeichnen zu lassen. Arbeiten, die witterungsunabhängig erfolgen können, sind zu erbringen. 

Entwässerung
Die Gewährleistung einer funktionsfähigen Entwässerung der Baustelle ist Sache des AN, dabei ist auf ein ausrei-
chendes Längs- und Quergefälle des jeweiligen Arbeitsplanums zu achten. Die Oberflächen sind auch bei Bauzwi-
schenzuständen so herzustellen, dass keine Gefahr von stehendem Wasser oder Eisflächen entstehen. Bei Anram-
pungen aus Asphalt o.Ä. ist auf eine durchgehende Entwässerung, bspw. durch Verrohrung zu achten. Die Kosten
sind einzukalkulieren.

Ausführungsunterlagen

Vom AG zur Verfügung gestellte Ausführungsunterlagen
Die Übergabe eines Bauentwurfes mit vollständigen Ausführungsunterlagen erfolgt nach der Zuschlagserteilung. Die 
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Ausführungsunterlagen werden im Allgemeinen als PDF, die Unterlagen Regelquerschnitt, Lageplan, Deckenhöhen-
plan, bei Bedarf auch als DWG übergeben.

Vom AN zu erstellende Ausführungsunterlagen
Nach Zuschlagserteilung sind u.a. folgende Unterlagen zu erstellen:
- Bauzeitenplan (spätestens 10 Arbeitstage nach Auftragserteilung)
- Genehmigte Verkehrsführungspläne (vor Baubeginn)
- Mitteilung über Bauleitung
- Organigramm und Liste mit Projektbeteiligten
- Bauakte
- Dokumentationsaufnahmen/Beweissicherung
- Bestandspläne

Die genehmigten Verkehrsführungspläne und der Baustelleneinrichtungsplan sind vor Baubeginn vorzulegen. Eine
entsprechende Bearbeitungszeit der Straßenverkehrsbehörde ist zu beachten. Die Hinweise unter Punkt – Verkehrs-
sicherung sind zu beachten. 

Eigenüberwachungsprüfung

Sämtliche Eigenüberwachungsprüfungen sind vom AN gemäß Zusätzlich Technischen Vorschriften (ZTV) 
durchzuführen und nachzuweisen. Die Ergebnisse der Eigenüberwachung (Ergebnisprotokolle und Niederschriften)
sind dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung ohne besondere Aufforderung für alle durchgeführten Prüfungen vor-
zulegen. Die Termine der Eigenüberwachungsprüfungen sind dem AG bzw. der örtlichen Bauüberwachung mindestens
zwei Tage vorab anzuzeigen und im Bautagebuch zu dokumentieren. Der AG bzw. die örtliche 
Bauüberwachung behält sich eine Teilnahme an den Eigenüberwachungsprüfungen vor.

Taktile Elemente
Das Umbaugebiet wird mit einem taktilen Leitsystem ausgestattet, das jedem Menschen eine eigenständige Nut-
zung ermöglicht. Dieses wird mit entsprechendem Kontrast hergestellt. Am Rand des Radwegs wird ein taktiles Band
eingebaut, entlang dessen eine eigenständige und sicherere Orientierung ermöglicht wird. Auf wichtigen Verbin-
dungswegen werden differenzierte Querungsstellen eingebaut, die auch Rollstuhlfahrer*innen eine barrierefreie
Querung ermöglichen. 

Leerrohrtrasse

Im Zuge der Umbauarbeiten sind Leerrohre zu verlegen. Die betreffenden Leistungen sind in den Ausschreibungsun-

terlagen beschrieben. Die Leerrohre werden an bestehende Trassen angeschlossen. Die Anschlüsse werden bevor-

zugt an Kabelschächten erfolgen.

Beschreibung der Planung

Untergrund
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Für die Maßnahme wurde ein Geo- und Abfalltechnischer Bericht erstellt. Der v.g. Bericht ist Bestandteil der Aus-
schreibungsunterlagen.

Aus diesem geht hervor, dass mit Grundwasser im geplanten Planungshorizont nicht zu rechnen ist und daher im Zu-
ge der geplanten Arbeiten keinen Einfluss haben wird. Trotz der Dammlage kann anstehendes Wasser während der
feuchten Jahreszeit nicht vollständig ausgeschlossen werden. Die Arbeiten sollten daher nicht in den Wintermonaten
ausgeführt werden.  

Der Untergrund besteht aus inhomogenen Auffüllungen, weshalb die Tragfähigkeit ggf, nicht einheitlich ist. Es wird
aber erwartet, dass eine Tragfähigkeit auf dem Erdplanum von 45 MN/m² erreicht wird. Ausgebautes Bodenmateri-
al, bestehend aus Auffüllungen, dass nicht für den Wiedereinbau geeignet ist, ist aufzunehmen, zur untersuchen und
abzufahren. Verdichtungsfähige, ungebundene Tragschichten sollen für den Wiedereinbau verwendet werden. 

Die teilweise im Untergrund anstehenden schwach sandigen und feinkörnigen, bis schwach tonige, Sande reagieren
empfindlich auf Wassereintritt. Das Befahren dieser Aushubsohle mit Radfahrzeugen ist nicht zulässig. Zusätzlich ist
darauf zu achten, dass die Böden nach dem Freilegen unmittelbar wieder überbaut werden müssen um ein Eindrin-
gen von Wasser zu minimieren. 

Zur Erkundung der Baugrundverhältnisse sind insgesamt 18 Sondierbohrungen durchgeführt worden.

Gemäß dem Untersuchungsbericht vom 09.09.2025 liegen zusammenfassend folgende Ergebnisse vor:

Bodenverhältnisse:

Die Oberflächen bestehend derzeit aus Asphaltschichten, die weitestgehend als Ausbauasphalt verwertet werden kön-
nen und Betonplattenbelägen der Einstufung RC-1, gem. ErsatzbaustoffV.  

Darunter befinden sich überwiegend sandig kiesige, sehr schwach schluffige Auffüllungen mit unterschiedlichem Fein-
kornanteil bis in Tiefen zwischen 0,15 m und 1,0 m. Im Bereich der Bassermannstraße ist ab ca. – 40 cm mit schluffi-
gem Boden zu rechnen. 

Abfalltechnische Analyseergebnisse:

Die gewonnenen Bodenproben wurden nach organoleptischem Befund und bautechnischen Gesichtspunkten zu 7
Analysenmischproben zusammengestellt und nach den Richtlinien der Ersatzbaustoffverordnung sowie nach Deponie-
verordnung analysiert.

Abfalltechnische Einstufung der Mischproben:
 BM-F0*:  MP 2, MP 4, MP 6, MP 7
 BM-F3:  MP 1, MP 5
 > BM-F3: MP 3

Die untersuchten Bodenmaterialien stellen keinen gefährlichen Abfall dar.

Grundsätzlich:

Das Aushubmaterial ist gemäß Ausschreibung für weitere Untersuchungen auf Bereitstellungsflächen des AN
zu transportieren. 
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Oberbau
Kolpingstraße/Renzstraße

Die Fahrbahnen in der Kolpingstraße und Renzstraße werden in Anlehnung an die RStO, für die Belastungsklasse Bk
3.2 gewählt. Unter Berücksichtigung der im v.g. Bericht ermittelten Frostempfindlichkeitsklasse F1/F2 (kiesig,
schwach sandig) sowie der Mehr- und Minderdicken infolge örtlicher Verhältnisse (-5 cm durch günstigere Klimaein-
flüsse geschlossener Bebauung) ergibt sich ein frostsicherer Oberbau mit einer vorgegebenen Stärke.

Für die Bauweise mit Asphaltdeckschicht auf Schottertragschicht und Frostschutzschicht ergibt sich in Anlehnung an
die RStO 12/24, Tafel 1, Zeile 1 folgender Aufbau:

3,5 cm Asphaltdeckschicht
6,5 cm Asphaltbinderschicht
12 cm Asphalttragschicht
25 cm Schottertragschicht 0/32
47 cm Gesamtdicke

Unterhalb der Schottertragschicht ist die geforderte Druckfestigkeit von EV2 = 45 MPa nachzuweisen. Auf der neu
hergestellten Schottertragschicht ist die geforderte Druckfestigkeit von EV2 = 120 MPa einzuhalten. Weitere Details
zur Art der Ausführung hinsichtlich der Asphaltflächen ergeben sich aus den Planungsunterlagen.

Renzstraße / Bassermannstraße 

Die Fahrbahnen in der Bassermannstraße werden im Zuge der Arbeiten mit einer neuen Asphaltdeckschicht belegt.
Ein Vollausbau ist nicht erforderlich und nicht geplant.  Der Einbau erfolgt auf einer Asphalttragschicht. 

4,0 cm Asphaltdeckschicht
4,0 cm Gesamtdicke

Radweg Berliner Str./Renzstraße 

Die Fahrbahn auf dem Radweg von der Berliner Straße aus kommend, zur Kolpingstraße und im weiteren Verlauf bis
zur Bassermannstraße wird erneuert und künftig auf 3,0 m verbreitert. Nach Rückbau der Asphaltoberfläche wird
der anstehende Untergrund geprüft und bei zu geringen Festigkeiten getauscht. Erwartet werden in diesem Bereich
schwach kiesige Sande der Frostklasse F1/F2.  
Der Aufbau ist wie folgt geplant: 

3,0 cm Asphaltdeckschicht
10 cm Asphalttragschicht
13 cm Gesamtdicke

Radweg Bassermannstraße / Friedrich-Ebert-Brücke

Auf diesem Stück wird nur die Asphaltoberfläche abgetragen und mit einer neuen Asphalttragschicht und Deck-
schicht auf die umgebende Geländehöhe angepasst. Tiefergehende Arbeiten sind nicht erforderlich und nicht ge-
plant. 
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Weitere Planungsinformationen können den Planungsunterlagen entnommen werden.
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01 TIEF- UND STRASSEBAUARBEITEN STADT MANNHEIM
 

 

01.01 VORBEREITENDE ARBEITEN
 

01.01.0001 Beweissicherung durchführen, außen
Beweissicherungsverfahren vor Beginn der Baumaßnahme durchführen. 
Die vollständige Dokumentation ist zwingend vor Beginn der Arbeiten dem Auf-
traggeber zu übergeben. Nachträglich eingereichte Bilder können nicht als
Nachweis anerkannt werden. Dokumentiert wird der Zustand der im Einflußbe-
reich aller Bauabschnitte liegenden Gebäude (Wohnbebauung Berlinerstraße
34, Rathenaustraße 1 + 2, Kolpingstraße 1 und 1a und Bassermannstraße 1)
von außen, Anlagen, Bäume, Einfriedungen, Straßen- und Gehwegbefestigun-
gen, Geländer, Beschilderung, Litfaßsäulen, Werbetafeln, Radbügel, Einbauten
und Stadtmöblierng, Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Zugänge zu Treppen, die
Unterführungen Renzstraße und weitere angrenzende Einbauten. 
Fußgänger und Radfahrer sollen auch die befestigte Strecke im "Unteren Lui-
senpark" nutzen. Auch hier ist der Zustand vor Beginn der Maßnahme zu erfas-
sen. 
Die Dokumentation ist mit einer aussagekräftigen Foto- und Textdokumentation
feststellen. Aufbereitung und Übergabe1-fach in digitaler Form. Abgabe von
Empfehlungen bzw. Festlegungen von Einschränkungen für die Bautätigkeit, um
Schäden an baulichen Anlagen im Einflußbereich zu vermeiden. Nach Beendi-
gung der Bauarbeiten Schlussbesichtigung durchführen und dokumentieren.
Bei Grundstücken, die nicht im Eigentum des AG liegen, die dinglich
Berechtigten und bei öffentlichen Anlagen die zuständigen Behörde am 
Verfahren beteiligten und deren Zustimmung einholen. Die Beweissicherung ist
gemeinsam mit Vertretern des Auftraggebers oder von einem öffentlich bestell-
ten und vereidigten Sachverständigen durchzuführen.

psch ....................
 

Hinweis: Fotodokumentation
Die Folgeposition bezieht sich auf die Herstellung einer chronologisch 
lückenlosen Fotodokumentation des Bauablaufes und aller Bauzustände für das
gesamte LV. Insbesondere Dokumentation von vorgefundenen Feststoffen im
Erdaushubmaterial, freigelegten Oberflächenbefestigungen, Bauwerken, Pla-
num, Schächte und Leitungen auch von Kabelschutzrohren etc. 
Dokumentation der abrechnungsrelevanten Bauzustände.
Die Fotos sind der Bauleitung vorab mindestens einmal wöchentlich digital zur
Überprüfung der Vollständigkeit zu übermitteln. Lieferung auf CD, DVD (3-fach)
oder USB-Stick im Dateiformat jpeg. Sämtliche Bilddateien sind im Datum und
Uhrzeit, Lage und ggf. der Beschreibung von Besonderheiten zu hinterlegen.
Die vollständigen Unterlagen sind mit der Schlussrechnung zu übergeben. 

 

01.01.0002 Fotodokumentation
Digitale Fotodokumentation, Farbbilder auf Datenträger für die Bestandsaufnah-
me und Herstellung der Baumaßnahme.Die Fotodokumentation umfasst die ge-
samte Baumaßnahme und gesamte Bauzeit. 
Wesentlich sind lückenlose Bildaufnahmen von Bereichen, die nach 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Überbauung nicht mehr erkennbar sind. Grabensohlen, Rohrverlegungen aller
Art, Anschlüsse und Hindernisse im Erdreich sind zu erfassen und vollständig
zu dokumentieren. 

1 St .................... ....................
 

01.01 VORBEREITENDE ARBEITEN  ....................
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01.02 BAUSTELLENEINRICHTUNG
 

01.02.0001 Baustelle für alle Bauabschnitte einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemäßen
Durchführung aller Teile der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle
bringen, bereitstellen und betriebsfertig aufstellen, einschließlich aller hierfür 
erforderlichen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen herstellen.
Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und dgl., soweit erforderlich, 
antransportieren, aufbauen, einrichten und vorhalten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen wer-
den nicht durch den Auftraggeber bereitgestellt und sind eigenständig zu be-
schaffen und zu organisieren. Einrichtungen für die Baustelle, soweit erforder-
lich, herstellen. Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle,  Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbei-
ten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustelleneinrichtung, soweit erfor-
derlich, ausführen. 
Flächen beschaffen. Der AG kann keine Flächen für die Baustelleneinrichtung
zur Verfügung stellen. Eventuell hierfür anfallende Kosten, z. B. Miete, Pacht,
andere Gebühren sind einzurechnen.
Das evtl. erforderliche mehrfache Umsetzen der Baustelleneinrichtungsfläche
gem. Baufortschritt und Bauphasen wird nicht gesondert vergütet und muss ent-
sprechend eingerechnet werden!
Zu Beginn der Bauarbeiten kann die Baustelleneinrichtung zu 60 % in Rechnung
gestellt werden. Die weitere Vergütung erfolgt im Verhältnis der
erbrachten Leistungen zum Leistungsumfang der ausgeschriebenen 
Gesamtbaumaßnahme.Die Baustelleneinrichtung ist gemäß Baustellenordnung
und ggf. weiteren Bestimmungen einzurichten. 
 

psch ....................
 

01.02.0002 Baustelleneinrichtung vorhalten
Baustelleneinrichtung für die vertraglich vorgesehene Dauer der Leistungen vor-
halten. Für sämtliche in der Leistungsbeschreibung aufgeführten 
Leistungen.
Abrechnung je Kalendertag. Verzögerungen, die nicht zu Lasten des AG gehen,
werden nicht gesondert vergütet. 
 

90 d .................... ....................
 

01.02.0003 Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl. räumen. Benutzte
Flächen und Wege entsprechend dem ursprünglichen Zustand unter Wahrung
der landschaftspflegerischen Belange ordnungsgemäß herrichten. 
Verunreinigungen beseitigen. Bei geräumten Grünflächen ist der zuständige Un-
terhaltungsbetrieb frühzeitig zu informieren. 
Die Pauschale gilt für sämtliche Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

psch ....................
 

01.02.0004 Bereitstellungsflächen durch den AN einrichten

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Bereitstellungsfläche für die Lagerung von Ausbaumaterialien, Abbruchmaterial
und Boden der Materialklasse nach ErstatzbaustoffV bis > BM-F3 beschaffen,
einrichten und nach Beendigung der Maßnahme räumen und zurückbauen.
Zwischenlagerfläche zur Lagerung und Beprobung der ausgeschachteten 
Erdmassen in Haufwerken von max. 500 m³. Die Fläche muss für die Lagerung
der Böden > BM-F3 geeignet sein, bzw. so hergerichtet werden, dass die 
Eignung gegeben ist. Flächengröße gem. Bedarf der baulichen Umsetzung und
des Fortschritts. Kosten für Pacht oder Anmietung für den gesamten erforderli-
chen Zeitraum sind einzukalkulieren.
Sollten hierfür Flächen der Stadt Mannheim in Frage kommen, ist die 
Gebührenordnung der Stadt Mannheim zu beachten. 
Ursprünglichen Zustand wieder herstellen und dokumentieren. 

psch ....................
 

01.02.0005 Bereitstellungsfläche des AN vorhalten
Bereitstellungsfläche des AN vor- und unterhalten.
Zufahrt und befestigte Flächen unterhalten.

Teilzeiten nach Tagen werden zu 1/30 des Einheitspreises vergütet.
3 Mt .................... ....................

 

01.02.0006 Bauzeitenplan erstellen
Bauzeitenplan mit einer Aufgliederung in die wesentlichen Leistungen prüffähig
liefern und vorstellen. Für einen Bauablauf nach Wahl des Auftragnehmers auf
Grundlage der Rahmentermine des Auftraggebers, als Balkenplan mit Darstel-
lung des Basisplanes. Die Belange der Anrainer sind hierbei zu beachten und
einzuarbeiten. 
Ablieferung in 1-facher Ausfertigung in Papier und in digitaler Form (PDF und
Excel oder MS Project-kompatibel).

psch ....................
 

01.02.0007 Bauzeitenplan fortschreiben
Bauzeitenplan bei Änderungen des Bauablaufs anpassen und fortzuschreiben.
Ablieferung in 1-facher Ausfertigung und in digitaler Form (PDF und Excel oder
MS Project-kompatibel).

2 St .................... ....................
 

01.02.0008 Baustellenschild herstellen und aufstellen, 1600 x 1250 mm
Baustelleninformationsschild nach Vorgabe des AG herstellen, aufstellen und
betreiben, einschließlich aller Kontrollfahrten gemäß ZTV SA. Schildstandort
nach Vorgabe des AG. Die Leistungen für den Aufbau einschl. TL-Fußplatten,
sowie gegebenenfalls erforderliche Erdarbeiten sind einzukalkulieren.
Schildgröße: H/B 1600 x 1250 mm
Schild aus Aluverbundmaterial.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu 
entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

2 St .................... ....................
 

01.02.0009 Baustellenschild über die vereinbarte Bauzeit vorhalten, 1600 x 1250 mm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Baustellenschild über die vereinbarte Bauzeit vorhalten. Mit dem EP sind alle
Erschwernisse und Zusatzkosten für das Vorhalten, das Unterhalten und das
Richten während der Bauzeit enthalten.

170 d .................... ....................
 

01.02.0010 Baustellenschild abbauen, 1600 x 1250 mm
Baustellenschild, wie in der vorstehenden Position beschrieben, einschließlich
Aufstellvorrichtung abbauen und von der Baustelle entfernen. Benutzte Fläche
entsprechend dem ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

psch ....................
 

01.02 BAUSTELLENEINRICHTUNG  ....................
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01.03 VERKEHRSSICHERUNG
 

Vorbemerkung zur Verkehrssicherung

Hierzu gehören alle Absperr- und Beschilderungsmaßnahmen, die zur 
Ausführung der Arbeiten für die Aufrechterhaltung des Straßen-, 
Fußgänger- und Radfahrerverkehrs erforderlich werden.
Die Beschilderung mit den erforderlichen Schildern der StVO ist nach den
Angaben der Stadt Mannheim (FB 31 "Fachbereich Sicherheit und Ordnung"),
sowie gemäß RSA auszuführen, einschließlich aller Kontrollfahrten gemäß ZTV
SA. Die Beleuchtung der Beschilderung sowie alle Nebenarbeiten sowie die täg-
liche Anpassung an die Vorgaben des Verkehrsplanes beziehungsweise das
Umsetzen von Einrichtungen bedingt durch den Baubetrieb werden nicht
gesondert vergütet und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Erforderliche Parkverbotsschilder mit Datumshinweis sind mind. 3 Tage vor 
Beginn der Einrichtung der jeweiligen Bauphase aufzustellen. Erforderliche
Schilder, Zusatzzeichen und nachträglich geforderte Einrichtungen werden 
seperat vergütet.
Die Angaben der Stadt Mannheim (FB 31 "Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung"), der Bauleitung und der Verkehrspolizei sind zu befolgen.
Die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen (RSA) sind zu
beachten. Die Planung der auszuführenden Verkehrsregelung wird gemäß der
RSA vom Auftragnehmer erstellt und eigenständig bei der Verkehrsbehörde ein-
gereicht. Mit Vorlaufzeiten von 4 Wochen ist zu rechnen, diese sind zu beach-
ten. Der Auftragnehmer ist für die Aufrechterhaltung und Kontrolle der Verkehrs-
sicherung nach ZTV-SA  97 gemäß der von der Straßenbaubehörde angeord-
neten Verkehrssicherung verantwortlich. Die Kontrollen sind unter Angabe des
Zeitpunktes sowie der Feststellungen und Wartungsanweisungen zu dokumen-
tieren. Die Dokumentation ist dem Auftraggeber wöchentlich  auszuhändigen.
Auf eine gut sichtbare und standsichere Aufstellung ist zu achten. Für alle Ver-
kehrszeichen sind nach DIN 67520 Folien der Reflexions-Klasse RA2 zu ver-
wenden.

 
 

01.03.0001 Verkehrssicherung - 1. Bauabschnitt
Verkehrssicherung längerer Dauer einschließlich Verkehrszeichen, 
Hinweistafeln und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeräte, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig aufbauen und nach Beendigung wieder 
abbauen. 
Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben werden gesondert
vergütet.Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
Vorübergehende Markierung, transportable Lichtsignalanlage, werden 
gesondert vergütet.

Für 1. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungsplan BA 1

Die Beleuchtung der Beschilderung, alle Nebenarbeiten und erforderliche 
Anpassungen an die Vorgaben des Verkehrsplans sowie das Umsetzen von
Einrichtungen, bedingt durch den Baubetrieb, werden nicht gesondert vergütet 
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und sind in den Einheitspreis einzurechnen.
Nachträglich geforderte zusätzliche Einrichtungen werden gesondert vergütet.
Verkehrsrechtliche Anordnung beim FB 31 "Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung" einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. 
Anfallende Gebühren sind einzukalkulieren 

psch ....................
 

01.03.0002 Verkehrssicherung - 2. Bauabschnitt
Verkehrssicherung wie vor, jedoch für
2. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungsplan BA 2

psch ....................
 

01.03.0003 Verkehrssicherung - 3. Bauabschnitt
Verkehrssicherung wie vor, jedoch für
3. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungsplan BA 3

psch ....................
 

01.03.0004 Verkehrssicherung - 4. Bauabschnitt
Verkehrssicherung wie vor, jedoch für
4. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungsplan BA 4

psch ....................
 

01.03.0005 Verkehrssicherung - 5. Bauabschnitt
Verkehrssicherung wie vor, jedoch für 
5. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungsplan BA 5

psch ....................
 

01.03.0006 Vorhaltung Verkehrssicherung - 1. Bauabschnitt
Verkehrssicherung längerer Dauer vorhalten, warten, instand setzen und 
betreiben. 
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
der Verkehrssicherung wird gesondert vergütet.
Verkehrssicherung für
1. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungspläne BA 1.
 

10 d .................... ....................
 

01.03.0007 Vorhaltung Verkehrssicherung - 2. Bauabschnitt
Vorhaltung der Verkehrssicherung wie vor, jedoch für 
2. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungsplan BA 2
 

5 d .................... ....................
 

01.03.0008 Vorhaltung Verkehrssicherung - 3. Bauabschnitt
Vorhaltung der Verkehrssicherung wie vor, jedoch für
3. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungsplan BA 3

28 d .................... ....................
 

01.03.0009 Vorhaltung Verkehrssicherung - 4. Bauabschnitt

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Vorhaltung der Verkehrssicherung wie vor, jedoch für
4. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungsplan BA 4

30 d .................... ....................
 

01.03.0010 Vorhaltung Verkehrssicherung - 5. Bauabschnitt
Vorhaltung der Verkehrssicherung wie vor, jedoch für
5. Bauabschnitt, siehe Verkehrsführungsplan BA 5

14 d .................... ....................
 

01.03.0011 Kontrolle der Verkehrssicherung alle Bauabschnitte
Kontrolle der temporären Verkehrsschilder, Hinweistafeln, vorübergehenden
Markierungen und transportablen Lichtsignalanlagen gemäß ZTV-SA an der
Baustelle und den Umleitungsstrecken durchführen. Die Kontrolle ist unmittelbar
nach deren Durchführung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfs-
mittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich zu machen.
Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen einmal täglich. Dokumentation
der Kontrolle ist dem AG wöchentlich zu übergeben. (digital im PDF-Format)
Hinweise bei Verstößen oder Mängeln sind unmittelbar weiterzugeben. Mängel
sind unmittelbar zu beseitigen oder deren Beseitigung zu veranlassen. Die Be-
seitigung ist zu dokumentieren.

87 d .................... ....................
 

01.03.0012 Zusätzliche Verkehrszeichen aufstellen und beseitigen
Verkehrszeichen aller Art Größe 2, Folientyp RA 2
einschl. Aufstellvorrichtung aufstellen, für die Dauer der vertraglichen 
Ausführungsfrist vorhalten, warten, betreiben und beseitigen. Die Kontrollfahrten
gemäß ZTV SA werden über entsprechende Position abgerechnet. Sämtliches
Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
Vergütet werden nur die Schilder die nicht in den Verkehrsführungs- und 
Umleitungsplänen enthalten sind.

10 St .................... ....................
 

01.03.0013 Zulage für Zusatzschilder
Zulage für Zusatzschilder an bestehender Beschilderung zusätzlich anbringen
nach besonderer Anordnung des Auftraggebers.
 

10 St .................... ....................
 

01.03.0014 Zusätzliche Verkehrszeichen Nr. 605 aufstellen und beseitigen
Verkehrszeichen Nr. 605 einschl. Aufstellvorrichtung aufstellen, für die Dauer
der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten, warten, betreiben und beseitigen.
Die Kontrollfahrten gemäß ZTV SA werden über entsprechende Position abge-
rechnet. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
Vergütet werden nur die zusätzlichen Verkehrszeichen die nicht in den 
Verkehrsführungs- und Umleitungsplänen enthalten sind.

 
20 St .................... ....................

 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

01.03.0015 Zusätzliche Verkehrszeichen Nr. 605 mit Warnleuchte
Verkehrszeichen Nr. 605 mit Warnleuchte einschl. Aufstellvorrichtung 
aufstellen, für die Dauer der vertraglichen Ausführungsfrist vorhalten, warten,
betreiben und beseitigen. Die Kontrollfahrten gemäß ZTV SA werden über ent-
sprechende Position abgerechnet. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalku-
lieren. Vergütet werden nur die zusätzlichen Verkehrszeichen die nicht in den 
Verkehrsführungs- und Umleitungsplänen enthalten sind.

 
10 St .................... ....................

 

01.03.0016 Zusätzlichen Schrankenzaun aufbauen, vorhalten und abbauen
Schrankenzaun / Absturzsicherung TL nach Angaben des Auftraggebers 
standsicher herstellen, während der Bauzeit vorhalten, warten, betreiben nach
Beendigung der Bauzeit entfernen.
Ausführung:
Schrankenzaun gemäß ZTV - SA, inklusive Bakenfüße obere Schranke 
(250 mm) und untere Tastleiste (100 mm) müssen retroreflektierend 
ausgebildet sein.
Höhe: 1,00 m
Die Kontrollfahrten gemäß ZTV SA werden über entsprechende Position abge-
rechnet. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren. Vergütet werden nur
die zusätzlichen Verkehrszeichen die nicht in den 
Verkehrsführungs- und Umleitungsplänen enthalten sind.

 
100 m .................... ....................

 

01.03.0017 Schrankenzaun umsetzen
Absperrschranke (Schrankenzaun) einschl. Aufstellvorrichtung 
wie vor beschrieben entsprechend dem Baufortschritt zum jeweils
nachfolgenden Bauabschnitt oder nach Angabe AG umstellen.

300 m .................... ....................
 

01.03.0018 Ständige Verkehrszeichen außer Kraft setzen
Ständige Verkehrszeichen und Einrichtungen auf besonderer Anordnung des
Auftraggebers vorübergehend außer Kraft und nach Bauende wieder in Kraft
setzen (z.B. durch Abdecken oder Auskreuzen mit Gestänge der
wegweisenden Beschilderung).
Die Verwendung von Klebeband ist nicht gestattet.

 
6 St .................... ....................

 

01.03.0019 Vorwegweiser in Teilen außer Kraft setzen

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Vorwegweiser in Teilen außer Kraft und nach Bauende wieder in Kraft setzen
(z.B. durch Abdecken oder Auskreuzen mit Gestänge der wegweisenden Be-
schilderung). Die Verwendung von Klebeband ist nicht gestattet.

 
1 St .................... ....................

 

01.03.0020 Baugrubenabdeckung (Stahlplatten SLW 60) herstellen u. beseitigen
Stahlplatten, als Behelfsbrücke im Fahrbahn- und Gehwegbereich zur 
Abdeckung von Kabel- und Leitungsgräben  und sonstigen Aufgrabungen 
auslegen, anschließend wieder aufnehmen und seitlich im Baufeld lagern.
Stahlplatten nach Beendigung der Bauzeit von der Baustelle entfernen.
SLW 60
Lichte Grabenbreite bis 1,80 m
Fahrbahnbreite mind. 4 m
Erforderliche bedeckte Fläche bis. 10,0 m²
Abgerechnet wird nach tatsächlich bedeckter Fläche.

12 m² .................... ....................
 

01.03.0021 Fußgängerbrücke herstellen und beseitigen
Fußgängerhilfsbrücke in Geländehöhe herstellen, vorhalten und beseitigen, mit
beidseitigem Geländer mit gehobeltem Handlauf und Knieholm,
Nutzbreite mindestens 1,20 m, Länge bis 3,00 m.
Mit rutschsicherer Lauffläche nach Wahl des Auftragnehmers.
Ausführung: Fertigteilelemente. Brücken nach Beendigung der Bauzeit von der
Baustelle entfernen.
 

6 St .................... ....................
 

01.03.0022 Fußgängerbrücke umsetzen
Fußgängerhilfsbrücke gem. Baufortschritt umsetzen inkl. aller erforderlichen Ne-
benarbeiten. Erforderliche Zwischentransporte sind einzukalkulieren. 

6 St .................... ....................
 

01.03.0023 Asphaltkeile herstellen
Asphaltkeile als Rampe an Bordanlagen herstellen um eine provisorischen Que-
rungsmöglichkeit zu ermöglichen. Asphaltkeile temporär auf Vlies. 
Überbrückungshöhe bis 20 cm, Breite bis 2,50 m. Bei Entwässerungsrinnen ist
das Einlegen von Rohren (Metall, Kunststoff, o.Ä.) einzuplanen. Auch bei länger
anhaltenden Regenfällen darf kein Rückstau vor den Rampen auftreten.  
Querungsstelle bei Bedarf richten, Rohr spülen/reinigen. Querungsstelle in ver-
kerhssicherem Zustand halten. Nach Abschluss der Arbeiten Asphaltkeil abbre-
chen und entsorgen. Der Untergrund und die Borde dürfen hierdurch nicht be-
schädigt werden. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

4 St .................... ....................
 

01.03 VERKEHRSSICHERUNG  ....................
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01.04 KONTROLLPRÜFUNGEN
 

01.04.0001 Durchführung von zusätzlichen Lastplattendruckversuchen
Durchführung von statischem Lastplattendruckversuch einschließlich 
Bereitstellung eines Gegengewichtes, z.B. beladener LKW, für die 
Durchführung eines Plattendruckversuches nach DIN 18 134.
Plattendurchmesser: 30 cm
Für Kontrollprüfung nach Anordnung des Auftraggebers, Prüfprotokolle sind in
papier- u. digitaler Form jeweils 1-fach zu liefern.
Notwendige Untersuchungen im Rahmen der Eigenüberwachung sind hiervon
ungelöst zu erbringen und die Ergebnisse dem AG bei Bedarf mitzuteilen. 
 

4 St .................... ....................
 

01.04.0002 Dynamischer Lastplattendruckversuch
Kontrollprüfung ZTV E-StB a zusätzlich zur eigenen Eigenüberwachung für die
ungebundenen Tragschichten, Prüfung für Verformungsmodul,
mit dynamischem Lastplattendruckversuch TP BF-StB.
Die Ergebnisse sind einschließlich beschreibende Dokumentation und genaue
Lageangabe dem AG zu übergeben.

5 St .................... ....................
 

01.04 KONTROLLPRÜFUNGEN  ....................
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01.05 KAMPFMITTELFREIMESSUNG
 

01.05.0001 Unterweisung Baustellenpersonal
Für das Baustellenpersonal wird vor Oberflächenaufbruch der Straße und dem
Eingriff ins Erdreich eine Sicherheitsbelehrung durch den KMBD BW 
durchgeführt. Diese gilt für selbstständige, erdeingreifende Maßnahmen, sowie
Aushubarbeiten in bereits bestehenden Trassen (Straßeneinläufe) und ist  Vor-
aussetzung für den Eingriff, ohne weitere Maßnahmen, bis in eine festgelegte
Tiefe. Der KMBD BW muss mindestens 10 AT vor der Sicherheitsbelehrung 
benachrichtigt und ein gemeinsamer Termin abgestimmt werden.
An der Unterweisung hat der vor Ort eingesetzte Polier, der Maschinist und ggf.
weitere Einsatzkräfte des AN teilzunehmen. Der Termin ist dem AG rechtzeitig
mitzuteilen. Der AG behält sich vor, an dem Unterweisungstermin teilzunehmen.

psch ....................
 

01.05.0002 Aushubüberwachung - Feuerwerker (bis 5 h/Tag)
Aushubüberwachung durch einen Feuerwerker und Munitionsfachkundigen mit
Sonde (Sprengstoffbefähigungsschein §20 SprengG) zur ständigen 
Beobachtung und Absicherung von Aushubarbeiten einschl. Kleinflächendetekti-
on per Handsonde, Einleiten von Sicherungs- und Sofortmaßnahmen bei Blind-
gängerfunden. Untersuchungen werden dort durchgeführt, wo bislang noch kei-
ne Kampfmittelfreiheit festgestellt worden ist.
Abrechnungseinheit ist die Anzahl der Tage, an denen die Anwesenheit des
Feuerwerkers auf der Baustelle notwendig ist (Anwesenheit bis 5h/Tag).
Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen. Der Befähigungs-
schein ist dem ersten Einsatztag dem AG vorzulegen. 
 

4 d .................... ....................
 

01.05.0003 Aushubüberwachung - Feuerwerker (über 5 h - 10 h/Tag)
Aushubüberwachung durch einen Feuerwerker und Munitionsfachkundigen mit
Sonde (Sprengstoffbefähigungsschein §20 SprengG) zur ständigen Beobach-
tung und Absicherung von Aushubarbeiten einschl. Kleinflächendetektion per
Handsonde, Einleiten von Sicherungs- und Sofortmaßnahmen bei 
Blindgängerfunden. Untersuchungen werden dort durchgeführt, wo bislang noch
keine Kampfmittelfreiheit festgestellt worden ist.
Abrechnungseinheit ist die Anzahl der Tage, an denen die Anwesenheit des
Feuerwerkers auf der Baustelle notwendig ist (Anwesenheit über 5h bis 10
h/Tag).
Die An- und Abfahrt ist in den Einheitspreis einzurechnen. Der Befähigungs-
schein ist dem ersten Einsatztag dem AG vorzulegen. 
 

3 d .................... ....................
 

01.05 KAMPFMITTELFREIMESSUNG  ....................
   

 

01 TIEF- UND STRASSEBAUARBEITEN STADT MANNHEIM  ....................
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02 OBERFLÄCHENARBEITEN
 

02.01 FLÄCHEN VORBEREITEN
 

02.01.0001 Baumanfahrschutz
(Stammdurchmesser bis 1,0 m)
   
Baumschutz gepolstert, aus Dielen als Stammschutz, Höhe
bis 3,50 m, liefern und fachgerecht, auf mehrlagigem Jutestoff, um den
Baumstamm errichten. Fixierung dauerhaft außerhalb
herstellen. Zwischen dem Stamm und der Diele ist der
Luftraum im Bereich der Fixierungen auszupolstern. Die
Auspolsterung ist am Stammansatz, in Stammmitte und
unterhalb des Kronenansatzes vorzunehmen. Zwischen den
Dielenkanten und des Baumscheibenbodens (Wurzelanläufe
der Bäume) ist ebenfalls ein Polster einzubauen (z.B.
längsgeschnittenes Dränrohr).
Durch das Anbringen und den Baumschutz dürfen keine Beschädigungen an
der Rinde oder im Wurzelbereich auftreten. 
Der Baumschutz ist so herzustellen, dass ein Wässern jederzeit möglich ist. 
Die Hinweist zur Lagerung von Material und Geräten gem. Planungshandbuch
sind zu beachten. 
Baumschutz über die gesamte Baumzeit vorhalten und nach Abschluss der Ar-
beiten vorsichtig abnehmen. 
Überschüssiges Material laden und entsorgen.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

10 St .................... ....................
 

02.01.0002 Fachkraft (Baumfachagrarwirt, Baumpflege)
Staatlich anerkannte Qualifikation (Baumfachargrarwirt,
Baumpflege) für durchgängige Beistellung bei Durchführung der
Bauarbeiten im Bereich der Bäume für den Zeitraum der
gesamten Baumaßnahme bereitstellen. Die Qualifikation der
Fachkraft ist vor Ausführungsbeginn nachzuweisen.
Das Sichern, Schneiden und Pflegen der Baumwurzeln und
die damit zusammenhängenden Arbeiten sind vom
Baumfachagrarwirt fachgerecht auszuführen und zu dokumentieren,
die Einzelleistungen ist einzukalkulieren.
Jeder Eingriff ist dem AG im Vorfeld mitzuteilen. Der AG behält
sich vor, bei jedem Eingriff anwesend zu sein.  

40 h .................... ....................
 

02.01.0003 Grenzstein sichern
Die Sicherung von Grenzsteinen im Bereich der Baumaßnahme ist notwendig,
um Schäden an den Grenzmarkierungen zu verhindern und die 
Grundstücksgrenzen während der Bauarbeiten zu schützen. Der 
Auftragnehmer hat die Grenzsteine im Bereich der Baustelle freizulegen, mit ge-
eigneten Materialien (z.B. KG-Rohre, Schutzmaterialien) abzusichern und die
Sicherungsmaßnahmen während der gesamten Bauzeit zu erhalten. Die Grenz-
steine sind mit einem Schutzmaterial zu bedecken, das vor 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Beschädigungen und Verunreinigungen schützt. Die Sicherungsmaßnahmen
sind auf eine Höhe von mindestens 1,0 Meter zu bringen. Die 
Sicherungsmaßnahmen sind während der Bauzeit zu kontrollieren und bei
Bedarf zu ergänzen oder zu erneuern. Die Sicherungsmaßnahmen sind nach
Bauende wieder zu entfernen.

1 St .................... ....................
 

02.01.0004 Vorwegweiser sichern
Vorwegweiser vor Beschädigung sichern durch einhalten eines Sicherheitsab-
standes bei allen Arbeiten. Besonders bei Geräteeinsatz.  Langsameres Arbei-
ten, Handeinsatz ist einzukalkulieren. 
Schild während der Bauzeit sichern und in Betrieb lassen.

1 St .................... ....................
 

02.01.0005 Schilder sichern
Straßenschilder privat und öffentlich vor Beschädigung sichern durch einhalten
eines Sicherheitsabstandes bei allen Arbeiten. Besonders bei Geräteeinsatz. 
Langsameres Arbeiten, Handeinsatz ist einzukalkulieren. 
Schilder während der Bauzeit sichern und in Betrieb lassen.

8 St .................... ....................
 

02.01.0006 Zählstelle Radverkehr sichern
Zählstelle Radverkehr vor Beschädigung sichern durch einhalten eines Sicher-
heitsabstandes bei allen Arbeiten. Besonders bei Geräteeinsatz.  Langsameres
Arbeiten, Handeinsatz ist einzukalkulieren. 
Zählstelle während der Bauzeit sichern und in Betrieb lassen.

Bei Allen Arbeiten, die die Funktion der Anlage einschränkt, wie Trennen der
Schleifen, abhängen der Anlage, trennen der Netzleitungen ist die Fachabtei-
lung bzw. der Hersteller rechtzeitig zu informieren.

1 St .................... ....................
 

02.01.0007 Fahnenmast sichern
Fahnenmast vor Beschädigung sichern durch einhalten einen Sicherheitsab-
standes bei allen Arbeiten. Besonders bei Geräteeinsatz. Langsameres Arbei-
ten, Handeinsatz ist einzukalkulieren. 

1 St .................... ....................
 

02.01.0008 Werbetafel sichern
Werbetafel beleuchtet vor Beschädigung sichern durch einhalten eines Sicher-
heitsabstandes bei allen Arbeiten. Besonders bei Geräteeinsatz.  Langsameres
Arbeiten, Handeinsatz ist einzukalkulieren. 
Werbetafel während der Bauzeit sichern und in Betrieb lassen.
Das Anfahren an die Tafel durch den Werbepartner, ist bei Bedarf zu gewähr-
leisten.

1 St .................... ....................
 

02.01.0009 Lichtsignalanlagen, einschl. Masten sichern
Lichtsignalanlagen vor Beschädigung sichern durch einhalten eines Sicherheits-
abstandes bei allen Arbeiten. Besonders bei Geräteeinsatz.
LSA während der Bauzeit sichern und in Betrieb belassen.
Langsameres Arbeiten, Handeinsatz ist einzukalkulieren. 

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

21.05.2026 Leistungsverzeichnis Seite 29 von 125
Leistungsverzeichnis Blankett

 
Projekt: Radweg Renzstraße
Gewerk: Renzstraße
 

Vergabenummer: 76-41-221861000-000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Werbetafel während der Bauzeit sichern und in Betrieb lassen.
Das Anfahren an die Anlagen durch den Betreiber, ist bei Bedarf zu gewährleis-
ten.

11 St .................... ....................
 

02.01.0010 Verkehrspfosten sichern
Verkehrspfosten vor Beschädigung sichern durch einhalten eines Sicherheitsab-
standes bei allen Arbeiten. Besonders bei Geräteeinsatz.  Langsameres Arbei-
ten, Handeinsatz ist einzukalkulieren. 
Pfosten während der Bauzeit sichern und in Betrieb lassen.

18 St .................... ....................
 

02.01.0011 Oberleitungsmasten im Baufeld sichern
Verkehrspfosten vor Beschädigung sichern durch einhalten eines Sicherheitsab-
standes bei allen Arbeiten. Besonders bei Geräteeinsatz. Langsameres Arbei-
ten, Handeinsatz ist einzukalkulieren. 
Masten während der Bauzeit sichern und in Betrieb lassen.

4 St .................... ....................
 

02.01 FLÄCHEN VORBEREITEN  ....................
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02.02 OBERFLÄCHE AUFBRECHEN/ABRÄUMEN
 

02.02.0001 Werbetafel ausbauen versetzen
Wall Werbetafel ausbauen und versetzen. Arbeiten nur in Beisein und frühzeiti-
ger Anmeldung mit dem Eigentümer der Werbetafel. Vor dem Freilegen der
Fundamentplatte muss das Netzkabel getrennt sein. Zufahrt für die Demontage
der Werbetafel ermöglichen.
Aufnehmen der Fundamentplatte und versetzen an einen neuen Standort. 
Arbeiten in Abstimmung mit MVV Netze GmbH und dem Eigentümer der Wer-
betafel.

2 St .................... ....................
 

02.02.0002 Grasnarbe abziehen und entsorgen, bzw. zu lagern
Grasnarbe abziehen und entsorgen.
Abtragsstärke über 10 bis 30 cm.
Erdreich getrennt entsorgen.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
Abfallschlüsselnummer: 20 02 01 (biologisch abbaub. Abfälle) /
20 02 02 (Boden und Steine).

In Bereichen, in denen die Grasnarbe nur temporär entfernt wird (temporäre
Überfahrten / Übergänge), ist die Grasnarbe einschl. Mutterbodenschicht sicher
zu lagern, feucht zu halten und für den Wiedereinbau vorzubereiten. 

 
100 m² .................... ....................

 

02.02.0003 Bituminöse Befestigung trennen. Dicke  bis 15 cm
Asphaltbefestigung geradlinigig durch Nassschneiden trennen.
Dicke der bituminösen Befestigung: bis 15 cm. 
Trennschnitte in Anschlussbereichen zu aufgehenden Bauteilen, Baufeldgren-
zen und Leitungsquerungsstellen. Mehraufwand durch Wurzeln im Bereich der
Baumkronen ist einzukalkulieren. 

70 m .................... ....................
 

02.02.0004 Bituminöse Befestigung trennen. Dicke über 15 -31 cm
Asphaltbefestigung geradlinigig durch Nassschneiden trennen.
Dicke der bituminösen Befestigung: über 15cm bis 31 cm. 
Trennschnitte in Anschlussbereichen, zu aufgehenden Bauteilen, Baufeldgren-
zen und Leitungsquerungsstellen. Mehraufwand durch Wurzeln im Bereich der
Baumkronen ist einzukalkulieren. 

90 m .................... ....................
 

02.02.0005 Asphaltbefestigung fräsen, aufnehmen und verwerten, Dicke bis ca. 5 cm /
Radweg
Asphaltbefestigung Asphaltbeton Deckschicht und Tragschichtmaterial fräsen
und aufnehmen, Randbereiche durch stemmen lösen. 
Aufbruch nach Wahl des AN.
Durch die engen Platzverhältnisse ist die Größe der Maschinen begrenzt. Mehr-
aufwand ist einzukalkulieren. Abrechnung erfolgt nach Abtragsprofilen. 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Ausbauasphalt in Verkehrsflächen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis ca. 5 cm.
Asphaltbefestigung der Verwertungsklasse A (Abfallschlüssel 170302) und B. 
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

180 m² .................... ....................
 

02.02.0006 Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten, Dicke bis ca. 15 cm / Rad-
weg
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, Abrechnung erfolgt nach Ab-
tragsprofilen. Ausbauasphalt in Verkehrsflächen, auch Teilflächen (Streifen) in
Pflasterflächen, Provisorien und Rückbau von Baustraßen.
Dicke der Asphaltbefestigung bis ca. 15 cm.
Asphaltbefestigung der Verwertungsklasse A (Abfallschlüssel 170302) und B. 
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

70 m³ .................... ....................
 

02.02.0007 Asphaltbefestigung aufnehmen und verwerten, Dicke bis ca. 31 cm / Fahr-
bahn
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen, Abrechnung erfolgt nach Ab-
tragsprofilen. Ausbauasphalt in Verkehrsflächen, auch Teilflächen (Streifen) in
Pflasterflächen, Provisorien und Rückbau von Baustraßen.
Dicke der Asphaltbefestigung 15 bis ca. 31 cm.
Asphaltbefestigung der Verwertungsklasse A (Abfallschlüssel 170302) und B.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

65 m³ .................... ....................
 

02.02.0008 Zulage Asphalt im Wurzelbereich schonend abtragen
Zulage für den schonenden Abtrag von Asphalt im Wurzelbereich bestehender
Bäume. Zulage für die reduzierte Abtragsgeschwindigkeit, für das mehrmalige
Unterbrechen und Prüfen, bzw. Abbruch von Hand, wenn Wurzeln betroffen
sind. Aufbruch und Abtrag nur im Beisein von Baumschutzagrarwirt möglich. 

80 m² .................... ....................
 

02.02.0009 Oberflächenbefestigung aufnehmen Betonpflaster und Platten
Oberflächenbefestigungen in Gehwegen bestehend aus
Pflaster, Betonplatten 30 x 30 einschl. Bettung aus Beton/ Mörtel 
oder Sand aufnehmen. Platten reinigen und seitlich lagern. 
Beschädigte Platten sind zu entsorgen. Die Entsorgung wird über 
eine separate Position verrechnet. 
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.

500 m² .................... ....................
 

02.02.0010 Oberflächenbefestigung aufnehmen Natur-/ Kleinpflaster
Oberflächenbefestigungen in Verkehrsinsel und Randbereichen
bestehend aus Klein- und Mosaikpflaster einschl. Bettung aus 
Beton/ Mörtel oder Sand aufnehmen und entsorgen.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.

5 m² .................... ....................
 

02.02.0011 Oberflächenbefestigung entsorgen 
Oberflächenbefestigungen bestehend aus Betonplatten, Betonpflastersteinen
und Gehwegplatten entsorgen. Aufgenommenes Material laden und abfahren.
Oberflächenbefestigung einschl. Bettung aus Beton/ Mörtel oder Sand aufneh-
men. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.

150 m² .................... ....................
 

02.02.0012 Rinnenplatten aufnehmen
Rinnenplatten 15x15, 15x30 und 30x30 cm aus Beton
aufnehmen. Bettung aus Beton, Mörtel oder Sand. 
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.

120 m .................... ....................
 

02.02.0013 Bordstein Granit aufnehmen, Hoch- und Rundbord versch. Abmessungen 
Bordstein Granit aufnehmen verschiedene Abmessungen und Radien.
Bordstein = Hoch - und Rundbordstein aus Granit , Breite
bis 18 cm , Höhe bis >30 cm, Unterseite handbehauen, roh.
Granitborde reinigen und seitlich lagern. 
Fundament aus Beton , über 15 bis > 30 cm dick , aufbrechen.
Aufbruchgut gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Die Kosten sind einzurechnen.

150 m .................... ....................
 

02.02.0014 Zulage Abbrucharbeiten im Wurzelbereich schonend ausführen
Zulage für den schonenden Aufbruch und Abtrag im Wurzelbereich bestehender
Bäume. Zulage für die reduzierte Geschwindigkeit, für das mehrmalige Unter-
brechen und Prüfen, bzw. Abbruch von Hand, wenn Wurzeln betroffen sind. Auf-
bruch und Abtrag nur im Beisein von Baumschutzagrarwirt möglich. 

60 m .................... ....................
 

02.02.0015 Bordstein Granit verfahren
Bordstein Granit aufnehmen verschiedene Abmessungen und Radien.
Bordstein = Hoch - und Rundbordstein aus Granit , Breite
bis 18 cm , Höhe bis >30 cm .
Granitborde laden. Material auf ein Zwischenlager der Stadt Mannheim fahren
und abladen. 
Einfach Entfernung bis 10 km.

50 m .................... ....................
 

02.02.0016 Tiefbordstein ausbauen, aufnehmen, seitlich lagern
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton , Höhe bis 30 cm. Breite 8-12 cm
Tiefbordstein aufnehmen, reinigen und seitlich lagern.
Fundament aus Beton , über 10 bis 20 cm dick , aufbrechen und 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

vom Bordstein trennen.
Aufbruchgut gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Die Kosten sind einzurechnen.

210 m .................... ....................
 

02.02.0017 Tiefbordstein ausbauen, aufnehmen, entsorgen
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Tiefbordstein aus Beton , Höhe bis 30 cm. Breite 8-12 cm.
Tiefbordstein aufnehmen und entsorgen.
Fundament aus Beton , über 10 bis 20 cm dick , aufbrechen und 
entsorgen.
Aufbruchmaterial gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Die Kosten sind einzurechnen.

95 m .................... ....................
 

02.02.0018 Zulage Abbrucharbeiten im Wurzelbereich schonend ausführen
Zulage für den schonenden Aufbruch und Abtrag im Wurzelbereich bestehender
Bäume. Zulage für die reduzierte Geschwindigkeit, für das mehrmalige Unter-
brechen und Prüfen, bzw. Abbruch von Hand, wenn Wurzeln betroffen sind. Auf-
bruch und Abtrag nur im Beisein von Baumschutzagrarwirt möglich.

40 m .................... ....................
 

02.02.0019 Rückbau Sinkkasten
Vorhandene Sinkkästen bis zu einer Tiefe von ca. 1,0 m rückbauen.
Die Herstellung des notwendigen Arbeitsraumes ist in die Position 
einzurechnen. Nicht wieder zu verwendende Bauteile aufnehmen und entsor-
gen. Vorhandene Gussaufsätze reinigen uns seitlich lagern. 
Aufbruchmaterial gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Die Kosten sind einzurechnen.

3 St .................... ....................
 

02.02 OBERFLÄCHE AUFBRECHEN/ABRÄUMEN  ....................
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02.03 BODENBEWEGUNG
 

Vorbemerkungen
Verdichtung / Einbau:
Aushubmaterial ist nur dann zur Wiederverfüllung zugelassen, wenn es der Ver-
dichtbarkeitsklasse V1 bis V2 entspricht. Für den Verdichtungsgrad des Gra-
bens gelten die Anforderungen der ZTVE-STB.
Graben- und Aushubssohlen sind zu verdichten. (EV2>45 MN/m²;
EV2/EV1<2,2).

Das Planum bzw. die Aushubsohle ist so freizulegen, dass eine 
Beeinträchtigung aus ungünstiger Witterung unterbunden, zumindest minimiert
wird. Das Freilegen darf daher in keinem Fall bei Regen erfolgen und ist
auf eine Tagesleistung zu begrenzen, d.h. der Einbau der Frostschutzschicht
hat dem Freilegen sofort nachzufolgen.
Zur Vermeidung einer Auflockerung (Störung) der Tone, ist der Aushub 
unterhalb des alten Straßenoberbaus vor Kopf mit einem Baggerlöffel ohne Zäh-
ne (Schneide) vorzunehmen. Es dürfen keine Radfahrzeuge auf dem
ungeschützten Planum fahren.

Lieferboden:
Lieferboden darf nicht mit Schadstoffen belastet sein.
das heißt, es sind die Werte gemäß Erstatzbaustoffverordnung einzuhalten.

"Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen
Reststoffen/Abfällen" keine Klammerwerte, in der zur Zeit gültigen Fassung, sind
einzuhalten. Der Eignungsnachweis des Materials das verwendet werden
soll muss vor Baubeginn dem Auftraggeber übergeben werden. Die 
entsprechenden ZTV, DIN- und EN - Vorschriften sind zu beachten.

Bodenaustausch:
Wird unterhalb des Aushubhorizontes Baugrund angetroffen, der nicht 
ausreichend tragfähig ist, so muss im Einvernehmen mit der Bauleitung eine
Baugrundverbesserung vorgenommen werden. Der dafür erforderliche 
Mehraushub wird nach den entsprechenden Positionen vergütet.

Aufmaß:
Das Aufmaß für die Bodenverbesserungsstoffe erfolgt in eingebautem und 
verdichtetem Zustand nach Raummaß oder Gewicht gemäß der 
anzuwendenden Position des Leistungsverzeichnisses.
Zur Kontrolle für die gesamte Menge der Materiallieferung hat der 
Auftragnehmer den Liefernachweis anhand von Lieferscheinen zu führen.

Lieferscheine sind im Original dem AG zu übergeben. 
 

02.03.0001 Suchgraben herstellen
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Boden für Suchgraben von Hand ausheben, zur Freilegung von Kabeln, Leitun-
gen und Wurzeln. Aushub seitlich lagern, nach Erkundung und Dokumentation
verfüllen und lagenweise verdichten,
Aushubtiefe bis 1,25 m ab OK Gelände oder Planum,
Sohlenbreite  bis 0,80 m,
Boden nach Unterlagen des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, schwach kiesig, schwach schluffig 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)
Die Vorschriften der jeweils zuständigen Versorgungsunternehmen sind 
zwingend zu beachten.
Ausführung nach Abstimmung mit AG. 
Bei der Herstellung von Suchgräben im Kronenbereich von Bäumen muss der
Baumfachagrarwirt anwesend sein, bei Arbeiten in Leitungszonen ist der zustän-
dige Leitungsträger zu informieren.  

10 m³ .................... ....................
 

02.03.0002 Anstehenden Boden, Radweg / Gehweg ausheben
Anstehendes Material aus Auffüllung aufnehmen, laden und zum Zwischenlager
des AN fahren. Material auf Haufwerken, getrennt nach Bodenarten laden.
Boden für weitere Verwendung vor Witterungseinflüssen schützen.
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, schwach kiesig, schwach schluffig 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abfallschlüssel 17 05 04.
Zuordnungswert 
BM-F0* /  > BM-F3 gem. EBV/MantelV.

180 m³ .................... ....................
 

02.03.0003 Zulage für Gestück, Bau- u. Trümmerschutt
Zulage für Erschwernis beim Lösen und Separieren Auffüllungen mit Bau- u.
Trümmerschutt, Packlage, Gestück, Pflastersteine (Kantenlänge bis zu 70 cm),
und Schotter durchsetzt. Material profilgerecht lösen, laden und auf Bereitstel-
lungsfläche des AN transportieren und abkippen.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen mit der
Schichtdicke des durchsetzten Bodens.

10 m³ .................... ....................
 

02.03.0004 Zulage für Erschwernis im Bereich von Leitungen
Zulage zu den Aushubpositionen für die Arbeiten im Bereich von Ver- und Ent-
sorgungsleitungen, bzw. Wurzeln, nach den Vorgaben der Leitungsträger oder
des AG.
Boden nach Unterlagen des AG: 
Homogenbereich 1, Auffüllungen aus Sand, Kies 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Homogenbereich 2, Tone (auch aufgefüllt)
Handaushub wird gesondert vergütet und ist über entsprechende Position abzu-
rechnen. 

5 m³ .................... ....................
 

02.03.0005 Ungeeigneten Boden lösen
Ungeeigneten Boden nach Angabe des  AG profilgerecht lösen, laden und auf
Bereitstellungsfläche des AN transportieren und abkippen. Je nach Beschaffen-
heit getrennte Haufwerke nach Angaben des AG herstellen und bezeichnen.
Boden für weitere Verwendung vor Witterungseinflüssen schützen.
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, kiesisg, schwach schluffig 
Homogenbereich D, Schluff, schwach tonig (auch aufgefüllt)
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abfallschlüssel 17 05 04.
Zuordnungswert 
BM-F0* /  >BM-F3 gem. EBV/MantelV.
 

50 m³ .................... ....................
 

02.03.0006 Geotextil als Trennschicht verlegen
Geotextil als Trennschicht verlegen, Überlappung mind. 50 cm.
Material = Vliesstoff, Geotextilrobustheitsklasse 3.
Bereich: ungeeignete Böden
Abgerechnet wird die abgewickelte Fläche des Geotextils nach Aufmaß ohne
Überlappung.

300 m² .................... ....................
 

02.03.0007 Anstehenden Untergrund profilieren
Anstehenden Boden profilieren und einebnen. Senken ausgleichen und Material
verteilen, sodass eine einheitliches Höhenniveau erreicht wird. Schichtstärke 5 -
30 cm.

700 m² .................... ....................
 

02.03.0008 Anstehenden Boden, Fahrbahn / Verkehrsinsel ausheben
Anstehendes Material aus Auffüllung aufnehmen, laden und zum Zwischenlager
des AN fahren. Material auf Haufwerken, getrennt nach Bodenarten laden.
Boden für weitere Verwendung vor Witterungseinflüssen schützen.
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, stark kiesig, rund 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)
Das Herstellen des Planums wird gesondert vergütet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.
Abfallschlüssel 17 05 04.
Zuordnungswert 
BM-F0*  gem. EBV/MantelV.
Bis 50 cm unter GOK

40 m³ .................... ....................
 

02.03.0009 Planum herstellen und Boden verdichten.
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Planum herstellen, max. Abweichung von der Sollhöhe +-2 cm,
Boden verdichten, Verdichtungsgrad DPr mind. 100%.
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG:  
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, kiesig bis schwach schluffig 
Verformungsmodul EV2mind. 45 MPa.
Das Verformungsmodul ist nachzuweisen. 

900 m² .................... ....................
 

02.03.0010 Saugbagger
Arbeiten nach Anweisung AG im Bereich von Kabeln und Wurzeln, zum scho-
nenden Aushub. Saugbagger/Saugwagen mit einem
Fassungsvermögen von ca. 6 m³, Leistung mindestens 2
m³/h, einschließlich Bedienung, Saugrohr Durchmesser 25
cm und Lanze. Aufgesaugtes Material aufnehmen, laden und zum 
Zwischenlager AN transportieren und abladen.

Bei Umladung vor Ort ist dies Sache des Auftragnehmers,
wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis
einzukalkulieren.

40 Std .................... ....................
 

02.03 BODENBEWEGUNG  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

21.05.2026 Leistungsverzeichnis Seite 38 von 125
Leistungsverzeichnis Blankett

 
Projekt: Radweg Renzstraße
Gewerk: Renzstraße
 

Vergabenummer: 76-41-221861000-000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

02.04 VERWERTUNG / ENTSORGUNG VON AUSHUB
 

Vorbemerkungen zur Entsorgung
Elektronisches Abfallnachweisverfahren:  Mit dem Gesetz zur Vereinfachung
der abfallrechtlichen Überwachung sowie der Verordnung zur Vereinfachung der
abfallrechtlichen Überwachung sind einschlägige Regelungen zur 
Abfallentsorgung modernisiert worden. Die elektronische Abwicklung des 
Nachweisverfahrens über die Entsorgung gefährlicher Abfälle ist seit 01.04.2010
zur Pflicht geworden. Die Änderungen betreffen sowohl 
Abfallerzeuger, Beförderer, Entsorger als auch die zuständigen Behörden. 
Somit ist die Entsorgung gefährlicher Abfälle mit dem "elektronischen Abfall-
nachweisverfahren" zu begleiten. Trennen der Aufbruchgüter:  Belastete 
Aufbruchgüter und Böden sind generell streng nach ErsatzbaustoffV 
Zuordnungsklassen zu trennen. Es besteht vor Beprobung auf der 
Bereitstellungslagerfläche "Vermischungsverbot".  Der Aufwand für die saubere
Trennung der unterschiedlichen Güter sind in die Einheitspreise einzurechnen. 
Entsorgungskonzept:Sämtliche ausgebauten Stoffe sind nach 
Kreislaufwirtschaftsgesetz einer Verwertung oder Entsorgung zuzuführen. Der
Verwertung ist prinzipiell Vorrang einzuräumen. Dies ist dem AG bereits mit Auf-
tragsabgabe mitzuteilen. Gefährliche Stoffe dürfen nur im elektronischen Be-
gleitscheinverfahren von der Baustelle entfernt werden.  Das Entsorgungskon-
zept wird seitens des AN erarbeitet, ist dem AG vor Baubeginn/Ausführung vor-
zulegen und bei Bedarf in einem Vorgespräch zu erläutern. Das Konzept wird
ggfs. im Rahmen des Gespräches konkretisiert, so dass vor Baubeginn klare 
Handlungsvorgaben bestehen. Das Konzept bedarf generell der Zustimmung
durch den AG.  Entsorgung von nicht wieder verwendbaren Aushub- und belas-
teten Straßenaufbruchmaterialien. Weiterhin sind die Kosten für den Mehrauf-
wand, der sich durch die Anwendung nachfolgender Vorschriften (für Erstellung
der Entsorgungsnachweise, Begleitscheine, Gebühren, Zuschläge, Entsorgung,
Sozialeinrichtungen und technische Einrichtungen) entstehen, mit in die 
Einheitspreise einzurechnen.  Folgende Vorschriften sind beim Umgang mit
kontaminierten Böden zu beachten:        

 UVV "Allgemeine Vorschriften" (VBG 1)  Gefahrenstoffverordnung RL
"Arbeiten in kontaminierten Bereichen" ( ZH 1/183)  

 Arbeitsstättenverordnung        
  Arbeitsstättenrichtlinien.
 Die Anforderungen gemäß ErsatzbaustoffV sind zu beachten.

 Sämtliche Arbeiten sind mit dem AG bzw. den zuständigen Behörden zu ko-
ordinieren. Die Deklarationsanalysen des AG entsprechen den gesetzlichen
Vorgaben und sind mithin für die Entsorger ausreichend. Diese umfassen
die folgenden Parameter:

- PAK bei Schwarzdecken 
- ErsatzbaustoffV

für alle Boden- und Auffüllungsmaterialien.
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Sollten im Einzelfall aufgrund besonderer Annahmekriterien des Entsorgers wei-
tere Analysen notwendig werden, so gehen diese zu Lasten des AN/Entsorgers
und sind in die EP mit einzurechnen. Folgende Stoffgruppen müssen getrennt
ausgebaut und entsorgt werden: Asphaltoberbau, gebundener Oberbau, unge-
bundener Oberbau (Pflaster...), Unterbau (Schotter...) und Untergrund (bei Bo-
denaustausch). Für jede Stoffgruppe ist vor Beginn der 
Bauarbeiten der Entsorgungsweg zu koordinieren und dem AG schriftlich 
mitzuteilen. Für alle auf Deponien entsorgte Massen sind lückenlos 
Wiegescheine und Entsorgungsnachweise vorzulegen.  Die Kosten für die Ar-
beiten und den Umgang mit belastetem Böden-, Aufbruchmaterial und dgl. sind
in die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen einzukalkulieren. Dem AG ist
mit der Schlussrechnung ein Nachweisbuch (gem. §2, Abs. 2, Abfallgesetz) zu
übergeben. Materialmengen, die nicht entsorgt, sondern durch den AN ander-
weitig verwendet werden, sind ebenfalls mittels Wiegescheinen zu belegen. Der
Bestimmungsort muss den gesetzlichen Vorgaben entsprechen und ist dem AG
zu nennen. Der AG muss der Bestimmung im Vorfeld zustimmen. Es werden
ausschließlich Wiegescheine im Original anerkannt. Diese sind der Schluss-
rechnung beizufügen.  

 
 

02.04.0001 Umwelttechnische Prüfungen / Analysen nach EBV
Alle Erschwernisse und Mehraufwendungen durch
zusätzliche umwelttechnische Beprobungen der
Abfuhrmaterialien sind hier einzurechnen.
Im Vorfeld der Baumaßnahme wurden umwelttechnische
Untersuchungen durch den AG durchgeführt. Die
Ergebnisse sind in den beiliegenden Berichten
zusammengestellt.
Zusätzliche umwelttechnische Beprobungen der
Abfuhrmaterialien nach EBV, LAGA und DepV inkl. allen
Kosten für die Beprobungen(Umsetzung der Probenahmevorschrift),
labortechnische Auswertungen, deklarieren sowie das Aufzeigen der 
Entsorgungswege, zugehörige Berichte sowie alle dadurch
bedingten Erschwernisse und Mehraufwendungen sind
mit einzurechnen.

Einzurechnen sind:
Probenahme gemäß PN 98, Vorlage der Ergebnisse beim AG
- Durchführung der Analyse
- Sämtliche aus den Wartezeiten bis zur Ergebnisvorlage
resultierenden Behinderungen bzw. Erschwernisse
- Separation des abzufahrenden Materials in Chargen
gleicher Zuordnungsklassen
- wechselnde Entsorgungs-/Verwertungswege

Nach Feststehen der Zuordnungsklasse sind die
Materialien entsprechend ordnungsgemäß zu verwerten bnzw. 
zu entsorgen. Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
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Die Kosten sind einzukalkulieren.
3 St .................... ....................

 

02.04.0002 Laden und Verwerten / Entsorgen von Aushub BM-F0*
Boden auf Bereitstellungsfläche des AN nach Beprobung bzw. Beurteilung vom
Haufwerk laden und nach Wahl des AN verwerten / entsorgen.
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, schwach kiesig, schwach schluffig 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)
Abfallschlüssel 17 05 04.
Zuordnungswert BM-0*; BM-F0* / DK 0  (Einstufung gem. Artikel 3 DepV mög-
lich) gem. EBV/MantelV. Die Entsorgung ist vom AN nachzuweisen. 
Die Verwertung ist dem AG vor Baubeginn/Ausführung zu nennen und nachzu-
weisen. Die Abrechnung erfolgt an Hand der Original Wiegescheinen der jeweili-
gen Verwertungsstelle / Entsorgungsanlage. Entsorgung gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.

150 t .................... ....................
 

02.04.0003 Laden und Verwerten / Entsorgen von Aushub BM-F3
Boden auf Bereitstellungsfläche des AN nach Beprobung bzw. Beurteilung vom
Haufwerk laden und nach Wahl des AN verwerten / entsorgen.
Boden nach Unterlagen/ Bodengutachten des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, schwach kiesig, schwach schluffig 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)
Abfallschlüssel 17 05 04.
Zuordnungswert BM-F3 / DK 0  (Einstufung gem. Artikel 3 DepV möglich) gem.
EBV/MantelV. Die Entsorgung ist vom AN nachzuweisen. 
Die Verwertung ist dem AG vor Baubeginn/Ausführung zu nennen und nachzu-
weisen. Die Abrechnung erfolgt an Hand der Original Wiegescheinen der jeweili-
gen Verwertungsstelle / Entsorgungsanlage. Entsorgung gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.

150 t .................... ....................
 

02.04.0004 Laden und Verwerten / Entsorgen von Aushub > BM-F3
Boden auf Bereitstellungsfläche des AN nach Beprobung bzw. Beurteilung vom
Haufwerk laden und nach Wahl des AN verwerten / entsorgen.
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, schwach kiesig, schwach schluffig 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)
Abfallschlüssel 17 05 04.
Zuordnungswert >BM-F3 gem. EBV/MantelV. 
Die Entsorgung ist vom AN nachzuweisen. 
Die Verwertung ist dem AG vor Baubeginn/Ausführung zu nennen und nachzu-
weisen. Die Abrechnung erfolgt an Hand der Original Wiegescheinen der jeweili-
gen Verwertungsstelle / Entsorgungsanlage. Entsorgung gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.

100 t .................... ....................
 

02.04 VERWERTUNG / ENTSORGUNG VON AUSHUB  ....................
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02 OBERFLÄCHENARBEITEN  ....................
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03 ENTWÄSSERUNG
 

03.01 LEITUNGSGRÄBEN
 

03.01.0001 Leitungsgräben herstellen, Aushub fördern, T= bis 1,25 m
Boden für Leitungsgräben profilgerecht ausheben, laden und zur Bereitstel-
lungsfläche des AN fördern.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG:
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, schwach kiesig, schwach
schluffig 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)
Grabentiefe bis 1,25 m ab OK Planum
Breite des Grabens bis 1,20 m bzw. nach DIN EN 1610 ab OK Planum

 
15 m³ .................... ....................

 

03.01.0002 Zulage zu den Aushubpositionen für Handaushub
Zulage für Aushub von Hand im Bereich von bestehenden 
Rohrleitungen und Wurzeln. 
Ausführung nach besonderer Anordnung des AG.

5 m³ .................... ....................
 

03.01.0003 Einbettung von Rohrleitungen
Einbau von Füllmaterial (Sandumhüllung) in der Leitungszone zum Einbetten
von Rohrleitungen. Einbauhöhe bis 0,25 m über Rohrscheitel, in verbauten Bau-
gruben, profilgerecht mit angeliefertem bzw. seitl. gelagerten Material.
Diese Leistung und das manuelle bzw. maschinelle Verdichten des Bodens der
Schüttlagen ist gemäß DIN 18300,DIN EN 1610 und ZTV A-StB 12 
durchzuführen. Das Liefern von Sandmaterial wird gesondert vergütet.

3 m³ .................... ....................
 

03.01.0004 Einbau von Füllmaterial oberhalb Leitungszone
Einbau von Füllmaterial in Kanalgräben und Baugruben, oberhalb der 
Leitungszone, profilgerecht, in verbauten Baugruben, lageweise einbauen, 
mit seitl. gelagertem bzw. angeliefertem Material.
Diese Leistung und das manuelle bzw. maschinelle Verdichten des Bodens der
Schüttlagen ist gemäß DIN 18300, DIN EN 1610 und ZTV A-StB 12 
durchzuführen. Das Liefern der Ersatzstoffe wird gesondert vergütet.

3 m³ .................... ....................
 

03.01.0005 Sand oder Kiessand frei Baustelle liefern
Natursand 0/2 bzw. Kiessand 0/8 - 0/32 für Einbau in Leitungsgräben als 
Ersatzmaterial. Das Aufmaß erfolgt im eingebautem und verdichteten Zustand.

6 m³ .................... ....................
 

03.01 LEITUNGSGRÄBEN  ....................
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03.02 ROHRLEITUNGEN
 

03.02.0001 Entwässerungsrohrleitung ausbauen
Entwässerungsrohrleitung (Straßenablaufleitungen) ausbauen, Rohr DN 150,
Tiefe bis 3,00 m. Erdarbeiten werden gesondert vergütet.
Rohre aus Steinzeug, Beton und PVC, einschließlich ordnungsgemäßem 
Verschließen der Rohrenden bei stillzulegenden Leitungen.
Material aufnehmen und entsorgen. 
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

10 m .................... ....................
 

03.02.0002 Kunststoffrohrleitung PP DN 150
Entwässerungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen.
Rohr: DN 150, 
Rohr: PP-Rohr, KG 2000
Rohrverbindung: Steckverbindung
Rohr liefern und in vorhandenen Graben höhen- und fluchtgerecht verlegen.
Lage und Höhe einmessen und dokumentieren. 

10 m .................... ....................
 

03.02.0003 Formstück Bogen DN 150
Formstück in Rohrleitung einbauen.
Lage und Höhe einmessen und dokumentieren. 
Formstück = Bogen DN 150
Rohr: PP-Rohr, KG 2000
Bogen alle Grade

6 St .................... ....................
 

03.02.0004 Formstück Überschiebmuffe KGU, DN 150
Formstück in Rohrleitung einbauen.
Lage und Höhe einmessen und dokumentieren. 
Formstück = Überschiebmuffe DN 150
Rohr: PP-Rohr, KG 2000

3 St .................... ....................
 

03.02.0005 Rohrkupplung für Rohr DN 150
Verbinder aus Edelstahl geeignet für Erdverlegung und freie Bewitterung mit
EPDM Dichtung für Stzg-, Beton-, PP- und SML-Rohr Verbindung liefern. Ver-
binder für Rohre gleicher Rohrnennweite aus gleichem oder unterschiedlichem
Werkstoff bis Außendurchmesser 192 mm.

3 St .................... ....................
 

03.02.0006 Kanalanschluss (Leitungsanschluss)

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Anschluss von Entwässerungskanal / -leitung
PP bis  DN 150 an vorhandenen Kanal / Leitung herstellen.
Anschluss an vorh. Stutzen bzw. vorh. Leitung.
Lage und Höhe einmessen und dokumentieren. 
Vorh. Stutzen: STZ / PVC / PP bis DN 150.

3 St .................... ....................
 

03.02 ROHRLEITUNGEN  ....................
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03.03 STRASSENABLÄUFE
 

03.03.0001 Strassenablauf ohne Aufsatz 500 x 500
Straßenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052
ohne Aufsatz einbauen.
Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 dicht füllen.
Füllung glatt streichen.Aufsatz wird gesondert vergütet. 
Boden Form 1a mit Abfluss und eingebautem Steckmuffendichtelement, Schaft,
Form 5d (570 mm hoch),Schaftkonus, DIN 4052-11 Auflagering Form 10a (für
quadratische Aufsätze),
Auflager aus Beton C 12/15, 10 cm dick, herstellen.

3 St .................... ....................
 

03.03.0002 Aufsatz f.Strassenablauf 500 x 500, Klasse D 400, Pultform
Aufsatz Klasse D 400 in Pultform
Kennmaß 500 x 530 mm,
Pultform, mit bruch-, vandalismus- und diebstahlsicherer 
Doppelgelenkscharnierung 
Hochziehbarer Rahmen aus
Gusseisen mit Eimerauflage,
Rahmenhöhe 160 mm,
Rost aus Gusseisen mit dämpfender Einlage
Schlitzweite 30 mm,
Einlaufquerschnitt ca 810 cm².
Verzinkter Eimer nach DIN 4052

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemäß den Anforderungen der 
Gütesicherung nach RAL-GZ 692. Die Einhaltung der Anforderung kann 
insbesondere durch den Besitz des entsprechenden RAL-Gütezeichens
nachgewiesen werden.
Aufsatz gemäß den Einbau-, Bedienungs- und Wartungshinweisen höhen
gerecht versetzen.

3 St .................... ....................
 

03.03 STRASSENABLÄUFE  ....................
   

 

03 ENTWÄSSERUNG  ....................
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04 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN
 

04.01 FROSTSCHUTZ, SCHOTTERTRAGSCHICHT
 

04.01.0001 Frostschutzschicht in Verkehrsflächen herstellen
Frostschutzschicht herstellen.
Frostschutzmaterial in Verkehrsflächen der 
Belastungsklassen BK 32 bzw. Geh.- und Radwegen 
einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche mind.80 MPa bzw. 100 MPa (Geh.-
und Radwege).
Material= Baustoffgemisch aus Naturstein oder güteüberwachtem RC Material
Körnung 0/32
nach TL-Gestein-StB/TL SoB-StB, RC-1.
Einbaustärke: bis 20 cm, lagenweise verdichtet,
einschl. Feinplanie +/- 2 cm

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.
50 m³ .................... ....................

 

04.01.0002 Schottertragschicht in Verkehrsflächen herstellen, d=25 cm
Schottertragschicht herstellen,
Schottertragschichtmaterial in Verkehrsflächen, Fahrbahnen, Geh- und Rad-
wegflächen einbauen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 auf der Oberfläche
100 MPa. bis 120 MPa in Straßenflächen für BK 32.
Material= Baustoffgemisch Natursteinmaterial oder 
aus güteüberwachtem RC Material
Körnung 0/32,
nach TL-Gestein-StB/TL SoB-StB, RC-1.
Einbaustärke: 25 cm,  lagenweise verdichtet,
einschl. Feinplanie +/- 2 cm

Abrechnung erfolgt nach Auftragsprofilen.
200 m³ .................... ....................

 

04.01 FROSTSCHUTZ, SCHOTTERTRAGSCHICHT  ....................
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04.02 OBERBODEN
 

04.02.0001 Oberboden liefern, einbauen
Oberboden unbelastet liefern, profilgerecht einbauen
und verdichten in Auftragsbereichen.
Boden unbelastet und für Baumscheiben, Vegetationsflächen geeignet. 
Ein Nachweis für die Eignung des Bodens ist rechtzeitig vorzulegen.

Boden nach Angaben AG modellieren 
12,5 m³ .................... ....................

 

04.02.0002 Vegetationssubstrat nicht überbaubar liefern und einbauen
Nicht überbaubares Vegetationssubstrat für den einschichtigen
Einbau in offene Baumgruben und Vegetationsflächen; mit
dauerhafter Stabilität gegen Verrüttlungen liefern und fachgerecht verdichtungs-
frei einbauen
entspr. den ZTV-Vegtra-Mü 2016, sowie den FLL
Baumpflanzempfehlungen 2010, Bauweise 1

Das Substrat muss folgenden Eigenschaften aufweisen:
gemessen bei Verdichtungsgrad 85 % DPr;
verdichtungsstabil, korngestuft Körnung 0/16
Korngrößenverteilung: gemäß Sieblinienband A
Schlämmkorngehalt(d<0,063 mm) 10-20 Masse-%
Sandkorngehalt(d=0,063-2mm) > 35 Masse-%
Gesamtporenvolumen: > 45 Volumen-%
Luftgehalt bei WKmax: > 10 Volumen-%
max. Wasserkapazität: > 45 Volumen-%
Wasserdurchlässigkeit mod. kF: 0,001 – 0,01 cm/s
Wassergehalt bei Lieferung: < wPr(=ca. 20 Masse-%)
pH-Wert: 6,5 - 7,9
Salzgehalt in wässr. Lösung < 200 mg/100g TM
Salzgehalt in Gipslösung < 100 mg/100g TM
Anteil an organ. Substanz 3 -4 Masse-%
Schüttdichte lieferfeucht: 1,0 – 1,1 to/m³ (DIN 1097-3)
Die Eignung ist durch einen aktuellen geeigneten Prüfbericht eines
vom AG anerkannten Prüfinstituts nachzuweisen.

Zusätzlich einmischen von 5 Vol.% Pflanzenkohle

Der Liefernachweis ist im Original vorzulegen
5 m³ .................... ....................

 

04.02 OBERBODEN  ....................
   

 

04 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN  ....................
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05 BORDE, RINNEN, PLATTEN, PFLASTER, ASPHALT
 

05.01 BORDE
 

05.01.0001 Bordstein Granit, Hoch- und Rundbord versch. Abmessungen einbauen
Seitlich oder auf dem Zwischenlager gelagerte Bordsteine aus Granit aufneh-
men und zu Einbaustelle transportieren. 
Verschiedene Abmessungen und Radien nach Unterlagen des AG.
Bordstein = Hoch - und Rundbordstein aus Granit , Breite
bis 18 cm , Höhe bis >30 cm .
Bordsteine in verschiedenen Teilflächen setzen
Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter
OK Bordstein, 15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, 20  cm dick,
Fundament/Rückenstütze beidseitig geschalt, herstellen
Bordsteine Naturborde mit teilweise unterschiedlichen, handbehauenen Unter-
teilen. 
Ein erhöhter Aufwand für das mehrmalige Prüfen und Verschieben der Borde ist
einzukalkulieren. 

65 m .................... ....................
 

05.01.0002 Zulage für den Einbau von Radiensteinen
Zulage für den Einbau seitlich gelagerte Radiensteine, verschiedene Radien und
Formen. Bordsteine Naturborde mit teilweise unterschiedlichen, handbehaue-
nen Unterteilen. Ein erhöhter Aufwand für das mehrmalige Prüfen und Verschie-
ben der Borde ist einzukalkulieren. 

35 m .................... ....................
 

05.01.0003 Seitlich gelagerte Bordsteine T 10 x 30 setzen
Seitlich oder auf dem Zwischenlager gelagerte Bordsteine aus Beton setzen
Rückenstütze aus Beton  C 20/25 bis 10 cm unter OK
Bordstein, 10 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, 15 bis 20 cm dick, 30 cm breit herstellen.
Bordsteine DIN 483 Tiefbordstein 10 x 30 (100/300 mm).

230 m .................... ....................
 

05.01.0004 Bordsteine T 10 x 30 liefern und setzen
Bordstein aus Beton liefern und fluchtgerecht setzen
Rückenstütze aus Beton  C 20/25 bis 10 cm unter OK
Bordstein, 10 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, 15 bis 20 cm dick, 30 cm breit herstellen.
Bordsteine DIN 483 Tiefbordstein 10 x 30 (100/300 mm).

70 m .................... ....................
 

05.01.0005 Bordsteine quer schneiden BSt.  T 10/30
Bordstein auf Passmass im Naßschneidverfahren trennen.
Bordsteinreste,- Schutt ist zu entsorgen
Bordsteine aus Beton, 10/30 cm.
Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Die Kosten sind einzukalkulieren.

15 St .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

05.01.0006 Dehnungsfugenscheibe im Bordsteinband
Fugenscheiben fest eingepresst in Abständen von
8-10 m,abhängig von der Steinhöhe, im Bordsteinband in der
gesamten Aufbruchhöhe Beton/Mörtel/Stein einbauen.
Fugenscheiben aus recyceltem Kautschuk
6 mm stark,
mit 2-4 mm Abstand zu den Sichtseiten des Bordsteins
auf die Stirnseite des Bordsteines mit doppelseitigem
Spezial-klebeband aufkleben und die Bordsteine press
versetzen.

Überstände bündig abschneiden.
35 St .................... ....................

 

05.01.0007 Rechteckpflaster 20 x 10 x 10 liefern und in Beton setzen
Rechteckpflaster betongrau in Beton C 25/30 setzen. Pflaster als Grenzbebau-
ung zwischen Asphaltradweg und Gehwegfläche, geradlinig einbauen. 
Einbau im Bereich von Hindernissen und Bauwerken, auf Betondecken und an
Stellen, an denen keine Bordsteine eingebaut werden können.
Fundament Beton C25/30. Pflaster flucht- und höhengerecht in den frischen Be-
ton, hammerfest einbauen. 

40 m .................... ....................
 

05.01.0008 Betonpflaster vertikal schneiden d= 10,0 cm
Betonpflaster 20 x 10 x 10 cm
Dicke: 10 cm
im Nassschneidverfahren, als Abschluss zu Einbauten, 
in Kurvebereichen, Verschnitt (Pflasterreste) sind mit 
einzurechnen.Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Die Kosten sind einzukalkulieren.

15 St .................... ....................
 

05.01 BORDE  ....................
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05.02 RINNEN
 

05.02.0001 Pflasterrinne herstellen 16/16/14, 1-reihig, B= 16 cm
   
Pflasterrinne auf Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 20 - 25
cm, herstellen, Pflasterart: Betonpflaster 16/16/14 cm.
Farbe: grau
Verlegeart: 1-reihig, Breite: 16 cm.
Die Pflasterung erfolgt sach- und fachgerecht von Hand in den frischen Beton,
hammerfest, höhen- u. fluchtgerecht.
Die Herstellervorschriften sind genauestens einzuhalten.
Verfugung mit speziellem zementären, trasshaltiger und schnell erhärtendem
Fugenmörtel für schwer beanspruchte Betonpflastersteinbeläge. CG2 WA nach
DIN 13888.Cromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.
mit hohem Frost- Tausalzwiderstand herstellen.
Druckfestigkeit >= 30 N/mm², kehrsaugmaschinenfest.
Die Verarbeitungshinweise und Herstellerrichtlinien sind genauestens zu 
beachten. Einschließlich Nachbehandlung (Reinigung) der Steinoberfläche mit
abgestimmtem Nachbehandlungsmittel. Nach Fertigstellung der Verfugung,
müssen die Fugen vollflächig, bis mindestens 5 mm unter die Steinoberfläche
mit Fugenmasse gefüllt sein sein.

120 m .................... ....................
 

05.02.0002 Betonpflaster der Rinne vertikal schneiden d= 14,0 cm
Betonpflaster 16/16
Dicke: 14 cm
im Nassschneidverfahren, als Abschluss zu Einbauten, 
in Kurvenbereichen, Verschnitt (Pflasterreste) sind mit 
einzurechnen.Entsorgung gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Die Kosten sind einzukalkulieren.

20 St .................... ....................
 

05.02.0003 Dehnungsfugenscheibe im Rinnenbereich
Fugenscheiben fest eingepresst in Abständen 
von 20 m, abhängig von der Steinhöhe, im 
Rinnenbereich in der gesamten Aufbruchhöhe 
Beton/Mörtel/Stein einbauen. Fugenscheiben 
aus recyceltem Neukautschuk im Rinnenprofil 6 mm 
stark, mit 2-4 mm Abstand zu den Sichtseiten des 
Rinnensteins auf die Stirnseite des Rinnensteines 
mit doppelseitigem Spezialklebeband aufkleben und 
die Rinnensteine press versetzen.

10 St .................... ....................
 

05.02 RINNEN  ....................
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05.03 PLATTEN / BODENINDIKATOREN
 

05.03.0001 Bodenindikatoren "Rippenstruktur" einbauen
Betonrippenplattenstein mit Trapezprofil liefern und einbauen, Mikrofase 1 x 1
mm (ungefast nach DIN EN 1338), Fugenbreite ca. 3-5 mm, Format (Raster) 30
x 30cm, Stärke 8 - 10 cm, 
mit 6 trapezförmigen Rippen, Rippenraster 50 mm, Rippenbreite 10 / 20 mm,
Rippenhöhe 5 mm, Rillenbreite 30 / 40 mm, 
SRT-Wert ≥ 60, zur taktilen und optischen Orientierung als Bodenindikator ge-
mäß DIN 32984 und DIN EN 1338.
Farbe: anthrazit

Die vorstehend beschriebenen Betonrippenplattensteine sind gemäß den Anga-
ben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster bzw. -plan als Leitstreifen
bzw. Orientierungs- bzw. Sperrfeld in die Pflasterflächen "erhaben" einzubauen.
Der Aufwand für das nachträgliche Einpassen der Platten in den Pflasterbelag
ist einzurechnen.
Bettung aus Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5 mm (Naturstein), Dicke im verdichte-
ten Zustand 3 - 5 cm.
Die Platten sind mit einem geeigneten Flächenrüttler (175 - 225 kg Betriebsge-
wicht) mit einer Platten  Gleit- Vorrichtung gemeinsam mit der restlichen Pflas-
terfläche bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Ansonsten gelten die allgemeinen
Verlegeangaben für Betonpflaster gemäß DIN 18318; TL Pflaster-StB 06; ZTV
Pflaster-StB 06 und MFP 1.

20 m² .................... ....................
 

05.03.0002 Bodenindikatoren "Noppenstruktur" liefern und einbauen
Betonnoppenplattenstein liefern und einbauen, 
Mikrofase 1 x 1 mm (ungefast nach DIN EN 1338), 
Fugenbreite ca. 3 - 5 mm, Format (Raster) 30 x 30cm, 
Stärke 8 -10 cm, 32 Noppen in diagonaler Anordnung, Mittelpunktabstand
51,1mm diagonal, Noppenabstand orthogonal in Messebene: 49,8mm Noppen-
durchmesser in Messebene 22,5mm, Noppenhöhe 5 mm, SRT-Wert ≥ 60, zur
taktilen und optischen Orientierung als Bodenindikator gemäß DIN 32984 und
Pflasterstein nach DIN EN 1338.
Farbe: anthrazit

Die vorstehend beschriebenen Betonnoppenplattensteine sind gemäß den An-
gaben der Bauleitung nach festgelegtem Verlegemuster bzw. -plan als Leitstrei-
fen bzw. Orientierungs- bzw. Sperrfeld in die Pflasterflächen "erhaben" einzu-
bauen. Der Aufwand für das nachträgliche Einpassen der Platten in den Pflas-
terbelag ist einzurechnen.
Bettung aus Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5 mm (Naturstein), Dicke im verdichte-
ten Zustand 3-5 cm.
Die Platten sind mit einem geeigneten Flächenrüttler (175 - 225 kg Betriebsge-
wicht) mit einer Platten  Gleit- Vorrichtung gemeinsam mit der restlichen Pflas-
terfläche bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Ansonsten gelten die allgemeinen
Verlegeangaben für Betonpflaster gemäß DIN 18318; TL Pflaster-StB 06; ZTV
Pflaster-StB 06 und MFP 1.

18 m² .................... ....................
 

   
 

Übertrag: ....................
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05.03.0003 Bodenindikatoren 30/30 cm schneiden
Rippen- und Noppenplatten 8-10 cm stark schneiden, 
im Nassschneidverfahren, als Abschluss zu Einfassungen, Einfriedungen, Kur-
ven, Einbauten und anderen Belägen,
als Zulage. Abgerechnet werden die Längen der geschnittenen Platten. 
Verschnitt (Pflasterreste) sind mit einzurechnen.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
 

4 m .................... ....................
 

05.03 PLATTEN / BODENINDIKATOREN  ....................
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05.04 PFLASTER / BODENPLATTEN
 

05.04.0001 Betonpflaster 30x 30 des AG einbauen
Seitlich gelagertes Betonpflaster und Gehwegplatten 30 x 30 cm des AG ein-
bauen. Einbau auf Gehwegflächen, Betonpflaster 30/30 cm, auch Bischofsmüt-
zen. Platten mit verschiedenen Stärken 4 - 8 cm.
Verlegeart: diagonal und reihenverband
Bettung aus Brechsandsplittgemisch 0/5 (Naturstein) Dicke in verdichtetem 
Zustand 3-5 cm. Filterstabil gegen anstehende Tragschicht, Fugenfüllung 
Brechsand-Splitt-Gemsich 0/3. Ein gleichmäßigen Fugenbild ist einzuhalten.  
In diese Position ist das Nachsanden nach Inbetriebnahme einzurechnen
(einmalig nach 3 Monaten).

300 m² .................... ....................
 

05.04.0002 Betonpflaster 30/30/10  liefern als Zulage
Betonpflaster 30/30 cm, Dicke 10 cm, Farbe grau
frei Baustelle liefern, 
als Zulage zu den Pos. Betonpflaster des AG verlegen.

100 m² .................... ....................
 

05.04.0003 Betonpflaster 18/24/10 u. 18/12/10  herstellen, d= 10 cm
Betonpflaster in unterschiedlichen Verkehrsflächen, liefern und verlegen. Pflas-
terdecke in ungebundener Ausführung.
ZTV Pflaster-StB 20 ist besonders zu beachten. Pflastersteine nach DIN EN
1338 aus Beton mit erhöhter Frost- und Tausalzwiderstandsfähigkeit, erhöhtem
Abrieb- und Witterungswiderstand gem. TL Pflaster-StB. Max. Differenz in der
Diagonalen: Klasse K Witterungswiderstand: Klasse D
Abriebwiderstand: Klasse I
ansonsten Güteeigenschaften nach DIN EN 1338.
Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt umlaufender Fase
und Abstandhaltern mit Rundumverzahnung durch spezielle sich nach oben ver-
jüngende Verbundelemente, integrierter punktueller Fugensicherung mit garan-
tierter Fuge nach DIN 18318.
Dicke: 10 cm 
Abmessung: 18/24/10, 18/12/10 (Randabschlüsse), 
18/18/10 (Läuferband)
Farbe: grau
Verlegeart: Ellbogenverband
Pflasterbett aus geeignetem Baustoffgemisch für Bettungen 
gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.2 herstellen, Schlagzertrümmerung SZ < 20,
Dicke in verdichtetem Zustand 3 bis 5 cm.
Bettung aus Brechsandsplittgemisch 0/5 (Naturstein)
Baustoffgemisch für die Fugenfüllung, filterstabil abgestimmt auf das 
Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB, Nr. 3.3 liefern, vollfugig einkehren und
einschlämmen. Vor dem Abrütteln ist überschüssiges Fugenmaterial vollständig
abzukehren. Das Abrütteln darf nur bei geschlossener Fuge stattfinden.
Als Abschluss der Pflasterarbeiten wird ein sogenannter Fugenverschluss mit
einer feinkornreichen Gesteinskörnung 0/3 eingefegt und eingeschlämmt.
In diese Position ist das Nachsanden nach Inbetriebnahme einzurechnen
(einmalig nach 3 Monaten).

   
 

Übertrag: ....................
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80 m² .................... ....................

 

05.04.0004 Betonpflaster schneiden d bis 10 cm
Betonpflaster schneiden
Betonpflaster verschiedene Formate
Dicke: bis 10 cm
im Nassschneidverfahren,
als Abschluss zu Einfassungen, Einfriedungen, Kurven,
Einbauten und anderen Belägen. Abgerechnet werden die 
Längen der geschnittenen Platten. 
Verschnitt (Pflasterreste) sind mit einzurechnen.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

340 m .................... ....................
 

05.04.0005 Umflasterung aus Natursteinkleinpflaster
Umpflasterung von Einbauteilen aus Kleinpflaster herstellen.
Natursteinkleinpflaster DIN 18502 (110/80/100 mm),
Granit, gespalten.
Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 
20 cm herstellen.
Die Pflasterung erfolgt sach- und fachgerecht von Hand in den frischen Beton,
hammerfest, höhen- und fluchtgerecht.
Verfugung mit speziellem zementären, trasshaltigem und schnell erhärtendem
Fugenmörtel für schwer beanspruchte Pflasterbeläge. CG2 WA nach DIN
13888. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, 
Anhang XVII.
Mit hohem Frost- u. Tausalzwiderstand herstellen.
Druckfestigkeit ≥ 30 N/mm², kehrsaugmaschinenfest.
Die Verarbeitungshinweise und Herstellerrichtlinien sind genauestens zu 
beachten. Einschließlich Nachbehandlung (Reinigung) der Steinoberfläche mit
abgestimmten Nachbehandlungsmittel. Nach Fertigstellung der Verfugung 
dürfen die Fugen nicht mehr als 5 mm unter der Steinoberfläche sein.
 

5 m² .................... ....................
 

05.04.0006 Bodenindikatoren als Begleitstreifen mit "Noppenstruktur" liefern und ein-
bauen
Begleitstreifen 3-reihig im Halbverband
Begleitplatten anthrazit  mit Oberflächenvergütung
Liefern und Verlegen von Bodenindikatoren
gem. DIN 32984 Bodenindikatoren im öffentlichen Verkehrsraum
bestehend aus einschichtigem (homogenem) Hochleistungsfaserbeton gem.
DIN 18500-1
Abriebwiderstand Härteklasse 1
Erhöhter Widerstand gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
entsprechend DIN EN 1338 Klasse 3
Die Platten sind entsprechend dem beschriebenen Verlegemuster auf einem
Betonfundament C20/25 Dicke min. 20 cm zu versetzen. Einbau im frischen Be-
ton hammerfest zu versetzen.
Verfugung mit speziellem zementären, trasshaltigem und schnell erhärtendem 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Fugenmörtel für schwer beanspruchte Pflasterbeläge. CG2 WA nach DIN
13888. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, 
Anhang XVII.
Mit hohem Frost- u. Tausalzwiderstand herstellen.
Druckfestigkeit ≥ 30 N/mm², kehrsaugmaschinenfest.
Die Verarbeitungshinweise und Herstellerrichtlinien sind genauestens zu 
beachten. Einschließlich Nachbehandlung (Reinigung) der Steinoberfläche mit
abgestimmten Nachbehandlungsmittel. Nach Fertigstellung der Verfugung 
dürfen die Fugen nicht mehr als 5 mm unter der Steinoberfläche sein.
Begleitplatten
Oberseite: Noppenprofil
Noppenbreite: 96 mm
Noppenhöhe: 10 mm
Farbe anthrazit mit Oberflächenvergütung
Rastermaß: 30 x 10 cm
Basisdicke: 8 - 10 cm
Verlegebreite: 3 x 30x10 cm im Halbverband

260 m .................... ....................
 

05.04.0007 Bodenindikatoren versch. Abmessungen schneiden
Rippen- und Noppenplatten 8-10 cm stark schneiden, 
im Nassschneidverfahren, als Abschluss zu Einfassungen, Einfriedungen, Kur-
ven, Einbauten und anderen Belägen, als Zulage.
Mehraufwand für die Vorauswahl der Anschlussplatten der Materialeigenschaf-
ten ist einzukalkulieren. 

Die Entsorgung ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
durchzuführen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

 
20 St .................... ....................

 

05.04.0008 Verkehrsinsel mit Natursteinpflaster herstellen
Natursteinpflaster  (150-170 mm),
Granit/Basalt, gespalten.
liefern und einbauen
Unterbeton C 20/25, Dicke in verdichtetem Zustand 
20 cm herstellen.
Die Pflasterung erfolgt sach- und fachgerecht von Hand in den frischen Beton,
hammerfest, höhen- und fluchtgerecht.
Verfugung mit speziellem zementären, trasshaltigem und schnell erhärtendem
Fugenmörtel für schwer beanspruchte Pflasterbeläge. CG2 WA nach DIN
13888. Chromatarm gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, 
Anhang XVII.
Mit hohem Frost- u. Tausalzwiderstand herstellen.
Druckfestigkeit ≥ 30 N/mm², kehrsaugmaschinenfest.
Die Verarbeitungshinweise und Herstellerrichtlinien sind genauestens zu 
beachten. Einschließlich Nachbehandlung (Reinigung) der Steinoberfläche mit
abgestimmten Nachbehandlungsmittel. Nach Fertigstellung der Verfugung 
dürfen die Fugen nicht mehr als 5 mm unter der Steinoberfläche sein.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

 
9 m² .................... ....................

 

05.04 PFLASTER / BODENPLATTEN  ....................
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05.05 ASPHALT
 

Vorbemerkung

Der Umbau des Radwegs erfolgt im Bestand. Aufgrund des teilweise geringen
Platzangebotes, kann der Ausbau und der Einbau teilweise nur im Vor-Kopf-
Verfahren umgesetzt werden. Mehraufwand durch bspw. Beschickung ohne di-
rektes abkippen des Asphaltguts oder Handarbeit ist in der jeweiligen Position
zu berücksichtigen und einzukalkulieren.  
Der Asphalteinbau kann aufgrund der Verkehrsführung und der zeitlichen Auftei-
lung nicht in einem Zuge erfolgen. Der Einbau muss daher in verschiedenen
Bauphasen und Abschnitten erfolgen. Der hieraus entstehende Mehraufwand ist
in die jeweilige Positionen einzukalkulieren.   
Für jede Mischgutsorte ist frühzeitig die Erstprüfung als Eignungsnachweis zwin-
gend vorzulegen. 

 

Fahrradweg

 

05.05.0001 Asphalttragschicht AC 32 TN 70/100 herstellen
Einbau in Verkehrsfläche: Radwege
Belastungsklasse: Radweg
Bindemittel: Bitumen 70/100
Einbaustärke im verdichteten Zustand: 10 cm, ca. 235 kg/m²
Der Einbau erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten.
Mehraufwendungen und Erschwernis durch vorhandene Einbauten,
Straßenabläufe, Schächte, Schiebergestänge, Hydranten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Handeinbau wird nicht gesondert vergütet
und ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt an Hand anerkannte Original Wiegescheine

Der Einbau der Asphalttragschicht erfolgt in mehreren Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen

 
600 m² .................... ....................

 

05.05.0002 Asphalttragschicht AC 32 TN herstellen, Profilausgleich
Einbau in Verkehrsflächen: Radwege
Profilausgleich.
Belastungsklasse: Radweg
Bindemittel: Bitumen 70/100
Handeinbau wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt an Hand anerkannte Original Wiegescheine

 

3 t .................... ....................
 

05.05.0003 Asphaltfläche mit Spezialkehrmaschine reinigen
Asphaltbinderfläche vor Einbau der Asphaltdeckschicht
mit Wasserdruck reinigen.
Hochdruck - Kehrsaugmaschine
Wasserdruck bis 200 bar

Material ist zu entsorgen

Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz  zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
Der Einbau der Asphalttragschicht erfolgt in mehreren Bauabschnit-
ten Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen

770 m² .................... ....................
 

05.05.0004 Bitumenemulsion aufsprühen
Bitumenemulsion aufsprühen, 250 g/m2 (Bindemittel C40B5-S)
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes auf
Asphaltbefestigung aufsprühen, verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut ist zu entsorgen.
Bitumen-Emulsion = C40B5-S
Bindemittelmenge: 0,250 kg/m²
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
Der Einbau der Asphalttragschicht erfolgt in mehreren Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen

770 m² .................... ....................
 

05.05.0005 Asphaltdeckschicht AC 5 DL 70/100

Asphaltdeckschicht AC 5 DL einbauen und verdichten
Einbaudicke: 3 cm, im verdichteten Zustand ca. 75 kg/m²
Bindemittel: Bitumen 70/100
Mehraufwendungen und Erschwernis durch vorhandene Einbauten,
Straßenabläufe, Schächte, Schiebergestänge, Hydranten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Handeinbau wird nicht gesondert vergütet

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

und ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Die Wiegescheine sind im Original vorzulegen.

Der Einbau der Asphalttragschicht erfolgt in mehreren Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen

 

770 m² .................... ....................
 

05.05.0006 Asphaltdeckschicht AC 5 DN, Profilausgleich
Asphaltdeckschichten AC 5 DN herstellen
als Profilausgleich

Die Erschwernisse im Bereich von Schieberkappen, Hydranten, Schachtbau-
werken etc. sind in den Einheitspreis einzukalkulieren

Die Abrechnung erfolgt an Hand anerkannter Original
Wiegescheine.
 

5 t .................... ....................
 

05.05.0007 Abstumpfungsmaßnahmen durchführen
Abstumpfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Anfangsgriffigkeit durch
gleichmäßiges Aufbringen und Einwalzen von Abstreukörnung durchführen.
Nicht gebundenes Material ist aufzunehmen und zu entsorgen.
Abstreumaterial: Edelsplitt 1/3 (staubfrei)
Aufstreumenge: 1,0 kg/m2
Maschinell aufstreuen.
Zur Aufhellung der Fläche soll nur helles Material verwendet werden.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

Der Einbau der Asphaltschicht erfolgt in mehreren Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

770 m² .................... ....................
 

Fahrbahn

 

05.05.0008 Asphalttragschicht aus AC 32 T S herstellen, D= 18 cm
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut  AC 32 TS herstellen
Einbaudicke = 18 cm, im verdichteten Zustand ca. 425 kg/m²
Einbaubreiten verschieden, gem. Angabe AG
Bindemittel = 50/70
Gesteinskörnung - Anteil gebrochener Kornoberfläche = C 90/1

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Der Einbau der Asphalttragschicht erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
Handeinbau und Erschwernisse im Bereich von Schieber- kappen, Hydranten,
Schachtbauwerken etc. sind in den Einheitspreis einzukalkulieren

Die Wiegescheine sind im  Original vorzulegen. 
 

280 m² .................... ....................
 

05.05.0009 Asphalttragschicht aus AC 32 T S herstellen, Profilausgleich und einbauen
in Streifen
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut  AC 32 T S herstellen:
Als Profilausgleich und Einbau in Arbeitsräumen in unterschiedlichen Stärken
und Breiten.
Bindemittel = 50/70
Gesteinskörnung - Anteil gebrochener Kornoberfläche = C 90/1

Handeinbau und Erschwernisse im Bereich von Schieber- kappen, Hydranten,
Schachtbauwerken etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen und werden
nicht gesondert vergütet.
Die Abrechnung erfolgt an Hand anerkannter Original Wiegescheine.

6 t .................... ....................
 

05.05.0010 Asphaltfläche mit Spezialkehrmaschine reinigen

Asphalttragschichtfläche vor Einbau der Asphaltdeckschicht
mit Wasserdruck reinigen.
Hochdruck - Kehrsaugmaschine
Wasserdruck bis 200 bar

Material ist zu entsorgen

Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz  zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.

Der Einbau der Asphalttragschicht erfolgt in mehreren Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen

560 m² .................... ....................
 

05.05.0011 Bitumenemulsion aufsprühen, 300 g/m2
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
auf Asphaltbefestigung = Asphalttragschicht aufsprühen
Bitumen-Emulsion = C60BP1-S
Bindemittelmenge: 0,300 kg/m²
Der Einbau der Asphalttragschicht erfolgt in mehreren Bauabschnitten

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen

560 m² .................... ....................
 

05.05.0012 Asphaltbinderschicht AC 16 BS 30/45, D= 6,5 cm
Asphaltbinderschicht AC 16 BS 
liefern, einbauen und verdichten,
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3.2.
Einbaudicke = 6,5 cm., ca. 162,50 kg/m²
Bindemittel = 30/45
Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.

Handeinbau wird nicht gesondert vergütet
und ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Erschwernisse im Bereich von Schieberkappen, 
Hydranten, Schachtbauwerken etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.

Der Einbau der Asphaltschicht erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

 
280 m² .................... ....................

 

05.05.0013
Asphaltbinder AC 16 BS, Profilausgleich
Aspahltbinder AC 16 BS liefern, einbauen und verdichten
Bindemittel: Bitumen 30/45
Material als Profilausgleich in Kleinmengen
Handeinbau wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

 

4 t .................... ....................
 

05.05.0014 Asphaltdeckschicht AC 11s, D= 3,5 cm
Asphaltdecksch. aus AC 1 1 S herst.
Asphaltdeckschicht aus Aspahltbeton AC 11S
liefern, einbauen und verdichten,
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3.2.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Einbaudicke = 3,5 cm., ca. 87,50 kg/m²
Bindemittel = PmB 25/55-55A
Anlieferung des Asphaltmischguts in
thermoisolierten Transportbehältern.
Widerstand gegen Polieren PSV = 48

Handeinbau wird nicht gesondert vergütet
und ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Erschwernisse im Bereich von Schieberkappen, 
Hydranten, Schachtbauwerken etc. sind in den Einheitspreis einzurechnen
und werden nicht gesondert vergütet.
Der Einbau der Asphaltschicht erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

 
280 m² .................... ....................

 

05.05.0015 Asphaltbeton AC 11 S, Profilausgleich
Asphaltbeton AC 11 S liefern, einbauen und verdichten
Bindemittel: PmB 25/55-55A
Material als Profilausgleich in Kleinmengen
Handeinbau wird nicht gesondert vergütet und ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

Der Einbau der Asphalttragschicht erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

 

4 t .................... ....................
 

05.05.0016 Abstumpfungsmaßnahmen durchführen
Abstumpfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Anfangs-
griffigkeit durch gleichmäiges Aufbringen und
Einwalzen von Abstreukörnung durchführen.
Nicht gebundenes Abstreumaterial, im Bedarfsfall mit Kehrmaschine, aufneh-
men und entsorgen,

Abstreumaterial: Edelsplitt 1/3 (staubfrei) aus Quarzit- oder Moränegestein in
Anlehnung zum Aufhellungsgestein der Asphaltdeckschicht.
Aufstreumenge: 1,0 kg/m2
Maschinell aufstreuen.

Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Der Einbau der Asphalttragschicht erfolgt in verschiedenen Bauabschnitten
Sämtliche zusätzlichen Kosten, die hierdurch entstehen
(mehrmalige An- und Abfahrt) ist in den Einheitspreis
einzurechnen.

280 m² .................... ....................
 

05.05.0017 Fugen / Nähte
Naht oder Anschluss in Deckschicht zur Fuge schneiden, aufweiten und säu-
bern, Längs- und Quernähte.
Randanschluss an Borden, Übergängen, Einbauteilen und allen aufgehenden
Bauteilen.
Längsnähte in Asphaltdeckschicht in Aufweitungsbereichen, Quernähte Asphalt-
deckschicht am Bauanfang und Ausbauende.
Einzellängen in den Bauabschnitten.
Fugenspalttiefe =  30 - 35  mm
Fugenspaltbreite =  10  mm
Fugenfüllung herstellen
mit heiß verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 

800 m .................... ....................
 

05.05 ASPHALT  ....................
   

 

05 BORDE, RINNEN, PLATTEN, PFLASTER, ASPHALT  ....................
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06 SCHUTZROHRE UND EINBAUTEN
 

06.01 SCHUTZROHRE MVV
 

06.01.0001 Leitungsgraben für Kabelschutzrohre MVV herstellen
Boden für Leitungsgräben Kabelschutzrohre der MVV profilgerecht ausheben,
laden und zur Bereitstellungsfläche des AN fördern.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Boden nach Unterlagen des AG / MVV Netze GmbH: 
Homogenbereich 1, Auffüllungen aus Sand, Kies 
Homogenbereich 2, Tone (auch aufgefüllt)
Grabenprofil 1,0 m x 1,0 m (BxT)
Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden ab OK Planum.

Die Massen sind zur internen Weiterverrechnung in einem separaten Aufmass
zu erfassen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

3 m³ .................... ....................
 

06.01.0002 Muffen-, Anschluss- und Fundamentgruben herstellen
Muffengruben im Bereich Kabelverteilerschränken, Anbindungen und 
Fundamentgruben nach Angaben des AG profilgerecht ausheben, laden und zur
Bereitstellungsfläche des AN fördern.
Aushub in Handschachtung, Erschwernisse durch Bestandskabel und 
Schutzrohre ist einzurechnen.
Straßenaufbruch wird gesondert vergütet.
Boden nach Unterlagen des AG / MVV Netze GmbH
Homogenbereich 1, Auffüllungen aus Sand, Kies 
Homogenbereich 2, Tone (auch aufgefüllt)

Die Massen sind zur internen Weiterverrechnung in einem separaten Aufmass
zu erfassen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

1 m³ .................... ....................
 

06.01.0003 Kabelschutzrohre einsanden
Kabelschutzrohre / Kabel einsanden
Liefern und Einbauen von Kabelsand für die allseitige Umhüllung der Leerrohre
und Verbände von 10 cm.
Grabenbreite : 100 cm
Sandauflager: 10 cm
Sandüberdeckung : 20 cm
Scharfkantiges , gebrochenes Material ist nicht zugelassen.
Material Rheinsand 0/2
Material liefern, in Leitungszone einbauen und verdichten.

Die Massen sind zur internen Weiterverrechnung in einem separaten Aufmass
zu erfassen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

9 m .................... ....................
 

06.01.0004 Einbau von Füllmaterial oberhalb Sandeinbettung

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Einbau von Füllmaterial in Kanalgräben und Baugruben,
oberhalb der Leitungszone / Sandeinbettung profilgerecht in Muffengruben 
lageweise einbauen, mit seitl. gelagertem bzw. angeliefertem Material.
Diese Leistung und das manuelle bzw. maschinelle
Verdichten des Bodens der Schüttlagen ist gemäß
DIN 18300, DIN EN 1610 und ZTV A-StB 12 durchzuführen.
Das Liefern der Ersatzstoffen wird gesondert vergütet.
Die Massen sind zur internen Weiterverrechnung in einem separaten Aufmass
zu erfassen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

3 m³ .................... ....................
 

06.01.0005 Sand oder Kiessand frei Baustelle liefern
Natursand 0/2 bzw. Kiessand 0/8 - 0/32 für Einbau in Leitungsgräben als 
Ersatzmaterial. Das Aufmaß erfolgt im eingebautem und verdichteten Zustand.

1 m³ .................... ....................
 

06.01.0006 Kabelschutzrohr / Halbschalen DN 90 der MVV verlegen
Kabelschutzrohr DN 90 als Halbschalen der MVV vom Zentrallagerplatz der
MVV-Netze, Akazienstraße 4 laden, fördern, abladen und in Leitungsgraben ver-
legen, erforderliche Verbindungen herstellen.
Förderweg: bis 5 km

Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Die Massen sind zur internen Weiterverrechnung in einem separaten Aufmass
zu erfassen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

3 m .................... ....................
 

06.01.0007 Kabelschutzrohr DN 90 der MVV verlegen
Kabelschutzrohr DN 90 (Stangenware) der MVV vom Zentrallagerplatz der
MVV-Netze, Akazienstraße 4 laden, fördern, abladen und in Leitungsgraben ver-
legen, erforderliche Verbindungen herstellen.
Förderweg: bis 5 km

Abgerechnet wird nach Länge in der Achse der Rohrleitung.

Die Massen sind zur internen Weiterverrechnung in einem separaten Aufmass
zu erfassen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

6 m .................... ....................
 

06.01.0008 Trassenband der MVV einbauen
Einbauen eines Trassenwarnbandes der MVV bauseits geliefert 
zur Kennzeichnung der Kabelrohr-Trasse 30 cm über Rohrscheitel
in Leitungsgraben verlegen.

Die Massen sind zur internen Weiterverrechnung in einem separaten Aufmass
zu erfassen. Der hierdurch entstehende Mehraufwand ist einzukalkulieren. 

9 m .................... ....................
 

06.01.0009 Leerrohre kalibrieren PVC-U DA110
Öffnen der Rohrzüge, Durchverbinden von Rohrenden, Einbringen der Kaliber

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

entspr. des Zugdurchmessers, Überprüfen der Rohrzüge anhand eines zulässi-
gen Prüfverfahrens auf Durchgängigkeit und Abweichungen vom Normdurch-
messer.
Dokumentation von auftretenden Fehlerstellen, Entfernen von Schmutz und
Wasser aus den Rohren, Abdichten der Rohrenden nach dem Kalibrieren gegen
Verschmutzung.
Prüfprotokoll über Ergebnis d. Kalibriervorgangs erstellen und Dokumentation in
elektronischer Form (Format PDF) an AG übergeben.
Das Öffnen und Schliessen von Start-, Zwischen- und Zielschachtbauwerken ist
in die Position einzurechnen.
Das Reinigen des Auflagers von Deckeln jeder Art, das Entleeren der Schmutz-
schalen und Schmutzfänger jeder Art sowie das Sichern der offenen Einstiegs-
öffnungen nach UVV ist in die Position einzurechnen.
Anfallender Schmutz aus den Rohren und sonstige Abfallstoffe gemäß Kreisl-
aufwirtschaftsgesetz fachgerecht entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zu-
führen. Entsorgungskosten sind in die Position einzurechnen.

Die Kalibrierung muss unter Anwesenheit der örtl. Bauüberwachung er-
folgen und die unterschriebenen Protokolle müssen vor Abnahme vor-
gelegt werden.
Zulässige Betriebsdrücke der Rohre sind zu beachten. 
Die Rohrkalibrierung hat vor Herstellung der Asphaltoberflächen zu erfolgen.

12 m .................... ....................
 

06.01.0010 Ziehschnüre einbringen
Liefern und Einbringen von Ziehschnüren in belegte oder unbelegte Rohrtrassen
einschließlich aller Nebenarbeiten.
Die Verwendung von metallhaltigen Schnüren oder Drähten ist NICHT gestattet.
Schnurduchmesser mind. 5 mm.
Das Öffnen und Schliessen von Start-, Zwischen- und Zielschachtbauwerken ist
in die Position einzurechnen.
Das Reinigen des Auflagers von Deckeln jeder Art, das Entleeren der Schmutz-
schalen und Schmutzfänger jeder Art sowie das Sichern der offenen Einstiegs-
öffnungen nach UVV ist in die Position einzurechnen.

Abfall abfahren und gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz fachgerecht entsorgen
bzw. einer Wiederverwertung zuführen.
Entsorgungskosten sind in die Position einzurechnen.

12 m .................... ....................
 

06.01.0011 Vermessung Kabelrohrtrasse
Einmessung Lage neu errichteter Kabelrohrtrasse in Gauß-Krüger und UTM
Einmessung Mittelpunkt Kabelrohrtrasse
Übergabe der Einmessdaten im Format DWG an den AG
Auch mehrfache Anfahrt je nach Baufortschritt ist einzurechnen.

12 m .................... ....................
 

06.01 SCHUTZROHRE MVV  ....................
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06.02 KABELSCHÄCHTE UND SCHACHTDECKEL
 

06.02.0001 Schachtabdeckung ausbauen
Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausführen, Schachtabdeckung
ausbauen.
Schachtabdeckung: lichte Weite 625 mm
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

Vor Beginn der Arbeiten ist der zuständige Eigenbetrieb  Stadtentwässerung EB
69 zu informieren und einzuladen. 

1 St .................... ....................
 

06.02.0002 Schachtabdeckung einbauen
Schachtabdeckungen (Deckel und Rahmen) des Auftraggebers, rund,
lichte Weite 600 mm in Pflasterflächen versetzen.
Abdeckung, Rahmen und erforderliche Betonausgleichsringe sind bei der Stadt-
entwässerung Mannheim, Käfertalerstraße, zu laden und auf die Baustelle zu
fördern.
Förderweg: bis 2,0 km
Einbau von bis zu drei Betonausgleichsringen, Rahmen auf fertiges Niveau 
umgebender Fläche setzen und Fugen mit Mörtel MG III nach DIN 1053 füllen,
Füllung glattstreichen. 

Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.
1 St .................... ....................

 

06.02.0003 Hydrantenkappen und Schieberkappen
Hydranten- und Schieberkappen (Gas u. Wasser) freilegen, ausbauen und 
seitlich lagern oder nach Angaben des AG verwerten/entsorgen, in 
Fahrbahnen, Geh- und Nebenflächen (alt: Pflaster+Asphalt, neu: Pflaster), 
Aufbrucharbeiten zum Freilegen der Kappen ausführen. 
Seitlich gelagerte oder bauseitig gestellte Kappen entsprechend dem Bauablauf
Zug um Zug auf neue planmäßige Höhe setzen.
Schiebergestänge der Einbaugarnituren sind während der gesamten Bauzeit vor
Beschädigung zu schützen, Zugänglichkeit und Funktionsfähigkeit zu 
gewährleisten.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

4 St .................... ....................
 

06.02.0004 Kabelschachtabdeckung anpassen, 0,80 x 0,60 m
Kabelschachtabdeckung 0,80 x 0,60 m höhenmäßig in Gehweg anpassen, 
Aufbrucharbeiten zum Freilegen Abdeckung ausführen. 
Umgebende Fläche: Pflaster / Gehwegplatten / Asphalt
Höhendifferenz Anpaasung: +- 10 cm
Fuge mit Mörtel MG III nach DIN 1053 füllen.
Füllung glattstreichen.
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

6 St .................... ....................
 

06.02.0005 Kabelschacht 0,90 x 0,60 m, ausbauen
Kabelschacht bestand aus Fertigteilen  0,90 x 0,60 m ausbauen, laden 
und entsorgen. Aufbrucharbeiten zum Freilegen Abdeckung ausführen. 
Umgebende Fläche: Asphalt
Sämtliches Abfall-Material ist nach gültigem Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
 

2 St .................... ....................
 

06.02 KABELSCHÄCHTE UND SCHACHTDECKEL  ....................
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06.03 AUSTATTUNG UND EINBAUTEN
 

06.03.0001 Schneiden der Schleifen für Zählstelle Radverkehr
Schneiden der getrennten Schleifen für die Zählstelle Radverkehr.
Einscheiden, reinigen, einlegen und vergießen, einschl. aller zugehöriger Arbei-
ten. 

Die Leistung wird durch die Fachabteilung / Hersteller geprüft und abgenom-
men. Der Anschluss und die Inbetriebnahme erfolgt in Abstimmung gemeinsam
mit dem Betreiber. Der Aufwand ist einzukalkulieren.  

psch ....................
 

06.03.0002 Fahrradzählstation in Betrieb nehmen
Abgeklemmte / außer Betrieb genommene  Fahrradzählstation
gemeinsam mit dem Hersteller in Betrieb nehmen. 
Angaben und Auflagen des Betreibers beachten. Abstimmung und Information
an den Fachbereich Geoinformation und Stadtplanung FB 61.  

1 St .................... ....................
 

06.03 AUSTATTUNG UND EINBAUTEN  ....................
   

 

06 SCHUTZROHRE UND EINBAUTEN  ....................
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07 Verkehrssignaltechnik
 

07.01 LSA 104 Renz- / Kolping- / Hebel- /
Berliner Straße

 

07.01.0001 Materialtransport (Maste, Peitschen, Sockel)
Transport von Materialien wie z.B. Maste, Peitschen
(4m),
Sockel, vom Lager Im Morchhof 37 in 68199 Mannheim
zur Baustelle (einschließlich Be- und Entladen sowie
Fahrzeug
mit Selbstlader und Personal).

psch ....................
 

07.01.0002 Muffengruben bis 1.25 m
Erdaushub für Muffengruben oder Übertiefen der Graben
einschließließlich wiedereinfüllen und verdichten,
Bodenklasse GK1, Aushubtiefe bis 1,25 m.
Verdrängter Boden ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen,
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind  mit
einzukalkulieren.

1 m³ .................... ....................
 

07.01.0003 Verkarren von Erdaushub. Entfernung 10-50 m
Zulage für das Verkarren von Erdaushub an Engstellen
zur Verladestelle.
Auffüllmaterial zurück zur Verwendungsstelle.
Förderweg 10 bis 50 m.

1 m³ .................... ....................
 

07.01.0004 Unbrauchbares Aushubmaterial auf Kippe fahren.
Unbrauchbares Aushubmaterial auf firmeneigenes Fahrzeug
laden, abfahren und gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen,
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.

1 m³ .................... ....................
 

07.01.0005 Zulage für Grabarbeiten in Handschachtung
Zulage für Grabarbeiten in Handschachtung.
Suchgraben in Handschachtung zur Erkundung von
Leitungsfreiheit
herstellen, Aushub zur Wiederherstellung seitlich
lagern.
Nicht mehr benötigtes Material ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen, und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

einzukalkulieren.
1 m³ .................... ....................

 

07.01.0006 Trassenwarnband liefern und verlegen
Trassenwarnband liefern und 30 cm unterhalb des
Geländeniveaus, auf geebneter Verfüllung verlegen.

50 m .................... ....................
 

07.01.0007 Hart - PE - Rohre DN 110 / 2- zügig Tiefe = 100 cm
Liefern und Einbringen von Hart-PE-Rohren 110 x 5,3 mm.
2- zügig.
Mindestdeckung über Rohrkanal = 100 cm.
Einschließlich Erdgraben ausheben, einfüllen und
verdichten.
Rohre sind mit Rheinsand 0/2 einzusanden
(Bettungsschicht 10cm, Zwischenschicht 3cm, Abdeckung
20cm).
Die Durchgängigkeit der Rohre ist zu überprüfen und zu
belegen.
Verdrängter Boden GK1 ist abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch
Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.

15 m .................... ....................
 

07.01.0008 Hart - PE - Rohre DN 110 / 3- zügig Tiefe = 100 cm
Liefern und Einbringen von Hart-PE-Rohren 110 x 5,3 mm.
3- zügig.
Mindestdeckung über Rohrkanal = 100 cm.
Einschließlich Erdgraben ausheben, einfüllen und
verdichten.
Rohre sind mit Rheinsand 0/2 einzusanden
(Bettungsschicht 10cm, Zwischenschicht 3cm, Abdeckung
20cm).
Die Durchgängigkeit der Rohre ist zu überprüfen und zu
belegen.
Verdrängter Boden GK1 ist abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch
Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.

20 m .................... ....................
 

07.01.0009 Hart - PE - Rohre DN 110 / 3- zügig Tiefe = 60 cm
Liefern und Einbringen von Hart-PE-Rohren 110 x 5,3 mm.
3- zügig.
Mindestdeckung über Rohrkanal = 60 cm.
Einschließlich Erdgraben ausheben, einfüllen und
verdichten.
Rohre sind mit Rheinsand 0/2 einzusanden
(Bettungsschicht 10cm, Zwischenschicht 3cm, Abdeckung

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

20cm).
Die Durchgängigkeit der Rohre ist zu überprüfen und zu
belegen.
Verdrängter Boden GK1 ist abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch
Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.

10 m .................... ....................
 

07.01.0010 Hart - PE - Rohre DN 110 / geteilt (Halbschale)
ohne Aushub
Hart-PE-Rohre 110 x 5,3 mm, geteilt (Halbschale),
einschl. Lieferung, Verlegung und Anbringen der
Befestigungen.
Ohne Erdaushub.

10 m .................... ....................
 

07.01.0011 Kabelschutzrohr DN 50 / 2- zügig
Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr
aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt mit
Innenhaut und einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe
(sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 2 - zügig.
Mindestdeckung über Rohrkanal = 60 cm.
Einschließlich Erdgräben ausheben, einfüllen, Abdeckung
der Rohre mit Grubensand Sieblinie 0-2 mm und
abdichten.
Die Durchgängigkeit der Rohre ist zu überprüfen.
Verdrängter Boden GK1 ist abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch
Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.

20 m .................... ....................
 

07.01.0012 Kabelschutzrohr DN 50 / 2- zügig ohne Aushub
Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr
aus PE-HD, in Verbundbauweise, außen gewellt mit
Innenhaut und einseitig aufgesteckter Doppelsteckmuffe
(sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 2 - zügig.
Ohne Erdaushub.

10 m .................... ....................
 

07.01.0013 Abzweigkasten 65/40/70 Klasse B liefern und einbauen
Kabel-Abzweigkasten 65/40/70 cm i. L.
bestehend aus:
  Deckel mit Entlüftung Klasse B
  Deckelrahmen mit Schmutzfänger Klasse B
  Zwischenrahmen, 15 cm hoch
  Kastenrahmen
  Bodenplatte mit Sickerloch
  1 Satz Rundstahlstäbe

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

liefern und höhengerecht auf verdichtetem Boden
einbauen, einschließlich Erdgrube ausheben, einfüllen
und verdichten.
Verdrängter Boden GK1 ist abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch
Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.
Das Aufbrechen der vorhandenen Kabelfenster, das
Einführen von Rohren, sowie das Ausbetonieren,
Verputzen und Isolieren der restlichen Aussparungen
sind im Preis zu berücksichtigen.

2 St .................... ....................
 

07.01.0014 Abzweigkasten 65/40 angleichen
Abzweigkasten 65/40 angleichen an die Oberfläche,
heben oder senken.

2 St .................... ....................
 

07.01.0015 Zwischenrahmen 7,5 cm für AZK 65/40 Klasse B liefern
und einbauen
Zwischenrahmen, für Abzweigkasten 65/40 Klasse B,
7,5 cm hoch,
liefern und einbauen einschließlich Erdaushub,
verfüllen und verdichten.
Verdrängter Boden GK1 ist abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch
Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.

2 St .................... ....................
 

07.01.0016 Zwischenrahmen 15 cm für AZK 65/40 Klasse B liefern
und einbauen
Zwischenrahmen, für Abzweigkasten 65/40 Klasse B,
15 cm hoch,
liefern und einbauen einschließlich Erdaushub,
verfüllen und verdichten.
Verdrängter Boden GK1 ist abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch
Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.
 

4 St .................... ....................
 

07.01.0017 Abzweigkasten 65/40/70 freilegen u. ausbauen
Abzweigkasten 65/40/70 freilegen und ausbauen,
Grube verfüllen.
Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.

2 St .................... ....................
 

07.01.0018 Kabelfenster aufbrechen (vorh. Schächte)
Aufbrechen von vorgesehenen Kabelfenster an
Kabelschächten.
Einführen von PE-Rohren, restliche Aussparungen
wasserdicht schließen, verputzen und isolieren.

2 St .................... ....................
 

07.01.0019 Signalmaste - Stahl - einbauen (GM, LGM)
Beigestellten Signalmast (Stahlmast GM, oder LGM) mit
einer
Höhe bis 4,60 m einbauen.
Ausheben der Fundamentgrube 1,10 m tief.
Einbetonieren des Mastfußes, C25/30  1,00 x 1,20 x 1,20
m.
Wiederverfüllen der Grube, Verdrängter Boden GK1 ist
abzufahren und gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.
Ausführung gemäß Anlage "LSA 104 Einbauten".

3 St .................... ....................
 

07.01.0020 Signalmaste ausbauen (KUM, GM, LGM) Materialien
sind zu entsorgen.
Signalmaste bis 4,55 m ausbauen,
Grubentiefe ca. 1,10 m,
Betonfuß (siehe LSA 104 Einbauten) abbrechen
einschließl. der Erdarbeiten.
Die ausgebauten Materialien inklusive der ausgebauten
Masten (glasfaserverstärkter Kunststoff / Stahl) sind
abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch
Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind mit
einzukalkulieren.

4 St .................... ....................
 

07.01.0021 Zulage für Beihilfe Peitschenmontage oder -demontage
Zulage für Beihilfe Peitschenmontage oder -demontage
Beihilfe zur Montage oder Demontage des
Peitschenauslegers  4m Auslage,
mit Kranwagen auf vorhandenen Stahlmast
(einschließlich  Fahrzeug und Personal).

1 St .................... ....................
 

07.01.0022 Reinigung von Verteilerschächten in Handarbeit

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Reinigung von Verteilerschächten in Handarbeit
Befreien der vorhandenen Verteilerschächte von
Verunreinigungen wie
Betonabbruch, Schotter, Sand und Erdreich in
Handarbeit.
Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch
Nachweise zu belegen.
Die hierfür entstehenden Kosten sind einzukalkulieren.

4 St .................... ....................
 

07.01 LSA 104 Renz- / Kolping- / Hebel- /  ....................
   

 

07 Verkehrssignaltechnik  ....................
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08 Tiefbau
 

Beschreibung
Für den Fachbereich Informationstechnologie FB12 soll eine Kabelrohrtrasse 2
x DN110 hergestellt werden. Die Abrechnung erfolgt über den eigenständigen
Titel 8, in Namen und auf Rechnung des Fachbereichs Informationstechnologie
FB 12. 

Die Rohrtrasse soll nordöstlich der Ecke Berliner Str. an einen vorhandenen Ka-
belschacht T1 65x40cm i.L. angeschlossen werden.
Die Rohrtrasse verläuft im neuen Radweg bis Abzweig Hebelstr.
Dort sollen erdverlegte Rohrenden 4xDN80 aufgesucht und gemeinsam mit den
neuen Rohrtrassen in einen neuen Schacht T2 80x80cm i.L. eingebunden wer-
den.
Die Kabelrohre DN80 sind z.T. mit in Betrieb befindlichen Fernmeldekabeln be-
legt. Die Kabel sind während der Maßnahme zu sichern und zu schützen.
Ab dem neuen Kabelschacht T2 soll die neue Rohrtrasse 2xDN110 weiter bis
zur Abzweig Bassermannstr. verlaufen. Sie wird dort in einem vorhandenen Ka-
belschacht T2 80x80 m i.L.  vor den Ampelschaltschränken der LSA105 einge-
bunden werden. Ab diesem Bestandsschacht soll die Rohrtrasse bis an die Bau-
feldgrenze in der Bassermannstr. weitergeführt werden und dort in einem neuen
Kabelschacht T1 65x40cm i.L. abgeschlossen werden.

Überdeckung über Rohrscheitel ab Planum ca. 20cm.
Einbau von Trassenwarnband erforderlich.

Die Kabelrohrtrasse soll nach Fertigstellung des Oberbaus aber VOR Einbau
des Asphaltes kalibriert, mit Zugschnüren versehen und eingemessen werden.
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08.01 Tiefbau Rohrgraben
 

Beschreibung Gräben/Gruben/Rohrverlegung
Für die Ausführung und Abrechnung der Baugruben und -gräben sind die
Angaben der VOB Teil C, D IN 18300 sowie die "Ergänzungen zu Erdarbeiten"
maßgebend. Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten.
Verbaugeräte müssen den "Sicherheitsregeln für Grabenverbaugeräte" (BGR
176, bisher ZH 1/537) entsprechend hergestellt und betrieben werden. Es
dürfen nur Verbaugeräte eingesetzt werden, die bauartgeprüft sind.
Eine Bauartprüfung liegt vor, wenn Verbaugeräte nach den "Grundsätzen für die
Prüfung von Grabenverbaugeräten" geprüft und vom

Fachausschuß Tiefbau
Tiefbau- Berufsgenossenschaft
Am Knie 6
81241 München

als geeignet beurteilt worden sind.
 

Ergänzungen Erdarbeiten
Ergänzungen Erdarbeiten 
 
Zur VOB/C DIN 18300 gelten folgende Ergänzungen: 

Liegt kein Baugrundgutachten vor, sind Boden und Fels entsprechend ihrem Zu-
stand vor dem Lösen in folgende Homogenklassen einzuteilen. 

Homogenklasse HA: 
Lösen mit Bagger möglich, zum Wiedereinbau ungeeignet. 

Homogenklasse HB: 
Lösen mit Bagger möglich. 

Beispielweise: - Auelehm, Wiedereinbau ggfs. mit Bodenverbesserung möglich. 

- Bindige Böden auch mit Steinen durchsetzt. 
- Auffüllungen, Sande, Kiese, Wiedereinbau mit Verdichtung möglich. 
- verwitterter Fels, Wiedereinbau mit Verdichtung möglich. 

Homogenklasse HF: 
Schwerlösbarer Fels. 

Diese Hinweise dienen lediglich der Orientierung.
 

08.01.0001 Leitungsgraben ausheben T bis 1,25 m 
Boden für Leitungsgraben und -gruben profilgerecht ausheben,
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, schwach kiesig, schwach schluffig 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)
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Grabentiefe bis 1,25 m,
Breite der Grabensohle 0,51 - 1,0 m.

Alles Material von der Baustelle entfernen und auf Zwischenlager des AN la-
gern. Beprobung und Entsorgung über entsprechende Leistungsposition.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
30 m³ .................... ....................

 

08.01.0002 Leitungsgraben ausheben T bis 1,25 m
Boden für Leitungsgraben und -gruben profilgerecht ausheben, 
Auf Flächen des AN zwischenlagern 
und nach Leitungsverlegung oberhalb Leitungszone wieder einbauen.
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, schwach kiesig, schwach schluffig 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)

Grabentiefe bis 1,25 m,
Breite der Grabensohle 0,51-1,0 m.

Material von der Baustelle entfernen und auf Zwischenlager des AN lagern. Be-
probung und Entsorgung über entsprechende Leistungsposition.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
10 m³ .................... ....................

 

08.01.0003 Leitungsgraben ausheben T bis 1,25 m HF
Boden für Leitungsgraben und -gruben profilgerecht ausheben,
Boden nach Unterlagen/Bodengutachten des AG: 
Homogenbereich C, Auffüllungen aus Sand, schwach kiesig, schwach schluffig 
Homogenbereich D, Tone, schluffig (auch aufgefüllt)

Grabentiefe bis 1,25 m,
Breite der Grabensohle 0,51-1,0 m.

Material von der Baustelle entfernen und auf Zwischenlager des AN lagern. Be-
probung und Entsorgung über entsprechende Leistungsposition.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wänden.
2 m³ .................... ....................

 

08.01.0004 Grubensand für Leitungszone 0/2
Material liefern, in Leitungszone einbauen und verdichten.

Material Rheinsand 0/2

Dicke Bettungsschicht: 10 cm
Dicke Zwischenschicht bei mehrlagiger Verlegung: 3 cm
Dicke Abdeckung : 20 cm

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen, abzüglich der durch Baukörper mit
mehr als 0,1 m² Querschnitt sowie durch Teilverfüllungen verdrängten Mengen.

35 m³ .................... ....................
 

08.01.0005 Rohrtrasse DN 110 / 2- zügig T= 60 cm
Einbringen von Hart-PE-Rohren 110 x 5,3 mm.
2- zügig.
Mindestdeckung über Rohrscheitel 45 bis 60 cm.

Passgerechtes Schneiden und Auslegen der Rohre.
Schützen der Rohre gegen Verformung und Abdichten gegen Verschmutzung
im Inneren.
Vorbereiten der Rohrenden bei Verbindungsstellen.
Gasdichtes Verbinden der Rohre zum Bestand mit entsprechenden Bauteilen.
Lieferung und Einbauen von Rohrabstandhaltern alle 3 m.

220 m .................... ....................
 

08.01.0006 Zulage Oberfläche Asphalt
   
Zulage für den Rohrgrabenaushub in 

asphaltierter Oberfläche nach ZTV A - StB 07.

Asphaltdeckschicht AB 0/8. AC 8 DL bis 4,00 cm.

Asphalttragschicht TS 0/32 CS. AS 32 TS bis 12,00 cm.

Ausbauen und Entsorgen des vorhandenen Asphaltbelages.

Liefern und Einbauen der neuen Trag - und Deckschicht.

Breite Asphaltoberfläche incl. Rückschnitt 70,00 cm.

Einzurechnen ist das Liefern und Einbauen eines TOK-Bandes 

beidseitig für die Deckschicht und das Schneiden des

Asphaltbelages bis zu einer Stärke 

von 16,00 cm. 

5 m .................... ....................
 

08.01.0007 Zulage Mehrstärke Rohrgraben Asphalt
Zulage  für Mehrstärke Asphalt 

pro 2,00 cm in der Tragschicht.

Breite 70,00 cm. Einzurechnen ist die Mehrtiefe beim 

beidseitigen Schneiden. 
10 m .................... ....................

 

08.01.0008 Zulage Pflasteroberfläche

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Zulage zur Rohrgrabenposition für Pflaster - 

oberfläche. Betonpflaster max. 15,00 cm* 25,00 cm.

Pflasterstärke bis 14,00 cm. 
Ausbauen , reinigen, seitlich lagern und wieder einbauen Pflasterverlegung auf

Splitt.

Splitt-Sand-Gemisch liefern und einbauen t = 3,00 cm. 

Oberflächenbreite bis 80,00 cm. Rohrgrabenbreite 40cm. 

15 m .................... ....................
 

08.01.0009 Zulage Pflasterfläche in Betonbettung
Zulage zur Position Pflasteroberfläche für Pflaster auf Betonbettung oder
Zementmörtelbettung. Beton- oder Zementmörtelbettung bis 12,00 cm
ausbauen und entsorgen und neue Beton- bzw. Zementmörtelbettung liefern

und wiederherstellen. 
15 m .................... ....................

 

08.01.0010 Reststreifen Asphalt 35,00 cm Breite
Reststreifenregelung nach A-StB 07 und DIN 18322.

Ausbauen des Asphaltreststreifens bis zu einer Breite von 

35,00 cm und einer Gesamtstärke bis 14,00 cm.

AB 0/8 ON bis 4,00 cm und TS 0/32 TN bis 10,00 cm 

liefern und einbauen. 

5 m .................... ....................
 

08.01.0011 Reststreifenbreite Pflasterfläche 40,00 cm Breite
Reststreifenregelung nach ATV DIN 18322 für Betonpflaster

20*10*10 auf Splitt bis 40,00 cm Breite. 

Ausbauen, säubern, seitlich lagern und wieder einbauen 

15 m .................... ....................
 

08.01.0012 Zulage Natursteinpflaster
Zulage für Ausbauen und

Wiederherstellen von Naturstein - und 

Mosaikpflasterflächen aus Granit.

Aufnehmen, Säubern, Seitliches Lagern und Wiederherstellen

der Natursteinpflasterfläche incl. Bettung in ungebundener

Bauweise. 

Bettungsdicke 3,00 - 5,00 cm. Körnung 0/4 mm.

Bettungs - und Fugenmaterial sind durch den AN zu liefern. 

1 m² .................... ....................
 

08.01.0013 Zulage Handschachtung

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Zulage für den Aushub in Handschachtung im
Bereich von Baumwurzeln, Bodenhindernissen. Handaushub muss in einem

Feldaufmaß und fototechnisch festgehalten werden. 

10 m³ .................... ....................
 

08.01.0014 Bodenaustausch
Liefern und Einbauen und lagenweise Verdichten von 

Auffüllmaterial als Bodenaustausch. Verdrängtes 

Material ist zu entsorgen

Material z.B.: gebrochenes Mineralgemisch 0/45

Verdichtungsmodul EV 2 mind. 45 MN/m2. 
Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Entsorgungskosten sind einzukalkulieren 

5 m³ .................... ....................
 

08.01.0015 Bordsteine ausbauen und wiederherstellen
Bordsteine aus Naturstein oder Beton ausbauen, säubern und wieder setzen.

Bordstein in Beton versetzt. 

Rückenstütze aus Beton C 15/20 DIN EN 206-1 herstellen, 

bis 15,00 cm unter Bordstein. 
15,00 cm Breite. 
Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Entsorgungskosten sind einzukalkulieren 

4 m .................... ....................
 

08.01.0016 Betonbordsteine liefern und setzen
Rundbordstein aus Beton DIN EN 1340, DTI 

HB 250 * 150 mm liefern und einbauen.

Fugenausbildung : stumpf gestoßen.

Rückenstütze aus Beton C 20/25 bis 10,00 cm unter 

OF Bordstein, 15,00 cm Breit herstellen.

Unterbeton C 20/25 , 20 cm stark herstellen. 
4 m .................... ....................

 

08.01.0017 Frostschutzschicht 0/32
Frostschutzschicht in Gehwegen und Fahrbahnen,

Bauklasse IV RStO, Verdichtungsgrad min. DPr 1,

verformungsmodul EV2 mind. 80 MN/m2,

aus Kies, Körnung 0/32. Schichtdicke 20-25 cm.
Baustoffgemisch ohne industriell hergestellte Gesteinskörnungen.
Recyclingmaterial ist ebenso zugelassen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Liefern und Einbauen 

7 m³ .................... ....................
 

08.01.0018 Zulage Längsverlegung
Zulage zu allen Aushubpositionen für parallel verlaufende

Leitungen im Rohrgraben für Strom - und 

Telekommunikationsleitungen. Leitungen Sichern.

Anteilige Handschachtung ist einzurechnen. 

Leitungsschutz aus Sand wiederherstellen. 

220 m .................... ....................
 

08.01.0019 Leitungsquerungen
Zualge zu allen Aushubpositionen für die Querung von

Ver - und Entsorgungsleitungen bis DN 500. 

Leitungen und Kabel müssen gesichert werden und nach

Querung wieder allseitig eingesandet werden. 

20 m .................... ....................
 

08.01.0020 Suchschlitz befestigte Oberfläche Aspalt oder Pflaster
Suchschlitze in unbefestigter Oberfläche zum Auffinden von

verhandenen Ver - und Entsorgungsleitungen. 

Breite bis 60,00 cm. Tiefe bis 1,25 m. Länge bis 2,00 m.

Bodenklassen 3 - 6 nach DIN 18300.

Es erfolgt ein kompletter Bodenaustausch.

Auffüllmaterial liefern und einbauen. 

Überschüssiges Material ist zu entsorgen.
Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Die Kosten sind einzukalkulieren

5 St .................... ....................
 

08.01.0021 Trassenwarnband
Einbauen eines Trassenwarnbandes zur Kennzeichnung der Kabelrohr-Trasse. 

Verlegung 25 cm über Rohrscheitel.

Das Trassenwarnband (Breite ca. 100 mm, Gelb) wird vom AG beigestellt.

220 m .................... ....................
 

08.01 Tiefbau Rohrgraben  ....................
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08.02 Kabelschächte
 

Die Kabelrohre sind im annähernd rechten Winkel in die Kabelschächte einzu-
führen.
Die Kabelrohre sind mind. 10cm oberhalb der Bodenplatte des Kabelschachtes
einzuführen.

Der Einsatz von Brunnen- oder Bauschaum sowie Holz zum Abdichten der Ka-
belfenster ist nicht gestattet.

 

08.02.0001 Kabelschacht T1
Liefern und setzen in unbefestigter Oberfläche eines Kabelschachtes T1
Abzweigkasten 65 x 40 cm im Lichten
aus Stahlbetonfertigteilen ³ C 35/45 DIN 1045
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen
aus:
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks".
Klasse D 400
Bestehend aus:
1 Bodenplatte mit Sickerloch, 7 cm hoch
1 Kastenrahmen 31 cm hoch mit Aussparungen für
Kabeleinführungsplatten
1 Zwischenrahmen 15 cm hoch
1 Satz (4 Stück) Stahldollen d = 8 mm

Schachtabdeckung für Abzweigkasten 65/40 Kl. D,
nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse D 400.
Bestehend aus:
1 Deckelrahmen mit Graugusseinfassung, 19 cm hoch
Außenmaße Deckelrahmen 81 x 56 x 19 cm.
1 Deckel mit Betonfüllung mit Graugusseinfassung, mit Lüftungsrost,
Klasse D400.

Schmutzschale aus Kunststoff passend für Abzweigkasten 65/40
incl. 2 Stück Aushebestangen aus verzinktem Metall d = 10 mm.
eckig.

Auflager aus Schotter 2/32 , mind. 20 cm stark herstellen
Aushubtiefe bis 1,30 m. Diese Position beinhaltet den Grubenaushub für
das Setzen des Schachtes.
Anzahl der Rohreinführungen nach Ausführungsplan bestellen.
An beiden Stirnseiten werden grundsätzlich 2 Stück PVC-U Rohre
DN110 eingeführt.
Rohre mind. 10,00 cm in den Schacht einführen.
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Rohre mind. 5,00 cm über Bodenplatte einführen.
Rohre sind immer im 90°-Winkel in den Schacht einzuführen.
Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel (MG III) nach
DIN 1045  Abschnitt 6.7.1 auszubilden. 
Die Lieferung des Zementmörtels ist in die Position einzurechnen.
Aufbrechen der benötigen Kabelfenster.
Einführung der Rohre und Erdkabel.
Ausbetonieren, Verputzen und Isolieren der restlichen Aussparungen.
Verschließen unbelegter Kabelrohre mit Abdichtbechern.
Anbringen der KSch-Nummer nach Vorgabe AG.
Säubern des Kabelschachtes.
Beräumung der Baustelle.
Abbruch- und Altmaterial ist von der Baustelle zu entfernen und nach
dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz fachgerecht zu entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung
zuzuführen.
Entsorgungskosten sind in die Position einzurechnen.

1 St .................... ....................
 

08.02.0002 Kabelschacht T2
Liefern und setzen in unbefestigter Oberfläche eines Kabelschachtes T1
Kabelkleinschacht 70 x 70 x 90 cm im Lichten
aus Stahlbetonfertigteilen ³ C 35/45 DIN 1045
Bemessen nach DIN Fachbericht 101 für Einwirkungen
aus:
- Straßenverkehr (max. 100 kN Radlast)
DIN 4085 "Berechnung des Erddrucks".
Klasse D 400
Bestehend aus:
1 Bodenplatte mit Sickerloch, 10 cm hoch
1 Kastenrahmen 45 cm hoch mit Aussparungen für
Kabeleinführungsplatten
1 Zwischenrahmen 45 cm hoch

Schachtabdeckung für Kabelschacht 70/70 Kl. B,
nach DIN EN 124 und DIN 1229
Klasse B 125.
Bestehend aus:
1 Deckelrahmen aus Wateen-Stahl im Kant-Stahl-Rahmen, 12 cm hoch.
Außenmaße Deckelrahmen 81,8 x 85 x 9 cm.
mit mind. 6 mm Materialstärke.
1 Deckel 70 x 70 cm mit Betonfüllung in Wateenstahleinfassung, mit
Lüftungsrost.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Runde Schmutzschale aus OE-HD passend für Kabelkleinschacht 70/70
incl. zugehöriger Aushebestange d = 12 mm.
rund.
Farbe: schwarz
Fassungsvermögen: 22,6L

Auflager aus Schotter 2/32 , mind. 20 cm stark herstellen
Aushubtiefe bis 1,30 m. Diese Position beinhaltet den Grubenaushub für
das Setzen des Schachtes.
Anzahl der Rohreinführungen nach Ausführungsplan bestellen.
An beiden Stirnseiten werden grundsätzlich 2 Stück PVC-U Rohre
DN110 eingeführt.
Rohre mind. 10,00 cm in den Schacht einführen.
Rohre mind. 5,00 cm über Bodenplatte einführen.
Rohre sind immer im 90°-Winkel in den Schacht einzuführen.
Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmörtel (MG III) nach
DIN 1045  Abschnitt 6.7.1 auszubilden. 
Die Lieferung des Zementmörtels ist in die Position einzurechnen.
Aufbrechen der benötigen Kabelfenster.
Einführung der Rohre und Erdkabel.
Ausbetonieren, Verputzen und Isolieren der restlichen Aussparungen.
Verschließen unbelegter Kabelrohre mit Abdichtbechern.
Anbringen der KSch-Nummer nach Vorgabe AG.
Säubern des Kabelschachtes.
Beräumung der Baustelle.
Abbruch- und Altmaterial ist von der Baustelle zu entfernen und nach
dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz fachgerecht zu entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung
zuzuführen.
Entsorgungskosten sind in die Position einzurechnen.

1 St .................... ....................
 

08.02.0003 Zulage T1 Schacht für Pflasterfläche
Zulage zur Vorposition für das Liefern und Setzen eines

T1-Schachtes in gepflasterter Oberfläche oder Betonplatten-Oberfläche. 

Pflaster ausbauen, säubern, seitlich lagern, zuschneiden und

wieder vesetzen. Überschüssiges Material ist zu entsorgen.
Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Entsorgungskosten sind einzukalkulieren 

1 St .................... ....................
 

08.02.0004 Zulage T 2 Schacht in Asphaltfläche
   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   
   

Zulage T2-Schacht liefern und setzen für Asphaltoberfläche
mit Trag - und Deckschicht bis 14,00 cm Stärke. Einzurechnen ist das Scheiden
des Asphalts, das Ausbauen und Entsorgen des Asphalts bis 14,00 cm Stärke,

sowie das Liefern und Einbauen.

Asphalttragschicht TS 0/32 CN bis 12,00 cm Stärke 

Asphaltdeckschicht AB 0/8 AC 8 DL bis 4,00 cm Stärke.

Umlaufendes TOK-Band. Zusätzlich muss ein TOK Band 

zwischen Schacht und Asphalt eingebaut werden. 

Fläche bis 4,00 m2. 
Überschüssiges Material ist zu entsorgen.
Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz. 
Entsorgungskosten sind einzukalkulieren 

1 St .................... ....................
 

08.02.0005 Schachtausgleichsrahmen für P II Schächte
Liefern und Einbauen eines Schachtausgleichsrahmen 

mit bis zu 15,00 cm Höhe für die T1- und T2-Schächte. 
4 St .................... ....................

 

08.02.0006 Nachträgliche Rohreinführung in Betonschacht
Nachträgliches Aufbrechen von Kabelfenstern an bestehenden Abzweigkästen
und Kabelschächten.
Einführen von Kabelschutzrohren und Erdkabeln sowie Ausbetonieren,
Verputzen
und Isolieren der restlichen Aussparungen.
Verschließen unbelegter Kabelrohre mit Abdichtbechern.
Abbruch- und Altmaterial ist von der Baustelle zu entfernen und nach dem
Kreislaufwirtschaftsgesetz fachgerecht zu entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung
zuzuführen.
Entsorgungskosten sind in die Position einzurechnen.
 

3 St .................... ....................
 

08.02 Kabelschächte  ....................
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08.03 Rohr- und Rohrmontage
 

08.03.0001 Kabelschutzrohr PVC-U AD 110mm WD 5,3mm Steckmuffe Dichtring liefern
und verlegen
PE-HD Kabelschutzrohr DN110
Kabelschutzrohr aus PVC DIN16873,
weichmacherfrei, bleifrei
Farbe: schwarz
Länge 6 m, Nenn-Außendurchmesser 110 mm x 5,3 mm,
Ringsteifigkeit SN32
bis zu 0,5bar druckdicht
starr, innen und außen glattwandig mit angeformter Steckmuffe und fixiertem
Dichtring.

Die Verwendung von flexiblen Kabelrohren bzw. Wellkabelrohren (auch innen
glatt) ist ausdrücklich nicht gestattet.

Liefern frei Verwendungsstelle.

440 m .................... ....................
 

08.03.0002 Kabelrohrbogen DN110 30° r:2,0m
Kabelkanalrohrbogen DN110 - 30°, r2,0 m
Rohrbogen aus PVC DIN16873, bleifrei
Farbe: schwarz
Nenn-Außendurchmesser 110 mm x 5,3 mm,
Winkel 30°, Radius ca. 2000mm.
starr, innen und außen glattwandig mit angeformter Steckmuffe und fixiertem
Dichtring
Liefern frei Verwendungsstelle.

8 St .................... ....................
 

08.03.0003 geteilte Kabelrohrbögen DN110 - 45°, r2,0 m
Geteilte Kabelkanal-Halbrohrbögen DN110, - KKHRB 110 Typ I
PVC-U, 
bis 0,5 bar gas- und wasserdicht.
Winkel 45°, Radius ca. 2000 mm.
komplett aus 2 Halbschalen.

Liefern frei Verwendungsstelle.
 

4 St .................... ....................
 

08.03.0004 geteilte Kabelrohre DN110
Geteilte Kunststoffrohre DN110, KKHR 110
PVC-U, 
bis 0,5 bar gas- und wasserdicht.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

komplett aus 2 Halbschalen.

Liefern frei Verwendungsstelle.
8 m .................... ....................

 

08.03.0005 Einbau von Verbindungsbauteilen
Einbau von Verbindungsbauteilen wie Rohrbögen, geteilte Kabelrohre,
Übergangsformteil KKF, Halbrohrmuffen, Halbrohr-Bögen, Reparaturmuffe,
Rohrüberschiebemuffe und dgl.

Gasdichtes Verbinden von Rohrhälften miteinander
per Kabelkanal- Halbrohrmontagegerät KKHRG.

Erfasst wird die Verlegung von geteilten Kabelrohren mit bis zu 2 m
angefangener Rohrlänge als 1 Stück.

16 St .................... ....................
 

08.03.0006 Leerrohre kalibrieren PVC-U DA110
Öffnen der Rohrzüge, Durchverbinden von Rohrenden, Einbringen der Kaliber
entspr. des Zugdurchmessers, Überprüfen der Rohrzüge anhand eines zulässi-
gen Prüfverfahrens auf Durchgängigkeit und Abweichungen vom Normdurch-
messer.
Dokumentation von auftretenden Fehlerstellen, Entfernen von Schmutz und
Wasser aus den Rohren, Abdichten der Rohrenden nach dem Kalibrieren gegen
Verschmutzung.
Bei einer Nennweite des Rohres von 110 x 5,3 muss der Innendurchmesser 90
mm aufweisen.
Prüfprotokoll über Ergebnis d. Kalibriervorgangs erstellen und Dokumentation in
elektronischer Form (Format PDF) an AG übergeben.
Das Öffnen und Schliessen von Start-, Zwischen- und Zielschachtbauwerken ist
in die Position einzurechnen.
Das Reinigen des Auflagers von Deckeln jeder Art, das Entleeren der Schmutz-
schalen und Schmutzfänger jeder Art sowie das Sichern der offenen Einstiegs-
öffnungen nach UVV ist in die Position einzurechnen.
Anfallender Schmutz aus den Rohren und sonstige Abfallstoffe gemäß Kreisl-
aufwirtschaftsgesetz fachgerecht entsorgen bzw. einer Wiederverwertung zu-
führen.
Entsorgungskosten sind in die Position einzurechnen.

Die Kalibrierung muss unter Anwesenheit der örtl. Bauüberwachung erfolgen

und die Protokolle müssen vor Abnahme vorgelegt werden.
Zulässige Betriebsdrücke der Rohre sind zu beachten. 
Die Rohrkalibrierung hat vor Herstellung der Asphaltoberflächen zu erfolgen.

440 m .................... ....................
 

08.03.0007 Ziehschnüre einbringen
Liefern und Einbringen von Ziehschnüren in belegte oder unbelegte Rohrtrassen
einschließlich aller Nebenarbeiten.
Die Verwendung von metallhaltigen Schnüren oder Drähten ist NICHT gestattet.
Schnurduchmesser mind. 5 mm.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Das Öffnen und Schliessen von Start-, Zwischen- und Zielschachtbauwerken ist
in die Position einzurechnen.
Das Reinigen des Auflagers von Deckeln jeder Art, das Entleeren der Schmutz-
schalen und Schmutzfänger jeder Art sowie das Sichern der offenen Einstiegs-
öffnungen nach UVV ist in die Position einzurechnen.

Abfall abfahren und gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz fachgerecht entsorgen
bzw. einer Wiederverwertung zuführen.
Entsorgungskosten sind in die Position einzurechnen.

440 m .................... ....................
 

08.03 Rohr- und Rohrmontage  ....................
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08.04 Dokumentation Tiefbau
 

08.04.0001 Vermessung Kabelschächte
Einmessung Lage Kabelschächte Neubau und Bestand in Gauß-Krüger 
und UTM
Einmessung Mittelpunkt Kabelschacht und Drehrichtung gegen Nord
Übergabe der Einmessdaten im Format DWG an den AG
Anfahrt ist einzurechnen.

4 St .................... ....................
 

08.04.0002 Vermessung Kabelrohrtrasse
Einmessung Lage neu errichteter Kabelrohrtrasse in Gauß-Krüger und UTM
Einmessung Mittelpunkt Kabelrohrtrasse
Übergabe der Einmessdaten im Format DWG an den AG
Auch mehrfache Anfahrt je nach Baufortschritt ist einzurechnen.

220 m .................... ....................
 

08.04 Dokumentation Tiefbau  ....................
   

 

08 Herstellung Kabelrohrtrasse FB12 Renzstr  ....................
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09 MARKIERUNGSARBEITEN
 

Beschreibung der Baumaßnahme
Auftraggeber:

Auftraggeber ist die Stadt Mannheim 

Beschreibung der Baumaßnahme:
Bei den im folgenden ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um die Be-
schilderung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nach StvO und
VwV - StvO. Die Massen sind für die gesamte Baumaßnahme ermittelt wurden
und gelten nicht für einzelne Bauabschnitte. Es wurden Positionen für Dünnschicht-

markierung sowie für Markierung in Kaltplastik erstellt. 8-12 Wochen nach der Dünn-

schichtmarkierung hat die Markierung mit Kaltplastik zu erfolgen.

Obliegenheiten des AN: 
Der AN muss seine Leistungen so gestalten und ausführen, dass andere Ge-
werke nicht beeinträchtigt oder beschädigt werden (z.B. Randsteine, Asphalt-
und Pflasterflächen, Maste).Der Auftragnehmer ist für die Lieferung und Lage-
rung des Materials selbst verantwortlich.
Die Lieferung aller Materialien und Stoffe, bis auf die gesondert beschriebenen
Materialpositionen, sind gemäß VOB Teil C (DIN 18299) einzurechnen. Der Auf-
tragnehmer hat dem Auftraggeber den zuständigen Bauleiter und/oder Polier
unter Angabe von Berufsbezeichnung, Anschrift, Telefonnummer und Mobiltele-
fon namentlich vor Ausführungsbeginn zu benennen. 
Die Qualifikation des zu benennenden verantwortlichen Bauleiters für die Siche-
rungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straßen gemäß dem ‘Merkblatt über Rah-
menbedingungen für erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (MVAS 1999)’ ist mit Ausführungsbeginn nachzuwei-
sen. 
Arbeiten im Gleisbereich sind mit den Betreibern (RNV, DB, Stadt Mannheim)
abzustimmen. Bei Erfordernis durch die Bestimmungen und Vorgaben der Be-
treiber, ist ein Sicherungsposten für die durchzuführende Maßnahme zur Verfü-
gung zu stellen.

Erschwernisse: 
Während der Bauzeit muss mit verschiedenen Erschwernissen gerechnet wer-
den. Solche Erschwernisse entstehen z.B. durch die Durchführung der Arbeiten
unter laufendem Verkehr, durch parkende Fahrzeuge, durch den erforderlichen
Aufbruch von Unterbeton im Gehweg, mehrfaches Anfahren der Baustelle infol-
ge Unzugänglichkeit der Arbeitsstellen, durch Arbeiten, in bestimmten Straßen-
abschnitten, die von der Verkehrsbehörde nur in verkehrsschwachen Zeiten zu-
gelassen werden. In bestimmten Straßenabschnitten sind Arbeiten auch nur von
9:00 bis 15:00 Uhr zugelassen. Der dadurch erhöhte Mehraufwand ist in den
Einheitspreisen zu 
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berücksichtigen. 

Lagerfläche:
Für die Anlieferung von Materialien oder sonstige Notwendigkeiten kann der AG
keine Lagerfläche zur Verfügung stellen. Die Materialien, welche am Bauhof ab-
zuholen sind, werden in den Positionen explizit beschrieben.

Besondere Anforderungen
Die werksseitige Vormontage der Verkehrszeichen an Rohrschellen, Bandschel-
len, Rohrrahmen und Sonderhalterungen, erfolgt durch den Auftragnehmer.
Der Auftragnehmer ist verantwortlich für die Stand- und Verkehrssicherheit
sämtlicher seiner eingesetzten Materialien und Komponenten, sowie deren
Kombination und haftet für Schäden, die innerhalb der Gewährleistungsfristen
daraus entstehen.

Bei der örtlichen Endmontage an die vorgesehenen Rohrständer, Licht-, Ab-
spann- und Signalmasten ist auf eine Bodenfreiheit, Unterkante der Verkehrs-
zeichen, von 2,30 m zu achten. Bei Straßennamenschilder, Verkehrsspiegeln
und Wegweisern beträgt die Bodenfreiheit 2,50 m. Auf das seitliche Lichtraum-
profil zur Straße gemäß STVO und VwV - StVO ist zu achten. Zusätzlich gelten
die Vorschriften der StVO, der VwV - StVO, die IVZ-Norm 2007, der HAV sowie
dem Handbuch "Vorgaben für das Planen und Bauen im öffentlichen Raum" der
Stadt Mannheim in der aktuellen Fassung.

Erhebung von bestehenden Fremdleitungen: Vor Aushub von z. B. Fundamente
oder Bodenhülsen bzw. vor der Herstellung von Kernbohrungen sind bei den zu-
ständigen Versorgungsunternehmen Auskünfte über mögliche Leitungen zu er-
heben. Die Auswahl der Standorte ist im Hinblick auf die vorzufindenden Leitun-
gen mit größter Sorgfalt zu treffen. Die Anweisungen der Versorgungsunterneh-
men zum Schutz von unterirdischen Leitungen sind zu befolgen. Die Erhebung
und die hieraus resultierenden Erschwernisse bei der Herstellung der Funda-
mente etc., wie z.B. Handaushub, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Materialien wie Fertigbeton, Mineralbeton, Asphaltbeton, Bituminöse Trag-
schicht, Gehwegplattenbelag, Verbundpflaster, verschiedene Mosaikpflaster
und Auffüllmaterialien sind vom Auftragnehmer beizustellen und in die Einheits-
preise einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtung, Räumung und Verkehrssicherung:
Die Absperrung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen muss den Vorschriften
der Straßengesetze (StrG), der Straßenverkehrsordnung (StVO) und deren 
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Verwaltungsvorschriften (VwV-StVO), sowie den Richtlinien zur Sicherung von
Arbeitsstellen an Straßen (RSA) und ZTV-SA, in der jeweils gültigen Fassung
entsprechen.
Die Arbeiten zur Anlieferung von Material und Geräten, zum Ein- und Ausbau
von Aufstellvorrichtungen, zur Gründung und Fundamentierung, zum Entfernen
und Anbringen von Verkehrszeichen sind grundsätzlich unter Aufrechterhaltung
des öffentlichen Straßenverkehrs durchzuführen.
Unvermeidbare Verkehrsbehinderungen sind auf ein Mindestmaß zu beschrän-
ken. 
Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen Maßnahmen unter
voller eigener Verantwortung zu ergreifen und die benötigte Beschilderung
selbst vorzuhalten. 

Vor Beginn der Arbeiten sind rechtzeitig bei der zuständigen Verkehrsbehörde
die Genehmigungen einzuholen. Die Verkehrssicherung ist im Einvernehmen
mit der entsprechenden Verkehrsbehörde (FB Sicherheit und Ordnung Abt.
31.10 – Verkehrsbehörde der Stadt Mannheim) abzustimmen. Die Einholung
von verkehrsbehördlichen Genehmigungen, die Einrichtung, Räumung und Ab-
sicherung der Bau- bzw. Arbeitsstellen, sowie der An- und Abtransport  und die
Vorhaltung aller erforderlichen Materialien, Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge,
fahrbare Absperrtafeln, Leitkegel und sonstige mobile Verkehrszeichen, Werk-
zeuge, sowie Absperrmaterialien, sind vom Auftragnehmer unter Berücksichti-
gung der RSA, ZTV-SA, StVO und VwV-StVO, sowie den sonstigen einschlägi-
gen Vorschriften, in der jeweils gültigen Fassung zu stellen. Die  Kosten hierfür
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.

Für alle Unfälle, die auf eine unsachgemäße Absperrung sowie auf mangelnde
Räumung zurückzuführen sind, haftet der Auftragnehmer.

Der AN und sein Bauleiter ist für die Verkehrssicherung in seinem Arbeitsbe-
reich sowie für den Schutz seiner Arbeitskräfte verantwortlich. Diese müssen
Warnkleidung gem. §35 (6) StVO tragen, sofern sie im öffentlichen Verkehrs-
raum tätig sind.

Entsorgung:
Nicht mehr benötigtes Aushubmaterial, ausgebaute Stahl- und Aluminiumteile,
Beton- und Asphaltaufbruch, Fundamentreste einschl. Bewehrung, Platten- und
Pflasterbeläge, Kehrgut sind vom AN gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu ent-
sorgen, sofern die Materialien nicht gemäß Leistungsposition zum Wiederein-
bau vorgesehen sind.  Die Kosten für die Entsorgung sind in die Einheitspreise
mit einzurechnen.

Insbesondere gelten auch folgenden Vorschriften, Richtlinien und 
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Normen:

Die Straßenverkehrsordnung (StVO), die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO), der VZKat, die DIN 12899-1, die techni-
schen Lieferbedingungen TL-VZ, die zusätzlichen technischen Vertragsbedin-
gungen ZTV-VZ, die IVZ-Norm 2007 sowie die ergänzenden amtlichen Vor-
schriften und Empfehlungen in Ihrer jeweils gültigen Fassung entsprechen.

 

Vorbemerkung zu Markierung

1. Abrechnung

1.1. Alle Vor- und Nacharbeiten wie Vormarkierungen, Reinigung der  
Oberfläche, Absperrungen, Arbeitsstelleneinrichtungen, Entfer-
nung überschüssiger Nachstreumittel, Versorgungsnehmeraus-
kunft über bestehende Fremdleistungen sind in der Kalkulation
zu berücksichtigen.

1.2. Bei sehr rauer Fahrbahnoberfläche (z.B. grobe Splittasphaltde-
cke) wird bei der Applikation von Kaltplastik ein Stoffkostenzu-
schlag auf den Einheitspreis gewährt. Ob die Voraussetzungen
für den genannten Zuschlag gegeben sind, ist mit dem AG vor
Arbeitsausführung vor Ort festzulegen. Nachforderungen werden
nicht berücksichtigt.

1.3. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich ausgeführten Mas-
sen. Bei unterbrochenen Breit- und Schmalstrichen wird jeweils
nur die tatsächlich markierten Längen gemessen, die Unterbre-
chungen also nicht mitgerechnet.

1.4. Nach Abschluss von einzelnen Markierungsarbeiten, von mittle-
ren bis größeren Umfangs, ist ein Aufmaß, gemeinsam mit der
Bauleitung an Ort und Stelle, zu erstellen oder zu prüfen. 

1.5. Um das Aufmaß nachvollziehbar zu prüfen, ist jedes Markie-
rungszeichen für sich sowie jeder in sich abgeschlossene Mar-
kierungsstrich einzeln aufzuführen. In Verkehrszeichenplänen
oder vergleichbaren Unterlagen sind der 
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1.    
1.5.    

Beginn und die Reihenfolge des örtlichen Aufmaßes geeignet zu
kennzeichnen.

2. Demarkierung

2.1. Aufgrund der gängigen Praxis wird bei Fräsarbeiten und / oder
Oberflächenbehandlung von Markierungspfeilen in 5 m Länge
die Fläche in zwei Rechtecke (Schaft und Pfeil) aufgeteilt. Bei
Markierungspfeilen in 3 m Länge gilt das die zu beseitigende Flä-
che umschreibende kleinste Rechteck. Eine Liste über die abre-
chenbaren Flächen der einzelnen Markierungszeichen wird bei
Auftragserteilung vom AG ausgehändigt.

2.2. Für Demarkierungsarbeiten wie Abbrennen oder Abdeckung mit-
tels schwarzer, nicht reflektierender Farbe gelten die tatsächli-
chen Flächen.

3. Eignungsnachweis der Materialien

3.1. Die Eignung des vom AN zur Verwendung vorgesehenen Mar-
kierungsstoffes ist durch Vorlage des jeweiligen Prüfberichtes
bzw. Zeugnisses der BASt (gemäß den Bedingungen der Rund-
laufprüfanlage (RPA)) vor der Ausführung nachzuweisen. Die
Freigabe des Markierungsstoffes erfolgt durch den Eigenbetrieb
Stadtraumservice (EB 76.33).

3.2. Die Verwendung von Markierungsmaterialien, welche von dem
EB 76.33 vorgelegten BASt-Prüfbericht in Material, Schichtdicke
oder Nachstreumittel abweichen, ist nur mit ausdrücklicher vor-
heriger schriftlicher Zustimmung durch den EB 76.33 zulässig. 

4. Entsorgung

4.1. Fräs-, Kehrgut, entfernte Folienmarkierung, entfernte Markie-
rungsknöpfe und -nägel, überschüssige Nachstreumittel sind
vom AN gemäß dem bestehenden Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen. Die Kosten sind in der Kalkulation zu berücksichtigen.
Dem AG ist das jeweilige Sicherheitsdatenblatt mit dem dazuge-
hörigen Abfallschlüssel auf Verlangen nach Zuschlagserteilung
vorzulegen und die Art der 
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4.    
4.1.    

Entsorgung anzugeben.

5. Gewährleistung

5.1. Entgegen den Bestimmungen der Ziffer 13 der Zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für Markierun-
gen auf Straßen (ZTV M 13) gilt eine Gewährleistung auch für
den Zeitraum zwischen dem 1. November und 31. März als ver-
einbart.

5.2. Eine Ablehnung zur Übernahme der Gewährleistung kann nur im
Ausnahmefall vor Ausführung der jeweiligen Markierungsarbei-
ten in Schriftform geltend gemacht werden. Es wird dann seitens
des AG entschieden, ob dieser Einzelauftrag ohne Gewährleis-
tung auszuführen ist oder ob z.B. geeignete Witterungsverhält-
nisse abzuwarten sind.

5.3. Mindestanforderungen der Materialien: Unterlagen gemäß dem
Verzeichnis weitere Vertragsbestandteile.

6. Ausführung von Markierungsarbeiten 

6.1. Heißplastiken, Heiß- oder Kaltspritzplastiken und vorgefertigte
thermoplastische Markierungen sind als Markierungsstoff grund-
sätzlich zum Einsatz im Stadtgebiet von Mannheim nicht vorge-
sehen.

6.2. Der Abruf der einzelnen Leistungen erfolgt mittels Verkehrszei-
chenplan, Digitalbild mit Eintragungen, nicht maßstäblicher
Handskizze oder örtlicher Festlegung. Die örtliche Umsetzung
der beauftragten Arbeiten erfolgt durch den AN. 

6.3. Vormarkierungen sind vom AG vor der endgültigen Herstellung
der Markierung im Beisein des AN oder eines von ihm Bevoll-
mächtigten abzunehmen. 

6.4. Bei Vormarkierungen sind nur starkverdünnte Farben o.ä. zu
verwenden. Diese dürfen nur wenige Tage sichtbar sein und sind
so auszuführen, dass eine Verwechslung mit einer gültigen Mar-
kierung nicht möglich ist. 

6.5. Die Fahrbahnmarkierungen müssen den Vorschriften der
„Straßenverkehrsordnung“ (StVO), der „Allgemeinen 
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6.    
6.5.    

Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung“ (VwV-StVO)
sowie den „Richtlinien für die Markierung von Straßen“ Teil 1 und
Teil 2 (RMS-1; RMS-2) in den jeweils gültigen Fassungen bzw.
den Festlegungen der Stadt Mannheim entsprechen.

6.6. Das Trocknen des Untergrundes und dessen Verrechnung kann
nur nach ausdrücklicher Aufforderung durch den AG erfolgen.
Darüberhinausgehende Nachforderungen, die nicht aus einer ex-
pliziten Anweisung des AG entstanden sind, werden nicht aner-
kannt.

6.7. Wenn nicht anders bestimmt, werden vorhandene Markierungen
unterschiedlichster Art mittels Fräsen entfernt und die Oberflä-
che anschließend sofort wieder versiegelt. Versiegelt wird mit ei-
ner farblich der Fahrbahnoberfläche angepassten und nicht re-
flektierenden Kaltplastik oder mit Gußasphalt, welcher mit einem
farblich der Fahrbahnoberfläche angepasstem Splitt abgesplittet
wird. Die Auswahl des Verfüllungsmateriales legt der AG fest. Al-
ternatives Versiegelungsmaterial muss zur Oberflächenbehan-
dung nachweislich geeignet sein und ist vor Arbeitsausführung
vom AG freizugeben.

6.8. Die zur Roteinfärbung vorgesehene 2-K-Reibeplastik (Kaltplastik
Typ 1), Farbton RAL 3013, ist mit einer Schichtdicke von 3,00
mm per Hand aufzubringen und mit einem Reibebrett zu struktu-
rieren.

6.9. Der AN hat die ggf. erforderlichen Anschlüsse für Wasser und
Energie zu beschaffen und ihre Nutzung zu vereinbaren. 

6.10. Überschüssige Nachstreumittel sind umgehend und in jedem Fall
vor der Verkehrsfreigabe (Überfahrbarkeit der Markierung) auf-
grund der Rutschgefahr, insbesondere für Zweiradfahrer, zu be-
seitigen.

6.11. Vor der Applikation von Kaltplastiken, vorgefertigten Heißplasti-
ken oder Farben auf Betonoberflächen (Gehwegplatten, Ver-
bundsteine usw.) ist ohne vorherige Aufforderung ein geeigneter
haftvermittelnder Voranstrich (Grundierung) aufzubringen.

6.12. Bei Markierungen von Parkplätzen und Parkstreifen ist mit der 
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6.    
6.12.    

Absperrung von größeren Flächen zu rechnen. Die Vorhaltung,
Aufstellung, Kontrolle und Entfernung der erforderlichen Halte-
verbotsbeschilderung liegt beim AN und ist in der Kalkulation zu
berücksichtigen.

6.13. Im Hinblick auf das Risiko, bei der Applikation neuer Markierun-
gen auf Reste alter Markierungsstoffe mit unbekannter Zusam-
mensetzung zu stoßen, ist der AN verpflichtet, die Oberfläche
vor Arbeitsbeginn zu untersuchen. Spätere Hinweise bei Ablö-
sungen auf einen nicht einwandfreien Untergrund werden nicht
anerkannt.

6.14. Die Markierungen dürfen nur auf völlig trockener und sauberer
Fahrbahnoberfläche gleichmäßig aufgebracht werden. Ver-
schmutzungen normalen Umfangs und die Haftung störende
Fremdkörper (auch Fluxöle usw.) auf der Fahrbahndecke sind
vom AN zu beseitigen.

7. Geometrie und Toleranzen der Markierungen

Markierungen sind in ihren geometrischen Abmessungen und ihrer Lage
gemäß den RMS (in der aktuell gültigen Fassung) und den Markie-
rungsplänen auszuführen. Entgegen den ZTV M 13, 4.3 gilt:

7.1. Die Strichbreite darf um nicht mehr als ± 5 % von der Sollbreite
abweichen.

7.2. Die Strichlänge darf bei unterbrochenen Längsmarkierungen um
nicht mehr als ± 1 % von der Strichlänge abweichen.

7.3. Bei Pfeilen, Buchstaben und Ziffern darf weder der Abstand der
Eckpunkte, noch die Breite resp. Länge mehr als ± 1 % vom
Sollbild abweichen.

7.4. Um die geometrische und optische Gleichmäßigkeit von Markie-
rungszeichen zu gewährleisten, darf die Länge eines Zyklus
(Markierungszeichen und Lücke) nicht mehr als ± 1 % von den
festgelegten Längen abweichen.

7.5. Markierungen sind generell fluchtgerecht auszuführen. Entgegen
den ZTV M 13, 15.1 ist bei nicht fluchtgerecht ausgeführter 
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7.    
7.5.    

Markierung und bei Abweichungen von den oben festgelegten
Toleranzen, die Markierung auf Verlangen des EB 76.33 vom AN
neu herzustellen.

7.6. Ein permanentes Unterschreiten der Vorgaben der RMS oder
den Markierungsplänen ist nicht zulässig.

8. Erschwernisse

8.1. Während der Bauzeit muss mit verschiedenartigsten Erschwer-
nissen gerechnet werden. Solche Erschwernisse entstehen
durch die Durchführung der Arbeiten unter laufendem Verkehr
(auch innerhalb der Arbeitsstelle), durch den erforderlichen Auf-
bruch von Unterbeton in Gehwegen, durch parkende Fahrzeuge,
mehrfaches Anfahren der Arbeitsstelle infolge Unzugänglichkeit
der Arbeitsstelle, durch zeitgleich ausgeführte Bauarbeiten
(Montagearbeiten benachbarter Arbeitsbereiche, sonstiger Tief-
bau) oder durch Arbeiten, die in bestimmten Straßenabschnitten
von der Verkehrsbehörde nur in verkehrsschwachen Zeiten zu-
gelassen werden. Der dadurch erhöhte Mehraufwand ist in der
Kalkulation zu berücksichtigen.

9. Verkehrssicherung

9.1. Die Absperrung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen muss den
Vorschriften des Straßengesetzes (StrG), der Straßenverkehrs-
ordnung (StVO) und deren Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO),
den Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen
(RSA) sowie den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen zur Sicherung von Arbeitsstellen (ZTV-SA) in den jeweils
gültigen Fassungen entsprechen.

9.2. Vor Beginn von Markierungsarbeiten ist bei der Verkehrsbehörde
rechtzeitig die Genehmigung einzuholen. Insbesondere auf
Hauptverkehrsstraßen kann die Verkehrsbehörde den Arbeits-
zeitraum begrenzen. 

9.3. Der AN hat alle zur Sicherung der Arbeitsstelle erforderlichen
Maßnahmen unter voller Eigenverantwortung zu ergreifen und
die benötigte Beschilderung selbst vorzuhalten.

9.4. Die Verkehrssicherung ist im Einvernehmen mit den 
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9.    
9.4.    

betreffenden Behörden (Verkehrsbehörde, Polizei etc.) und in
Bezug auf Gleisbereiche mit dem Bahnbetreiber rechtzeitig ab-
zuklären.

9.5. Markierungsarbeiten im Gleisbereich sind von einem hierfür aus-
gebildeten Sicherungsposten zu überwachen. Die Weisungen
des Bahnbetreibers sind zu befolgen, wobei die Sicherungsan-
weisung nach VBG 38a § 4 „Arbeiten im Gleisbereich“ zu beach-
ten ist. 

9.6. Der AN und sein Bauleiter ist zur Verkehrssicherung in seinem
Arbeitsbereich und für den Schutz seiner Arbeitskräfte, die gem.
§ 35 (6) StVO Warnkleidung tragen müssen, sofern sie im öf-
fentlichen Verkehrsraum tätig sind, verantwortlich. Die erforderli-
chen  Verkehrszeichen  und Absperrgeräte hat er aufzustellen
und nach Fertigstellung der Arbeiten (Überfahrbarkeit der Mar-
kierung) wegzuräumen.

9.7. Die für die Verkehrssicherung erforderlichen Absperrgeräte, Ver-
kehrszeichen, fahrbare Absperrtafeln und Leitkegel müssen in
ausreichendem Umfang vom AN vorgehalten werden.

9.8. Die bei der Auslieferung des Materials und der Geräte sowie bei
der Ausführung der Markierungs- und Demarkierungsarbeiten
anfallenden Arbeiten sind grundsätzlich unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs auszuführen. Unvermeidbare Verkehrsbehinderun-
gen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.

9.9. Für alle Unfälle, die auf eine unsachgemäße Absperrung sowie
auf mangelnde Räumung zurückzuführen sind, haftet der AN.

10. Ausrüstung, Personal

10.1. Die technische, maschinelle und personelle Ausrüstung des ANs
muss sicherstellen, dass die Leistungen sach-, fach-, und termin-
gerecht abgewickelt werden können.

10.2. Die Geräte müssen in Größe, Ausstattung und Leistungsfähig-
keit dem Verwendungszweck, dem Umfang der Arbeiten und
den örtlichen Gegebenheiten angepasst sein.
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10.    
10.2.    

10.3. Der jeweilige örtliche Ansprechpartner des AN muss die deut-
sche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Folgende Normen sind zu beachten:

 DIN EN 1436 

 DIN EN 1463-1 

 DIN EN 1790 
 

Fahrbahnmarkierungen
Fahrbahnmarkierungen
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09.01 Vorarbeiten
 

09.01.0001 Markierung fräsen

Markierung nach Angabe des AG beseitigen.
Straßenoberfläche säubern.
Markierung unterschiedlicher Art von Decken unterschiedlicher Art durch 
Fräsen beseitigen. Kehrgut und Fräsgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach einer Liste des AG, in der die abrechenbaren 
Flächen detailliert erfasst und vereinheitlicht sind.
Unter anderem wird bei 3-m-Pfeilen, Schriftzeichen oder Symbolen das 
die beseitigte Fläche umschreibende kleinste Rechteck abgerechnet; 
bei 5-m-Pfeilen wird die Fläche in zwei Rechtecke aufgeteilt.
Die übrigen Markierungszeichen werden nach ihrer tatsächlichen Fläche 
abgerechnet.

35 m² .................... ....................
 

09.01.0002 Durch Fräsen entstandene Vertiefung mit Kaltplastik auffüllen

Durch Fräsen entstandene Vertiefung staubfrei säubern.
Kehrgut  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen. 
Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Trockene und staubfreie Vertiefung mit farblich dem Untergrund angepasstem
nicht reflektierenden Kaltplastikmaterial ausgießen und sofort mit farblich der
Fahrbahndecke angepasstem Splitt absplitten.
Abgerechnet wird nach einer Liste des AG, in der die abrechenbaren Flächen
detailliert erfasst und vereinheitlicht sind.
Unter anderem wird bei 3-m-Pfeilen, Schriftzeichen oder Symbolen das die
beseitigte Fläche umschreibende kleinste Rechteck abgerechnet; bei
5-m-Pfeilen wird die Fläche in zwei Rechtecke aufgeteilt.
Die übrigen Markierungszeichen werden nach ihrer tatsächlichen Fläche 
abgerechnet.
 

35 m² .................... ....................
 

09.01.0003 Untergrund trocknen

Verkehrsfläche nach Angabe des AG für Markierung trocknen. 
Abgerechnet wird nach der Fläche der zu applizierenden Markierung.

5 m² .................... ....................
 

09.01 Vorarbeiten  ....................
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09.02 Dünnschichtmarkierungen (hochwertig)
 

09.02.0001 Markierung Strichbreite 0,12 m

Markierung entsprechend vorhandener Markierung oder 
Vormarkierung herstellen
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Mittel-,und Randmarkierung usw.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse. Doppelstrich 
wird als zwei Striche abgerechnet.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Strichbreite 0,12 m.

10 m .................... ....................
 

09.02.0002 Markierung für Furten Strichbreite 0,12 m.

Markierung für Furten herstellen.
Strichbreite 0,12 m,
Strichlänge 0,5 m, Strichabstand 0,2 m.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

20 m .................... ....................
 

09.02.0003 Markierung Strichbreite 0,25 m

Markierung entsprechend vorhandener Markierung oder 
Vormarkierung herstellen.
Strichbreite 0,25 m.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Mittel-, und Randmarkierung usw.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse. Doppelstrich 
wird als zwei Striche abgerechnet.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.

 
20 m .................... ....................

 

09.02.0004 Markierung für Furten Strichbreite 0,25 m.

Markierung für Furten herstellen.
Strichbreite 0,25 m,
Strichlänge 0,5 m, Strichabstand 0,2 m.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

45 m .................... ....................
 

09.02.0005 Markierung Strichbreite 0,50 m

Markierung für Fußgängerüberweg, Haltlinie oder Sperrflächenfüllung
herstellen.
Strichbreite 0,50 m.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut  gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

5 m .................... ....................
 

09.02.0006 Würfel 50 x 50 cm (Wartelinie) herstellen.

Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach Stückzahl der hergestellten Würfel.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

5 St .................... ....................
 

09.02.0007 Pfeile Länge bis 1,50 m

Pfeile herstellen.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Pfeil mit Länge bis einschließlich 1,50 m.
Geradeauspfeil, Abbiegepfeil, Doppelpfeil sowie ober- oder unterhalb von
Radfahrsymbolen oder Rahrfahrpiktogrammen.
Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

 
6 St .................... ....................

 

09.02.0008 Pfeil abbiegend 5,00 m.

Pfeile herstellen.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Pfeil abbiegend,
Länge 5,00 m.
Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

1 St .................... ....................
 

09.02.0009 Radweg rot einfärben.

Radwege nach Angabe des AG auf trockene Decken unterschiedlicher 
Art rot einfärben.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Farbton: RAL 3013.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, S 1, T 3.

80 m² .................... ....................
 

09.02.0010 Piktogramm eines Radfahrers bis 1,00 m herstellen.

Piktogramm eines Radfahrers herstellen.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Farbe: weiß.
Abmessung: bis 1,00 m Höhe, unverzerrte Darstellung (nicht überhöht).
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
 

2 St .................... ....................
 

09.02.0011 Radfahrersymbol auf blauem Grund (VZ 237 StVO) Durchm. 1,00 m.

Radfahrersymbol auf blauem Grund (VZ 237 StVO) herstellen.
Durchmesser: 1,00 m. Farbe: blau/weiß.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
 

2 St .................... ....................
 

09.02 Dünnschichtmarkierungen (hochwertig)  ....................
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09.03 Markierungen in Kaltplastik
 

09.03.0001 Markierung Strichbreite 0,12 m.

Markierung entsprechend vorhandener Markierung oder 
Vormarkierung herstellen.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse. 
Doppelstrich wird als zwei Striche abgerechnet.
Mittel-, Randmarkierung usw.
Auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Kaltplastik.
Strichbreite 0,12 m.

10 m .................... ....................
 

09.03.0002 Markierung für Furten Strichbreite 0,12 m

Markierung für Furten herstellen.
Strichbreite 0,12 m, Strichlänge 0,5 m,
Strichabstand 0,2 m.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren. 
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Kaltplastik.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

20 m .................... ....................
 

09.03.0003 Strichbreite 0,25 m.

Längsmarkierung entsprechend vorhandener Markierung oder 
Vormarkierung herstellen.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Doppelstrich wird als zwei Striche abgerechnet.
Mittel-, Randmarkierung usw.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Kaltplastik.
Strichbreite 0,25 m.

20 m .................... ....................
 

09.03.0004 Markierung für Furten Strichbreite 0,25 m

Markierung für Furten herstellen.
Strichbreite 0,25 m,
Strichlänge 0,5 m, Strichabstand 0,2 m.

   
 

Übertrag: ....................
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

21.05.2026 Leistungsverzeichnis Seite 107 von 125
Leistungsverzeichnis Blankett

 
Projekt: Radweg Renzstraße
Gewerk: Renzstraße
 

Vergabenummer: 76-41-221861000-000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

Übertrag: ....................
   

Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Kaltplastik.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

45 m .................... ....................
 

09.03.0005 Strichbreite 0,50 m

Markierung für Fußgängerüberweg, Haltlinie oder Sperrflächenfüllung 
herstellen.
Strichbreite 0,50 m.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlänge in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1,T 3.
Kaltplastik.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

5 m .................... ....................
 

09.03.0006 Würfel 50 x 50 cm (Wartelinie) herstellen.

Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren. 
Abgerechnet wird nach Stückzahl der hergestellten Würfel.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Kaltplastik.
Lage der Markierung nach Abgabe des AG einmessen und vormarkieren.

5 St .................... ....................
 

09.03.0007 Pfeile  Länge  bis 1,50 m

Pfeile herstellen.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Kaltplastik.
Pfeil mit Länge bis einschließlich 1,50 m.
Geradeauspfeil, Abbiegepfeil, Doppelpfeil sowie ober- oder unterhalb  von
Radfahrsymbolen oder Radfahrpiktogrammen.

Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
6 St .................... ....................

 

09.03.0008 Pfeil abbiegend Länge 5,00 m

Pfeile herstellen.

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Kaltplastik.
Pfeil abbiegend,
Länge 5,00 m.
Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

1 St .................... ....................
 

09.03.0009 Radweg rot einfärben in Reibeplastik RAL 3013

Radwege nach Angabe des AG händig rot einfärben. 
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß 
Kreislaufwirtschaftsgesetz beseitigen. Die Kosten sind in die Pos. 
einzukalkulieren. Herstellen einer einheitlich strukturierten Oberfläche
(Reibeplastik). Kaltplastik.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, S 1, T 3.
Farbton: RAL 3013.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.

80 m² .................... ....................
 

09.03 Markierungen in Kaltplastik  ....................
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09.04 Kaltplastiken (Schablone)
 

09.04.0001 Piktogramm eines Radfahrers bis 1,00 m in Kaltplastik.

Piktogramm eines Radfahrers herstellen.
In Kaltplastik mittels Schablone.
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Farbe: weiß.
Abmessung: bis 1,00 m Höhe, unverzerrte Darstellung (nicht überhöht).
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und Schablone
ausrichten.
Die Markierungen müssen randscharf sein.
Die Höchstschichtdicke beträgt 3,00 mm.

2 St .................... ....................
 

09.04.0002 Radfahrersymbol blau / weiß  (VZ 237 StVO) in
Kaltplastik, D 1.00 m

Radfahrersymbol auf blauem Grund (VZ 237 StVO) herstellen.
In Kaltplastik mittels Schablone.
Durchmesser: 1.00 m
Farbe: blau / weiß
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q 4, R 5, S 1, T 3.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Lage der Schriftzeichen nach Angabe AG einmessen und vormarkieren. 
Zu markierende Fläche reinigen. Kehrgut gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz 
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren. 
Die Markierungen müssen Randscharf sein.
Die Höchstschichtdicke beträgt 3,00 mm.

2 St .................... ....................
 

09.04 Kaltplastiken (Schablone)  ....................
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09.05 Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen
 

09.05.0001 Tägliche pauschale Zulage für durch den AG beauftragte oder mit dem 
AG abgestimmte Arbeiten jeglichen Umfanges an Samstagen, 
Sonn- oder Feiertagen.

Pauschale Zulage für Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen 
nach schriftlicher Aufforderung durch den AG.
Insbesondere sind alle Lohnkosten mit dieser Zulage abgegolten.

1 d .................... ....................
 

09.05 Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen  ....................
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09.06 Verkehrseinrichtung -  Materialpositionen
 

Vorbemerkungen zu Materialpositionen
Hierbei handelt es sich ausschließlich um Materialpositionen. 
Das Material ist entsprechend der Arbeitsaufträge des AGs zu liefern und
gemäß den Ausführungspositionen einzubauen. Der Einbau und die Montage
wird gesondert vergütet.
Das benötigte Montagematerial, für die es keine gesonderte Materialpositionen
gibt (z.B. Schrauben. Muttern, Unterlegscheiben, Schellen, Edelstahlbänder)
sind in die Einbau- und Montagepositionen einzukalkulieren. Die Anforderungen
an die Aufstellvorrichtungen einschließlich des Montagematerial sind aus der
IVZ-Norm zu entnehmen. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben sind gemäß
IVZ-Norm 2007 grundsätzlich aus rostfreiem Stahl, Stahlgruppe mindestens A 2
zu verwenden.

Die Materialpositionen "Verkehrszeichen" beinhalten die Verkehrszeichen des
aktuellen Verkehrszeichenkataloges (VzKat) des Ministeriums für Verkehr und
digitale Infrastruktur, einschließlich der entsprechenden Zeichen,
Beschriftungen und Piktogramme. 
Die Verkehrszeichen und die Aufstellvorrichtungen müssen der EN 12899-1
entsprechen. Des weiteren müssen die Verkehrszeichen mit dem CE-Zeichen 
als auch mit dem RAL-Gütezeichen versehen sein.

Nur auftraggeberspezifische Beschriftung auf Zusatzzeichen werden zusätzlich
mit den Positionen des Kapitels "Beschriftungen" abgerechnet.
Für die Abrechnung des zu liefernden Rohrständers oder Aufstockrohrs, wird
immer die minimal erforderliche Länge des einzubauenden Rohrständers zur
Abrechnung zugrunde gelegt. 
Nach dem Ablängen eines Rohrständers, Aufstockrohrs oder Auslegers ist die
Schnittstelle zu entgraten und mittels Zinkspray oder Zinkstaubfarbe, sowie
Endkappe zu schützen.

 

Verkehrszeichen
Verkehrszeichen

 

09.06.0001 Verkehrszeichen 222, (Ø 600 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: VZ 222, Rund,(Ø 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschließlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergütet.

1 St .................... ....................
 

09.06.0002 Verkehrszeichen 241-30, (Ø 600 mm) mit Folie Typ RA1/C
Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: 241-30 Rund,(Ø 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA1/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Dies ist ausschließlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergü-

tet.
1 St .................... ....................

 

09.06.0003 Verkehrszeichen 241-31, (Ø 600 mm) mit Folie Typ RA1/C
Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: 241-31 Rund,(Ø 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA1/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschließlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergü-

tet.
1 St .................... ....................

 

09.06.0004 Verkehrszeichen 1000-31 rechteckig, bis 0,3 m² Folientyp RA1/C
Verkehrszeichen nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: VZ 1000-31rechteckig, bis zur Schildfläche von 0,3 m²

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA1/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschließlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergü-

tet.

1 St .................... ....................
 

Rohrständer
Rohrständer

 

09.06.0005 Rohrständer D = 60,3 mm,  Wandung = 2,9 mm bis zu  3500 mm lang 

Rohr ausStahl S235JR+AR, DIN 2448 bzw. 2458, gewalzt,
hochfrequenz geschweißt und feuerverzinkt.
Erdankerbohrung im Rohr ca. 250 mm von UK des Rohres,
mit Erdanker D = 10 x 300 mm und Rohrkappe aus
Kunststoff schwarz.
Rohrständer auf das geforderte Maß ablängen, Schnittstelle entgraten und
mittels Zinkspray oder Zinkstaubfarbe schützen.
Dies ist ausschließlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergütet.

1 St .................... ....................
 

09.06.0006 Rohrständer D = 76,1mm, Wandung = 2,9 mm  bis zu  3500 mm lang

Rohr aus Stahl S235JR+AR DIN 2448 bzw. 2458, gewalzt,
hochfrequenzgeschweißt und feuerverzinkt.
Erdankerbohrung im Rohr ca. 250 mm von UK des Rohres,
mit Erdanker D = 10 x 300 mm und Rohrkappe aus
Kunststoff schwarz.
Rohrständer auf das geforderte Maß ablängen, Schnittstelle entgraten und 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

mittels Zinkspray oder Zinkstaubfarbe schützen.
Dies ist ausschließlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert

vergütet.
3 St .................... ....................

 

09.06.0007 Rohrständer D = 76,1 mm, Wandung = 2,9 mm  von 3501 mm bis 4000 mm

Rohr aus Stahl S235JR+AR DIN 2448 bzw. 2458, gewalzt,
hochfrequenzgeschweißt und feuerverzinkt.
Erdankerbohrung im Rohr ca. 250 mm von UK des Rohres,
mit Erdanker D = 10 x 300 mm und Rohrkappe aus
Kunststoff schwarz.
Rohrständer auf das geforderte Maß ablängen, Schnittstelle entgraten und
mittels Zinkspray oder Zinkstaubfarbe schützen.
Dies ist ausschließlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergütet.

1 St .................... ....................
 

Bodenhülsen
Bodenhülsen

 

09.06.0008 Bodenhülse passend für Rohrständer mit D = 60,3 mm
Bodenhülse passend für Rohrständer mit D = 60,3 mm, Länge =  500mm 

mit Gewinde - und Spannring. Dies ist ausschließlich eine Materialpostion. Der

Einbau wird gesondert vergütet.
1 St .................... ....................

 

Fahrradbügel
Fahrradbügel

 

09.06.0009 Fahrradbügel 2-beinig, 750 mm breit
Rundrohr aus Stahl S235JR+AR, DIN 2448 bzw. 2458 gewalzt,
hochfrequenzgeschweißt und feuerverzinkt.
Länge 1100 mm, Höhe über Flur 800 mm (Einbautiefe 300 mm), Breite 750
mm. 
Erdankerbohrung in Rohr ca. 150 mm von UK des Rohres und mit Erdanker D=
10x300 mm.
Dies ist ausschließlich eine Materialposition.
Der Einbau wird gesondert vergütet.

3 St .................... ....................
 

09.06 Verkehrseinrichtung -  Materialpositionen  ....................
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09.07 Verkehrseinrichtungen - Montage / Demontage
 

Montage von Verkehrszeichen oder Hinweisschilder
Montage von Verkehrszeichen oder Hinweisschilder

 

Vortext
Es gelten die Vorschriften der StVO, der VwV - StVO, die IVZ-Norm 2007, der
HAV sowie dem Handbuch "Vorgaben für das Planen und Bauen im öffentlichen
Raum" der Stadt Mannheim in der aktuellen Fassung.

Das benötigte Montagematerial (z.B. Schellen, Schrauben, Muttern, Unterleg-
scheiben, Edelstahlband) ist  vom Auftragnehmer zur Verfügung zu stellen, in
die Einheitspreise einzurechnen.

Die Befestigung von Verkehrszeichen erfolgt nach der IVZ-Norm 2007.
Für die Befestigung von Verkehrszeichen sind mindestens 4 Verschraubungen
vorzusehen. Die Auswahl der Schrauben muss zu der Montageart passen. Ein
sicherer Halt muss gewährleistet sein. Bei Bandbefestigungen ist das Stahlband
je Befestigungspunkt, zweifach um den Tragmast zu legen und zu spannen.
Falls 2 Verkehrszeichen an einem Montagepunkt zu befestigen sind, werden sie
einzeln verrechnet werden. Das Montagematerial, welches bei Licht oder LSA-
Masten zum Einsatz kommt, muss über abgerundete Kanten verfügen um die
Beschichtung des Mastes zu schonen. Bei Straßennamenschildern (VZ 437)
wird das Verkehrszeichen und der Rohrrahmen vom AG gestellt und ist am Be-
triebshof abzuholen. Befördern von Material zum oder vom Betriebshof zur Bau-
stelle können über die Position "Fahrten zum Betriebshof" abgerechnet werden.
Die Fahrten zum Betriebshof sind gering zu halten. Das zu transportierende Ma-
terial soll möglichst zusammengefasst werden. Die Fahrten sind nur nach aus-
drücklicher Anweisung des AG auszuführen.

Die Bodenfreiheit bei Verkehrszeichen  beträgt in Mannheim  2,30 m, bei Ver-
kehrsspiegel, Wegweiser und Straßennamensschilder 2,50 m über der Ver-
kehrsfläche.

 

09.07.0001 Montage von Verkehrszeichen oder Hinweisschild mit Rohrschelle

Verkehrszeichen oder Hinweisschilder nach StVO, VwV-StVO, IVZ Norm 2007
und der HAV nach Angabe des AG am Rohrständer, Aufstockrohr oder
Ausleger montieren.
Montage der Aufstellvorrichtung (z.B. Rohrständer, Ausleger) wird gesondert
vergütet. Mindestens 4 Verschraubungen pro Schild. Schild aus Aluminium, 2 -3
mm dick. Befestigung mit Rohrschelle, aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke
min. 60 mym. Das benötigte Montagematerial (z.B. Schellen, Schrauben,
Muttern, Unterlegscheiben, Edelstahlband) ist vom Auftragnehmer zur
Verfügung zu stellen und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei
Straßennamenschildern (VZ 437) wird das Schild und der Rohrrahmen vom AG
gestellt und ist am Betriebshof abzuholen. Die Schrauben müssen aus
korrosionsbeständigem Stahl mindestens der Stahlgruppe A2 entsprechen.
Montage neben der Fahrbahn. Auslage des Schildes ist mittig bis Auslage 1/3
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zu 2/3. 
 

5 St .................... ....................
 

09.07.0002 Demontage und Sicherung von Verkehrszeichen

Verkehrszeichen oder Hinweisschilder demontieren und sichern für den Wieder-
einbau, die Aufstellvorrichtung
verbleibt. Befestigungsmittel demontieren. Befestigungsmittel gemäß Kreisl-

aufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
 

2 St .................... ....................
 

09.07.0003 Demontage von Verkehrszeichen

Verkehrszeichen oder Hinweisschilder demontieren, die Aufstellvorrichtung
verbleibt. Befestigungsmittel demontieren. Verkehrszeichen, Hinweisschilder
und Befestigungsmittel gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die
Kosten sind einzukalkulieren.

5 St .................... ....................
 

09.07 Verkehrseinrichtungen - Montage / Demontage  ....................
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09.08 Montage von Auslegern und Aufstockvorrichtungen
 

Vortext
Montage von Auslegern und Aufstockvorrichtungen an Rohrständern, Licht- und
Ampelmasten. Das Montagematerial, welches bei Licht oder Ampelmasten zum
Einsatz kommt, muss über abgerundete Kanten verfügen um die Beschaffenheit
der Beschichtung des Mastes zu schonen. Die benötigten Ausleger und
Aufstockvorrichtungen werden vom AN gestellt und sind über die
Materialpositionen zu verrechnen. Benötigt werden sie für folgende
Durchmesser 60 mm, 76 mm, 88,9 mm und 114,3 mm für die
Lichtsignalmasten, sowie unteschiedliche Lichtmaste. Je nach Auftrag sind die
Ausleger und Aufstellvorrichtungen mit Bandbefestigung oder Schraubschelle
zu montieren. Die Ausleger sind  gemäß den Vorgaben im Auftrag anzupassen
und gegebenenfalls zu kürzen.
 

 

09.08.0001 Demontage von Auslegern und Aufstellvorrichtungen

Ausleger oder Aufstellvorrichtung sind zu demontieren und entsorgen.
Demontierte Ausleger und Aufstellvorrichtungen sind gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in die Position mit
einzurechnen.

4 St .................... ....................
 

09.08 Montage von Auslegern und Aufstockvorrichtungen  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

21.05.2026 Leistungsverzeichnis Seite 117 von 125
Leistungsverzeichnis Blankett

 
Projekt: Radweg Renzstraße
Gewerk: Renzstraße
 

Vergabenummer: 76-41-221861000-000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

09.09 Montage von Aufstellvorrichtungen
 

Vortext
Es gelten die Richtlinien der StVO, der VwV - StVO, die IVZ-Norm 2007, der
HAV sowie dem Handbuch "Vorgaben für das Planen und Bauen im öffentlichen
Raum" in der aktuellen Fassung. Die Rohrständer als auch die
Kunststoffkappen werden gemäß den Materialpositionen gesondert vergütet. 

 

09.09.0001 Einbau Rohrständer mit Fundamenttyp A  jedoch Einbau in Bodenhülse
Rohrständer und Winkelrohrständer mit Bodenhülse einbauen. Bodenhülse
nach Fundamenttyp A für Verkehrszeichen, nach Angabe des AG einbauen.
Pfostenlänge bis 4000 mm, in Straßenbefestigung, über 10 bis 30 cm dick und
in Boden im Homogenbereich B2-B4 einbauen, Rohrständer in Bodenhülse
befestigen. Fundament aus Stampfbeton C12/15, Durchmesser 30 cm, Tiefe 75
cm, gemäß der IVZ-Norm 2007, herstellen. Die erforderlichen Aufbruch- und
Erdarbeiten sind auszuführen. Verfüllen der Grube sowie lagenweise
Verdichtung mit kiesigem Rheinsand, Körnung 0 - 25 mm oder Mutterboden
entsprechend des vorhandenen Erdaufbaues. Die
Oberflächenwiederherstellung wird über die Zulagenpositionen abgerechnet
wenn eine andere Oberfläche wie Auffüllmaterial gefordert ist. Überschüssiger
Abbruch ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in

die Pos. einzurechnen. 

1 St .................... ....................
 

09.09.0002 Einbau Rohrständer mit Fundamenttyp B

Rohrständer und Winkelrohrständer mit Fundamenttyp B nach IVZ-Norm 2007.
Rohrpfosten bis 76,1 mm Durchmesser, für Verkehrsschild nach Angabe des
AG aufstellen, einschließlich der anfallenden Aufbruch- und Erdarbeiten.
Pfostenlänge bis 4750 mm. Pfosten mit festem, biegesteifem Erdanker aus
Metall, Mindestlänge 300 mm, ca. 300 mm vom unteren Pfostenende, in
Straßenbefestigung, über 10 bis 30 cm dick und in Boden im Homogenbereich
B2-B4 aufstellen. Fundament aus Stampfbeton C12/15, Durchmesser 30 cm,
Tiefe 85 cm, gemäß der IVZ-Norm 2007, herstellen. Die erforderlichen
Erdarbeiten sind auszuführen. Verfüllen der Grube sowie lagenweise
Verdichtung mit kiesigem Rheinsand, Körnung 0 - 25 mm oder Mutterboden
entsprechend des vorhandenen Erdaufbaues. Die
Oberflächenwiederherstellung wird über die Zulagenpositionen abgerechnet
wenn eine andere Oberfläche wie Auffüllmaterial gefordert ist. Überschüssiger
Abbruch ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in
die Pos. einzurechnen. 

3 St .................... ....................
 

09.09.0003 Ausbau Rohrpfosten bis zu D = 76,1 mm u. bis 4750 mm Länge

Ausbau Rohrpfosten bis zu D = 76,1 mm u. bis 4750 mm Länge
Rohrpfosten von D = bis 76,1 mm und verschiedener Längen bis 4750 mm in 

   
 

Übertrag: ....................
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Übertrag: ....................
   

Straßenbefestigung, über 10 bis 30 cm dick und in Boden im Homogenbereich
B2-B4 ausbauen. Die erforderlichen Aufbruch- und Erdarbeiten sind
auszuführen. Aufbruch der befestigten Oberfläche und Betonfundamente.
Verfüllen der Grube sowie lagenweise Verdichtung mit kiesigem Rheinsand,
Körnung 0 - 25 mm oder Mutterboden entsprechend des vorhandenen
Erdaufbaues. Die Oberflächenwiederherstellung wird über die
Zulagenpositionen abgerechnet wenn eine andere Oberfläche wie
Auffüllmaterial gefordert ist. Überschüssiger Abbruch und Rohrpfosten ist
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in die Pos.
einzurechnen. 

4 St .................... ....................
 

09.09 Montage von Aufstellvorrichtungen  ....................
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09.10 Montage von Kettenständern, und Pfosten verschiedener Art
 

Vortext
Montage von Kettenständern und Pfosten bis zu 1800 mm Länge

Es gelten die Richtlinien der StVO, der VwV - StVO, die IVZ-Norm 2007, der
HAV sowie dem Handbuch "Vorgaben für das Planen und Bauen im öffentlichen
Raum" der Stadt Mannheim in der aktuellen Fassung.  
Kettenständer mit 0-,1-, oder 2-Ösen bis D = 76,1 und bis zu 1800 mm  Länge, 
nach Vorgaben des AGs bekleben.  

Vom AG kostenlos zur Verfügung gestellte Mannheimer Pfosten, Sonderpfosten
und umlegbare bzw. herausnehmbaren Pfosten inklusive der zugehörigen
Befestigungen im Boden wie Einbaufüße oder Bodenhülsen sind vom
Betriebshof des AGs abzuholen. Die Abholung wird gesondert vergütet.

Bei den Pfosten ist zwischen umlegbaren, herausnehmbaren und den
Mannheimer Pfosten zu differenzieren. Umlegbare und herausnehmbare
Pfosten sind in der Regel vor dem Einbau zu bekleben. Die Beklebung wird
gesondert vergütet. 

Absperrketten für Kettenständer sind vom AN zu liefern. 
Die Sicherheitsketten für Mannheimer Pfosten sind am Betriebshof abzuholen.

Pfosten sind grundsätzlich mit Ankereisen in Einzelfundamenten einzubauen.
Streifenfundamente sind nicht vorgesehen. 
 

 

09.10.0001 Demontage der Absperrketten

Absperrketten in der Länge von 1500 mm abbauen, 
Aufsteller verbleibt. Abgebaute Absperrketten sind gemäß Kreislaufwirtschafts-
gesetz zu entsorgen. Die Kosten sind mit einzurechnen.

1 St .................... ....................
 

09.10 Montage von Kettenständern, und Pfosten verschiedener Art  ....................
   

   
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   



   

21.05.2026 Leistungsverzeichnis Seite 120 von 125
Leistungsverzeichnis Blankett

 
Projekt: Radweg Renzstraße
Gewerk: Renzstraße
 

Vergabenummer: 76-41-221861000-000
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Position Beschreibung Menge Einh EP GP
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   

   
 

09.11 Montage von Fahrradbügeln
 

Vortext
Es gelten die Richtlinien des Handbuchs "Vorgaben für das Planen und Bauen
im öffentlichen Raum" der Stadt Mannheim in der aktuellen Fassung. Die
Fahrradbügel sind am Betriebshof abzuholen. Die Abholung wird gesondert
vergütet. 

 

09.11.0001 Einbau von Fahrradbügeln

Einbau von Fahrradbügel, zweibeiniger Fahrradbügel nach Angabe des AG
aufstellen. Standrohre mit biegesteifem Erdanker in Straßenbefestigung, über
10 bis 30 cm dick und in Boden im Homogenbereich B2-B4 aufstellen.
Fundament aus Ortbeton C12/15, Breite 30/30 cm, Tiefe 50 cm, gemäß dem
Handbuch Vorgaben für das Planen und Bauen im öffentlichen Raum,
herstellen. Die erforderlichen Aufbruch- und Erdarbeiten sind auszuführen.
Verfüllen der Grube sowie lagenweise Verdichtung mit kiesigem Rheinsand,
Körnung 0 - 25 mm oder Mutterboden entsprechend des vorhandenen
Erdaufbaues. Die Oberflächenwiederherstellung wird über die
Zulagenpositionen abgerechnet wenn eine andere Oberfläche wie
Auffüllmaterial gefordert ist. Überschüssiger Abbruch ist gemäß
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in die Pos.
einzurechnen. 

3 St .................... ....................
 

09.11.0002 Demontage von Fahrradbügeln

Ausbau zweibeiniger Fahrradbügel in Straßenbefestigung, über 10 bis 30 cm
dick und in Boden im Homogenbereich B2-B4 ausbauen. Die erforderlichen
Aufbruch- und Erdarbeiten sind auszuführen. Aufbruch der befestigten
Oberfläche und Betonfundamente. Verfüllen der Grube sowie lagenweise
Verdichtung mit kiesigem Rheinsand, Körnung 0 - 25 mm oder Mutterboden
entsprechend des vorhandenen Erdaufbaues. Die
Oberflächenwiederherstellung wird über die Zulagenpositionen abgerechnet
wenn eine andere Oberfläche wie Auffüllmaterial gefordert ist. Überschüssiger
Abbruch und Fahrradbügel ist gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen,
die Kosten sind in die Position einzurechnen. 

 
3 St .................... ....................
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09.12 Zulage von Oberflächen
 

Vortext

Bei der Oberflächenwiederherstellung beim Einbau von Aufstellvorrichtungen,
Pfosten, Rohrrahmen und Fahrradbügeln wird die Zulage pro Befestigung im
Erdreich verrechnet. Auf gepflasterten Wegen ist im Stadtgebiet in der Regel in
Mosaikpflaster 4/6 cm zu verwenden. Beim Einbau in Schwarzdecken ist die
Oberfläche in Kaltasphalt wiederherzustellen. Andere Arten der
Oberflächenwiederherstellungen bedürfen der gesonderten schriftlichen
Anweisung durch den AG.

 

09.12.0001 Zulage für die Oberflächenwiederherstellung der Oberfläche in Mosaik 4/6
cm

Zulage für die Oberflächenwiederherstellung bis zur Größe von 0,15 m²  mit
farblich angepassten Mosaikpflaster (z.B. Granit, Basalt)  4/6 cm in
Zementmörtel.  
 

15 St .................... ....................
 

09.12 Zulage von Oberflächen  ....................
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Zusammenstellung
   

 

01.01 VORBEREITENDE ARBEITEN ....................
 

01.02 BAUSTELLENEINRICHTUNG ....................
 

01.03 VERKEHRSSICHERUNG ....................
 

01.04 KONTROLLPRÜFUNGEN ....................
 

01.05 KAMPFMITTELFREIMESSUNG ....................
 

01 TIEF- UND STRASSEBAUARBEITEN STADT MANNHEIM ....................
   

 

02.01 FLÄCHEN VORBEREITEN ....................
 

02.02 OBERFLÄCHE AUFBRECHEN/ABRÄUMEN ....................
 

02.03 BODENBEWEGUNG ....................
 

02.04 VERWERTUNG / ENTSORGUNG VON AUSHUB ....................
 

02 OBERFLÄCHENARBEITEN ....................
   

 

03.01 LEITUNGSGRÄBEN ....................
 

03.02 ROHRLEITUNGEN ....................
 

03.03 STRASSENABLÄUFE ....................
 

03 ENTWÄSSERUNG ....................
   

 

04.01 FROSTSCHUTZ, SCHOTTERTRAGSCHICHT ....................
 

04.02 OBERBODEN ....................
 

04 UNGEBUNDENE TRAGSCHICHTEN ....................
   

 

05.01 BORDE ....................
 

05.02 RINNEN ....................
 

05.03 PLATTEN / BODENINDIKATOREN ....................
 

05.04 PFLASTER / BODENPLATTEN ....................
 

05.05 ASPHALT ....................
 

05 BORDE, RINNEN, PLATTEN, PFLASTER, ASPHALT ....................
   

 

06.01 SCHUTZROHRE MVV ....................
 

06.02 KABELSCHÄCHTE UND SCHACHTDECKEL ....................
 

06.03 AUSTATTUNG UND EINBAUTEN ....................
 

06 SCHUTZROHRE UND EINBAUTEN ....................
   

 

07.01 LSA 104 Renz- / Kolping- / Hebel- / ....................
 

07 Verkehrssignaltechnik ....................
   

 

08.01 Tiefbau Rohrgraben ....................
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08.02 Kabelschächte ....................
 

08.03 Rohr- und Rohrmontage ....................
 

08.04 Dokumentation Tiefbau ....................
 

08 Herstellung Kabelrohrtrasse FB12 Renzstr ....................
   

 

09.01 Vorarbeiten ....................
 

09.02 Dünnschichtmarkierungen (hochwertig) ....................
 

09.03 Markierungen in Kaltplastik ....................
 

09.04 Kaltplastiken (Schablone) ....................
 

09.05 Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen ....................
 

09.06 Verkehrseinrichtung -  Materialpositionen ....................
 

09.07 Verkehrseinrichtungen - Montage / Demontage ....................
 

09.08 Montage von Auslegern und Aufstockvorrichtungen ....................
 

09.09 Montage von Aufstellvorrichtungen ....................
 

09.10 Montage von Kettenständern, und Pfosten verschiedener
Art

....................

 

09.11 Montage von Fahrradbügeln ....................
 

09.12 Zulage von Oberflächen ....................
 

09 MARKIERUNGSARBEITEN ....................
   

 

Summe ....................
 

zzgl. MwSt  ......... %  ....................
 

Gesamtsumme  ....................
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