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B1 Objektspezifische Anmerkungen

Ausfihrungsort: Kunsthalle Mannheim
Friedrichsplatz 4
68165 Mannheim

Nutzung: Museum, Verwaltungsbereiche

Kunsthalle Mannheim

1 Allgemeines

Bei den angefragten Leistungen handelt es sich um die Unterhaltsreinigung der Kunsthalle Mannheim.
Dies betrifft sowohl die Verwaltungsbereich wie auch die 6ffentlichen Museumsbereiche.

Dies bedeutet zum einen, dass die Flachen starkt frequentiert werden und zum anderen auch eine hohe
reprasentative Wirkung haben.

Die Offnungszeiten der Kunsthalle Mannheim sind:

Montag geschlossen

Dienstag bis Sonntag von 10:00 Uhr - 18:00 Uhr

1. Mittwoch im Monat: 10:00 Uhr - 22:00 Uhr

Das Reinigungszeitfenster liegt morgens in der Zeit von 06:00 — 09:00 Uhr (Blrotrakt), 06:00 Uhr -
10:00 Uhr (Museum). Die Reinigung ist z.T. auch an Sonn- und Feiertagen notwendig.
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2 Neubau

Folgende Angaben sind u.a. der Hompeage der Kunsthalle zu entnehmen: ,Der Hector-Bau bietet eine
Nutzfléche von insgesamt rund 13.000 Quadratmetern. Die Ausstellungsrdume in diesem Teil der
Kunsthalle umfassen knapp 3.500 Quadratmeter. Der grofite Raum ist das mit einem Glasdach
lberspannte Tageslichtatrium mit etwa 700 Quadratmetern und 21 Metern H6he. Rund um diesen
Mittelpunkt des Museums gruppieren sich insgesamt 13 Ausstellungsflachen, so genannte Kuben. Sie
sind zwischen 250 und 450 Quadratmeter gro8. Davon stehen 1.000 bis 1.450 Quadratmeter fiir
Sonderausstellungen zur Verfiigung. In neun Kuben wird vorrangig die Sammlung in wechselnden
Konstellationen présentiert. Darunter finden sich Réume fiir Edouard Manet (,Die ErschieBung Kaiser
Maximilians®, 1868-69), William Kentridge und Anselm Kiefer sowie das Schaudepot. Komplettiert
werden die vielféltigen Ausstellungsflédchen durch eine Dachterrasse unter freiem Himmel.

Im Rohbau sind 13.000 Kubikmeter Beton und (ber 2.000 Tonnen Baustahl verbaut worden. Das
weltweit einzigartige bronzefarbene Metallgewebe ,Tigris*, das das Gebédude umhiillt, wurde als
Sonderanfertigung aus Edelstahldréhten, Réhren und vierkettigem Drahtkettseil in MaRBarbeit gefertigt.“!

3 Reinigung offentlicher WC-Anlagen

Die WC - Anlagen sind neben der taglichen Unterhaltsreinigung auch iber den Tag verteilt zu reinigen:

= Montag; Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag: 1 x vormittags

= Jeder 1. Mittwoch im Monat (Offnungszeiten 10:00 - 22:00 Uhr): 1 x vormittags / 1 x nachmittags / 1 x abends
(18 Uhr) zu reinigen.

Das definierte Qualitatsniveau ist herzustellen, der Abfall ist zu entsorgen und Verbrauchsmaterialien

wie Seife, Toiletten- und WC-Papier sind nach Bedarf aufzufiillen (siehe Leistungsbeschreibung).

4 Bereitstellung durch AG

Der AG liefert ohne Berechnung kaltes und warmes Wasser sowie Strom fiir Licht und den Betrieb von
Maschinen in dem fiir die Durchfiihrung der Reinigungsarbeiten erforderlichen Umfang. Der AN hat
seine Mitarbeiter auf einen sparsamen Umgang mit den bereitgestellten Ressourcen anzuhalten und
dies durch die zustandigen Aufsichtskrafte (Objektleiter, Vorarbeiter) Uberwachen zu lassen Der AG
stellt aulRerdem einen Raum zur Unterbringung der Materialien, Gerate und Maschinen zur Verflgung.
Dieser Raum befindet sich im UG, von dort sind die zu reinigenden Bereiche mit dem Aufzug zu
erreichen. Hier hat der AN die Mdglichkeit, eine Waschmaschine aufzustellen.

5 Objektfotos

Folgend werden beispielhaft die vorhandenen Bereiche dargestellt. Die Darstellung ist nicht
abschlieBend und beinhaltet nicht alle objektspezifischen Besonderheiten. Sie dient an dieser Stelle
dazu, einen Einblick in die Beschaffenheiten und Gegebenheiten der Reinigungsflache zu erhalten. Da
der Neubau noch nicht abgeschlossen ist, konnen nur Darstellungen auf aktuellem Stand gegeben
werden. Im Zuge der Objektbesichtigungen konnen die Situationen vor Ort kennen gelernt
werden. Dies wird den Bietern empfohlen.

1 Quelle: https://www.kuma.art/de/kunsthalle-mannheim/architektur
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Hinsichtlich der Planung / aktuellen Gegebenheiten empfiehlt es sich, die Homepage der Kunsthalle
Mannheim zu sichten http://kuma.art/de/

Neubau; Planungsansichten:

Neubau / Faktencheck

1/

Neubau

2/
Mitzlaff-Bau, 1983 (Pfeilergriindung durch Bunker, berlappt
diesen nur teilweise)

3/
Kriegsbunker, 1941 (seit 2000 Sammlungsdepot)

44/
Athene-Trakt, 1907 (Anschluss fur Museumserweiterung am
Friedrichsplatz, seit 1983 im Innern total zerstort)

5//
Jugendstilbau, 1907 (hochrangiges Baudenkmal)
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Quelle: http://www.gmp-architekten.de/projekte/kunsthalle-mannheim.html
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