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B1 Objektspezifische Anmerkungen 
 

Ausführungsort: Kunsthalle Mannheim  

Friedrichsplatz 4 
68165 Mannheim 
 

Nutzung:  Museum, Verwaltungsbereiche 

 

 

Kunsthalle Mannheim 

1 Allgemeines 

Bei den angefragten Leistungen handelt es sich um die Unterhaltsreinigung der Kunsthalle Mannheim. 
Dies betrifft sowohl die Verwaltungsbereich wie auch die öffentlichen Museumsbereiche. 
Dies bedeutet zum einen, dass die Flächen starkt frequentiert werden und zum anderen auch eine hohe 
repräsentative Wirkung haben.  
Die Öffnungszeiten der Kunsthalle Mannheim sind: 
Montag geschlossen                                                                
Dienstag bis Sonntag von 10:00 Uhr – 18:00 Uhr    
1. Mittwoch im Monat: 10:00 Uhr - 22:00 Uhr     
 
Das Reinigungszeitfenster liegt morgens in der Zeit von 06:00 – 09:00 Uhr (Bürotrakt), 06:00 Uhr - 
10:00 Uhr (Museum). Die Reinigung ist z.T. auch an Sonn- und Feiertagen notwendig. 
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2 Neubau 

Folgende Angaben sind u.a. der Hompeage der Kunsthalle zu entnehmen: „Der Hector-Bau bietet eine 
Nutzfläche von insgesamt rund 13.000 Quadratmetern. Die Ausstellungsräume in diesem Teil der 
Kunsthalle umfassen knapp 3.500 Quadratmeter. Der größte Raum ist das mit einem Glasdach 
überspannte Tageslichtatrium mit etwa 700 Quadratmetern und 21 Metern Höhe. Rund um diesen 
Mittelpunkt des Museums gruppieren sich insgesamt 13 Ausstellungsflächen, so genannte Kuben. Sie 
sind zwischen 250 und 450 Quadratmeter groß. Davon stehen 1.000 bis 1.450 Quadratmeter für 
Sonderausstellungen zur Verfügung. In neun Kuben wird vorrangig die Sammlung in wechselnden 
Konstellationen präsentiert. Darunter finden sich Räume für Édouard Manet („Die Erschießung Kaiser 
Maximilians“, 1868-69), William Kentridge und Anselm Kiefer sowie das Schaudepot. Komplettiert 
werden die vielfältigen Ausstellungsflächen durch eine Dachterrasse unter freiem Himmel. 
 
Im Rohbau sind 13.000 Kubikmeter Beton und über 2.000 Tonnen Baustahl verbaut worden. Das 
weltweit einzigartige bronzefarbene Metallgewebe „Tigris“, das das Gebäude umhüllt, wurde als 
Sonderanfertigung aus Edelstahldrähten, Röhren und vierkettigem Drahtkettseil in Maßarbeit gefertigt.“1 
 
3 Reinigung öffentlicher WC-Anlagen 
Die WC – Anlagen sind neben der täglichen Unterhaltsreinigung auch über den Tag verteilt zu reinigen:  
 Montag; Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag und Sonntag: 1 x vormittags  
 Jeder 1. Mittwoch im Monat (Öffnungszeiten 10:00 - 22:00 Uhr): 1 x vormittags / 1 x nachmittags / 1 x abends 

(18 Uhr) zu reinigen.  
Das definierte Qualitätsniveau ist herzustellen, der Abfall ist zu entsorgen und Verbrauchsmaterialien 
wie Seife, Toiletten- und WC-Papier sind nach Bedarf aufzufüllen (siehe Leistungsbeschreibung).  
 
4 Bereitstellung durch AG 
Der AG liefert ohne Berechnung kaltes und warmes Wasser sowie Strom für Licht und den Betrieb von 
Maschinen in dem für die Durchführung der Reinigungsarbeiten erforderlichen Umfang. Der AN hat 
seine Mitarbeiter auf einen sparsamen Umgang mit den bereitgestellten Ressourcen anzuhalten und 
dies durch die zuständigen Aufsichtskräfte (Objektleiter, Vorarbeiter) überwachen zu lassen Der AG 
stellt außerdem einen Raum zur Unterbringung der Materialien, Geräte und Maschinen zur Verfügung. 
Dieser Raum befindet sich im UG, von dort sind die zu reinigenden Bereiche mit dem Aufzug zu 
erreichen. Hier hat der AN die Möglichkeit, eine Waschmaschine aufzustellen. 
 
5 Objektfotos 
Folgend werden beispielhaft die vorhandenen Bereiche dargestellt. Die Darstellung ist nicht 
abschließend und beinhaltet nicht alle objektspezifischen Besonderheiten. Sie dient an dieser Stelle 
dazu, einen Einblick in die Beschaffenheiten und Gegebenheiten der Reinigungsfläche zu erhalten. Da 
der Neubau noch nicht abgeschlossen ist, können nur Darstellungen auf aktuellem Stand gegeben 
werden. Im Zuge der Objektbesichtigungen können die Situationen vor Ort kennen gelernt 
werden. Dies wird den Bietern empfohlen.  

 
1 Quelle: https://www.kuma.art/de/kunsthalle-mannheim/architektur 
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Hinsichtlich der Planung / aktuellen Gegebenheiten empfiehlt es sich, die Homepage der Kunsthalle 
Mannheim zu sichten http://kuma.art/de/  
 

    

 

 

Neubau; Planungsansichten:  
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Quelle: http://www.gmp-architekten.de/projekte/kunsthalle-mannheim.html  

 


