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F_-1O-1-T_04 F_-1O-1-T_03 F_-1O-1-T_02 F_-1O-1-T_01

Abbruch nichttragende Bestandswände

und Sanitärobjekte 1.BA

Teeküche im 2.BA

Kaminzug in jedem
Geschoss kleinteilig abbrechen,

lastverteilende Maßnahmen für

Abbruchmaterial vorsehen,

Decke ggf. absprießen

Abbruch Bestandsschacht

Decke ggf abzusprießen

Neuer Kaminzug 1.BA

Schiedel ABSOLUT-PARAT 

38x71cm
Kraftschlüssig gegen

Geschossdecke / Wechselträger

verkeilen/ ausmörteln

Neuer Schacht 1.BA

Abbruch nichttragende

Bestandswand

Türsturz HEB 140
UK = 2,12m üFFB
Auflager 
h= 30cm, b= Ws, t= 30cm

Türdurchbruch 2. BA

T_-1O-1-2_01

F_-1O-1-2_02

F_-1O13_01

Brüstung abbrechen
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F_-1O-1-3_02
F_-1O-1-3_01

F_-1O-1-F_01

F_-1O16-4_01

F_-1O14_01

F_-1O12_02

F_-1O12_01

F_-1O11_02
F_-1O11_01

F_-1O-9_04
F_-1O-9_03

F_-1O-9_02

F_-1O-9_01

F_-1O-8_01

F_-1O-3-T_02

F_-1O-3-T_01

Bestehende Türöffnung

zumauern (KS Vollstein 10-2.0), 

bevor neuer Durchbruch

hergestellt wird

Balkenlage zu erkunden

Achtung! Wand ggf. tragend laut Balkenlage

Wand EG

Holzbalken Bestand prüfen

Wechselträger neu
b/h= 16/20 cm
Auflagertasche auf Wand herstellen

Balken neu
b/h= 22/20 cm

mit Bestandsbalken kraftschlüssig 
mit Schrauben verbinden

Balken Bestand
kürzen

Trennung Bereich IB Hutt / 
SSV Architekten 2.BA

F90 AM

2.RW

2.RW

1.RW

1.RW

1.RW

1.RW

2.RW

2.RW-1O16-4

Seminarraum

NRF: 21,77 m2

RH: 3.27(Da)

-1O-5-T

neues Treppenhaus

NRF: 27,79 m2

RH: 4.13

-1O16

Flur Aufzug

NRF: 19,05 m2

RH: 2.93(Da)

-1O-1-T

TR Podest

NRF: 5,96 m2

RH: 2.93(Da)

B: Sanstein Bestand

-1O-7

Herrscher Zimmer

NRF: 15,90 m2

RH: 4.07

-1O-6

Gelber Saal

NRF: 110,29 m2

RH: 5.03

-1O-5-1

Zimmer

NRF: 41,38 m2

RH: 4.10

-1O-2-F

Flur

NRF: 20,30 m2

RH: 4.09

-1O-2-T

TRH

NRF: 2,28 m2

RH: 4.13

-1O-6-1

Herrscher Zimmer

NRF: 9,48 m2

RH: 4.12

-1O-6-2

Herrscher Zimmer

NRF: 25,36 m2

RH: 4.08

-1O-5

Orientalisches Zimmer

NRF: 32,70 m2

RH: 4.07

-1O-4

Holländisches Zimmer

NRF: 26,21 m2

RH: 4.13

-1O-3

Glas Zimmer

NRF: 24,37 m2

RH: 4.13

-1O-2

Treppenraum

NRF: 21,40 m2

RH: 4.13

-1O-1-T

Treppenraum

NRF: 78,28 m2

RH: 4.13

B: Parkett Bestand

-1O-1-1

Verbindung

NRF: 10,29 m2

RH: 4.20

-1O-1

Konferenz Zimmer

NRF: 31,93 m2

RH: 4.14

-1O-6-T

TRH

NRF: 3,93 m2

-1O-1-2

Bibliothek

NRF: 26,26 m2

RH: 4.19

-1O-1-F

Flur

NRF: 17,01 m2

RH: 3.35

-1O-8

WC

NRF: 3,27 m2

RH: 2.93(Da)

-1O-9

Büro

NRF: 26,56 m2

RH: 3.03(Da)

-1O-3-F

Flur/Teeküche

NRF: 8,35 m2

RH: 2.65(Da)

-1O11

Büro

NRF: 20,97 m2

RH: 3.00(Da)

-1O12

Lager

NRF: 18,59 m2

RH: 3.19(Da)

-1O-4-F

Flur

NRF: 14,17 m2

RH: 2.16(Da)

-1O13

Lager

NRF: 7,92 m2

RH: 3.20(Da)

-1O-5-F

Flur

NRF: 7,71 m2

RH: 4.10

-1O-3-T

neues Treppenhaus

NRF: 1,92 m2

RH: 4.13

-1O16-A

Aufzug

NRF: 2,04 m2

Durchlader

B: Terrazzopl.

-1O-1-3

Flur

NRF: 11,92 m2

RH: 4.19
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Wechselträger neu
b/h= 16/20 cm

Auflagertasche auf Wand herstellen

Balken Bestand
b/h= 27/21cm

Balken neu
b/h= 22/20 cm
mit Bestandsbalken kraftschlüssig 
mit Schrauben verbinden

T_-1O16_02

2.BA

2.BA
Trennung Bereich IB Hutt / 
SSV Architekten 2.BA

F90 AM

F90 AM

F30-AB

F30-AB

F30-AB

F3
0-

AB

F 90- AB

F 90- AB

F 90- AB

F90 AM

-1O14

Lager

NRF: 7,72 m2

RH: 3.29(Da)
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1,18 x 1,30

BRH 85

1,17  x 1,29

BRH 91

1,21 x 1,29

BRH 90

BD 30 /20

Vorschlag DD

1.0

F_-2O14-F_01

Schrank für Aufzugstechnik

(Einbauschrank 2.BA)

Kabelführung über die Decke

Neuer Schacht 1.BA

Abbruch nichttragende Bestandswände 1.BA

(Neuer WC Bereich 2.BA!)

Abbruch Bestandsschacht

Decke ggf abzusprießen

Neuer Kaminzug 1.BA

Schiedel ABSOLUT-PARAT 

38x71cm
Kraftschlüssig gegen

Geschossdecke / Wechselträger

verkeilen/ ausmörteln

Kaminzug in jedem
Geschoss kleinteilig abbrechen,

lastverteilende Maßnahmen für

Abbruchmaterial vorsehen,

Decke ggf. absprießen
Brüstung abbrechen

F_-2O16_01
F_-2O-1-F_01

F_-2O15_01

F_-2O12-4_01

Abbruch nichttragende

Bestandswand

Balken neu
b/h= 22/20 cm

mit Bestandsbalken kraftschlüssig 
mit Schrauben verbinden

Balken Bestand
kürzen

-2O15--

WC D

NRF: 5,00 m2

RH: 3.51

-2O14-F

Flur Aufzug

NRF: 25,59 m2

RH: 3.47

B: Terrazzo

-2O16--

Teeküche

NRF: 8,15 m2

RH: 3.52

-2O16-1

Lager

NRF: 2,79 m2

RH: 3.56

-2O-4-F

Flur

NRF: 22,83 m2

RH: 3.46

-2O13--

WC-H

NRF: 5,06 m2

RH: 3.49

-2O15A-

WC H

NRF: 3,94 m2

RH: 3.51

-2O12-4

WC D

NRF: 3,75 m2

RH: 3.49

1,22 x 1,29

BRH 90
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F_-2O14-F_02

Wechselträger neu
b/h= 16/20 cm

Auflagertasche auf Wand herstellen

T_-2O14-F_02

2.BA

-2O14-A

2,05 m2

Terrazzopl.

1. Obergeschoss

2. Obergeschoss


	LP6 1. und 2. Obergeschosse Rohbau

