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BAUVORHABEN

BAUHERR

Unterschrift Bauherr
Schloss Herrnsheim      
Instandsetzung

Unterschrift Abteilungsleiter

Unterschrift Projektleitung

Marktplatz 2
67547 Worms
Tel. 06241/853-6514

vertreten durch Frau Lunemann
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Röhrenradiator 6026 L/T/H: 
2700/225/260 mit Bankkonsole 

Röhrenradiator 6026 L/T/H: 
2700/225/260 mit Bankkonsole 

Röhrenradiator 6026 L/T/H: 
2700/225/260 mit Bankkonsole 

Röhrenradiator 6026 L/T/H: 
2700/225/260 mit Bankkonsole 

Röhrenradiator 6026 L/T/H:  
2700/225/260 m

it Bankkonsole  

Röhrenradiator 6075 L/T/H: 
900/225/750 

Röhrenradiator 6075 L/T/H: 
900/225/750 
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Lüftungstruhe L/T/H: 
900/235/605 

Lüftungstruhe L/T/H: 
900/235/605 

Lüftungstruhe L/T/H: 
900/235/605 

Lüftungstruhe L/T/H: 
900/235/605 

Röhrenradiator 6035 L/T/H: 
900/225/350 

Röhrenradiator 6035 L/T/H: 
900/225/350 

Röhrenradiator 6035 L/T/H: 
900/225/350 Katherm HK (2-Leiter) HK 290                           

L/T/H: 1200/290/160 
Katherm HK (2-Leiter) HK 290                           

L/T/H: 1200/290/160 
Katherm HK (2-Leiter) HK 290                           

L/T/H: 1200/290/160 
Katherm HK (2-Leiter) HK 290                           

L/T/H: 1200/290/160 

N
eue Position? Gliederheizkörper  

Bestand (Guss) L/T/H:  
1250/1100/200  

Röhrenradiator 5035 L/T/H: 
900/185/350 

Röhrenradiator 5035 L/T/H: 
900/185/350 

Röhrenradiator 5035 L/T/H: 
900/185/350 

Röhrenradiator 5035 L/T/H: 
900/185/350 

Röhrenradiator 5035 L/T/H: 
1035/185/350 

Röhrenradiator 5035 L/T/H: 
1035/185/350 

Röhrenradiator 5035 L/T/H: 
1035/185/350 

Röhrenradiator 4060 L/T/H:  

900/145/600 

Röhrenradiator 4060 L/T/H:  
900/145/600 

Röhrenradiator 4060 L/T/H: 
900/145/600 

Röhrenradiator 4060 L/T/H: 
900/145/600 

Röhrenradiator 2280 L/T/H:  

495/65/2800  

Röhrenradiator 2280 L/T/H:  

495/65/2800  

Röhrenradiator 4150 L/T/H: 

1800/145/1500 

Röhrenradiator 2060 L/T/H:  

1710/65/600  
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Bodenkanal NEU HLS/ELT
b 600/ h < 200 mm
dazu Schüttung ausbauen, Böschung sicher 
wiedereinbauen
IB Hutt

Bodenkanal NEU HLS/ELT
b 600/ h < 200 mm
dazu Schüttung ausbauen, Böschung sicher 
wiedereinbauen
IB Hutt

Bodenkanal NEU HLS/ELT
b 600/ h < 200 mm
dazu Schüttung ausbauen, Böschung sicher 
wiedereinbauen
IB Hutt

Kaminofen Bestand

F_--E-2-T_01

Wasserzapfstelle Bestand

Bestehende Türöffnung

zumauern (KS Vollstein 10-2.0/

M5), bevor neuer Durchbruch

hergestellt wird

Neue Tür
bestehende Öffnung mit Trockenbau schließen

F90-AM- Knauf W.131plus, 3x Diamant 12,5+Blech

Anschluss an
Bestandsgrundleitung
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Röhrenradiator 6026 L/T/H: 
2700/225/260 mit Bankkonsole 

<Hotlink-ID><ID> 
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F_--E-4-T_01

Lüftungstruhe L/T/H: 
900/235/605 

Parkett öffnen
Ausbauen und Wiedereinbauen
IB Hutt

Aufmauerung KS, MG IIa 
b= 17,5 cm h= ca. 40 cm
als Auflager und zur Befestigung der
Heizkörper, inkl. Mauersperrbahn 
IB Hutt

Parkett öffnen
Ausbauen und Wiedereinbauen
IB Hutt

Aufmauerung KS, MG IIa 
b= 17,5 cm h= ca. 40 cm
als Auflager und zur Befestigung der
Heizkörper, inkl. Mauersperrbahn 
IB Hutt

Betonbalken OK - 0,48= 116,90  

BD Bestand 50/55 cm

Betonpolster
50/25/30 cm
OK- 30 cm ab Decke

Betonpolster
45/25/30 cm
2,135 ab FFB

vorhandene Bodenplatte d= 13 cm schließen

Öffnung verfüllen mit losem Material h= 84 cm

Wand kleinteilig abbrechen,

Decke absprießen
Laut Angabe Statiker

Wandung 3-seitig t= < 20 cm

für die Kamindurchführung

Mineralwolle 3 cm umlaufend

Bodenkanal Bestand

Vorhandener Durchbruch 

schotten

Parkett öffnen
Ausbauen und Wiedereinbauen
IB Hutt

Parkett öffnen
Ausbauen und Wiedereinbauen
IB Hutt

Abfangträger
HEB 120

KG Rohr DN 110

KG Rohr DN
 110

KG Rohr DN 110

KG Rohr DN 110

SW 2
Entlüftung über Dach

KG Rohr DN
 110

KG Rohr DN
 110

KG Rohr DN
 110

DD DN 150

KB DN 150 
Schräg von -2,20 auf - 1,81

in Kriechgang
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Tür wurde im Rahmen der
Schadstoffsanierung entfernt

Wand inkl. Türwurde im Rahmen

der Schadstoffsanierung entfernt

Tür wurde im Rahmen der
Schadstoffsanierung entfernt

Bodenkanal 

Bestand

Bodenkanal 
Bestand

Bodenkanal 
Bestand

Zugang EG
AusstellungZugang EG
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2,135

Trennung Bereich IB Hutt / 
SSV Architekten 1.BA

Trennung Bereich IB Hutt / 
SSV Architekten 1.BA

2,50

2,36

Durchbruch? Größe?  
Elektro? 

Rückbau bis Bodenkanal TRH

BMZ sep. Raum? 
FIZ Im Außenbereich, HK versetzen?

Bodenöffnung
B= 50 cm

T= ca. 50 cm
für Grundleitungen

Bodenöffnung
B= 50 cm

T= ca. 50 cm
für Grundleitungen

Tür ohne BS-Anforderung!
Schloss umbauen!

--E-3-T

Treppenhaus

NRF: 17,11 m2

RH: 8.69

B: Terrazzopl.

--E-5-F

Flur 

NRF: 17,22 m2

RH: 4.25

B: Terrazzopl.

--E-5-T

Flur / TRH

NRF: 9,54 m2

RH: 6.30

B: Beschichtung

--E12-1

WC H

NRF: 9,54 m2

RH: 3.21

B: Terrazzopl.

--E-1-F

Flur

NRF: 9,50 m2

RH: 4.27

B: Terrazzopl.

--E0

Terrasse

NRF: 294,75 m2

RH: 3.05(Da)

B: <Bodenbelag>

--E-1-1

Ausstellung

NRF: 19,00 m2

RH: 4.30

B: Terrazzopl.

--E11

Umkleide D Catering

NRF: 13,45 m2

RH: 2.17

B: <Bodenbelag>

--E-1-2

Ausstellung Turm

NRF: 28,56 m2

B: Sandsteinpflaster Bestand

--E-1

Ausstellung

NRF: 18,59 m2

RH: 4.38

B: Terrazzopl.

--E-2

Pompejanisches Zimmer

NRF: 48,25 m2

RH: 4.28

B: Parkett Bestand

--E-3

Grüner Saal

NRF: 63,11 m2

RH: 4.20

B: Parkett Bestand

--E-3-1

Roter Saal

NRF: 40,25 m2

RH: 4.16

B: Parkett Bestand

--E-3-2

Blauer Saal

NRF: 107,92 m2

RH: 4.30

B: Parkett Bestand

--E-2-F

Zwischenraum

NRF: 10,23 m2

RH: 4.21

B: Naturstein Bestand

--E-2-T

Treppenturm

NRF: 2,12 m2

B: Naturstein Bestand

--E-4

ehem. Kapelle

NRF: 38,60 m2

RH: 4.25

B: Parkett Bestand

--E-3-F

Stuhllager

NRF: 14,62 m2

RH: 4.24

B: Naturstein Bestand

--E-1-T

Treppenraum

NRF: 103,70 m2

RH: 3.84

B: Naturstein Bestand

--E-6-T

Treppenturm

NRF: 3,92 m2

B: Naturstein Bestand

--E-7

WC

NRF: 3,76 m2

RH: 3.25 (Da)

--E-8

Büro

NRF: 26,68 m2

RH: 3.30 (Da)

B: <Bodenbelag>
--E10-1

Besprechung

NRF: 8,96 m2

RH: 4.4

B: <Bodenbelag>

--E10

Büro

NRF: 20,72 m2

RH: 3.28 (Da)

B: <Bodenbelag>

--E-4-T

TRH

NRF: 8,92 m2

RH: 2.17

B: <Bodenbelag>

--E-6-F

Teeküche

NRF: 8,44 m2

RH: 2.67(Da)

--E-4-F

Foyer

NRF: 12,28 m2

RH: 4.28

B: Terrazzopl.

--E-6

Durchgangszimmer

NRF: 8,10 m2

RH: 4.28

B: Naturstein Bestand
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Öffnung
schließen

Neuer Sturz
2x HEB 120 Abfangträger

2 x IPE 200, 5xM12-4.6,

3-teilig, Gesamtlänge= ca. 5,05 m
UK Decke

Stahlstütze als Rechteckprofil

verkl., HQ150x6.3, h= 4,14m, 
Steife t= 10 mm

Fußplatte?

Auflagertaschen 
30/30 cm, - 30 UK Decke

Neuer Sturz
2x HEB 140 

+ Betonpolster 40/25

Neuer Sturz
2x HEB 140 

Neuer Sturz
2x HEB 140 
+ Betonpolster 40/25 beidseitig

Ertüchtigung Stahlträger mit Flansch
im 1.OG (2.BA)

Ertüchtigung Stahlträger mit Flansch
im 1.OG (2.BA)

Pflastefläche vor 
Außenluft-Ansaugvorrichtung 

Auflagertaschen 
30/30 cm, - 30 UK Decke

T_--E12_02

2.1 BA EG 

Trennung Bereich IB Hutt / 
SSV Architekten 2.BA

--E12

Schließfächer

NRF: 27,56 m2

RH: 3.19

B: Terrazzopl.

--E13

Beh WC

NRF: 5,98 m2

RH: 3.54

B: Terrazzopl.

--E14

PMR

NRF: 3,85 m2

RH: 4.16

B: Terrazzopl.

--E-5

Schrank

NRF: 1,13 m2

RH: 4.28

B: Naturstein Bestand
--E12A1

WC D

NRF: 8,73 m2

RH: 3.21

B: Terrazzopl.

--E12-A

Aufzug

NRF: 2,06 m2

Durchlader

B: Terrazzopl.
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