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BAUBESCHREIBUNG
BAUBESCHREIBUNG

1. Allgemeines
Die Stadt Mannheim beabsichtigt die Sanierung der Wilhelm-Varnholt-Allee
(B 37) in stadtauswartiger Richtung.

2. Beschreibung der BaumaBBnahme

Der Sanierungsbereich der Wilhelm-Varnholt-Allee ist in insgesamt drei Ab-
schnitte unterteilt, die Arbeiten in den unterschiedlichen BA’s konnen gleichzei-
tig verlaufen, die Einteilung in Bauabschnitte dient lediglich der Ubersichtlichkeit.

Bauabschnitt 1: SchubertstraBe bis Gottlieb-Daimler-Strale
Lange: ca. 350m , Flache: ca. 4100m?

Die vorhandenen Asphaltschichten sollen nach einem ersten Frasgang zum
Zwecke des Mengenausgleichs, inkl. der darunter befindlichen ungebundenen
Tragschichten gebrochen und im Anschluss homogenisiert werden.

Im Nachgang soll das homogenisierte Material im Bauabschnitt 1 auf die neue
Planumshdhe verschoben und eine Tragschicht-in-situ mit dem Bindemittel
"NovoCrete® ST 98" hergestellt werden.

Hierdurch reduziert sich der nachfolgende Asphaltaufbau im Bauabschnitt 1 auf
die Deck- und Binderschicht.

Neuer Oberbau: Asphaltdeckschicht 3,5¢cm
Asphaltbinderschicht 8,5cm
Novocrete HGT-in-situ 33,0 cm

Bauabschnitt 2: Gottlieb-Daimler-StraBe bis Briicke-Hermsheimer-StraRe
Lénge: ca. 530m , Flache: ca. 5250m?

Nach dem aufbrechen und entsorgen der gebundenen Asphaltschichten sind
Uber die gesamte Flache des BA 2 im Mittel ca. 4 cm des ungebundenen Unter-
baus abzuschieben. Anschlief3end ist das neu hergestellte Planum nachzuver-
dichten. Teile des in BA 2 gewonnenen Materials werden im Anschluss in BA 3
zur Herstellung der neuen Gradiente wiederverwendet.

Neuer Oberbau: Asphaltdeckschicht 3,5¢cm
Asphaltbinderschicht 8,5cm
Asphalttragschicht 18,0 cm

Bauabschnitt 3: Briicke-Hermsheimer-StraBe bis Verkehrsiibungsplatz
P20
Lénge: ca. 570m , Flache: ca. 5400m?

In diesem Abschnitt soll eine neue Uberfahrt von der Abfahrt
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Hermsheimer-Stralte auf die stadtauswartige Seite der Wilhelm-Varnholt-Allee
hergestellt werden.

Die Fahrbahnnebenflachen sind beidseitig mit Schotterrasen und neuen Schutz-
planken auszubilden, eine etwa 480m? grof3e Sickermulde ist zwischen den
Fahrtrichtungen im Bereich der neuen Uberfahrt herzustellen.

Neuer Oberbau: Asphaltdeckschicht 3,5¢cm
Asphaltbinderschicht 8,5cm
Asphalttragschicht 18,0 cm

3. Ver- und Entsorgungsleitungen

Vorhandene StraRenablaufe sollen grétenteils in der Lage erhalten bleiben,
teilweise mussen sie versetzt bzw. zuriickgebaut und neu hergestellt werden.

In Bauabschnitt 3 verlauft ein hochliegender Kanal KR400B kreuzend zur neu
herzustellenden Querung Eastside. Dieser ist bis zur Rohrachse freizulegen und
mit Beton inkl. Uberdeckung zu sichern.

4. Anschlussmoéglichkeiten an Ver- und Entsorgungsleitungen

Die Beschaffung der notwendigen Anschliisse ist Sache des AN. Die Vereinba-
rungen mit den zustandigen Amtern und Versorgungsunternehmen hat der AN
selbst zu treffen. Samtliche Kosten sind in die Einheitspreise der Baustellenein-
richtung einzurechnen.

5. Benutzung von Lagerflachen und 6ffentlichen StraRen

Durch den AG kdénnen ca. 800m? Lagerflache angrenzend zur Fahrbahn kosten-
frei gestellt werden. Hierbei handelt es sich um nicht befestigte Griinflachen zwi-
schen der stadteinwartigen und der stadtauswartigen Fahrbahn der Wilhelm-
Varnholt-Allee. Werden diese Flachen durch den AN bendtigt, muss zuvor ein
Gestattungsvertrag geschlossen werden.Die Flachen sind nach Vollendung der
Baumaflnahme wieder in lhren urspriinglichen Zustand herzustellen.

Sollten weitere Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen bendtigt werden, sind
diese durch den AN selbst zu beschaffen. Die anfallenden Kosten fir die Fla-
chen, sowie die Erlangung einer ggf. erforderlichen Verfigung sind in die Ein-
heitspreise der entsprechenden Positionen einzukalkulieren. Der urspriingliche
Zustand von StralRen, Wegen und Flachen, die im Rahmen der Baudurchfih-
rung genutzt werden, ist nach Ende der Bauarbeiten durch den AN wiederherzu-
stellen und mit einzukalkulieren. Der AN hat etwaige durch seinen Betrieb bzw.
die Andienung seiner Baustelle bedingte Verunreinigungen von Verkehrsflachen
mdglichst zu vermeiden und entstandene Verschmutzungen unverziglich zu be-
seitigen.

Wahrend der Bauzeit sind die Baustelle sowie die Baustelleneinrichtung in ei-
nem ordnungsgemafen und sauberen Zustand zu halten.

6. Verkehrsfiihrung, Verkehrssicherung
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Die Sanierung soll unter Vollsperrung aller stadtauswartig verlaufenden Fahr-
spuren erfolgen. Hierzu ist es notwendig, den Verkehr grof3rdumig umzuleiten.
Der an der Schubertstralle ankommende stadtauswartige Verkehr soll im Kreu-
zungsbereich Schubertstralle/Wilhelm-Varnholt-Allee einspurig auf die Gegen-
fahrbahn geleitet werden. Die Zurlickleitung des Verkehrs auf die A656 soll
dann kurz hinter dem Bereich des Verkehrsiibungsplatzes P20 stattfinden. Hier-
fur ist es notwendig, im Zuge der Umleitungsherstellung die vorhandene Schutz-
einrichtungen im Uberleitungsbereich abzubauen. Die Schutzeinrichtungen sol-
len am Ende der MaRnahme wieder eingebaut werden.

Die Wilhelm-Varnholt-Allee flhrt unter der Briicke der Hermsheimer StralRe hin-
durch. In diesem Abschnitt muss durch die raumlichen Verhaltnisse mit Behin-
derungen bei der Bauausfiihrung gerechnet werden (u.a. Schwenkbereich, Bau-
hdéhe). Die dadurch entstehenden Erschwernisse und der Mehraufwand in die-
sem Bereich sind in die LV-Positionen einzukalkulieren.

Die Verfligung zur Durchfiihrung von Arbeiten im StraRenraum gem. §§ 45 Abs.
1 und 3 und 46 Abs. 1 StVO hat der Auftragnehmer zu beantragen und zu erwir-
ken. Fir alle Unfélle, die auf eine unsachgemafe Absperrung sowie auf man-
gelhafte Rdumung zuruckzufihren sind, haftet der AN. GemaR BMV RS v.
16.10.2000 durfen nur Personen die Sicherungsarbeiten durchfiihren, welche,
die Qualifikation fur die Sicherungsarbeiten mit Arbeitsstellen an Strafien
(MVAS 1999), gemall dem Merkblatt iber Rahmenbedingungen fir erforderli-
che Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von Arbeitsstellen besitzen. Der
Verantwortliche ist vor Ausfiihrungsbeginn der Arbeiten zu benennen.

7. Baustoffe, Bauteile

Alle vom AN eingesetzten Baustoffe durfen zu keinem Zeitpunkt das Grundwas-
ser oder das Tagwasser schadigen. Die verwendeten Baustoffe miissen den
technischen Vorschriften entsprechen und umweltvertraglich sein.
Prifzeugnisse und Nachweise der Unbedenklichkeit und Eignung sind dem AG
bzw. der ortlichen Bautberwachung vor Anlieferung der Baustoffe unaufgefor-
dert vorzulegen. Es durfen keine kontaminierten Materialien verwendet werden.
Die technischen Lieferbedingungen fiur Mineralstoffe sind zu gewahrleisten.

Die Eignungsnachweise fir alle Baustoffe sind der Bauleitung / AG vorzulegen.

8. AufmaR und AufmaRplan

Zusatzlich zum Aufmall und zum Abnahmeprotokoll ist vom AN ein Aufmalplan
zu fertigen und spatestens bei Abzeichnung des Aufmalles dem AG vorzulegen.
Werden Positionen nach Liefer- bzw. Wiegeschein abgerechnet, so sind taglich
die Liefer- bzw. Wiegescheine im Original der értlichen Bautiberwachung vorzu-
legen und bestatigen zu lassen. Die Originale verbleiben bei der ortlichen Bau-
Uberwachung und werden nach Beendigung der gesamten BaumalRnahme an
den AG Uubergeben. Es sind nachvollziehbare Massenermittiungen auf der
Grundlage von gemeinsam durchzufiihrenden AufmaRen (AN und értliche BU)
vorzulegen. Eine Abrechnung ohne Aufmaf erfolgt nicht.

9. Aufbruch / Entsorgung
Der Straflenaufbruch und das Asphaltfrasgut ist geman
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Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind mit einzukalkulieren.
Der gebundene Oberbau ist als Ausbauasphalt eingestuft. Der Geo- und Abfall-
technische Bericht wird durch den AG zur Verfligung gestellt.

10. Qualitatssicherung und Materialpriifungen

Der AN muss EigenUberwachungsprifungen gemafl den Zusatzlichen Techni-
schen Vertragsbedingungen durchfiihren, um die Gulteeigenschaften der Bau-
stoffe, der Baustoffgemische und fertigen Leistungen nachzuweisen. Die Ergeb-
nisse sind dem AG unaufgefordert zu Gbergeben. Die Kosten fiir die Eigeniber-
wachungsprifung sind mit einzukalkulieren.

11. Bauleitung, aufsichtfiihrende Person

Der Bauleiter des AN und seine Vertreter sind sofort nach Auftragserteilung un-
aufgefordert schriftlich zu benennen. Jeder Wechsel verantwortlicher Personen
ist sofort dem AG mitzuteilen. Der verantwortliche Bauleiter nimmt an den vom
AG angesetzten Baubesprechungen teil. In der Zeit des Riickbaus muss standig
eine aufsichtflihrende Person des AN vor Ort sein, die Uber entsprechende
fachliche Qualifikation im Sinne der BGR 128 verfligt. Auf der Baustelle muss
wahrend der Bauarbeiten sténdig ein verantwortlicher, der deutschen Sprache in
Wort und Schrift kundiger Polier oder Schachtmeister anwesend sein.

12. Baustellenbesichtigung
Um das Bauvorhaben mit lhren Eigenheiten beurteilen zu kénnen, wird dem
Bieter eine Sichtung des Baubereiches dringend empfohlen.

13. Nachtrage, Stundenlohnarbeiten

Far séamtliche zusatzliche Leistungen sind vor Ausfihrung Mehrkostenanmel-
dungen einzureichen. Die Nachtrage sind den Mehrkostenanmeldungen zuzu-
ordnen und gemal der LV-Struktur aufzubauen. Arbeiten auf Nachweis
(Stundenlohnarbeiten) dirfen nur nach besonderer Anordnung des AGs begon-
nen und ausgefuhrt werden.

Stundenlohnnachweise sind am nachsten Werktag dem AG zur Anerkennung
vorzulegen. Ebenso wird bei unvorhergesehenen Erschwernissen verfahren.
Werden im Vertragsvollzug zusatzliche oder unvorhergesehene Leistungen un-
umganglich, sind fur diese vom AN mittels Nachtragsangebot auf Grundlage der
Preisermittlung der vertraglichen Leistung vorzulegen.

14. Arbeitssicherheit- und Gesundheitsschutz

Die gesetzlichen Bestimmungen sind einzuhalten und entsprechend das
Personal einzuweisen. Die Leistungen des Sicherheits- und Gesundheitsschutz-
koordinators werden durch den AN oder seinen Beauftragten erbracht.

15. Sonstiges
Im Bereich der Baumallee diirfen auf keinen Fall Materialien im Griinbereich ge-

lagert werden. Daher ist der Bereich mit einem langs verlaufenden Bauzaun ge-
gen das Befahren und Abstellen von Materialien zu sichern.
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Der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-W rttemberg wird vor Baubeginn ei-
ne Unterweisung mit allen Mitarbeitern der Baufirma, die an der Mal3nahme be-
teiligt sind, durchfiihren. Sadmtliche Kosten fiir den Aufwand und die zeitliche In-
anspruchnahme der Belehrung sind in die einzelnen Positionen einzukalkulie-
ren.

Das Bautagebuch ist arbeitstaglich zu flihren und einmal wéchentlich an die
Bauleitung abzugeben.

Die Ubergabe der Planununterlagen erfolgt per DWG-Format in UTM-Koordina-
ten.
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01 Verkehrssicherung

01.01 Verkehrssicherung

01.01.0001 Einrichten der Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung
Einrichten der Verkehrssicherung und Umleitungsbeschilderung
gemaf Umleitungsbeschilderungsplan des AG (Siehe Anhang) einschl. aller
Vorwegweiser, Verkehrszeichen und Vorrichtungen wie
Auskreuzvorrichtungen in verschiedenen GréRen,
Einarmausleger, Gelbmarkierungen wie Langs- und Quermarkierungen sowie
Pfeile und deren vorbereitende Tatigkeiten wie Reinigen der Fahrbahn,
Beseitigungen von vorhandenen Fahrbahnmarkierungen wie Langs- und Quer-
markierungen und Pfeile
einschl. Bild- und Textdokumentation mind. 1x pro Woche
einschl. Kontrolle und Nachbesserungen.
Die Gelbmarkierungen sind in unterschiedlichen Strichstérken von b = 12 cm bis
b = 50 cm aufzubringen.
Die Umleitungsbeschilderung einschl. der voribergehenden Markierung ist nach
der Fertigstellung der Baumalinahme wieder vollstandig sach- und fachgerecht
zu beseitigen (separate Position).
Einschl. die Kontrolle vor / bei jedem (taglichen) Arbeitsbeginn sowie bei / nach
jedem (taglichen) Arbeitsende sowie deren Dokumentation. Die Kennzeichnung
der Umleitungsbeschilderung und Markierung ist permanent gemaf den Vor-
schriften wahrend der Bauzeit vorzuhalten.
Zur Herstellung der Umleitung ist es notwendig Schutzplanken im Bereich der
A656 zur Uberleitung des stadtauswartigen Umleitungsverkehrs abzubauen,
diese Arbeiten werden als Zulage in der Nachfolgeposition 01.01.0002 vergutet.

psch
01.01.0002 Zulage Provisorische Uberfahrt herstellen -Verkehrseinrichtung entfernen und

wiederaufbauen - Distanzschutzplanke einfach

Zulage zu Position: 01.01.0001 Herstellung der provisorischen Uberfahrt fir den
statdtauswartigen Verkehr (Siehe Umleitungsplan).

Zur Herstellung der Umleitung mussen im Bereich der A656 Schutzplanken ab-
gebaut werden. Die Zulage gilt einmalig pro Meter Abbau, Lagern und Wieder-
aufbau der Schutzplanken.

Einfache Distanzschutzplanke, in Fahrbahnnebenflachen, mit Pfosten, nicht
schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefahrlich, Abbruch von Hand/ mit handge-
fuhrten Kleingeraten, Ausfiihrung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe
zur Wiederverwendung sortieren, sammeln, wiederverwendbare Stoffe sind
nach Wahl des AN zu lagern, samtliches Abfall-Material ist gem. Kreislaufwirt-
schaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

Pfostenabstand ca. 2m, Offnungen, die durch den Ausbau der Pfosten im Bo-
den entstanden sind, sind verkehrssicher fir die provisorische Uberfahrt zu fil-
len.

Die zur Durchfihrung der Arbeiten notwendige Verkehrssicherung nach Regel-
plan DIII-1l bzw. Regelplan DIlI-4 ist in den Einheitspreis einzurechnen und wird
nicht gesondert vergutet.

Ubertrag: .........cc.......
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01.01.0003

01.01.0004

01.01.0005

Ubertrag: .......coccue...

290 m s

Transportable Schutzeinrichtung zwischen den Fahrtrichtungen
Transportable Schutzeinrichtung aus Stahl / Beton

gemal den Liste nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen der BASt.
Antransportieren, auf- und abbau, einschlief3lich Abtransport

Gemal den Anforderungen der TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Einsatzbereich nach ZTV-SA: LKw und Pkw

Maximale Querverschiebung: 0,50 m

Mindestbauhdhe: 0,50 m

Maximale Baubreite: 240 mm

Zulassige Verkehrsgeschwindigkeit: 30 - 50km/h

Einschl. gelbe retroreflektierende Elemente, Reflektoren mit Riickstrahlwerten
von mind. 12 mcd/Ix

Gemal den Anforderungen der DIN EN 1317-2.

Einbauort: In der Gegenfahrbahn der Wilhelm-Varnholt-Allee im Mittelstreifen
zur Trennung der Richtungsfahrstreifen.

Bezeichnung der transportablen Schutzeinrichtung:

BASt-Tabelle, Nr. TSE: ... '

Material: ".......oooii '

Bauhdhe: "........oociii e '

Maximale Baubreite: "...........ccccoiiiii e, '

Dynamische Querverschiebung Qdyn [M]: "....cooiiiiiiii e '
Aufhaltestufe: ... '

WirkungsbereichKlasse: ... '

Einschl. Kontrolle vor / bei jedem (taglichen) Arbeitsbeginn sowie bei / nach je-
dem (taglichen) Arbeitsende, sowie deren Dokumentation.
1800 M e e

Transportable Schutzeinrichtung vor- und unterhalten
Transportable Schutzeinrichtung vor- und unterhalten

TSE aus vorangegangener Position 01.01.0003 wahrend der Bauzeit vor- und
unterhalten.
135000 md e e

Transportable Schutzeinrichtung H1/W4 im Qberleitungsbereich
Transportable Schutzeinrichtung H1/W4 im Uberleitungsbereich
antransportieren, auf- und abbauen, einschl. Abtransport.

Transportable Schutzeinrichtung aus Stahl / Beton

gemal den Listen nach TL-Transportable Schutzeinrichtungen der BASt.
Gemal den Anforderungen der TL-Transportable Schutzeinrichtungen
Einsatzbereich nach ZTV-SA: Lkw und Pkw

Maximale Querverschiebung: 0,50 m

Mindestbauhdhe: 0,50 m

Ubertrag: .........cc.......
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Maximale Baubreite: 500 mm
Zulassige Verkehrsgeschwindigkeit: 50 km/h
Einschl. gelbe retroreflektierende Elemente, Reflektoren mit Riickstrahlwerten
von mind. 12 mcd/Ix
Gemal den Anforderungen der DIN EN 1317-2.
Einbauort: Uberleitungsbereiche SchubertstralRe / WVA bzw. WVA / A656
Bezeichnung der transportablen Schutzeinrichtung:
BASt-Tabelle, Nr. TSE: ... '
Material: ... '
Bauhohe: ... '
Maximale Baubreite: ... '
Dynamische Querverschiebung Qdyn [Mm]: ..o '
Aufhaltestufe: ... '
Wirkungsbereichklasse: '.............cccooiiiiii e '
200 M e
01.01.0006 Transportable Schutzeinrichtung vor- und unterhalten H1/W4
Transportable Schutzeinrichtung vor- und unterhalten H1/W4
TSE aus vorangegangener Position 01.01.0005 wahrend der Bauzeit vor- und
unterhalten.
15000 md s e
01.01.0007 Gebuhren verkehrsrechtliche Anordnung
Gebuhren verkehrsrechtliche Anordnung
Gebduhren fir die verkehrsrechtliche Anordnung sowie sonstige anfallende Ge-
bihren fir die Verkehrssicherung bei Baustellen, z.B. Sondernutzungsgebiih-
ren.
Art der Baustelle : StralRenbau
Verkehrssicherung: fur die gesamte Baumalnahme einschl. vorbereitende
MaRnahmen (Bau der Provisorien), Einrichten der Baustelle, Riickbau der Provi-
sorien, Auf- und Abbau der Umleitungsbeschilderung sowie der Fahrbahnmar-
kierung (provisorisch und endgiiltig).
Samtliches Abfall- Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
psch
01.01.0008 Kontrolle d. Baustelle u. d. Umleitungsb. a. Wochenende
Kontrolle der Baustelle und der Umleitungsbeschilderung
an Wochenenden und Feiertagen
Die Baustelle ist zusatzlich zu den werktaglichen Kontrollen wahrend der Bauta-
tigkeit mind. 1x am Wochenende sowie an Feiertagen zu kontollieren. Die Kon-
trolle ist zu dokumentieren.
psch
01.01.0009 Abbau Umleitungsbeschilderung

Abbau Umleitungsbeschilderung
gemal Umleitungsbeschilderungs- und Markierungsplan des AG einschl. aller
Vorwegweiser, Verkehrszeichen und Vorrichtungen wie

Ubertrag: .........cc.......
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01.01.0010

Ubertrag: .......coccue...

Auskreuzvorrichtungen in verschiedenen Groflen,
Einarmausleger, Leitwande,
Gelbmarkierungen wie Langs- und Quermarkierungen sowie Pfeile und deren
Tatigkeiten zur Beseititung und Reinigen der Fahrbahn,
Beseitigungen von voriibergehenden Fahrbahnmarkierungen wie Langs- und
Quermarkierungen und Pfeile.
Kleberiickstande von Fahrbahnmarkierungen sind restlos zu entfernen.
Samtliches Abfall- Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
psch

Reinigen Fahrbahn, nach Rickbau Verkehrssicherung
Reinigen der Fahrbahn nach Riickbau der Verkehrssicherungseinrichtungen
und der transportablen (temporaren) Schutzeinrichtungen.
Mit Hochdruck-Kehrsaugwagen mit Wassergemisch absaugen, trocknen.
Samtliches Abfall- Material ist nach giiltigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
psch

01.01 Verkehrssicherung
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01.02 Stauwarnanlage auf Bundesautobahn
01.02.0001 Organisation und Durchfiihrung einer Standortbegehung fir MSWA
Organisation und Durchfiihrung einer Standortbegehung auf einer
Verkehrsflache der Bundesautobahn mit Funkausleuchtung und Dokumentation
der Ortlichkeit fir Mobile Stauwarnanlage mit 2 beidseitigen
Anzeigequerschnitten und 2 einseitigen Anzeigequerschnitten in
LED-Bundeltechnik und 1 einseitigen Messquerschnitt.
psch
01.02.0002 Unterzentrale fir MSWA einrichten und programmieren
Unterzentrale fur Mobile Stauwarnanlage einrichten und programmieren.
psch
01.02.0003 Unterzentrale fuir MSWA vorhalten und unterhalten
Unterzentrale fur Mobile Stauwarnanlage vorhalten und unterhalten.
Inkl. Wochenenden und Feiertagen sowie alle zur Durchfiihrung bendétigter Ge-
rate, Personal und Betriebsmittel.
75 d e
01.02.0004 Systemzugang fir MSWA einrichten und programmieren
Systemzugang fir Mobile Stauwarnanlage einrichten und programmieren.
1 St s e
01.02.0005 Systemzugange fur MSWA vorhalten und unterhalten
Systemzugéange fir Mobile Stauwarnanlage vorhalten und unterhalten.
Inkl. Wochenenden und Feiertagen sowie alle zur Durchfiihrung bendtigter Ge-
rate, Personal und Betriebsmittel.
75 d e
01.02.0006 MSWA verladen, transportieren, aufbauen und in Betrieb nehmen
Mobile Stauwarnanlage verladen, transportieren, aufbauen und in Betrieb
nehmen.
Alle zur Leistungsdurchflihrung bendtigten Gerate, Personal bzw. Betriebsmittel
sind einzukalkulieren.
psch
01.02.0007 MSWA vorhalten und unterhalten
Mobile Stauwarnanlage vorhalten und unterhalten.
Inkl. Wochenenden und Feiertagen sowie alle zur Durchfiihrung bendétigter Ge-
rate, Personal und Betriebsmittel.
75 d e
01.02.0008 MSWA abbauen, verladen, Abtransport

Mobile Stauwarnanlage abbauen, verladen, transportieren, entladen und prifen
bzw. reparieren.

Ubertrag: .........cc.......
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Alle zur Leistungsdurchflihrung bendtigten Gerate, Personal bzw. Betriebsmittel

sind einzukalkulieren.
psch

01.02 Stauwarnanlage auf Bundesautobahn _  ....................

01 Verkehrssicherung __ ....................
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02 Strassenbau

Vorbemerkungen zu den Strassenbauarbeiten
Vorbemerkungen zu den Strassenbauarbeiten

Fir die Ausfihrung der Strassenbauarbeiten sind die Umleitungen einzurichten
und die Verkehrssicherung herzustellen. Werden diese Arbeiten an eine andere
Firma vergeben, so sind die Strassenbauarbeiten in enger Abstimmung mit der
Firma fir die Verkehrssicherung, Umleitungsbeschilderung und Markierungsar-
beiten abzustimmen.

Eventuelle Zeitverzégerungen und Mehraufwand durch Koordination und Ab-
stimmungen sind in die Positionen einzukalkulieren.

Die Arbeiten dirfen erst begonnen werden, wenn die Umleitung eingerichtet ist,
die voribergehende Markierung aufgebracht und die Verkehrssicherungsmalf3-
nahmen aufgestellt sind.
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02.01 Baustelleneinrichtung

02.01.0001 Einrichten, vorhalten und rdumen der Baustelle

Einrichten, vorhalten und rdumen der Baustelle,
einschlieBlich An- und Abtransport aller zur Durchflihrung der MalRnahme erfor-
derlichen Gerate, Maschinen, Baubiiros, WC-Container u. deren Vorhaltung
wahrend der Bauzeit, Beleuchtung der Baustelle einschliel3lich aller
Nebenleistungen und Nebenarbeiten.
Im Preis enthalten ist das ordnungsgemafie Raumen der Baustelle nach
Fertigstellung der Bauarbeiten, das Entfernen aller Baumaterialien und das
restlose Beseitigen von Schutt und Abfall. Sdmtliches Abfall- Material ist nach
gultigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulie-
ren. Mafdgeblich sind die Forderungen der Bauberufsgenossenschaften und
sonst. mitwirkender Behorden, Amtsstellen und Korperschaften.

psch

02.01.0002 Erkundigungen Uber Kabellagen
Erkundigungen tber Kabellagen
Bei den zustandigen Stellen und Versorgungstragern
sind Erkundigungen Uber das Vorhandensein und uber die
Lage von Ver- und Entsorgungseinrichtungen einzuholen.
psch

02.01.0003 Bauzaun liefern, aufstellen, beseitigen
Bauzaun liefern, aufstellen,
fur die Dauer der vertraglichen Ausflihrungsfrist unterhalten und beseitigen,
Ausfuihrung mit Stahlgitterelementen auf BetonfliRen, Zaunhéhe ca. 2,00 m,
einschl. Verschluss mit Schellen.
Aufstellort; Entlang der Baumallee (BA2) zum Zwecke des Baumschutzes

520 M e e,
02.01.0004 Bauzaun umstellen
Bauzaun der Position 02.01.0003
innerhalb der BaumalRnahme umstellen.
50 M s e
02.01.0005 Baustellenschild herstellen, aufstellen, betreiben und abbauen 1600 x 1250 mm

Baustellenschild herstellen aufstellen, unterhalten und Abbau, 1600 x 1250 mm
Baustelleninformationsschild nach Vorgabe des AG herstellen, aufstellen und
betreiben, einschliellich aller Kontrollfahrten gemal ZTV SA. Schildstandort
nach Vorgabe des AG. Die Leistungen fiir den Aufbau einschl. TL-FuBplatten,
sowie gegebenenfalls erforderliche Erdarbeiten sind einzukalkulieren.
SchildgréRe: H/B 1600 x 1250 mm

Schild aus Aluverbundmaterial.

Nach Beendigung der Maflnahme abbauen und entsorgen.

Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem

Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.

Die Kosten sind einzukalkulieren.

Ubertrag: .......cccveuee..
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02.01.0006

02.01.0007

02.01.0008

02.01.0009

Ubertrag: .......coccue...

3 St

Besprechungscontainer fir Bauleitung

Bereitstellen, Vorhalten und Raumen eines beheizbaren und abschlieBbaren
Besprechungscontainers nach den Richtlinien der Betriebsstattenverordnung,
zum Aufenthalt der Bauiiberwachung des AG wahrend der gesamten Bauzeit,
Doppelcontainer, Gré3e mind. 6 x 4 m,

eingerichtet mit einem groRen Schreibtisch, Stiihle fir mindestens 10 Personen
und Magnethalter an den Wanden,

Kaffee & Espressomaschine ist vorzusehen sowie die Versorgung

mit Mineralwasser.

Die Betriebskosten fiir Licht und Heizung sind in den Pauschalpreis einzukalku-
lieren.

Es stehen nur die Flachen der Baumalinahme zum
Aufstellen des Baustellencontainers zur Verfiigung.
psch

Bauzeitenplan
Bauzeitenplan mit titel- und positionsbezogenen Einzelfristen gemag LV
erstellen, mit dem Auftraggeber und der 6rtlichen Bautiberwachung
abstimmen und bei erheblichen Anderungen in der Ausflihrung des
Bauvorhabens unverziglich anpassen.
Den Bauzeitenplan sichtbar und witterungsgeschitzt im Besprechungscontainer
aushangen und an die Beteiligten als PDF-Datei versenden.
psch

Baustellenunterbrechung
Baustellenunterbrechung wahrend der Bauzeit aufgrund von unvorhergesehen
Malinahmen des AG,
Durchfiihrung nur nach besonderer Anordnung
durch den AG.
Baustelle einstellen und fiir die Dauer der Unterbrechung im Verkehrsraum si-
chern,
mit Baken und Absperrgitter und der notwendigen elektrischen Beleuchtung.
Die Abrechnung erfolgt als Tagespauschalsatz fur die gesamte Kolonne sowie
fur die eingesetzten Gerate
und Maschinen.

5d e

Bestandsplane erstellen

Erstellung von Bestandsplanen (Grundrisse) nach Herstellung der neuen Stralle
als digitale Aufnahme

(PDF- und DXF-Format) sowie mit je einem Papierplott.

Die Grundrisse sind im M 1:250 im DIN A4-Faltformat zu liefern. Die Anschluss-
plane muissen in der Folge kenntlich gemacht werden und jeweils mit einem
Nordpfeil versehen sein. Schrift und Darstellung sollen den Normen der DIN
4050 entsprechen. Samtliche Unterlagen, welche erforderlich sind, missen von
den Amtern angefordert werden und dem neuesten Stand entsprechen. Es sind
die jeweilige Strallenbezeichnung, deren Baufluchtlinien,

Ubertrag: .........cc.......




10.06.2026

Projekt:
Gewerk:
Vergabenummer:

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM"®

Leistungsverzeichnis Seite 15 von 122
Leistungsverzeichnis Blankett

Sonstige MaRnahmen
Wilhelm-Varnholt-Allee 2026

76-41-211864200-000

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.01.0010

02.01.0011

02.01.0012

Ubertrag: .......coccue...

Grundstiicksgrenzen, Bordsteinkanten und einschneidende Bauwerke, welche
fur die offentliche Verkehrsflache von Bedeutung sind, einzuzeichnen sowie
Strallen- und Gehwegbreiten zu vermalien. Die angrenzenden Grundstlicke
sind mit Flursticknummer zu versehen, bei Grundsticken mit Geb&uden ist der
Gebaudegrundriss malistabsgetreu und die Hausnummer aufzufiihren. Die Sta-
tionierung ist aus der Planung zu Gibernehmen.
Die neu verlegten Leerrohre, Kabel, Rohrleitungen und
Kanale sind nach Art des Mediums wie z.B. Regenwasserkanal (KR), Schmutz-
wasserkanal (KS)
darzustellen, zu kennzeichnen und auf Gebaude oder
Ahnliches zu vermaRen. Die Kanale sollen (iber deren FlieRrichtung, Rohrquer-
schnitt und Art des Rohres Aufschluss geben. Die Dienststellen- und Blattbe-
zeichnungen sowie das Fertigungsdatum sind in der rechten unteren Ecke vor-
zusehen.

psch

Baumschutz
Schutz gegen mechanische Schaden
fir Badume und Grofigeholze
aufstellen, vorhalten und beseitigen,
Stammschutz durch Polsterung,
flexible Dréanagerohre jeweils in 20 cm und in 200 cm H6he um den Stamm le-
gen,
anschlieend Holzbohlen mit mind. 4 cm Dicke
und 250 cm Lange lickenlos senkrecht um den Stamm positionieren und mit
Draht auf den Dranagerohren befestigen,
Gesamthéhe Stammschutz 2,50 m,
fest verankert und gesichert gegen Verrutschen.
20 St e e,

Sicherungsfachkraft (Sakra)
Qualifizierte Sicherungsfachkraft
Wahrend der Arbeiten innerhalb von 4,50m zur Gleisachse ist eine Sicherungs-
fachkraft (Sakra) einzusetzen.
Zu beachten und einzuhalten ist die DGUV 77, ,Arbeiten im Bereich von
Gleisen“ sowie die ,Bestimmungen zum Schutz elektrischer rnv-Bahnanlagen®
3d s

Baubegleitender Fachagrarwirt fir Baumpflege
Bereitstellung eines baubegleitenden, staatlich anerkannten Fachagrarwirts fiir
Baumpflege fur Arbeiten an den jeweiligen FahrbahnaufRenbereichen.
Mehrmalige Einsatze gem. Baufortschritt sind einzukalkulieren.
Die Befugnis ist vor Einsatz vorzulegen.
5d e

02.01 Baustelleneinrichtung __ ....................
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Position
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02.02
02.02.0001

02.02.0002

02.02.0003

02.02.0004

Vorarbeiten

Absteckung der geometriebestimmenden Bauwerkspunkte
Absteckung der Achsen in Lage und Héhe auf der Grundlage der Gbergebenen
Planung und Koordinaten durch einen Vermessungsingenieur,
Die Festpunkte sind mit Holzpflécken, Stahindgeln und Schnur herzustellen und
zu sichern. Evil. erforderliche Wiederholungsabsteckungen gehen zu Lasten
des Auftragnehmers.
Alle erforderlichen vermessungstechnischen Leistungen fir alle
StralRenbauarbeiten sind einzurechnen.
Abstecken der geplanten Strafe mittels elektrooptischer Einmessung
der Straflenachse und Sicherung einschl. der Herstellung der
Bdschungsprofile fir Einschnitt- und Dammbdschungen in Form von
Lattenprofilen, einschl. Gestellung aller hierzu erforderlichen Materialien.
Die Achspunkte und die einzelnen Profile sind vom Unternehmer
wahrend der gesamten Bauzeit zu sichern und ggf. nochmals zu
erganzen oder zu erneuern.
Die Vergutung erfolgt nach der Anzahl der hergestellten Profile bzw.
Achspunkte, im Regelfall alle 20 m.

150 St

Grenzmarkierungen sichern

Vorhandene Grenzmarkierungen sind vor Baubeginn
eindeutig zu sichern. Die Sicherungen sind wahrend der
Bauzeit zu unterhalten und spater wieder abzubauen.
Durch Schuld des Unternehmers abhanden gekommene
Grenzmarkierungen werden auf seine Kosten neu gesetzt.
Der entsprechende Betrag wird von der Schlussrechnung
abgezogen.

Sicherung durch Holzpfosten, d = 8 cm,
ca. 80 cm Uber OK Gelande sind die Pflécke
gelb zu markieren.

Die Sicherung ist zu protokollieren. Die Grenzpunkte
werden dem jeweilig nachfolgenden Unternehmer
Ubergeben.

Uber Grenzsteine im Bereich von Aufschiittungen ist
zusatzlich ein PVC- Rohr DN 150 in Hohe der
Aufschittung zu stilpen.
10 St e

Vorhandene Beschilderung abbauen, lagern und aufbauen
Vorhandene Beschilderung zu Sicherungszwecken abbauen, auf Lagerplatz des
AN lagern und nach Vollendung der Arbeiten wieder aufstellen.

25 St

Kampfmittelfreimessung

Ubertrag: .........cc.......
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Verdachtsflachen geophysikalisch mittels
Messverfahren detektieren und Auswerten
Auswahl des Messverfahrens erfolgt vor Ort in
Abhangigkeit der vorhandener ferromagnetischer
Storeinflisse.

Auswertung der aufgenommenen Daten. Die
Auswertung umfasst: Aufbereitung der Daten,
Belastungskarte erstellen und auf Kampfmittel
typische Anomalien wie Bombenblindgénger
interpretieren. Grafische Darstellung der Flache
mit moglichen ferromagnetischen Storkdrpern
oder Storflachen.

Inkl. zeitnaher Vorabfreigaben, sofern maglich.

An- und Abfahrt des Personals und An- und Abtransport samtlicher zur Durch-
fuhrung bendtigter Gerate ist in den Einheitspreis einzurechnen.
Inkl. Anmeldung der Arbeiten bei den zustandigen
Behorden und Amtern des Landes gem. § 14
Sprengstoffgesetz.
17000 m?>

Baubegleitende Aushububerwachung
Baubegleitende Aushubiberwachung durch eine
Munitionsfachkraft.
Baubegleitende Aushubiiberwachung auf
Munitions- und Splitterreste sowie
Sprengstoffspuren und Kampfmittel durch eine
Munitionsfachkraft gemaf §20
Sprengstoffgesetztes inkl. aller erforderlichen Geratschaften.
Sondieren von Arbeitssohlen und Kleinflachen.
Inklusive An- und Abfahrt. Ein-/mehrtagig.
Abrechnung pro Tag bis 9,0 Stunden.
2d

Rampen aus Schottermaterial flr provisorische Zugange / Zufahrten
Rampen aus Schottertragschicht-Material
fur provisorische Zugange / Zufahrten herstellen,
Kérnung 0/32 mm, gebrochenes Korn,
Schichtdicke bis ca. 50 cm.
Ausfuhrung nur nach Absprache mit dem AG,
Leistung einschl. Rickbau nach Abschluss der MaRnahme,
Schottermaterial kann bei technischer Eignung wiederverwendet werden.
10 m*
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Position
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02.03
02.03.0001

02.03.0002

02.03.0003

Abbruch- / Erdarbeiten

Bitumindse Befestigung frasen 6,5cm BA1

Bituminése Fahrbahn frasen in BA1,

kaltfrdsen der Fahrbahn in Bereichen des BA1 (Siehe Frasplan)

Tiefe 65mm,

Rander senkrecht abkanten und an Einbauten

nacharbeiten.

Frasen vor dem geplanten Aufbrechen, Nachbrechen und Homogenisieren des
Bereiches BA1, zur Angleichung der bendtigten Massen.

Flachen reinigen, nicht festhaftende Schichten |6sen.

Einzurechnen ist der Transport zu den Mischanlagen.
(Die darunter liegenden Schichten entsprechen der
Bodenklasse 3 bis 5 und sind in den Aushubpositionen
enthalten.)
Samtliches Abfall- Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
3700 M2 e e

Bitumindse Befestigung frasen 13cm in Teilbereichen des BA1

Bituminése Fahrbahn frasen in BA1,

kaltfrdsen in Fahrbahnteilbereichen

Tiefe 130mm,

Réander senkrecht abkanten und an Einbauten

nacharbeiten,

Frasen vor dem geplanten Aufbrechen, Nachbrechen und Homogenisieren des
Bereiches BA1, zur Angleichung der bendtigten Massen.

Flachen reinigen, nicht festhaftende Schichten |6sen.

Einzurechnen ist der Transport zu den Mischanlagen.
(Die darunter liegenden Schichten entsprechen der
Bodenklasse 3 bis 5 und sind in den Aushubpositionen
enthalten.)
Samtliches Abfall- Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
400 M2 e e

Fahrbahn aufbrechen 20-30 cm BA2+BA3

Fahrbahnaufbruch v. 20 - 30 cm

Aufbrechen / Frasen vorhandener Fahrbahndecken, bestehend aus Belag, Bin-
der und Tragschicht aus Bitukies.

Nach den Richtlinien der RuVA-StB 01 ist der vorhandene Ausbauasphalt mit
PAK-Gehalten unter 25 mg/kg in die Verwertungsklasse A einzustufen.

Eine Verwertung als Asphaltgranulat im HeiBmischverfahren in geeigneten As-
phaltmischanlagen ist vorzusehen.

Einzurechnen ist der Transport zu den Mischanlagen.

Samtliches Abfall- Material ist nach gultigem

Ubertrag: .........cc.......
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Beschreibung Menge Einh EP GP

02.03.0004

02.03.0005

02.03.0006

Ubertrag: .......coccue...
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
Strassenaufbruchdicke von 20 - 30 cm
11600 M2 et e

Vorhandene Betontragschicht sdubern

Im Nachgang zu Asphaltfrasarbeiten

Betonflache von anhaftenden Asphaltschollen befreien.

Asphaltschicht ist mit Betonflache verklebt.

Bereich: Betonflache Bauende BA3

Aufladen und Abfahren des bituminésen Materials. Samtliches Abfall- Material
ist nach gultigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.

Die Kosten sind einzukalkulieren.

Abtragsstarke: 0,5cm bis 5¢cm.

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut ist zu entsorgen.
Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.

2000 m* s

Bituminose Befestigung frasen 2,5-4,0 cm Deckschichtsanierung
Bituminése Deckschicht
kaltfrasen in Fahrbahnen,
Tiefe 25-40 mm,
Réander senkrecht abkanten und an Einbauten
nacharbeiten,
Flachen reinigen, nicht festhaftende Schichten l6sen.
Anfallende Stoffe werden nach Wahl des AN verwertet
und sind zu beseitigen.
Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
2000 M2 e e

Fahrbahnaufbruch bis 20 cm in Kleinflachen und Streifen
Aufbrechen / Frasen von Kleinflachen vorhandener Fahrbahndecken, bestehend
aus Belag, Binder und Tragschicht aus Bitukies.

Bereiche: An Bordanlagen die nicht im direkten Fahrbahnsanierungsbereich lie-
gen (Streifen) und Asphaltierten Kleinflachen zB. Geh- und Radwegsbereiche.
Es ist mit Erschwernissen wie Einbauteilen, Ampel- und Leuchtmasten zu rech-
nen.

Nach den Richtlinien der RuVA-StB 01 ist der vorhandene Ausbauasphalt mit
PAK-Gehalten unter 25 mg/kg in die Verwertungsklasse A einzustufen.

Eine Verwertung als Asphaltgranulat im HeiBmischverfahren in geeigneten As-
phaltmischanlagen ist vorzusehen.

Einzurechnen ist der Transport zu den Mischanlagen.

(Die darunter liegenden Schichten entsprechen der

Bodenklasse 3 bis 5 und sind in den Aushubpositionen

enthalten.)

Samtliches Abfall- Material ist nach gultigem

Ubertrag: .......cccveuee..
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02.03.0007

02.03.0008

02.03.0009

02.03.0010

Ubertrag: .......coccue...
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
Strassenaufbruchdicke bis 20 cm
200 M2 s e,

Fahrbahnaufbruch v. 20 - 30 cm in Kleinflachen und Streifen
Aufbrechen / Frasen von Kleinflachen vorhandener Fahrbahndecken, bestehend
aus Belag, Binder und Tragschicht aus Bitukies.

Bereiche: An Bordanlagen die nicht im direkten Fahrbahnsanierungsbereich lie-
gen (Streifen) und Asphaltierten Kleinflachen zB. Geh- und Radwegsbereiche.
Es ist mit Erschwernissen wie Einbauteilen, Ampel- und Leuchtmasten zu rech-
nen.

Nach den Richtlinien der RuVA-StB 01 ist der vorhandene Ausbauasphalt mit
PAK-Gehalten unter 25 mg/kg in die Verwertungsklasse A einzustufen.
Eine Verwertung als Asphaltgranulat im HeiBmischverfahren in geeigneten As-
phaltmischanlagen ist vorzusehen.
Einzurechnen ist der Transport zu den Mischanlagen.
(Die darunter liegenden Schichten entsprechen der
Bodenklasse 3 bis 5 und sind in den Aushubpositionen
enthalten.)
Samtliches Abfall- Material ist nach giiltigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
Strassenaufbruchdicke von 20 - 30 cm
100 M2 e s

Rinnenplatten aufnehmen

Rinnenplatten aufnehmen einschl. Bettung,

Breite 30 cm, Dicke bis 12 cm,

Bettung aus Sand / Splitt / Mértel und Beton,

Dicke der Bettung einschl. Betonfundament

bis ca. 30 cm,

Fugenfillung aus Sand / Mortel.

Anfallende Stoffe werden nach Wahl des AN verwertet
und sind zu beseitigen.

Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
1100 M e e

Bordsteine sichern
Vorhandene Granit- oder Betonbordsteine sind wahrend der Bauzeit an Ort und
Stelle zu sichern.
Samtliches Abfall- Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
250 M

Asphaltschnitt in Fahrbahnen bis 30cm

Ubertrag: .......cccveuee..
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.03.0011

02.03.0012

02.03.0013

02.03.0014

Ubertrag: .......coccue...

Asphaltschnitt in Fahrbahnen,
Tiefe bis ca. 30 cm.
Anfallende Stoffe werden nach Wahl des AN verwertet
und sind zu beseitigen.
Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
700 M e e

Asphaltschnitt in Geh- und Radwegen bis 15cm
Asphaltschnitt in Geh- und Radwegen
Tiefe bis ca. 15 cm.
Anfallende Stoffe werden nach Wahl des AN verwertet
und sind zu beseitigen.
Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
250 m e

Bankett schalen
Boden abtragen einschlielich Vegetationsdecke.
Abtragsflache Uberwuchs am &uReren und inneren Fahrbahnrand
(Ubergang zwischen Asphalt und Bankett).
Breite des Abtrags tber 20 bis 40cm.
Dicke des Abtrags bis 5cm.
Abgetragenen Boden aufnehmen und auf Lagerplatz des AN fahren und lagern.
Erschwernis flr Leitplankenbereiche ist einzukalkulieren
1600 M e e

Oberboden inkl. Grasnarbe abtragen und lagern im Mittel 30cm
Oberboden nach DIN 18300 inkl. Grasnarbe abtragen und fachgerecht getrennt
fur den teilweisen Wiedereinbau zwischenlagern.
Abtragsdicke im Mittel ca. 30cm,
Homogenbereich: A
Die Wahl des Zwischenlagers erfolgt durch den AN,
der AG stellt keine Flachen zur Verfligung.
Die Kosten fur die Miete sowie An- und Abtransport des Zwischenlagers sind
einzukalkulieren.
Im Preis einzurechnen ist das Herstellen des Planums
mit dem plangemafRen Gefalle, das Verdichten des
Planums mit geeigneten Maschinen und das Ausbilden.
Abrechnung nach Aufmal an der Entnahmestelle.
400 M® e e

Boden abtragen und lagern 50cm

Boden der Bodenkl. DIN 18300, profilgerecht I6sen, laden, auf Zwischenlager
des AN transportieren und lagern.

Boden Homogenbereich: A

Die Wahl des Zwischenlagers erfolgt durch den AN.

Die Kosten fiir die Miete sowie An- und Abtransport des Zwischenlagers sind
einzukalkulieren.

Im Preis einzurechnen ist das Herstellen des Planums

Ubertrag: .........cc.......




10.06.2026

Projekt:
Gewerk:
Vergabenummer:

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM"®

Leistungsverzeichnis Seite 22 von 122
Leistungsverzeichnis Blankett

Sonstige MaRnahmen
Wilhelm-Varnholt-Allee 2026

76-41-211864200-000

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.03.0015

02.03.0016

02.03.0017

02.03.0018

02.03.0019

Ubertrag: .......coccue...

mit dem plangemafRen Gefalle, das Verdichten des
Planums mit geeigneten Maschinen und das Ausbilden.
Aushubtiefe 0,30 m bis 0,50 m unter GOK.
Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
120 M® e

Boden abtragen und lagern - Querung Eastside 0,90m
Boden der Bodenkl. DIN 18300, profilgerecht I6sen, laden,
auf Zwischenlager des AN transportieren und fachgerecht lagern.
Im Bereich der neuen Querung Eastside
Aushubtiefe 0,30 m bis 0,90 m unter GOK, profilgerecht ausbauen
Boden Homogenbereich: C
Die Wahl des Zwischenlagers erfolgt durch den AN,
der AG stellt keine Flachen zur Verfugung.
Die Kosten fiir die Miete sowie An- und Abtransport des Zwischenlagers sind
einzukalkulieren.
Abrechnung nach Aufmalf’ an der Entnahmestelle.
300 M® e e

Erdplanum herstellen Eastside
Erdplanum profilgerecht herstellen - Eastside
Auf- und Abtrag bis 10 cm,
zulassige Abweichung von der Nennhghe +/- 2 cm.
Massenausgleich im Bereich des Planums,
Verdichten auf Oberkante Erdplanum,
Verformungsmodul EV2 mind. 45 MN/m2.
360 M2 s e

Hochliegender Kanal freilegen KR400B - Querung Eastside
Nach Bodenabtrag im Bereich Eastside (ca.85cm).
Kanal KR400B bis zur Rohrquerachse, 60cm auf beiden Seiten vorsichtig freile-
gen.
Rohrgrabentiefe im Mittel ca.60cm
Rohrgrabenbreite ca.1,80m
Homogenbereich: B1-B3
Abgerechnet wird nach Aufmal}
15 M3 s e

Schutzbeton C20/25 XC3 F3 im Bereich - Querung Eastside

Schutzbeton C20/25 XC3 F3 im Bereich hochliegender Kanal einbauen
KanalauRenseite ist vor dem Einbau flachig mit geeigneter wasserdichter Ab-
deckplane abzudecken. Inkl. Anlieferung.

Herzustellende Rohriberdeckung ca. 20cm

Einbaubreite ca. 1,80m

Einbaulange ca. 12m

15 M3 s e,

Asphaltarmierungsgitter einbauen - Querung Eastside

Ubertrag: .........cc.......
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.03.0020

02.03.0021

02.03.0022

02.03.0023

Ubertrag: .......coccue...

RissUberbriickendes Asphalt-Armierungsgitter auf Glasfaserbasis liefern und
nach Angaben des Herstellers fachgerecht einbauen. Das Gitter dient der Be-
wehrung von Asphaltschichten zur Reduzierung von Reflexionsrissen.

Einbau im Ubergangsbereich Beton zur angrenzenden StraRenflache.
Zugkraft langs/quer: >50 kN/m (nach DIN EN ISO 10319)

Bruchdehnung: < 3%

Material Hochmodul-Glasfaser, bitumenimpragniert

Einbaubreite ca: 3,00m

Uberlappung ca. 50cm.

Abrechnung erfolgt nach tberdeckter Flache.
40 M2 e

Boden abtragen und lagern - Tonlinse ausbauen 1,20m
Boden der Bodenkl. DIN 18300, profilgerecht 16sen, laden, auf Zwischenlager
des AN transportieren und fachgerecht lagern.
Im Bereich von HSch10 aus Bodengutachten - Tonlinse
Material bis auf ca. 1,20m unter GOK. profilgerecht ausbauen
Boden: Siehe Bodengutachten HSch10
Die Wahl des Zwischenlagers erfolgt durch den AN.
Die Kosten fur die Miete sowie An- und Abtransport des Zwischenlagers sind
einzukalkulieren.
Abrechnung nach Aufmal} an der Entnahmestelle.
120 M® e e

Geotextil als Trennschicht verlegen auf Lehmschicht

Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Als Trennschicht
auf Lehmschicht. Uberlappung mindestens 0,50 m.
Erforderliche Nutzungsdauer Uber 25 Jahre.
pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
Kontakt 'mit anstehendem Boden'
Geotextilrobustheitsklasse 3.
Verlegen quer zur Stralenachse.
Abgerechnet wird die tiberdeckte Trennflache.
40 M2 e e

Belasteter Boden (PAK) abtragen und Lagern bis 1,20m
Boden der Bodenkl. DIN 18300, profilgerecht 16sen, laden, auf Zwischenlager
des AN transportieren und fachgerecht lagern.
Boden Homogenbereich A - C
Belasteter Boden (PAK) siehe Bodengutachten KRB4 / KRB4.1 / KRB4.2
Im Bereich Europaplatz angrenzend an Fahrbahn.
Die Wahl des Zwischenlagers erfolgt durch den AN,
Die Kosten flr die Miete sowie An- und Abtransport des Zwischenlagers sind
einzukalkulieren.
Aushubtiefe ca. 1,20m unter GOK.
Abrechnung nach Aufmafd an der Entnahmestelle.
75 m3 s e

Oberboden lagernd einbauen bis 1,20m
Oberboden lagernd Wiedereinbau

Ubertrag: .........cc.......
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.03.0024

02.03.0025

02.03.0026

02.03.0027

Ubertrag: .......coccue...

Lagernden Oberboden laden, férdern und im
Baustellenbereich profilgerecht einbauen und einebnen.
Oberbodeneinbau bis 120cm
75 M3 e

Oberboden lagernd auftragen 30cm
Oberboden lagernd Wiedereinbau

Lagernden Oberboden laden, férdern und im
Baustellenbereich profilgerecht einbauen und einebnen.
Andeckung im Mittel 30cm

850 M?

Oberboden angleichen an Bestand

Angleichen des neu hergestellten Seitenraums an den Bestand
Hohenangleichung des Seitenraums +-10cm

Abgerechnet wird einmalig die Lange des anzugleichenden
Seitenraums.

Evtl. zusatzlich notwendiges Material ist aus dem zuvor gelagerten
Oberboden zu beziehen.

Breite der Angleichung 1,00 - 3,00m

Kosten fur be- und endladen, férdern von Lagerflache des AN
und im Baustellenbereich profilgerecht einbauen und einebnen
sind einzukalkulieren.

2500 M2 e

Oberboden eingespannt inkl. Grasnarbe abtragen, lagern, wiedereinbau
Oberboden nach DIN 18300 inkl. Grasnarbe bis auf Bordstein-Rickenstutze
abtragen und fachgerecht zwischenlagern.

Im Bereich BA1 zwischen Bordsteinen und Radweg.

Material ist nach Herstellung der neuen Bordanlagen als Bankettmaterial profil-
gerecht wieder einzuplanieren, evtl. zuséatzlich bendtigtes Material ist aus dem
gelagerten Oberbodenmaterial zu entnehmen.

Breite ca. 70 bis 170cm
Tiefe bis Fundament ca. 20 bis 30cm

Die Wahl des Zwischenlagers erfolgt durch den AN,

der AG stellt keine Flachen zur Verfligung.

Die Kosten fur die Miete sowie An- und Abtransport des Zwischenlagers sind
einzukalkulieren.

400 m? e

Zulage Herstellung Langsmulde

Zulage zu vorgenannter Position "02.03.0024 - Oberboden lagernd auftragen”
Zulage fur das ausmodellieren der herzustellenden Langsmulde.

Die aufzubringende bewachsene Bodenzone ist aus lagerndem Oberboden Ma-
terial herzustellen.

Ubertrag: .........cc.......
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.03.0028

02.03.0029

02.03.0030

02.03.0031

Ubertrag: .......coccue...
Das Material ist hierzu vor dem Einbau von Grassoden, Wurzeln bzw. Pflanzent-
eilen zu saubern (Siebloffel etc.).
Inkl. Feinplanum nach DIN 18917 Rasenflachen herstellen.
Rasenflache gleichmafiig ausplanieren in der Sohle und den
Bdschungen.Steine und Fremdkorper Gber Durchmesser 5cm sowie
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile, z.B. Wurzeln,
etc. ablesen und entsorgen.
Einschl. anfallender Entsorgungskosten.

400 m? e e

Zulage Hindernis im Boden
Hindernis im Boden aus Mauerwerk und Beton und leicht bewehrter Beton,
abbrechen und aufnehmen, laden und entsorgen, als Zulage zu den
Aushubpositionen. Sdmtliches Abfall-Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
20 m® i e

FSS lagernd auftragen
FSS Material lagernd einbauen

Zuvor in den Bereichen BA2 und BA3 aufgenommenes

und gelagertes FSS Material aufnehmen und zum Verwendungsort férdern,
einbauen und verdichten.

Einbau und Verdichtung erfolgt in Schichten von maximal 20cm.

Einbau bis 1,20m ab GOK

Abrechnung erfolgt Gber Aufmalprofile

50 M3 s

Bodenaushub mit Saugbagger
Bodenaushub in Saugbaggerarbeit,
Aushubtiefe bis ca. 60 cm im Bereich von Baumen,
Saugbagger / Saugwagen mit einem Fassungsvermogen
von mind. 6 m3, Leistung mind. 2 m3h,
einschlielich Bedienung,
Saugrohr-Durchmesser mind. 25 cm.
Aufgesaugtes Material aufnehmen, laden
und auf Lagerplatz des AN abladen.
Die Massenermittlung erfolgt gemeinsam mit der Bauleitung an der Ausbaustel-
le.
Umladung vor Ort ist Sache des Auftragnehmers und
ist in den Einheitspreis einzukalkulieren.
60 M3 e

Betonfundament mit Bewehrungsstahl aufbrechen
Flachenfundamente aus Beton aufbrechen und aufnehmen,
Beton mit Bewehrungsstahl,

Aufbruchstarke bis ca. 60cm,

Aufbruchmaterial einschl. Armierung wird nach Wahl

des AN verwertet und ist zu beseitigen,

Ubertrag: .........cc.......
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Sonstige MaRnahmen
Wilhelm-Varnholt-Allee 2026

76-41-211864200-000

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.03.0032

02.03.0033

02.03.0034

02.03.0035

Ubertrag: .......coccue...

Leistung einschl. Erdarbeiten flr Freilegung und Wiederverfiillung bis Oberkan-
te Erdplanum.

Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
5m3 s e

Haufwerksbeprobung je 250cbm
Haufwerksbeprobung
Abzufahrendes Erdmaterial ist gem. den Deponievorschriften je
250 cbm Material seitlich zu lagern, zu beproben und anschliessend abzufahren.
Samtliches Abfall- Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
Die nachstehende Vergultung erfolgt je 250 cbm Material.
7T St e

Suchgraben
Boden fiir Suchgraben
zur Freilegung und Einmessung
von Kabel und Rohrleitungen
in Handarbeit ausheben,
Aushub seitlich lagern,
nach Einmessung Graben wiederverfiillen und verdichten,
Homogenbereiche gemal Bodengutachten.
50 M® e e

Schlitzrinne aufbrechen/kuirzen

Vorhandene Schlitzrinne sauber trennen, aufbrechen und entsorgen.
Schlitzrinne im Bereich der neuen Uberfahrt Eastside sauber trennen per Nass-
schnitt, aufbrechen, Material aufladen und entsorgen.

Material: Beton

Breite: ca. 50cm

Tiefe: ca. 70cm

Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
B M e e

Schlitzrinne verschliel3en

Vorhandene Schlitzrinne an neuer Flankenflache verschlief3en.

Die zu erhaltene Schlitzrinne ist nach den Abbrucharbeiten der Vorposition an
der Flankenflache so abzudichten, sodass die Funktion erhalten bleibt.
Material der Schlitzrinne: Beton

Zu schliefiende Kreisflache ca. 700cm? - Durchmesser ca. 30cm

Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis

Ubertrag: .........cc.......
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Ubertrag: .......coccue...
einzukalkulieren.

psch

02.03 Abbruch-/ Erdarbeiten _  ..........cccceeees
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP
02.04 Entsorgungspositionen

Entsorgung von nicht wiederverwendbaren Aushub

Es sind die Kosten fir den Mehraufwand der sich
durch die Anwendung nachfolgender Vorschriften fir
(Erstellung der Entsorgungsnachweise, Begleitscheine,
Gebuhren, Zuschlage, Entsorgung, Sozialeinrichtungen
und technische Einrichtungen) entstehen mit in die
Einheitspreise einzurechnen.

Folgende Vorschriften sind beim Umgang mit
kontaminierten Boden zu beachten:

I UVV "Allgemeine Vorschriften" (VBG 1)

| Gefahrenstoffverordnung

| RL "Arbeiten in kontaminierten Bereichen"
(ZH1/183)

| Arbeitsstattenverordnung

| Arbeitsstattenrichtlinien

Die Anforderungen gemafR LAGA sind zu beachten.
Samtliche Arbeiten sind mit dem Auftraggeber
beziehungsweise den zustandigen Behdrden zu
koordinieren.

Folgende Stoffgruppen mussen getrennt ausgebaut und
entsorgt werden:

| Asphaltoberbau

| Gebundener Oberbau

I Ungebundener Oberbau (Pflaster...)

| Unterbau (Schotter...)

| gegebenenfalls Untergrund (bei Bodenaustausch)

Fir jede Stoffgruppe ist vor Beginn der Bauarbeiten der
Entsorgungsweg zu koordinieren und dem Auftraggeber
schriftlich mitzuteilen.

Fir alle auf Deponien entsorgte Massen sind lliickenlos
Wiegescheine und Entsorgungsnachweise vorzulegen.

Die Kosten fir die Arbeiten und den Umgang mit
belastetem Boden,- Aufbruchmaterial und dergleichen
sind in die Einheitspreise der nachfolgenden Positionen
einzukalkulieren.

Dem Auftraggeber ist mit der Schluf3rechnung ein
Nachweisbuch (gem. §2, Abs. 2, Abfallgesetz) zu ibergeben.

02.04.0001 Entsorgung von Aushub (BM-0, BM-0*, BM-F0*))




10.06.2026

Projekt:
Gewerk:
Vergabenummer:

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM"®

Leistungsverzeichnis Seite 29 von 122
Leistungsverzeichnis Blankett

Sonstige MaRnahmen
Wilhelm-Varnholt-Allee 2026

76-41-211864200-000

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

02.04.0002

02.04.0003

02.04.0004

Boden von Bereitstellungsflache des AN laden, und entsorgen,

Boden entspricht nach EBV Einstufung BM-0, BM-0*, BM-FO*

In die Entsorgungskosten sind alle Kosten fiir die Entsorgungsleistungen ein-
schliellich Deponiegeblihr, frei Baustelle zu integrieren.

Zu entsorgendes Material entspricht Oberboden, Schluff und Tonen bzw. San-
den und Kiesen.

Die Abrechnung erfolgt an Hand der Original
Wiegescheine der jeweiligen Entsorgungsanlage.

Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
1000 t s e

Entsorgung von Aushub (BM-F1 / BM-F2)

Boden von Bereitstellungsflache des AN laden und entsorgen,

Boden entspricht nach EBV Einstufung BM-F1 / BM-F2

In die Entsorgungskosten sind alle Kosten fiir die Entsorgungsleistungen ein-
schlieRlich Deponiegebiihr, frei Baustelle zu integrieren.

Zu entsorgendes Material entspricht Oberboden, Schluff und Tonen bzw. San-
den und Kiesen.

Die Abrechnung erfolgt an Hand der Original
Wiegescheine der jeweiligen Entsorgungsanlage.

Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
500 t e e,

Entsorgung von Aushub (BM-F3)

Boden von Bereitstellungsflache des AN laden und entsorgen,

Boden entspricht nach EBV Einstufung BM-F3 DK 0-I

In die Entsorgungskosten sind alle Kosten fiir die Entsorgungsleistungen ein-
schliellich Deponiegeblihr, frei Baustelle zu integrieren.

Zu entsorgendes Material entspricht Oberboden, Schluff und Tonen bzw. San-
den und Kiesen.

Die Abrechnung erfolgt an Hand der Original
Wiegescheine der jeweiligen Entsorgungsanlage.

Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
300 t e e

Entsorgung von Aushub (>BM-F3)
Boden von Bereitstellungsflache des AN laden und entsorgen,

Ubertrag: .........cc.......
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Boden entspricht nach EBV Einstufung >BM-F3
In die Entsorgungskosten sind alle Kosten fiir die Entsorgungsleistungen ein-
schliellich Deponiegeblihr, frei Baustelle zu integrieren.

Zu entsorgendes Material entspricht Oberboden, Schluff und Tonen bzw. San-
den und Kiesen.

Die Abrechnung erfolgt an Hand der Original
Wiegescheine der jeweiligen Entsorgungsanlage.

Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
100 £ e

02.04 Entsorgungspositionen ___ ...........cccceeees
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02.05 Pflaster, Borde, Rinnen

02.05.0001 Pflaster 30x30 aufnehmen und entsorgen

(Im Bereich der Werbetafel Schubertstralle)
Pflasterdecke einschlieRlich Bettung aufnehmen und beseitigen.
Aufbruch des Unterbau wird gesondert vergutet.
Art = Pflastersteine 30x30
Bettung aus Splitt / Sand,
Dicke der Pflastersteine 8 - 10 cm
Kleinflachig, Erschwernis durch die Werbetafel ist einzukalkulieren.
Pflaster und Ubriges Aufbruchgut ist zu entsorgen. Samtliches Abfall-Material
ist nach guiltigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind
einzukalkulieren.
5m2 s

02.05.0002 Doppel-T Pflaster aufnehmen und entsorgen (In Verkehrsinseln)
Pflasterdecke bestehend aus Doppel-T Pflaster einschliellich Bettung aufneh-
men und beseitigen.
Aufbruch des Unterbau wird gesondert verglitet.
Art = Doppel-T 16,5 x 20
Bettung aus Spilitt / Sand,
Dicke der Pflastersteine 8 - 10 cm
Kleinflachig in Verkehrsinsel, Erschwernis durch Ampelanlagen, Beleuchtungs-
masten, Schilder ist einzukalkulieren.
Pflaster und Gbriges Aufbruchgut ist zu entsorgen. Samtliches Abfall-Material
ist nach gultigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind
einzukalkulieren.
80 M2 e

02.05.0003 Sonderbordsteine ca. 27-30/30 Naturstein aufnehmen und entsorgen
Granitbordsteine ca.27-30/30 Naturstein ausbauen und entsorgen

Bordsteine aus Naturstein,

Querschnitt ca. 27-30 / 30 cm,

als Hoch- bzw. Rundbord in Beton oder Mortel
Unterbeton, ca. 25 cm dick, Riickenstiitze Breite ca.
50 cm aufbrechen.

Samtliche Bordsteine und Ubriges Aufbruchgut ist zu entsorgen. Samtliches Ab-
fall-Material ist nach giltigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kos-
ten sind einzukalkulieren.

360 M s

02.05.0004 Sonderbordsteine ca. 27-30/30 Naturstein ausbauen, sdubern, lagern und wie-
dereinbauen
Sonderbordsteine ca.27-30/30 Naturstein ausbauen, saubern, lagern und wie-
dereinbauen.
Bordsteine einschlieRlich Bogensteine hdhen- und fluchtgerecht
regulieren. Bordsteine liegen auf Unterbeton.

Ubertrag: .........cc.......
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02.05.0005

02.05.0006

02.05.0007

02.05.0008
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Bordsteine aus Naturstein,

Querschnitt ca. 27-30 / 30 cm,

als Hoch- bzw. Rundbord in Beton oder Mortel

Unterbeton, ca. 20 cm dick, Rickenstiitze Breite ca.

50 cm aufbrechen.

Unbrauchbare Bordsteine sind nach vorheriger Ricksprache mit dem AG zu
entsorgen.

Ubriges Aufbruchgut ist zu entsorgen. Samtliches Abfall-Material ist nach gilti-
gem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.

Neue Rickenstitze 30cm herstellen

Neuer Unterbeton in 20cm starke herstellen

Bettung und Ruckenstltze DIN 18 318 aus Beton C20/25,
Dehnungsfugen aus Naturkautschuk gemaf DIN vorsehen.

15 M s e,

Tiefbordsteine aufnehmen und entsorgen
Tiefbordsteine aufnehmen. Bordsteine aus Beton, ca. 12/30 bis 8/20 cm, als
Tiefbord in Beton oder Mértel versetzt. Unterbeton, ca. 15 cm dick, und Riicken-
stutze aufbrechen. Samtliche Bordsteine und Ubriges Aufbruchgut
sind zu entsorgen. Samtliches Abfall-Material ist nach guiltigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
50 m s

Bordsteine aufnehmen und entsorgen 24/25 - 18/30
Bordsteine aufnehmen und entsorgen. Bordsteine aus Beton oder
Naturstein,
Querschnitt ca. 24/25 bis 18/30 cm, als Hoch- bzw. Rundbord in Beton oder
Mortel versetzt. Unterbeton, ca. 20 cm dick, und Ruckenstitze Breite ca. 15 cm
aufbrechen. Samtliche Bordsteine und Ubriges Aufbruchgut ist zu entsorgen.
Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu ent-
sorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
270 M e

Zulage Bordsteine aufnehmen in Einzellange bis 5m
Zulage zu vorgenannter Position 02.05.0006 fir das Aufnehmen und Entsorgen-
von Bordsteinen in Einzellangen bis 5,00m.
35 M e e

Zulage Bordsteine aufnehmen, im Bereich Baume

Ubertrag: .......cccveuee..
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02.05.0009

02.05.0010

02.05.0011

02.05.0012

Ubertrag: .......coccue...

Zulage Bordsteine aus Beton oder Naturstein aufnehmen.
an bestehenden Baumen und Wurzeln vorsichtig aufnehmen.
Zulage fur die Erschwernisse wie Handausbau (die Aufnahme mittels Bagger ist
untersagt) einschief3lich Bettung aus Beton oder Moértel, sowie Unterbeton;
D= ca. 20-30 cm
120 m e

Pflaster und Rinnensteine schneiden
Anschlussarbeiten fir Pflastersteine
sowie Rinnensteine und Rinnenplatten,
bis 15 cm Starke,
Herstellen der Schnittkanten mit Motorschneidegerat
und diamantbesetzter Trennscheibe,
Ausfiihrung als Nassschnitt.
Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
340 m e

Bordsteine DIN 483 T 10 x 30

Bordstein aus Beton,

DIN 483, Form T 10x30,

liefern und héhen- und fluchtgerecht verlegen,

mit Bettung und beidseitiger Riickenstiitze,

Bettung und Ruckenstltze DIN 18 318 aus Beton C20/25,

Dehnungsfugen aus Naturkautschuk gemaf DIN vorsehen.

Kurven Uber 10 m Radius kénnen mit geraden Bordsteinen ausgefiihrt werden

135 M s

Bordsteine DIN 483 Rundbordstein 18 x 22

Bordstein aus Beton,

DIN 483, Form R 18x22,

liefern und héhen- und fluchtgerecht verlegen,

mit Bettung und beidseitiger Rickenstutze,

Bettung und Riickenstiitze DIN 18 318 aus Beton C20/25,
Dehnungsfugen aus Naturkautschuk gemaf DIN vorsehen.
Kurven Uber 10 m Radius kénnen mit geraden Bordsteinen ausge-
fuhrt werden

25 M s e,

Bordsteine DIN 483 Hochbordstein 15/18 x 30

Bordstein aus Beton,

DIN 483, Form H 18x30,

liefern und héhen- und fluchtgerecht verlegen,

mit Bettung und beidseitiger Rickenstutze,

Bettung und Riickenstilitze DIN 18 318 aus Beton C20/25,

Dehnungsfugen aus Naturkautschuk gemaf DIN vorsehen.

Kurven ber 10 m Radius kénnen mit geraden Bordsteinen ausgefihrt werden

Ubertrag: ........cccu.....
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02.05.0013

02.05.0014

02.05.0015

02.05.0016

02.05.0017

02.05.0018

02.05.0019

Ubertrag: .......coccue...

420 m s

Zulage fur Bordsteinkurve H 18/30 und R 18/22
Zulage fur Bordsteinkurven
Hochbordstein H 15/18/30 und Rundbordstein R 18/22
Innen- oder AuRenbogen. Halbmesser 0,5 m bis 10 m
Radius grofer 10 m wird nicht gesondert vergitet
sondern ist ebenfalls einzukalkulieren.
25 m e

Ubergangsstein rechts / links RB 18 x 22 auf Hochbordstein
Rundbordstein 18 x 22, Leistung wie vor, jedoch Ubergangsstein rechts oder
links auf Hochbordstein 15/18 x 30.
liefern und héhen- und fluchtgerecht verlegen.
54 m s e

Bordstein Rollstuhl-Uberfahrtsstein 18x22, Fase 1 cm
Bordsteine aus Beton setzen.
Rickenstlitze aus Beton C 20/25 bis 10 cm unter OK Bordstein,
15 cm breit, herstellen.
Unterbeton C 20/25, 20 cm dick,
Fundament/Rlckenstitze beidseitig geschalt, herstellen
Bordsteine Rollstuhl-Uberfahrtsstein 18/22 cm, Fase 1 cm.
liefern und héhen- und fluchtgerecht verlegen,
28 M e e

Zulage fur Qbergangstein Rollstuhl/Rundbord
Zulage fur Ubergangstein Rollstuhl-Uberfahrtsstein auf Rundbordstein 18/22
einteilig, links / rechts, liefern und héhen- und fluchtgerecht verlegen,
13 St

Bordsteine schneiden, 18/30-24/25
Bordsteine auf Passmal} im Nassschneidverfahren trennen.
Bordsteinreste und - Schutt ist zu entsorgen
Bordsteine aus Beton, 20/25, 18/22 bis 18/30 cm.
Schnitt. quer oder auf Gehrung
Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
70 St e

Bordsteine schneiden BSt. 8/20-12/30
Bordsteine auf Passmass im NaRschneidverfahren trennen.
Bordsteine aus Beton, ca. 12/30 bis 8/20 cm.
quer oder auf Gehrung.
Samtliches Abfall-Material ist nach glltigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
40 St e,

Bordsteine regulieren

Bordsteine einschliellich Bogensteine hdhen- und fluchtgerecht
regulieren. Fundament mit Rickenstiitze aufnehmen, die

Ubertrag: .........cc.......
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02.05.0020

02.05.0021

Ubertrag: .......coccue...
Steine saubern und seitl. aussetzen. Den anfallenden
Betonbruch aufladen, abfahren und entsorgen. Die
Bordsteine auf Fundamenten C 20/25 in neuer
Hohenlage einschl. dem erforderlichen Ausgleich mit
Zementmortel wieder versetzen, Unterbeton 38/20 cm
und mit einer Rickenstltze aus Beton C 20/25, bis 10
cm unter OK Bordstein, 22 cm breit, verstarken.
Die Entsorgung ist gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz
durchzufuhren. Die Kosten sind einzukalkulieren.

30 M s e

Entwéasserungsrinne einreihig herstellen
Entwéasserungsrinne aus Betonpflastersteine,
Abmessungen 16 x 16 x 14 cm (LxBxH),
Farbe betongrau, einreihig, Breite 16 cm,
als Bordrinne, liefern und engfugig verlegt,
Dehnungsfugen aus Naturkautschuk gemaf DIN vorsehen,
einschl. Dehnungsfugen im Anschluss an Strafenabldufe,
Bettung in Beton C20/25, Dicke 20 cm,
einseitige Ruckenstitze aus Beton,
Pflasterfugen mit geeignetem Mortel gemaf Herstellervorschrift einschlammen,
Leistung einschl. Kurvenausbildung.
870 M i e

Betonpflaster herstellen, d= 8cm , Im Bereich Gehweg Schubertstralle
Betonpflaster im Gehweg-, Einfahrts- und Parkplatzbereich liefern und
verlegen. Pflasterdecke in ungebundener Ausfiihrung. ZTV Pflaster-StB 20 ist
besonders zu beachten.

Pflastersteine nach DIN EN 1338 aus Beton mit erhdhter Frost- und
Tausalzwiderstandsfahigkeit, erhohtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem.
TL Pflaster-StB

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K

Witterungswiderstand: Klasse D

Abriebwiderstand: Klasse |

ansonsten Guteeigenschaften nach DIN EN 1338.

Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt umlaufender Fase
und Abstandhaltern mit Rundumverzahnung durch spezielle sich nach oben ver-
jungende Verbundelemente, integrierter punktueller

Fugensicherung mit garantierter Fuge nach DIN 18318.

Dicke: 8 cm

Abmessung: 18/18/8

Farbe: grau

Verlegeart: in Reihen im Halbverband

Bettung aus Brechsandsplittgemisch 0/5 (Naturstein),
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm,

Filterstabil gegen obere Tragschicht,

Fugenflllung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3.

Ubertrag: .........cc.......
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02.05.0022

02.05.0023

02.05.0024

Ubertrag: .......coccue...
Vor dem Abritteln ist Gberschiissiges Fugenmaterial vollstandig abzukehren.
Das Abrutteln darf nur bei geschlossener Fuge stattfinden.Als Abschluss der
Pflasterarbeiten wird ein sogenannter Fugenverschluss mit einer
feinkornreichen Gesteinskdrnung 0/2 eingefegt und eingeschldmmt.
56 M2 e e

Betonpflaster herstellen, d= 10cm

Betonpflaster im Gehweg-, Einfahrts- und Parkplatzbereich liefern und
verlegen. Pflasterdecke in ungebundener Ausfiihrung. ZTV Pflaster-StB 20 ist
besonders zu beachten.

Pflastersteine nach DIN EN 1338 aus Beton mit erhdhter Frost- und
Tausalzwiderstandsfahigkeit, erhohtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem.
TL Pflaster-StB

Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K

Witterungswiderstand: Klasse D

Abriebwiderstand: Klasse |

ansonsten Guteeigenschaften nach DIN EN 1338.

Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt umlaufender Fase
und Abstandhaltern mit Rundumverzahnung durch spezielle sich nach oben ver-
jungende Verbundelemente, integrierter punktueller

Fugensicherung mit garantierter Fuge nach DIN 18318.

Dicke: 10 cm

Abmessung: 18/18/10

Farbe: grau

Verlegeart: in Reihen im Halbverband

Bettung aus Brechsandsplittgemisch 0/5 (Naturstein),
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm,

Filterstabil gegen obere Tragschicht,

Fugenfillung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3.

Vor dem Abrutteln ist Uberschissiges Fugenmaterial vollstandig abzukehren.
Das Abritteln darf nur bei geschlossener Fuge stattfinden.Als Abschluss der
Pflasterarbeiten wird ein sogenannter Fugenverschluss mit einer
feinkornreichen Gesteinskérnung 0/2 eingefegt und eingeschlammt.
390 M2 e e

Pflaster des AG aufnehmen und lagern
Pflaster aufnehmen und im Baustellenbereich lagern.
Art = Beton- und Verbundsteinpflaster, 8 cm bis 10 cm dick,
Kleinflachen, Anschlussbereiche zur Angleichung an neu herzustellende Fla-
chen.
Bettung aus Sand.
Das Lagern auf Paletten und der Transport auf der Baustelle ist einzurechnen.
Wiederverwendbare Steine saubern und im Baustellenbereich lagern.
Samtliches Abfall-Material ist nach guiltigem Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
25 M2 e

Pflaster des Auftraggebers verlegen

Ubertrag: .........cc.......
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02.05.0025

02.05.0026

02.05.0027

Ubertrag: .......coccue...

Pflaster lagert im Baustellenbereich, aufnehmen und férdern im Baustellenbe-
reich.

Art = Beton- und Verbundsteinpflaster, 8 cm bis 10 cm dick,

Bettung aus Splitt-Brechsandgemisch 0/5mm,

Dicke im verdichteten Zustand: 3 cm,

Pflasterfugen mit Natursand 0/2 einschlammen.

25 M2 s e

Mosaikpflaster aus Naturstein

Zwickel, Kleinstflachen und Umpflasterungen von Einbauten aus Mosaikpflaster
nach dem Arbeitspapier FGSV fir Flachenbefestigungen

in gebundener Ausfihrung,

Material Naturstein Granit oder Porphyr,

Material bruchrauh, Oberflache fein gestockt,

SteingrélRe 5/7 cm,

Fugenbreite 6-10 mm,

Flachenverlegung in Reihen hdhengerecht und hammerfest,

Bettung in Beton C20/25, Dicke 20 cm.

Fugen spatestens nach ca. 48 Stunden mit hochfliefahigem, hydraulisch bin-
dendem Werktrockenmortel, Farbe grau,

nach Herstellervorschrift in einem Arbeitsgang einschlammen und anschlielend
sauber reinigen.

Bettungsmaterial und Fugenmoértel sowie erforderlicher Haftkleber missen auf-
einander abgestimmt sein und sich als System in der Praxis bewahrt haben,
die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten!
10 M2 e e

Kontaktschlamme
Unterseite der Pfalstersteine als Haftbriicke in Kontaktschlamme vor dem
Verlegen in den frischen Bettungsmdrtel eintauchen.

10 m* s

Verfugung mit Pflasterfugenmortel

Verfugung mit speziellem zementaren, trasshaltigem und schnell
erhartendem Fugenmortel fir schwer beanspruchte Pflasterbelage. CG2 WA
nach DIN 13888.

Chromatarm gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII.

Mit hohem Frost- u. Tausalzwiderstand herstellen.

Druckfestigkeit = 30 N/mm?, kehrsaugmaschinenfest.

Die Verarbeitungshinweise und Herstellerrichtlinien sind genauestens

zu beachten. Einschlief3lich Nachbehandlung (Reinigung) der
Steinoberflache mit abgestimmten Nachbehandlungsmittel. Nach
Fertigstellung der Verfugung dirfen die Fugen nicht mehr als 5 mm unter der

Ubertrag: .........cc.......
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Steinoberflache sein. Zu verfugende Flachen: Leitstreifen.

10 M2 e e
02.05.0028 Rippenplatte 30 x 30 x 10
gemal DIN 32984, liefern und verlegen in Kleinflachen
Farbe: weif}

Steinstarke: 10 cm
Rippenanzahl 6
Rippenhdhe 5 mm
Microfase
Bettung aus Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5 mm
(Naturstein), Dicke im verdichteten Zustand 4 cm.
20 M2 e

02.05.0029 Noppenplatte 30 x 30 x 10
Kegelstumpf-Noppenplatte 30 x 30 x 10, nach DIN 32984
liefern und verlegen in Kleinflachen
Farbe: weif}
Steinstarke 10 cm
32 Noppen in diagonaler Anordnung
Noppenabstand 72,3 mm bzw. 51,1 mm diagonal
kein durchschieben des Taststocks
Noppengrde oben 20,5 mm
in Messebene 22,5 mm
unten 30,5 mm
Noppenhdhe 5 mm
Microfase
Bettung aus Brechsand/Splitt-Gemisch 0/5 mm
(Naturstein), Dicke im verdichteten Zustand 4 cm.
25 m?2 s e

02.05.0030 Kontraststreifen 18x18x10 Anthrazit
Pflastersteine nach DIN EN 1338 aus Beton mit erhdhter Frost- und
Tausalzwiderstandsfahigkeit, erhéhtem Abrieb- und Witterungswiderstand gem.
TL Pflaster-StB
Max. Differenz in der Diagonalen: Klasse K
Witterungswiderstand: Klasse D
Abriebwiderstand: Klasse |
ansonsten Guteeigenschaften nach DIN EN 1338.
Pflastersteine mit Vorsatzschicht aus Hartgesteinedelsplitt umlaufender Fase
und Abstandhaltern mit Rundumverzahnung durch spezielle sich nach oben ver-
jungende Verbundelemente, integrierter punktueller
Fugensicherung mit garantierter Fuge nach DIN 18318.

Dicke: 10 cm

Abmessung: 18/18/10

Farbe: anthrazit

Verlegeart: Einreihig verlegen um die Noppen- und Rillenfelder als Kontraststrei-
fen

Ubertrag: .........cc.......
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Bettung aus Brechsandsplittgemisch 0/5 (Naturstein),
Dicke in verdichtetem Zustand 4 cm,
Filterstabil gegen obere Tragschicht,
Fugenfillung Brechsand-Splitt-Gemisch 0/3.
Vor dem Abrtteln ist Uberschissiges Fugenmaterial vollstandig abzukehren.
Das Abritteln darf nur bei geschlossener Fuge stattfinden.Als Abschluss der
Pflasterarbeiten wird ein sogenannter Fugenverschluss mit einer
feinkornreichen Gesteinskérnung 0/2 eingefegt und eingeschlammt.
100 M e e
02.05.0031 Zulage fur das Einpassen

Zulage zu Positionen
"Noppenplatten und Rippenplatten" fur das Einpassen der Platten in
die neu zu verlegende Pflasterflache
Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
60 M2 e e

02.05 Pflaster, Borde, Rinnen _  ....................
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Beschreibung Menge Einh EP GP

02.06

02.06.0001

Herstellen der Bodenverfestigung mittels HGT in situ

Hinweis

Samtliche Kosten, die durch den mehrmaligen An- und Abtransport von Bauge-
raten, Maschinen und weiteren erforderlichen Kleingeraten entstehen, sind mit
in die jeweiligen Position einzukalkulieren.

Begrindung fur die Verwendung der Produkte NovoCrete:

Das Werkseitig hergestellte Bindemittel NovoCrete ST98 mit dem Additiv Novo-
Crete ist speziell fir die individuellen Verhéltnisse der Ortlichkeiten in der Wil-
helm-Varnholt-Allee berechnet und dementsprechend zusammengestellt wor-
den. Der Aufbau des gesamten gebundenen Oberbaus, kann hierdurch redu-
ziert und die Bauzeit verkurzt werden. Eine Eignungsprifung zur Bestimmung
des notwendigen Bindemittelanteils wurde im Vorfeld durchgefihrt.

Der Abschnitt soll als Referenz dienen und einen Vergleich zu der stadteinwarti-
gen Seite der Wilhelm-Varnholt-Allee bieten, welche 2023 ebenfalls in Teilen mit
einer HGT In-situ allerdings mit anderem Schichtenaufbau hergestellt wurde.

Aufbrechen, Nachbrechen und Homogenisieren

Die anstehende inhomogene Strallenbefestigung einschl. des ungebundenen
Oberbaus, bestehend aus Asphaltkonstruktion sowie dem ungebundenen Ober-
bau, mit FSS-Gesteinskérnungsgemischen, Gesteinsbaustoffen, Setzpackkla-
ge, Pflaster und/oder Beton, ist bis zu einer Tiefe von -50cm von angefraster
Asphaltlage, aufzubrechen, nachzubrechen und zu Homogenisieren.
Samtliches gebrochenes Material verbleibt vor Ort.

Starke anstehende Asphaltbefestigung bis ca. 15cm (bei zuvor 8cm gefrast)
Starke Natursteinpflaster bis ca. 10cm

Nachbrechen mit geeignetem Gerét (z.B. Prallbrecher /Prallmiihle mit Uberkorn-
ruckfihrung bzw. Rock Crusher) zur Erreichung der Sieblinie 0/32 gemaR" Leit-
faden | Anforderungen an eine hydraulisch gebundene Tragschicht-in-situ im
StralBenoberbau mit dem Bindemittel NovoCrete® ST 98" bzw. Eignungspri-
fung®

Homogenisieren des nachgebrochenen Materials zusammen mit dem ggf. zuge-
lieferten Erganzungsgestein und/oder Erganzungsgemisch mit geeignetem Ge-
rat (z. B. Kaltrecycler und/oder geeignetem Gerat zum Einarbeiten) zum
"resultierenden” Baustoffgemisch 0/32.

Es wird darauf hingewiesen, dass zwischen den einzelnen Teilschritten ggf.
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Arbeiten wie das Entfernen der Bordsteine, das Abbrechen/Herstellen der Ent-
wasserungsleitungen oder andere Tiefbauarbeiten auszufiihren sind.

4100 M? e e

02.06.0002 Zulage zu Fras- oder Aufbrucharbeiten an Einfassungen
Zulage zu Fréas- oder Aufbrucharbeiten
fur Mehraufwendungen durch Erschwernisse entlang von Bordsteinen, Rinnen
oder dgl. einschliellich des verminderten Leistungsansatzes in der Flache.
Zu diesen Mehraufwendungen gehdrt auch das Entfernen von Belagsresten ent-
lang der Einfassungen. Die Abrechnung erfolgt pro Fras- bzw. Abbruchkante
entlang einer Einfassung nur einmal fur alle Fras- und Aufbrucharbeiten, Rinne /
Pflasterstreifen langs.
800 M e e

02.06.0003 Vorprofil herstellen
Vorprofil herstellen aus "resultierenden" Baustoffgemisch 0/32 gemaf}
"Leitfaden | Anforderungen an eine hydraulisch gebundene Tragschicht-in- situ

im Oberbau einer Verkehrsflachenbefestigung mit dem Bindemittel NovoCrete®
ST 98" nach Angaben des AG.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 2 cm, Verdichtungsgrad mind. DPr
98 %.

Auszugleichende Hoéhendifferenz bis zu ca. 25cm

Samtliche Kosten, die hierdurch entstehen (mehrmaliger An- und Abtransport von
Baugeraten, Maschinen und weitere erforderliche Kleingerate, geringere Einbauleis-
tungen bedingt durch mehrere Bauabschnitte bzw. unterschiedlichen Quer- und
Langsgefallen) sind einzukalkulieren.

4100 m* e

02.06.0004 Bindemittel NovoCrete® ST 98 liefern
Werkseitig hergestelltes Bindemittel NovoCrete® ST 98 liefern und den jeweili-
gen Tagesbedarf auf der Baustelle im Silofahrzeug vorhalten;

Zusammensetzung:

rein mineralisch, somit anorganische Eigenschaften sdmtlicher Bestandteile,
z.B. Klinkerphase(n), Mineralien, mineralischer Erhartungsregler (Additiv), mine-
ralischer Er-starrungsregler, Flllstoffe/Beimahlstoffe (z.B. Kalksteinmehl);
flugaschenfrei/papieraschenfrei;

Additivierung auf Basis eines Mineraliengemisches mit Verbindungen von Ma-
gnesium sowie Calcium in Form von Hexahydrat;

Mindermengenzuschlage der Lieferanten sind einzurechnen.
120 t i e

02.06.0005 Wassergestellung
Wassergestellung fur das Herstellen der hydraulisch gebundenen Tragschicht-
in-situ und deren Nachbehandlung; Frischwasser

Nachweis nach Verbrauch mit Wasserzahler.

Ubertrag: .......cccveuee..
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Beschaffung des Wasseranschlusses ist Sache des AN, die Kosten sind einkal-
kulieren.
110 M® e

Hydr. geb. Tragschicht-in-situ 0/32 herstellen

Hydraulisch gebundene Tragschicht-in-situ in Anlehnung an die ZTV Beton-StB
bzw. ,Leitfaden | Anforderungen an eine hydraulisch gebundene Tragschicht-
in-situ im StralRenoberbau mit dem Bindemittel NovoCrete® ST 98" abschnitts-
weise herstellen.

Geliefertes Bindemittel in Streufahrzeug ibernehmen, auf Vorprofil der vorberei-
teten Unterlage gleichmaRig ausstreuen, verteilen und mittels Kaltrecycler unter
Zugabe von Wasser mit computergesteuerter Dosiereinrichtung in den Fras-
/Mischraum aufnehmen und mittels 2 Frasgangen gleichmafig in das Baustoff-
gemisch einfrdsen bzw. einmischen.

Baustoffgemisch unmittelbar nach Frasvorgang gleichmaRig profilgerecht vertei-
len, einbauen und verdichten.

Ebenheitsanforderungen: 1,5 cm innerhalb einer 4 m langen Messstrecke
Bindemittelmenge gemaf Eignungsprifung.

Kalkulationsbindemittelmenge: 87 kg/m? (Vergitung Gber separate Position)
Kalkulationswassermenge: 77 I/m3 (Vergitung Uber separate Position)
Tragfahigkeit der fiktiven Unterlage: EV2 >= 45 MPa

Resultierende Schichtdicke = 33 cm

Frastiefe: 36 cm (Bezugstiefe flr die auszustreuende Bindemittelmenge je m?)
Breite der Flache Uber 200 cm

Druckfestigkeit im Rahmen der Eignungsprufung:

6 bis 8 N/mm? nach 28 Tagen

Das abschnittsweise Herstellen der hydr. geb. Tragschicht-in-situ 0/32 wird nicht
gesondert vergutet, sondern ist in den EP einzukalkulieren.

Die Zeit zwischen Einarbeiten des Bindemittels und der Verdichtung darf 60 Mi-
nuten nicht Uberschreiten. Die Zeit zwischen Ausstreuen des Bindemittels und
dem Verdichten des Baustoffgemisches darf 2 Stunden nicht Gberschreiten.
Nachweis der Fachkunde und technischen Leistungsféahigkeit des ausfiihrenden
Unternehmens:

RAL GZ 503 BG BVF und Mitgliedschaft in GBB (Gutegemeinschaft Bodenver-
besserung Bodenverfestigung)

4100 m*

Einbaubegleitende Qualitatssicherung wahrend der Ausfiihrung
Qualitatssicherung beim Einbau der Bodenverfestigung auf der Baustelle ge-
maf Leitfaden fur das Bindemittel NovoCrete (inkl. Ermittlung des Wasserge-
haltes, Uberpriifung der Frastiefe und Bindemittelmenge, Durchfiihrung von
Proctorversuchen, Herstellung von Probekdrpern zur Ermittlung der einaxialen
Druckfestigkeit, KorngroRenverteilung, Uberpriifung der Tragfahigkeit mittels
statischen Lastplattendruckversuchen, etc.), je Einbautag / je 3000 m? eine Sta-
tion.

2 St

Ubertrag: .........cc.......
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02.06.0008 Reinigen der Unterlage (HGT) fir den Einbau einer bitumenhaltigen
Zwischenschicht/SAMI
Reinigen der zuvor hergestellten Unterlage (HGT in situ) mit
Reinigungsfahrzeug (Kehr-/Saugfunktion) unmittelbar im Vorgang zur
Herstellung der bitumenhaltigen Zwischenschicht/SAMI (Stress Absorbing
Membrane Interlayer).
Samtliches Abfall-Material ist nach giiltigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
4100 M2 e e
02.06.0009 SAMI herstellen

Bitumenhaltige Zwischenschicht/SAMI (Stress Absorbing Membrane Interlayer)
nach ZTV BEA-StB 09/13 herstellen zur Abdichtung der HGT in situ und um den
Schichtenverbund zur dariber einzubauenden Asphaltbinderschicht herzustel-
len.

Unterlage vorher mit Reinigungsfahrzeug (Kehr-/Saugfunktion) reinigen, wird
gesondert vergutet.

Mittels elektronisch gesteuertem Rampenspritzgerat Spezialbitumen-Emulsion
aufsprithen. Anschlie3end vorbituminierte Gesteinskérnung mittels vor Kopf
Verfahren auf die angesprihte Flache aufbringen. Die Gesteinskdrnung ist mit
einer Glattmantelwalze (ohne Vibration/Oszilation) in die noch "heif3e" Schicht
einzudriicken. Uberschiissiges Material ist nach erkalten der Flache aufzuneh-
men. Maximal 50% der SAMI-Oberflache sollen mit Gesteinskérnung bedeckt
sein.

Bitumen-Emulsion: 40/100-65 A
Bindemittelmenge: 2,5 kg/m?
Gesteinskérnung: vorbituminiert 8/11
Gesteinskérnungmenge: 8-10 kg/m?

Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu ent-

sorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
4100 M2 e e

02.06 Herstellen der Bodenverfestigung mittels HGT in situ -BA1 __ ...................
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02.07 StraBen- und Wegebauarbeiten

02.07.0001 Frostschutzschicht, 45 cm, Fahrbahn

Frostschutzschicht aus frostunempflindlichem Material,
liefern und lagenweise verdichtet, herstellen.
Bereich: Fahrbahn Querung Eastside
Kérnung: 0/45 mm
Schichtdicke: 45 cm
Dpr 100%
Verformungsmodul EV2 >120 MN/m?
Material: Natursteinbruchgemisch 0/45
320 M® e e

02.07.0002 Neues Planum FSS herstellen und Verdichten - BA2+BA3
Neues Planum oberhalb der FSS profilgerecht herstellen,
Anstehendes FSS Material nach dem Aufnehmen der Gebunden Schichten
Plangemal auf die neuen Héhen mit geeignetem Geréat verteilen
und anschlielend verdichten.
Auf- und Abtrag +- 15cm,
zulassige Abweichung von der Nennhdhe +/- 2 cm.
Massenausgleich im Bereich des Planums,
Verdichten mit geeigneter Walze inkl. Vibroplatten und Wasserzugabe
auf Oberkante Planum,geforderter Verdichtungsgrad DPr 100 %,
Verformungsmodul EV2 mind. 120 MN/m2.
Ubrigbleibendes Material ist vor Ort zu laden und zum Lagerplatz des AN zu ver-
fahren und zu lagern.
Erschwernisse durch wechselnde Fahrbahnbreiten, Handeinbau bzw. kleine Fla-
chen oder Einbauten sind einzukalkulieren.

11000 m? e

02.07.0003 Asphalttragschicht AC 32 TS, 50/70, 435 kg/qm, Fahrbahn - BA2 +BA3
Asphalttragschicht AC 32 TS, 50/70, 435 kg/gm (entspricht 18 cm), Fahrbahn
Asphalt-Tragschicht im Fahrbahnbereich einbauen und verdichten.

Mischgut: AC 32 TS

Bindemittel: 50/70

Belastungsklasse: 32

Bereich: Fahrbahn

Einbaudicke: 18 cm im verdichteten Zustand

Unebenheiten max. 6 mm.

Verdichtungsgrad = 98,0 %

Einbau mit Fertiger iber die gesamte Fahrbahnbreite, Einbau ohne Langsnaht,
ab 6 m Fahrbahnbreite Einbau "hei® an heily" durch gestaffelt arbeitende Stra-
Renfertiger,

Abstand zwischen den Einbaubohlen maximal eine Stral3enfertigerlange.

Die Lieferscheine sind mit einem Soll-Ist-Vergleich

vorzulegen!
Erschwernisse durch wechselnde Fahrbahnbreiten, Handeinbau bzw. kleine

Ubertrag: .........cc.......
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Flachen oder Einbauten sind einzukalkulieren.
11000 M2 e e

Asphalttragschicht AC 32 TS herstellen, Profilausgleich
Asphalttragschicht AC 32 TS herstellen
Einbau in Verkehrsflachen der Belastungsklasse Bk 32,
Profilausgleich
Bindemittel: Bitumen 50/70
Gesteinskérnung - Anteil gebrochener
Kornoberflache = C 90 /1
Mindestanteil feiner Gesteinskdrnungen
mit Ecs35 = 50 %
Handeinbau wird nicht gesondert vergitet und ist in den Einheitspreis
einzurechnen.
110 t e

Bitumenemulsion C60 einschl. vorheriger Reinigung - Asphalttragschicht
Bitumindses Bindemittel gleichmafig aufsprihen auf bitumindésen Schichten,
einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten Unterlage, anfallende Stoffe
beseitigen.

Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
Bitumenemulsion mit Fluxmittel C60BP1-S,

Anspriihmenge 300 g/m?,

Ausfuhrung mit Spritzrampe,

angrenzende Einfassungen und Abflussrinnen schiitzen.

Erschwernisse durch wechselnde Fahrbahnbreiten, Handeinbau bzw. kleine Fla-
chen oder Einbauten sind einzukalkulieren.

11000 m?

Asphaltbinder AC 22 BS, 25/55-55A, 205 kg/gm, Fahrbahn
Asphaltbinder AC 22 BS, 25/55-55A, 205 kg/gm
(entspricht 8,5 cm), Fahrbahn

Asphaltbinder fir Straltenverkehrsflachen herstellen.
Belastungsklasse: 32

Mischgut: AC 22 BS

Bindemittel: 25/55-55A

Grobe Gesteinskérnung = Kategorie C100/0
Einbaudicke: 8,5 cm im verdichteten Zustand
Verdichtungsgrad = 98,0 %

Bereich: Fahrbahn

Einbau mit Fertiger Uber die gesamte Fahrbahnbreite, Einbau ohne Langsnaht,
ab 6 m Fahrbahnbreite Einbau "heif3 an heil" durch gestaffelt arbeitende Stra-
Renfertiger,

Abstand zwischen den Einbaubohlen maximal eine Stral3enfertigerlange.

Die Lieferscheine sind mit einem Soll-Ist-Vergleich
vorzulegen!

Ubertrag: .........cc.......
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Erschwernisse durch wechselnde Fahrbahnbreiten, Handeinbau bzw. kleine Fla-
chen oder Einbauten sind einzukalkulieren.
15000 m?2 s

Bitumenemulsion C60 einschl. vorheriger Reinigung - Asphaltbinderschicht
Bitumindses Bindemittel gleichmaRig aufspriihen auf bitumindsen Schichten,
einschl. vorheriger Reinigung der verschmutzten Unterlage, anfallende Stoffe
beseitigen.
Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die Kosten sind einzukalkulieren.
Bitumenemulsion mit Fluxmittel C60BP1-S,
Anspriihmenge 300 g/m?,
Ausfuhrung mit Spritzrampe,
angrenzende Einfassungen und Abflussrinnen schiitzen.
Erschwernisse durch wechselnde Fahrbahnbreiten, Handeinbau bzw. kleine Fla-
chen oder Einbauten sind einzukalkulieren.

17000 m?

Asphaltbetondeckschicht AC 11 DS 90Kg/gm, aufgehellt, Fahrbahn
Deckschicht mit bituminésen Bindemitteln,

Anforderungen an Mineralstoffgemische und Mischgut
entsprechend ZTV Asphalt-StB 13,

Bezeichnung AC 11 DS,

Kornung 0/11 mm,

grobe Gesteinskérnung der Kategorie 95/1 mit 20 % Anteil zugelassener Aufhel-
lungsgesteine aus Quarzit

oder 30 % Anteil an alpiner Morane,

Fremdfuller Kalksteinmehl oder Calciumhydroxid,

Bindemittel 50/70,

in Fahrbahnen einbauen,

entspricht Einbaustarke 3,5 cm,

Verdichtungsgrad mind. 98 %.

Einbau mit Fertiger Uber die gesamte Fahrbahnbreite, Einbau ohne Langsnaht,
ab 6 m Fahrbahnbreite Einbau "heif3 an heil" durch gestaffelt arbeitende Stra-
Renfertiger,

Abstand zwischen den Einbaubohlen maximal eine Stral3enfertigerlange.

Die Lieferscheine sind mit einem Soll-Ist-Vergleich
vorzulegen!
Erschwernisse durch wechselnde Fahrbahnbreiten, Handeinbau bzw. kleine Fla-
chen oder Einbauten sind einzukalkulieren.
17000 m2

Zulage Beschicker
Zulage fur den Einbau mit Beschicker bei der Herstellung der Asphaltdeck-
schicht

17000 m?2

AbstumpfungsmafRnahme - Kérnung 1/3 mm, 1,0 kg/gm

Absanden der Decke zur Erhéhung der Anfangsgriffigkeit,

Abstreumaterial gleichmaRig auf die noch hei3e Oberflache der Deckschicht
aufbringen und einwalzen, nicht gebundenes Material wird Eigentum des AN

Ubertrag: .........cc.......
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02.07.0011

02.07.0012

02.07.0013

02.07.0014

Ubertrag: .......coccue...

und ist zu entfernen.Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz. Die Kosten
sind einzukalkulieren.
Edelsplitt, Kérnung 1/3 mm,
Aufhellungsgestein wie Asphaltbetondeckschicht,
Aufstreumenge 1,0 kg/m?.
Erschwernisse durch wechselnde Fahrbahnbreiten, Handeinbau bzw. kleine FIa-
chen oder Einbauten sind einzukalkulieren.

17000 M2 e e

Schneiden und Vergielien

Anschlissen von Asphaltdeckschichten an Baukorper, Einbauten und Schichten
mit nicht vergleichbaren Eigenschaften.

Langs- und Querfuge sowie um Einbauten wie Schachtdeckel und entlang von
Borden und Rinnen.

In der Asphaltdeckschicht ausbilden.

Fugenspalttiefe = 40 mm.

Fugenspaltbreite = 15 mm.

Mit heil® verarbeiteter Fugenmasse, Typ N 2.

Fugen sind durch Schneiden und VergieRen herzustellen.
Die Fugenflanken sind senkrecht herzustellen und missen sauber und trocken
sein.
VergielRen der Fugen mit VergulRlanze bzw. bei gerigem Arbeitsumfang mit Ver-
gielRkannen.
Samtliches Abfall-Material ist nach guiltigem
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
1400 M e e

Randabdichtung herstellen
Randabdichtung herstellen
freiliegende Flankenflachen der Asphaltschichten abdichten durch heil aufzu-
bringendes Bindemittel.
Auftragsmenge von mindestens 40 g/m je cm Schichtdicke.
Bindemittel = 25/55-55 A.
Dicke der abzudichtenden Asphaltbefestigung 30 cm.
Anzahl der Lagen: 2
Die Flankenflachen mussen trocken, sauber und frei von losen Teilen sein.
1800 M e e

Schottertragschicht zum Profilausgleich Geh- und Radwegbereichen
Schottertragschicht aus RC-Material liefern und Profilgerecht herstellen,
Einbau zum Profilausgleich in Geh- und Radwegbereichen,
Verformungsmodul EV2 mind. 100 MN/m2,
Kérnung 0/32 mm, gebrochenes Korn,
Schichtdicke bis ca. 20 cm,
Erschwernisse durch Einbauten sind einzukalkulieren.
80 t e

Schotterrasen 0/32 liefern

Ubertrag: .........cc.......
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02.07.0015

02.07.0016

02.07.0017

Ubertrag: .......coccue...

Schotterrasentragschicht 0-32 mm aus Geristbaustoffe und organischen Stof-
fen liefern, nach Bedarf auf Lagerplatz des AN lagern und zum Verwendungsort
bringen.

Die Korngrofienverteilung nach Abschnitt 4.2.4. der FLL Richtlinie sind einzuhal-
ten.
Nachweis erfolgt iber Lieferscheine.
150 t s e

Schotterrasen ankeilen / angleichen, breite 80 - 150cm (Europaplatz)
Schotterrasen ankeilen / angleichen

Schotterrasen 0-32 mm einbauen .
Einzubauende Schichtdicke im Mittel 15cm.
Einbaubreite: 80cm - 150cm
Einbau und Verdichtung hat maschinell zu erfolgen.
Nach dem Einbau ist das Gemisch soweit zu verdichten, dass ein Befahren mit
Fahrzeugen ohne sichtbare Verformungen méglich ist.
Zulassige Abweichung von der Sollhdhe 1 cm Unebenheiten der Oberflache auf
4 m Messstrecke nicht grosser als 1,5 cm
Die Korngrof3enverteilung nach Abschnitt 4.2.4. der
FLL Richtlinie sind einzuhalten.
Verwendung gemal FLL-Richtlinie ,begriinbare Flachenbefestigungen* empfoh-
len. (Nutzungskategorie N3)
130 M2 e

Schotterrasen einbauen

Schotterrasen 0-32 mm einbauen .

Einzubauende Schichtdicke ca. 30cm.

Einbaubreite: 80-150cm

Einbau und Verdichtung hat maschinell zu erfolgen.

Die Schotterrasenflache ist vor dem Einbringen des Materials

auf mindestens EV2>45MN/m? nachzuverdichten und zu profilieren.

Nach dem Einbau ist das Gemisch soweit zu verdichten, dass ein Befahren mit
Fahrzeugen ohne sichtbare Verformungen maglich ist.

Verformungsmodul EV2 >80 MN/m?

Zulassige Abweichung von der Sollhdhe 1 cm Unebenheiten der Oberflache auf
4 m Messstrecke nicht grosser als 1,5 cm

Die Korngréfenverteilung nach Abschnitt 4.2.4. der

FLL Richtlinie sind einzuhalten.

Verwendung gemal FLL-Richtlinie ,begrinbare Flachenbefestigungen® empfoh-
len. (Nutzungskategorie N3)

210 M2 s e,

Rasenansaat Oberboden/Schotterrasen/Langsmulde
Einsden von Mutterboden- und Rasenschotterflachen
Die Flachen sind zu planieren und mit

niedrig wachsenden, winterfesten Grasern einzusaen.
Die eingesaten Flachen sind festzupritschen oder zu
walzen und bis zur endgultigen Begrinung zu pflegen

Ubertrag: .........cc.......
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und gegebenenfalls nachzusaen.
Grassamen 30 g/ gm
1200 M2 e e

02.07.0018 Statische Lastplattendruckversuche
Statische Lastplattendruckversuche
Zum Nachweis der ausreichenden Verdichtung hat der
Unternehmer geeignete Lastplattendruckversuche
gemal DIN 18134 durchzufiihren, einschl. Gestellung
aller hierfur erforderlichen Gerate und Maschinen.
Die Lastplattendruckversuche sind in Anwesenheit des AG durchzufiihren.
Die Ergebnisse sind der Bauleitung vorzulegen.
30 St e

02.07 StraBen- und Wegebauarbeiten ____ ...................
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02.08 Anpassungsarbeiten
02.08.0001 Schachtabdeckung ausbauen
Aufbrucharbeiten zum Freilegen des Aufsatzes ausfiihren. Nicht
widerverwendbares Aufbruchgut ist zu entsorgen.
Schachtabdeckung: lichte Weite 625 mm
Samtliches Abfall-Material ist nach glltigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
4 St s e
02.08.0002 Schachtabdeckung einbauen
Schachtabdeckungen des Auftraggebers
Typ: ,Meitop-S* (zum Einwalzen);
Abdeckung und Rahmen sind bei der Stadtentwasserung Mannheim, Kéfertaler-
stralle, zu laden und auf die Baustelle zu férdern.
Forderweg: bis 8,0 km
Rahmen setzen und Fuge mit Moértel MG 11l nach DIN 1053
fullen. Fillung glattstreichen, Abdeckung mit frischem Asphalt
unterfittern und niveaugleich einwalzen.
Die Lieferung der Schachtabdeckung ist mind. 10 Arbeitstage vor geplantem
Einbau bei der Stadtentwasserung Mannheim (Herrn Gamer) zu ordern.
Einbauvorschriften des Herstellers sind zu beachten.
4 St e e
02.08.0003 Schachtabdeckung angleichen +- 10cm
Schachtabdeckung hdhenmaRig angleichen,
Hoéhenanderung bis ca. +-10 cm.
Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
4 St e e
02.08.0004 Strassenablauf zurtickbauen
StraRenablauf einschlieRlich Aufsatz vollstdndig ausbauen und entsorgen.
Anschlussleitungen, die bestehen bleiben, soweit erforderlich abdichten.
EinschlieBlich den erforderliche Erdarbeiten, Homogenbereich A1-A3.
StralRenablauf GréfRe 50/50 oder 30/50 cm,
bzw. Seiteneinlaufe ("Froschmaul") StralRenablauf aus Betonfertigteilen,
Aushubtiefe bis 1,25 m. Nicht wiederverwendbares Material ist zu
entsorgen. Entsorgen gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen.
Die Kosten sind einzukalkulieren.
4 St e e
02.08.0005 Strassenablauf ohne Aufsatz 500 x 500 einbauen

StralRenablauf aus Betonfertigteilen nach DIN 4052

ohne Aufsatz einbauen.

Fugen mit Mértel MG Ill nach DIN 1053 dicht flllen.

Fillung glatt streichen.Aufsatz wird gesondert verglitet.

Boden Form 1a mit Abfluss und eingebautem Steckmuffendichtelement, Schaft,
Form 5d (570 mm hoch),Schaftkonus, DIN 4052-11 Auflagering Form 10a (fiir
quadratische Aufsatze),

Ubertrag: ........cccu.....
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Auflager aus Beton C 12/15, 10 cm dick, herstellen.
5 St e

Aufsatz f.Strassenablauf 500 x 500, Klasse D 400, Pultform einbauen
Aufsatz Klasse D 400 in Pultform, Kennmaf3 500 x 500 mm,
Pultform, mit bruch-, vandalismus- und diebstahlsicherer
Doppelgelenkscharnierung

Hochziehbarer Rahmen aus Gusseisen mit Eimerauflage,
Rahmenhohe 160 mm,

Rost aus Gusseisen mit dampfender Einlage

Schlitzweite 30 mm,

Einlaufquerschnitt ca 810 cm?2.

Verzinkter Eimer nach DIN 4052

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemaR den Anforderungen der
Gltesicherung nach RAL-GZ 692. Die Einhaltung der Anforderung kann
insbesondere durch den Besitz des entsprechenden RAL-Glitezeichens
nachgewiesen werden.
Aufsatz gemaf den Einbau-, Bedienungs- und Wartungshinweisen héhen
gerecht versetzen.
58t

StralReneinlauf angleichen +- 10cm

StralReneinlauf hdhenmalig angleichen,

Hoéhenanderung bis ca. +-10 cm.

Einschliel3lich den erforderlichen Erdarbeiten, Homogenbereich A1-A3.
StraRenaufbruch wird gesondert vergutet.

Nicht wiederverwendbares Material ist zu beseitigen.

Entsorgung gem. Kreislaufwirtschaftsgesetz.

Die Kosten sind einzukalkulieren.

12 St

Hydrant / Schieberkappe ausbauen und neu herstellen
Hydrant / Schieberkappe ausbauen und durch neue vom AG bereitgestellte
Kappen ersetzen.

Hydrantenkappen und Schieberkappen sowie Gasschieberkappen
ausbauen und durch neue vom AG bereitgestellte Kappen ersetzen, in Fahrbah-
nen und Nebenflachen, anfallender Schutt ist zu entsorgen. Samtliches Abfall-
Material ist nach guiltigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die Kosten
sind einzukalkulieren.
5 St e

Kabelschachtabdeckung anpassen, 1,00 x 0,60 m bis 10cm

Kabelschachtabdeckung 1,00 x 0,60 m héhenmalfig in Gehweg
anpassen, Aufbrucharbeiten zum Freilegen Abdeckung ausfiihren. Nicht
wiederverwendbares Material ist zu entsorgen.

Umgebende Flache: Pflaster / Gehwegplatten

Hoéhendifferenz: +- 10 cm

Fuge mit Moértel MG Ill nach DIN 1053 fiillen.

Ubertrag: ........cccu.....
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Fillung glattstreichen.
Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
5 St
02.08.0010 Vorwegweiser an Schilderbriicke BA3 versetzen

Vorhandenes Vorwegweiserschild befestigt an Schilderbriicke ist in der Lage
horizontal zu versetzen, sodass die Richtungspfeile des Schildes wieder auf den
neuen Fahrspuren liegen.
Versetzen um etwa 3,00m horizontal
Mafe ca.3,00m x 9,00m
Schilderhéhe etwa 6m
Einzurechnen ist neues Befestigungsmaterial
1 St s e
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02.09
02.09.0001

02.09.0002

02.09.0003

Sickermulde

Boden abtragen Sickermulde
Boden abtragen Sickermulde

Boden der Bodenkl. DIN 18300, profilgerecht 16sen, laden, auf Zwischenlager
des AN transportieren und lagern.

Boden Homogenbereich B1 - B3

Die Wahl des Zwischenlagers erfolgt durch den AN,

der AG stellt keine Flachen zur Verfugung.

Die Kosten fir die Miete sowie An- und Abtransport des Zwischenlagers sind
einzukalkulieren.

Im Preis einzurechnen ist das Herstellen des Planums

mit den plangemaRen Geféllen, das Verdichten des

Planums mit geeigneten Maschinen und das Ausbilden der Béschungen.
Aushubtiefe 0,70 - 1,00 m unter GOK.

Bdschungsneigung: 1:3

Sohlenbreite im Mittel: 9,50

Abrechnung nach Aufmalf’ an der Entnahmestelle.

Der Mehraufwand fiir die geringe Uberdeckung zur Rohrleitung KR400B ist
einzukalkulieren.(Siehe Langsschnitt Sickermulde)
350 M® e e

Sickermulde herstellen

Substrat liefern u. einbauen fiir Sickermulde

geeignetes natlrliches Substrat aus Naturgestein (kein RCL),

korngestuft, verdichtungsstabil, gemaf FLL-Empfehlungen zur

Versickerung und Wasserrickhaltung geeignet liefern und

einbauen.

Auftragsdicke: 30cm im gesetzten Maf3, héhen- und

profilgerecht einbauen.

Bdschungsneigung: 1:3

Sohlenbreite im Mittel: 9,50m

Setzungsfaktor bei der Bestellung beachten!

Substrat unbelastet, das Substrat muss einen kf -Wert von mindestens 1 x 10-4
m/s erfullen!

Erschwernis bei der Herstellung fir die geringe Uberdeckung zur Rohrleitung
KR400B ist einzukalkulieren.(Siehe Langsschnitt Sickermulde)

Der AN hat den Nachweis der erfillten Versickerungseigenschaft

vor Einbau dieser Stoffe der Bauleitung unaufgefordert vorzulegen.

Fabrikat:

vom Bieter einzutragen
150 M3 s e

Feinplanum herstellen Sickermulde

Feinplanum herstellen Sickermulde
Feinplanum fiir Rasenflachen

Ubertrag: .........cc.......
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Feinplanum nach DIN 18917 der Rasenflachen herstellen.
Rasenflache gleichmafiig ausplanieren in der Sohle und den
Bdschungen des Versickerungsmulden, Neigung bis 1:3.
Steine und Fremdkdrper tGber Durchmesser 5cm sowie
Unkraut und schwer verrottbare Pflanzenteile, z.B. Wurzeln,
etc. ablesen und entsorgen.
Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
480 M? e e
02.09.0004 Sickerrasen Sickermulde

Ansaat von Sickerrasen
Ausbringmenge 25 g/m2.
Bdschungsneigung bis 1:3.
Sickrrasen als autochtones Regio-Saatgut nach §40 BNatschG
oder gleichwertig.
Nach der Ansaat ist die Flache mit einer Rasenwalze
abzuwalzen sowie einmal zu wassern.
480 M2 e e
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02.10 Leitungen

02.10.0001 Grabenaushub senkrecht

Boden der Graben und Schachte profilgerecht ausheben,

Aushub seitlich lagern, Verflllen und verdichten nach

dem Merkblatt fir das Verfullen von Leitungsgraben,

Uberschissiges und unbrauchbares Material wird durch den AN verwertet und
ist zu beseitigen,

Aushubtiefe bis 1,25 m,

senkrechte Graben- bzw. Grubenwande,

Homogenbereiche gemaf Bodengutachten.

Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

70 M3 et e,
02.10.0002 Grabenverbau
Verbau fur Leitungsgraben und Schachtbauwerke,
senkrechter Verbau,

nach statischen und konstruktiven Erfordernissen,
erschuitterungsfrei einbringen,
nach Abschluss der Arbeiten wieder entfernen,
Abrechnung nach verbauter Flache ab Baugrubensohle
bis 10 cm Uber Geldndeoberkante,
Grabentiefe bis ca. 3,00 m,
Homogenbereiche gemal Bodengutachten,
Verbau nach Wahl des AN einschl. Statiknachweis
unter Berucksichtigung des beiliegenden Bodengutachtens.
30 M2 e,

02.10.0003 Grabenaushub zwischen Verbau
Boden der Graben und Schéachte profilgerecht ausheben,
Aushub seitlich lagern, Verfiillen und verdichten nach
dem Merkblatt fir das Verfullen von Leitungsgréaben,
Uberschissiges und unbrauchbares Material wird durch den AN verwertet und
ist zu beseitigen,
Aushubtiefe bis ca. 3,00 m, Aushub zwischen Verbau,
Homogenbereiche gemal Bodengutachten.

Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
25 M3 s e

02.10.0004 Grabenaushub in Handarbeit
Boden der Graben im Bereich von Hindernissen
oder im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen
in Handarbeit profilgerecht ausheben,
Aushub seitlich lagern, Verflllen und verdichten,
Uberschissiges und unbrauchbares Material wird durch den AN verwertet und

Ubertrag: .........cc.......
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Ubertrag: .......coccue...
ist zu beseitigen,
Aushubtiefe bis 1,25 m,
senkrechter Graben,
Homogenbereiche gemal Bodengutachten.

Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
10 M3 s s

Austauschboden Leitungsgraben
Austauschboden im Leitungsgraben,
Materialart Kiessand (Naturstein), schwach bindig,
Verdichtbarkeitsklasse V 1 nach ZTVA-StB,
zulassige Abweichung von der Nennhdhe +/- 5 cm,
lageweise und profilgerechte Schiittung,
verdichten, Verdichtungsgrad DPr 100 %,
Erschwernis im Bereich kreuzender Leitungen ist einzukalkulieren.
50 M® e e

Leitungssand
Liefern und einbauen von steinfreiem Sand,
zur Bettung der Leitungen,
Mengenermittlung nach Aufmal in eingebautem Zustand,
Erschwernis im Bereich vorhandener kreuzender Leitungen ist einzukalkulieren.
50 m® s e,

Entwésserungsrohrleitung ausbauen
Entwasserungsrohrleitung (Stralenablaufleitungen) ausbauen, Rohr DN 150,
Tiefe bis 3,00 m. Erdarbeiten werden gesondert vergutet.
Rohre aus Steinzeug, Beton und PVC, einschlief3lich ordnungsgemafiem
Verschlielen der Rohrenden bei stillzulegenden Leitungen.
Material aufnehmen und entsorgen.
Samtliches Abfall-Material ist nach gultigem Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
verwerten/entsorgen. Die Kosten sind einzukalkulieren.
50 m s

Kunststoffrohrleitung PP DN 150
Entwasserungsleitung aus Kunststoffrohren nach statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach DIN EN 1610 herstellen.
Rohr: DN 150,
Rohr: PP-Rohr, KG 2000
Rohrverbindung: Steckverbindung
Rohr liefern und in vorhandenen Graben héhen- und fluchtgerecht verlegen.
Lage und Hoéhe einmessen und dokumentieren.
70 m s

Formstiick Bogen DN 150

Formstlck in Rohrleitung einbauen.

Lage und Hoéhe einmessen und dokumentieren.
Formstlck = Bogen DN 150

Ubertrag: .......ccccue....
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Rohr: PP-Rohr, KG 2000
Bogen alle Grade
10 St e

Formstiick Uberschiebmuffe KGU, DN 150
Formstick in Rohrleitung einbauen.
Lage und Hohe einmessen und dokumentieren.
Formstiick = Uberschiebmuffe DN 150
Rohr: PP-Rohr, KG 2000
10 St s e

Rohrkupplung fir Rohr DN 150
Verbinder aus Edelstahl geeignet fiir Erdverlegung und freie Bewitterung mit
EPDM Dichtung fur Stzg-, Beton-, PP- und SML-Rohr Verbindung liefern. Ver-
binder fiir Rohre gleicher Rohrnennweite aus gleichem oder unterschiedlichem
Werkstoff bis Aulendurchmesser 192 mm.
10 St e

Kanalanschluss (Leitungsanschluss)
Anschluss von Entwasserungskanal / -leitung
PP bis DN 150 an vorhandenen Kanal / Leitung herstellen.
Anschluss an vorh. Stutzen bzw. vorh. Leitung.
Lage und Hoéhe einmessen und dokumentieren.
Vorh. Stutzen: STZ / PVC / PP bis DN 150.
3 St e

Kanalanschluss verschliefien DN 250 STZ
VerschlieRen der vorhandenen Anschliisse an Kanal DN250 STZ
nach Rickbau der DN150 Anschlussleitungen.

Lage und Hbéhe einmessen und dokumentieren.

3 St

Kabelschutzrohr DN 120

Kabelschutzrohr DN 120 aus PE,

flexibel, Ringlange 25 bis 50 m,

mit glatter Innenflache,

Kabelschutzrohr in Verbundrohrbauweise gemaf
DIN 16961 und DIN EN 61386-24,
Druckfestigkeit >/= 450 Newton,

Material Polyethylen (PE), als Ringware,

mit integrierter Einzugschnur zum Einziehen
eines Kabelzugdrahtes,

Herstellung einer wasser- und sanddichten Rohrverbindung mit Doppelsteck-
muffen und Profildichtringen,

Endstopfen inklusive,

Verlegung im vorhandenen Graben,

Auflager in nichtbindigem Boden,

Auflagerwinkel 90 Grad.

Ubertrag: ........cccu.....
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Leistung einschl. Anschluss der Leerrohre an Kabelschachte, Rohre auf Pass-

malf abléangen.
70 M e
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03 Schutzplanken

03.01 Schutzplanken

Hinweis zu Ubergangskonstruktion BeStCONNECT
Im Briickenbereich zwischen BA2 und BA3 soll ein Anschluss der Schutzplan-
kensysteme an das bestehende Brickenbauwerk erfolgen.

Aufgrund der vorhandenen Schutzplankensysteme im Bestand und der zwin-
gend erforderlichen Anbindung an das bestehende Briickenbauwerk ist eine
vollstandige Kompatibilitédt der Anschlusskonstruktion erforderlich. Aus diesem
Grund ist das System BeStCONNECT zu verwenden und als Sonderbauweise
an das bestehende Bruckenbauwerk anzuschlief3en.

03.01.0001 Verkehrszeichen temporar RA 1 Gr. 2 aufbauen abbauen
Verkehrszeichen temporar RA 1 Gr. 2 aufbauen abbauen
Verkehrszeichen nach StVO , t emporar , s pezifischer Rlickstrahlwert
RA1 DIN EN 1 2899-1, GréRRe 2 nach Verkehrszeichenkatalog, mit
Aufstellvorrichtung, m it Standsicherheitsnachweis, n eben der
Fahrbahn, T L Aufstellvorrichtungen , aufbauen und abbauen .
5 St e

03.01.0002 Verkehrseinr. entfernen Distanzschutzplanke einfach Fahrbahnnebenflache
Verkehrseinrichtung entfernen, einfacher Distanzschutzplanke, in
Fahrbahnnebenflachen, mit Pfosten, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist
nicht gefahrlich, Abbruch von Hand/ mit handgefihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW
des AN laden.
Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
450 m e e,

03.01.0003 Verkehrseinr. entfernen Distanzschutzplanke doppelt Fahrbahnnebenflache
Verkehrseinrichtung entfernen, doppelte Distanzschutzplanke, in
Fahrbahnnebenflachen, m it Pfosten, n icht schadstoffbelastet, Abfall ist
nicht gefahrlich, Abbruch von Hand/ mit handgefihrten Kleingeraten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, auf LKW
des AN laden.
Die Entsorgung des anfallenden Materials erfolgt gemaf Kreislaufwirtschaftsge-
setz, die Kosten sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.
126 M e e

03.01.0004 Aufsatzleitpfosten L 0,55 m selbsttragend
Kunststoff - Aufsatzleitpfosten nach HLB 1 957 mit zugelassenen,
planeben versenkten Reflektoren an Schutzeinrichtungen anbringen,
alle 50 m laut H ZFRS , Lange 0,55 m, selbsttragend, mit Aufsteck-
Halterung, Wanddicke ca. 3 bis 4 mm, mit weil3en Reflektoren .
20 M
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Anfangs- Endkonstruktion 2009 FRS SE Stahl Absenkung A
Anfangs -/ Endkonstruktion DIN CEN /T S 1 317 fir
Fahrzeugriickhaltesysteme als Schutzeinrichtung aus Stahl ,
einschlieBlich aller systembedingter Arbeiten herstellen , mit
Regelabsenkung 12 m Lange, Super - Rail ES 2009, N 2,
Leistungsklasse P2 A, dauerhafte seitliche Auslenkung Da Klasse x 1,
dauerhafte seitliche Auslenkung Dd Klasse y1 , Abprallbereichsklasse
Z1 , A nprallheftigkeitsstufe A , vorh. S chutzplanke DIN EN 1 317 aus
Stahl , Pfostenabstand 1 ,33/2,00 m , P fosten gemaf Einbauanleitung
herstellen, H olm Profil B , Aufstellung in Boden, H omogenbereich HB 2
- S chotterrasen, e rforderliche Erdarbeiten ausfiihren , die umgebende
Flache wiederherstellen , Uberschiissigen Boden flachenhaft verteilen,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung, STLK - Nr 1 29/217 92101 1

2 St e

Anfangs- Endkonstruktion 2008 FRS SE Stahl Absenkung A
Anfangs -/ Endkonstruktion DIN CEN /T S 1 317 fur
Fahrzeugriickhaltesysteme als Schutzeinrichtung aus Stahl,
einschlieBlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen , mit
Regelabsenkung 16 m Lange, HSEnd H2 AEK 2 008 , Leistungsklasse
P2 A, dauerhafte seitliche Auslenkung Da Klasse x 1, dauerhafte
seitliche Auslenkung Dd Klasse y 1, A bprallbereichsklasse Z1 ,
Anprallheftigkeitsstufe A , vorh. D istanzschutzplanke DIN EN 1317 aus
Stahl , Pfostenabstand 1,33 /1,00 m, P fosten gemaR Einbauanleitung
herstellen, H olm Profil B , Aufstellung in Boden, H omogenbereich HB 2
- S chotterrasen, e rforderliche Erdarbeiten ausfiihren , die umgebende
Flache wiederherstellen , Uberschissigen Boden flachenhaft verteilen,
Ausflihrung gemaf Zeichnung.

4 St e e

Ubergangselement 5074 FRS SE Stahl 1.Seite H2 2.Seite H2
Ubergangselement DIN CEN/ T S 1317 firr Fahrzeugriickhaltesysteme
als Schutzeinrichtung aus Stahl , einschlielich erforderlicher
systembedingter Arbeiten herstellen, UE SR Eco ( 2 - reihig) - SR Eco
doppelt, UE 5074, 12m Lange, Aufhaltestufe von H2 zu H2 , vorh.
Distanzschutzplanke DIN EN 1317 aus Stahl , Pfosten geman
Einbauanleitung herstellen , Pfostenabstand 2,00/1,33 m , Holm Profil
B, Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 2 - Schotterrasen ,
erforderliche Erdarbeiten ausfiihren , die Pfosten umgebende
Flache wiederherstellen , Uberschussigen Boden flachenhaft verteilen,
Ausfiihrung geman Zeichnung. StL. Nr 1 29/227 92 91 00

1T St s e

Ubergangskonstruktion 4010 FRS SE Stahl 1.Seite H2 2.Seite H2
Ubergangskonstruktion DIN CEN /T S 1 317 fur
Fahrzeugriickhaltesysteme als Schutzeinrichtung aus Stahl ,
einschlieBlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen , 8 m
Lange, U K Flextra SR Eco - SR Eco HS , U K 4010, A ufhaltestufe von
H2 zu H2 , W irkungsbereichsklasse W3 , A nprallheftigkeitsstufe B ,
vorh. D istanzschutzplanke DIN EN 1317 aus Stahl , Pfostenabstand
1,00 m, H olm Profil B, Pfosten gemaR Einbauanleitung herstellen ,

Ubertrag: .........cc.......




10.06.2026

Projekt:
Gewerk:
Vergabenummer:

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM"®

Leistungsverzeichnis Seite 61 von 122
Leistungsverzeichnis Blankett

Sonstige MaRnahmen
Wilhelm-Varnholt-Allee 2026
76-41-211864200-000

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

03.01.0009

03.01.0010

03.01.0011

Ubertrag: .......coccue...
Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB 2 - S chotterrasen,
erforderliche Erdarbeiten ausfihren , die die Pfosten umgebende
Flache wiederherstellen , Giberschissigen Boden flachenhaft verteilen,
Ausfuhrung gemaf Zeichnung.
STL. - Nr.129/227 91 91 00
4 St e e

Ubergangskonstruktion 4002 FRS SE Stahl 1.Seite H1 2.Seite H2
Ubergangskonstruktion DIN CEN/T S 1317 fur
Fahrzeugriickhaltesysteme als Schutzeinrichtung aus Stahl ,
einschlieBlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen, 12 m
Lange, U K 4 002 Trans Super - Rail Eco - EDSP , Aufhaltestufe von H1
zu H 2, v orh. Distanzschutzplanke DIN EN 1317 aus Stahl
Pfostenabstand 1 ,33/2,00 m , H olm Profil B , Pfosten geman
Einbauanleitung herstellen , Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB
2 - Schotterrasen, erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die Pfosten
umgebende Flache wiederherstellen, tGberschiissigen Boden flachenhaft
verteilen, Wirkungsbereichsklasse W3,
Anprallheftigkeitsstufe B, Ausfliihrung gemaf Zeichnung.
STL. - Nr.129/227 91 91 00

1 St s

Ubergangskonstruktion BeStCONNECT- ER FRS BSW/ FRS Stahl H1 W1 C
Ubergangskonstruktion DIN CEN /T S 1317 fiir
Fahrzeugriickhaltesysteme als Schutzeinrichtung von Beton auf Stahl,
einschliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen,
Gesamtlange 19,55 m davon 12,45 m Stahlanteil und 7,10 m
Betonanteil, UK BeStCONNECT Easy - Rail, Aufhaltestufe H1, vorh.
Schutzplanke DIN EN 1 317 aus Stahl , Holm Profil B, Pfostenabstand
zwischen 0,45-1,33 m , Pfosten gemaf Einbauanleitung herstellen,
formschlissige Befestigung an bestehendes Briickenbauwerk in
Sonderbauweise ist vorzusehen.
teilweise Aufstellen in Boden , Homogenbereich HB 2 - Schotterrasen,
erforderliche Erdarbeiten ausfiihren , die Pfosten umgebende
Flache wiederherstellen, tberschiissigen Boden flachenhaft verteilen,
Wirkungsbereichsklasse W1, Anprallheftigkeitsstufe C ; Montage,
Rammung und Ausfiihrung gemaf Zeichnung bzw. Einbauhandbuch.

1 St e

Ubergangskonstruktion BeStCONNECT- SR FRS BSW/ FRS Stahl H2 W2 C
Ubergangskonstruktion DIN CEN /T S 1317 fiir

Fahrzeugrickhaltesysteme als Schutzeinrichtung von Beton auf Stahl
einschliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen ,
Gesamtlange 23,05m davon 12,45 m Stahlanteil und 10,60 m

Betonanteil, UK BeStCONNECT Super -Rail, Aufhaltestufe H2, vorh.
Distanzschutzplanke DIN EN 1317 aus Stahl , Holm Profil B,
Pfostenabstand 1,00-1,33m , Pfosten gemaf Einbauanleitung

herstellen, formschliissige Befestigung an bestehendes Briickenbauwerk in
Sonderbauweise ist vorzusehen.

Teilweise Aufstellen in Boden, Homogenbereich HB 2 -

Schotterrasen, erforderliche Erdarbeiten ausfiihren, die Pfosten
umgebende Flache wiederherstellen, tiberschiissigen Boden

Ubertrag: .........cc.......
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flachenhaft verteilen, Wirkungsbereichsklasse W2,
Anprallheftigkeitsstufe C ; Montage, Rammung und Ausfiihrung geman
Zeichnung bzw. Einbauhandbuch.
S )
03.01.0012 Ubergang Sonderkonstruktion $3.1-390 FRS SE Stahl 1.Seite H2 2.Seite H2

Ubergangskonstruktion DIN CEN /TS 1317 fur
Fahrzeugriickhaltesysteme als Schutzeinrichtung aus Stahl ,
einschlieBlich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen
Sonderkonstruktion, U bergang SUPER- RAIL Eco doppelt auf DDSP ,
S3.1-390, 2 0 m Lange, Aufhaltestufe von H 2 zu H2 , vorh.
Distanzschutzplanke DIN EN 1317 aus Stahl , Pfosten geman
Einbauanleitung herstellen , Pfostenabstand 2 ,00/1,33 m , Holm Profil
A, Aufstellung in Boden, Homogenbereich HB2 - Schotterrasen ,
erforderliche Erdarbeiten ausfihren , die Pfosten umgebende
Flache wiederherstellen , Uberschissigen Boden flachenhaft verteilen,
Ausflihrung gemaf Zeichnung.

1 St e

03.01.0013 FRS SE 1010 Stahl Fahrbahnrand einseitig H1 W4 A VI4
Fahrzeugriickhaltesystem als Schutzeinrichtung DIN EN 1317 aus
Stahl , einschlieBlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen, Super -Rail ES 1.33 TUL 1 010, auf duRerem Fahrbahnrand,
Schutzplanke , nachgewiesene Aufhaltestufe mind. H1 DIN EN 1317-2,
max . Klasse W4 der normalisierten Stufen des Wirkungsbereiches
DIN EN 1317-2, Anprallheftigkeitsstufe A, max. Klasse VI4 der
normalisierten Stufen der Fahrzeugeindringung DIN EN 1317-2, Holm
Profil B , Pfosten IPE 100, Pfostenstandardlange geman
Einbauanleitung herstellen , Pfostenabstand 1,33 m , Arbeitsuntergrund
HB2 - Schotterrasen, erforderliche Erdarbeiten ausfihren ,die
Pfosten umgebende Flache wiederherstellen, Uberschissigen Boden
flachenhaft verteilen, Ausfuhrung gemaf Zeichnung ,

STLK - Nr. 129/203 92 93 11
T2 M e e

03.01.0014 FRS SE 1147 Stahl Fahrbahnrand einseitig N2 W2 A
Fahrzeugrickhaltesystem als Schutzeinrichtung DIN EN 1317 aus
Stahl einschliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten herstellen,
Super- Rail ES 1 .33 TUL 1147, a uf &uBerem Fahrbahnrand,
Schutzplanke , nachgewiesene Aufhaltestufe mind. N2 DIN EN 1317-2,
max. Klasse W2 der normalisierten Stufen des Wirkungsbereiches
DIN EN 1317-2, Anprallheftigkeitsstufe A, Holm Profil B, Pfosten IPE
100, Pfostenstandardlange gemaf Einbauanleitung herstellen,
Pfostenabstand 1,33 m , Aufstellung in Boden, Arbeitsuntergrund HB2
- Schotterrasen, erforderliche Erdarbeiten ausfuhren, die Pfosten
umgebende Flache wiederherstellen, tiberschiissigen Boden
flachenhaft verteilen, Ausfuhrung gemaf Zeichnung ,

STLK - Nr 1 29/203 92 93 11
268 M e e

03.01.0015 FRS SE 1012 Stahl Mittelstreifen einseitig H2 W4 A VI4
Fahrzeugrickhaltesystem als Schutzeinrichtung DIN EN 1317 aus

Ubertrag: .........cc.......
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Stahl , einschliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen, a uf Mittelstreifen, Distanzschutzplanke , Super - Rail Eco
TUL 1012, einseitig, mit getrennter Wirkung, einseitig aufgestellt,
nachgewiesene Aufhaltestufe mind. H2 DIN EN 1317-2, max. Klasse
W4 der normalisierten Stufen des Wirkungsbereiches DIN EN 1317-2,
Anprallheftigkeitsstufe A , max. K lasse V14 der normalisierten Stufen
der Fahrzeugeindringung DIN EN 1317-2, Holm Profil B, Pfosten IPE
100, Pfostenstandardlange gemaf Einbauanleitung herstellen,
Pfostenabstand 2 m , Arbeitsuntergrund HB2 - Schotterrasen,
erforderliche Erdarbeiten ausfiihren, die Pfosten umgebende
Flache wiederherstellen , Giberschissigen Boden flachenhaft verteilen,
Ausfiihrung geman Zeichnung,
STLK - Nr 1 29/203 92 92 11 11

417 M e e

03.01.0016 FRS SE 1013 Stahl Mittelstreifen doppelseitig H2 W4 B VI5
Fahrzeugriickhaltesystem als Schutzeinrichtung DIN EN 1317 aus
Stahl , einschlieBlich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen, auf Mittelstreifen, Schutzplanke Super- Rail Eco doppelt
TUL 1013, doppelseitig, mittig aufgestellt, nachgewiesene
Aufhaltestufe mind. H2 DIN EN 1317-2, max. Klasse W4 der
normalisierten Stufen des Wirkungsbereiches DIN EN 1 317-2,
Anprallheftigkeitsstufe max. B , max. Klasse VI 5 der normalisierten
Stufen der Fahrzeugeindringung DIN EN 1317-2, Holm Profil B ,
Pfosten IPE 100, Pfostenstandardlange gemaf Einbauanleitung
herstellen, Pfostenabstand 2m , Aufstellung in Boden,
Arbeitsuntergrund HB2 - Schotterrasen , erforderliche Erdarbeiten
ausflihren , die Pfosten umgebende Flache wiederherstellen,
Uberschussigen Boden flachenhaft verteilen , Ausfiihrung gemaf
Zeichnung, STLK - Nr 1 29/203 92 92 11 11

25 M e

03.01.0017 FRS SE 1145 Stahl Mittelstreifen einseitig H2 W2 B VI2
Fahrzeugrickhaltesystem als Schutzeinrichtung DIN EN 1317 aus
Stahl , einschliellich erforderlicher systembedingter Arbeiten
herstellen, auf Mittelstreifen, Distanzschutzplanke Super - Rail Eco HS
TUL 1145, einseitig, mit getrennter Wirkung , einseitig aufgestellt,
nachgewiesene Aufhaltestufe mind. H2 DIN EN 1317-2, max. Klasse
W2 der normalisierten Stufen des Wirkungsbereiches DIN EN 1317-2,
Anprallheftigkeitsstufe max. B , max. Klasse VI 2 der normalisierten
Stufen der Fahrzeugeindringung DIN EN 1317-2, Holm Profil B,
Pfostenstandardlange gemal Einbauanleitung herstellen,
Pfostenabstand 0,50 m , Aufstellung in Boden, Arbeitsuntergrund HB2
- Schotterrasen, erforderliche Erdarbeiten ausfihren ,die Pfosten
umgebende Flache wiederherstellen, Uberschissigen Boden
flachenhaft verteilen, Ausfuhrung gemaf Zeichnung .

STLK-NR 129/203929990
113 M e e

Ubertrag: .........cc.......
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04
04.01

04.01.0001

04.01.0002

04.01.0003

04.01.0004

04.01.0005

Tiefbau Verkehrssignaltechnik
Tiefbau LSA 109 Wilhelm-Varnholt-Allee / FahrlachstraRe

Materialtransport (Maste, Peitschen, Sockel)
Transport von Materialien wie z.B. Maste, Peitschen,
Sockel, vom Lager Im Morchhof 37 in 68199 Mannheim
zur Baustelle (einschlieRlich Be- und Entladen sowie Fahrzeug
mit Selbstlader und Personal).
psch

Kabelschutzrohr DN 50 / 1- zlgig
Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr aus PE-HD, in
Verbundbauweise, aulen gewellt mit Innenhaut und einseitig aufgesteckter

Doppelsteckmuffe (sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 1 - zlgig.
Mindestdeckung Uber Rohrkanal = 60 cm.
EinschlieBlich Erdgraben ausheben, einfillen, Abdeckung der Rohre mit
Grubensand Sieblinie 0-2 mm und abdichten.
Die Durchgangigkeit der Rohre ist zu Uberprifen.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
10 M s s

Kabelschutzrohr DN 50 / 2- zligig
Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr aus PE-HD, in
Verbundbauweise, auRen gewellt mit Innenhaut und einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe (sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 2 - ziigig.
Mindestdeckung Uber Rohrkanal = 60 cm.
Einschliel3lich Erdgraben ausheben, einflillen, Abdeckung der Rohre mit
Grubensand Sieblinie 0-2 mm und abdichten.
Die Durchgangigkeit der Rohre ist zu Uberprifen.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemafR Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

5m

Kabelschutzrohr DN 50 / 2- zligig ohne Aushub
Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr aus PE-HD, in
Verbundbauweise, auen gewellt mit Innenhaut und einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe (sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 2 - ziigig.
Ohne Erdaushub.
4 m e e

Kabelschachtabdeckung flir AZK 65/40 KI. B liefern und einbauen
Kabelschachtabdeckung fir Abzeigkasten 65/40 cm i. L.
bestehend aus:

Deckel mit Entliftung Klasse B

Deckelrahmen mit Schmutzfanger Klasse B
liefern und einbauen einschl. Erdaushub, verfillen und verdichten,
sowie der Ausbau der vorhandenen Kabelschachtabdeckung.

Ubertrag: .........cc.......
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04.01.0006

04.01.0007

04.01.0008

04.01.0009

04.01.0010

Ubertrag: .......coccue...
Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und gem.
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
S )

Zwischenrahmen 7,5 cm fir AZK 65/40 K. B liefern

u. einbauen

Zwischenrahmen, fir Abzweigkasten 65/40 Klasse B,

7,5 cm hoch,

liefern und einbauen einschliel3lich Erdaushub, verflillen und verdichten.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.

Die hierflr entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

1St

Zwischenrahmen 15 cm fir AZK 65/40 KI. B liefern
u. einbauen
Zwischenrahmen, fir Abzweigkasten 65/40 Klasse B,
15 cm hoch,
liefern und einbauen einschliellich Erdaushub, verfillen und verdichten.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
T St

Kabelfenster aufbrechen (vorh. Schachte)
Aufbrechen von vorgesehenen Kabelfenster an Kabelschachten.
EinfGhren von PE-Rohren, restliche Aussparungen
wasserdicht schlieRen, verputzen und isolieren.
1T St s e

Signalmaste - Stahl - einbauen (GM,LGM)
Beigestellten Signalmast (Stahimast GM, oder LGM) mit einer Hohe bis 4,60 m
einbauen.
Ausheben der Fundamentgrube 1,10 m tief.
Einbetonieren des Mastful3es, C25/30 1,00 x 1,20 x 1,20 m.
Wiederverflllen der Grube, Verdrangter Boden GK1 ist
abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
Ausfuhrung geman Anlage Einbauten.
1T St s e

Signalmaste ausbauen (KUM, GM, LGM) Materialien

sind zu entsorgen.

Signalmaste bis 4,60 m ausbauen,

Grubentiefe ca. 1,10 m,

Betonful® abbrechen einschlief3l. der Erdarbeiten

und Wiederverfillen der Grube.

Die ausgebauten Materialien inklusive der ausgebauten Masten

Ubertrag: .........cc.......
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(glasfaserverstarkter Kunststoff / Stahl) sind abzufahren und gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
S )

04.01.0011 Randsteinanlage durchbohren
Randsteinanlage durchbohren, oder untertunneln, PE - Rohre
einlegen und wieder verdichten und verschlieen.
1 St

04.01.0012 Fugen einfrasen inkl. Absaugung und vergieRen (Einschlieflich der
Verkehrssicherung)
Fugen fir Schleifen bis 10 mm Starke und bis 5 cm Tiefe in die

StraRendecke einfrasen (gemaRl ZTV Asphalt-StB 07/13).

Das Frasen ist unter gleichzeitiger Absaugung auszufihren.
Abkleben der Oberflache und vorschriftsmafig mit heifld
verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 vergie3en

(EinschlieBlich der Verkehrssicherung mit Warnleithanger VZ 616,

gemalf aktuell gultiger RSA + ZTV-SA).

Vor Beginn der Arbeiten sind die benétigten Genehmigungen beim
FB Sicherheit und Ordnung einzuholen.

Die Gebiihren sind einzukalkulieren.

51T M s e

04.01.0013 Schleifendraht 5 Windung, Draht wird beigestellt.
Einlegen von Schleifendraht. Schleifendraht auf Grund
der Fuge einlegen, verkeilen, vergielRen und Messen des Isolations- und Schlei-
fenwiderstandes inklusive Dokumentation.
Mit 5 Windungen.
Schleifendraht wird vom AG beigestellt.
Ausflihrung gemaf Anlage Einbauten.
4 St e e,

04.01.0014 Reinigung von Verteilerschachten in Handarbeit
Reinigung von Verteilerschachten in Handarbeit
Befreien der vorhandenen Verteilerschachte von Verunreinigungen wie
Betonabbruch, Schotter, Sand und Erdreich in Handarbeit.
Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind einzukalkulieren.
58t

04.01 Tiefbau LSA 109 Wilhelm-Varnholt-Allee / FahrlachstraBe  .............ccc....
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04.02
04.02.0001

04.02.0002

04.02.0003

04.02.0004

04.02.0005

04.02.0006

Tiefbau LSA 110 Wilhelm-Varnholt-Allee / Gottlieb-Daimler-Strafle

Materialtransport (Maste, Peitschen, Sockel)
Transport von Materialien wie z.B. Maste, Peitschen,
Sockel, vom Lager Im Morchhof 37 in 68199 Mannheim
zur Baustelle (einschlieRlich Be- und Entladen sowie Fahrzeug
mit Selbstlader und Personal).
psch

Muffengruben bis 1.25 m
Erdaushub fiir Muffengruben oder Ubertiefen der Graben
einschlielieRlich wiedereinfiillen und verdichten,
Bodenklasse GK1, Aushubtiefe bis 1,25 m.
Verdrangter Boden ist gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen,
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
2 M3 e

Verkarren von Erdaushub. Entfernung 10-50 m
Zulage fur das Verkarren von Erdaushub an Engstellen
zur Verladestelle.
Auffllimaterial zurtick zur Verwendungsstelle.
Forderweg 10 bis 50 m.
2 m3 s e,

Unbrauchbares Aushubmaterial auf Kippe fahren.
Unbrauchbares Aushubmaterial auf firmeneigenes Fahrzeug
laden, abfahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen,
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
T M3

Zulage fur Grabarbeiten in Handschachtung
Zulage fur Grabarbeiten in Handschachtung.
Suchgraben in Handschachtung zur Erkundung von Leitungsfreiheit
herstellen, Aushub zur Wiederherstellung seitlich lagern.
Nicht mehr bendétigtes Material ist gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen, und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
T md e

Sockel aus Fertigteilen einbauen bis 120 cm
Beigestellten Sockel in fertigbauweise vor Ort montieren und einbauen.
Lange bis 1,20 m, einschliel3lich der Erdarbeiten und einbetonieren des Sockel-
fulRes C20/25 1,40x0,40x0,20m.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
Ausfuhrung geman Anlage Einbauten.
1 St e

Ubertrag: .........cc.......
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Position
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04.02.0007

04.02.0008

04.02.0009

04.02.0010

04.02.0011

04.02.0012

04.02.0013

Ubertrag: .......coccue...

Kunststoff-Bogen flexibel DN 110
Zulage fur das Liefern und Verlegen von flexiblen
Kunststoff-Bogen aus PE DN 110 x 5,3 mm.
2 St e

Grubensand 0-2 mm. Dicke 10-40 cm
Grubensand, Sieblinie 0-2 mm zur Abdeckung der
Leerrohre, liefern und Einbringen. Dicke 10-40 cm.
10 M3 s e

Plattenerder
Beigestellten Plattenerder 50x100cm aus V4A-Edelstahl in
vorhandener Muffengrube einbauen.
Mindestdeckung 50cm.
Mindestabstand zu elektrotechnischen Fremdanlagen und
Kabeln 50 cm.
Einflhren der Anschlussfahne in vorhandenen Sockel oder Schacht.
1 St s e

Kabelfenster aufbrechen (vorh. Schachte)
Aufbrechen von vorgesehenen Kabelfenster an Kabelschachten.
Einflhren von PE-Rohren, restliche Aussparungen
wasserdicht schlieen, verputzen und isolieren.
1 St

Kabelschutzrohr DN 50 / 2- zligig
Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr aus PE-HD, in
Verbundbauweise, auen gewellt mit Innenhaut und einseitig aufgesteckter

Doppelsteckmuffe (sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 2 - ziigig.
Mindestdeckung Uber Rohrkanal = 60 cm.
Einschliel3lich Erdgraben ausheben, einflillen, Abdeckung der Rohre mit
Grubensand Sieblinie 0-2 mm und abdichten.
Die Durchgangigkeit der Rohre ist zu Uberprifen.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemafR Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
8 m s

Kabelschutzrohr DN 50 / 2- zligig ohne Aushub
Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr aus PE-HD, in
Verbundbauweise, au’en gewellt mit Innenhaut und einseitig aufgesteckter

Doppelsteckmuffe (sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 2 - zligig.
Ohne Erdaushub.
8 M s e,

Kabelschachtabdeckung flir AZK 65/40 KI. B liefern und einbauen
Kabelschachtabdeckung fir Abzeigkasten 65/40 cm i. L.
bestehend aus:

Deckel mit Entliftung Klasse B

Deckelrahmen mit Schmutzfanger Klasse B
liefern und einbauen einschl. Erdaushub, verfillen und verdichten,
sowie der Ausbau der vorhandenen Kabelschachtabdeckung.

Ubertrag: .........cc.......




10.06.2026

Projekt:
Gewerk:
Vergabenummer:

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM"®

Leistungsverzeichnis Seite 70 von 122
Leistungsverzeichnis Blankett

Sonstige MaRnahmen
Wilhelm-Varnholt-Allee 2026

76-41-211864200-000

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

04.02.0014

04.02.0015

04.02.0016

04.02.0017

04.02.0018

Ubertrag: .......coccue...
Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und gem.
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
S )

Abzweigkasten 65/40 angleichen
Abzweigkasten 65/40 angleichen an die Oberflache,
heben oder senken.
3 St e

Kabelschachtabdeckung 65/40 freilegen u. ausbauen
Kabelschachtabdeckung 65/40 Klasse B/D freilegen und ausbauen.

Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfirr entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

1St

Signalmaste - Stahl - einbauen (GM,LGM)
Beigestellten Signalmast (Stahimast GM, oder LGM) mit einer Hohe bis 4,60 m
einbauen.
Ausheben der Fundamentgrube 1,10 m tief.
Einbetonieren des Mastful3es, C25/30 1,00 x 1,20 x 1,20 m.
Wiederverfillen der Grube, Verdrangter Boden GK1 ist
abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
Ausfihrung geman Anlage Einbauten.
3 St

Signalmaste ausbauen (KUM, GM, LGM) Materialien
sind zu entsorgen.
Signalmaste bis 4,60 m ausbauen,
Grubentiefe ca. 1,10 m,
Betonful} (siehe Pos. 04.02.0016) abbrechen einschliel. der Erdarbeiten.
Die ausgebauten Materialien inklusive der ausgebauten Masten
(glasfaserverstarkter Kunststoff / Stahl) sind abzufahren und geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
3 St

Signalmaste - Stahl - einbauen (fir P 7 m)

Beigestellten Signalmast (Stahimast flir Peitsche 7 m) mit einer
Hoéhe bis 5,25 m einbauen.

Ausheben der Fundamentgrube 1,20 m tief.

Einbetonieren des MastfuRes, C25/30 1,10 x 1,40 x 1,40 m.
Wiederverflllen der Grube, Verdrangter Boden GK1 ist
abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen
und durch Nachweise zu belegen.

Ubertrag: .........cc.......
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Ubertrag: .......coccue...
Die hierflir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

Ausfiuhrung geman Anlage Einbauten.
1 St s e

04.02.0019 Signalmaste ausbauen (P 7 m) Materialien sind zu
entsorgen.
Signalmaste bis 4,70 m ausbauen,
Grubentiefe ca. 1,10 m,
Betonful (siehe Pos. 04.02.0018) abbrechen einschl. der Erdarbeiten.
Die ausgebauten Materialien inklusive der ausgebauten Masten (Stahl)
sind abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und
durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
1 St s

04.02.0020 Zulage fur Beihilfe Peitschenmontage oder -demontage
Zulage fur Beihilfe Peitschenmontage oder -demontage
Beihilfe zur Montage oder Demontage des Peitschenauslegers 4m oder 7m
Auslage, mit Kranwagen/Bagger auf vorhandenen Stahimast
(einschlieRlich Fahrzeug und Personal).
4 St e e

04.02.0021 Fugenschnitt
Aufbriiche bitumindser Decken vor Wiederherstellung mit
einem Fugenschneidgerat gradlinig schneiden
(geman aktueller ZTV Fug-StB).

4 M e

04.02.0022 Fugenbander
Fugenbander zur Verschweilung der Aufbriiche mit dem
vorhandenen Stral3enbelag einlegen.
Saubern und vorstreichen der Anschnitte mit Haftkleber.
Laut Herstellerangaben.
4 M e,

04.02.0023 Reinigung von Verteilerschachten in Handarbeit
Reinigung von Verteilerschachten in Handarbeit
Befreien der vorhandenen Verteilerschachte von Verunreinigungen wie
Betonabbruch, Schotter, Sand und Erdreich in Handarbeit.
Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind einzukalkulieren.
58St

04.02 Tiefbau LSA 110 Wilhelm-Varnholt-Allee / Gottlieb-Daimler-StraBe _ ....................
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04.03 Tiefbau LSA 227 Wilhelm-Varnholt-Allee / Anschluss Hermsheimer Strae

04.03.0001 Materialtransport (Maste, Peitschen, Sockel)

Transport von Materialien wie z.B. Maste, Peitschen,
Sockel, vom Lager Im Morchhof 37 in 68199 Mannheim
zur Baustelle (einschlieRlich Be- und Entladen sowie Fahrzeug
mit Selbstlader und Personal).
psch

04.03.0002 Muffengruben bis 1.25 m
Erdaushub fiir Muffengruben oder Ubertiefen der Graben
einschlielieRlich wiedereinfiillen und verdichten,
Bodenklasse GK1, Aushubtiefe bis 1,25 m.
Verdrangter Boden ist gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen,
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
1T md s e

04.03.0003 Verkarren von Erdaushub. Entfernung 10-50 m
Zulage fur das Verkarren von Erdaushub an Engstellen
zur Verladestelle.
Auffllimaterial zurtick zur Verwendungsstelle.
Forderweg 10 bis 50 m.
T M3 e

04.03.0004 Unbrauchbares Aushubmaterial auf Kippe fahren.
Unbrauchbares Aushubmaterial auf firmeneigenes Fahrzeug
laden, abfahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen,
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
T M3

04.03.0005 Zulage fur Grabarbeiten in Handschachtung
Zulage fur Grabarbeiten in Handschachtung.
Suchgraben in Handschachtung zur Erkundung von Leitungsfreiheit
herstellen, Aushub zur Wiederherstellung seitlich lagern.
Nicht mehr bendétigtes Material ist gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen, und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
T md e

04.03.0006 Trassenwarnband liefern und verlegen
Trassenwarnband liefern, 30 cm unterhalb des
Gelandeniveaus, auf geebneter Verfillung verlegen.

50 m s
04.03.0007 Hart - PE - Rohre DN 110 / 4- zugig Tiefe = 60 cm
Liefern und Einbringen von Hart-PE-Rohren 110 x 5,3 mm.

4- zugig.

Mindestdeckung Gber Rohrkanal = 60 cm.

Einschlief3lich Erdgraben ausheben, einflllen und verdichten.
Rohre sind mit Rheinsand 0/2 einzusanden

Ubertrag: .........cc.......
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04.03.0008

04.03.0009

04.03.0010

04.03.0011

Ubertrag: .......coccue...
(Bettungsschicht 10cm, Zwischenschicht 3cm, Abdeckung 20cm).
Die Durchgangigkeit der Rohre ist zu Uberprifen und zu belegen.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
18 m s

Hart - PE - Rohre DN 110/ 2- zligig Tiefe = 100 cm
Liefern und Einbringen von Hart-PE-Rohren 110 x 5,3 mm.
2- zlgig.
Mindestdeckung Uber Rohrkanal = 100 cm.
EinschlieRlich Erdgraben ausheben, einflllen und verdichten.
Rohre sind mit Rheinsand 0/2 einzusanden
(Bettungsschicht 10cm, Zwischenschicht 3cm, Abdeckung 20cm).
Die Durchgangigkeit der Rohre ist zu tGberpriifen und zu belegen.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
18 m s

Hart - PE - Rohre DN 110 / 4- zligig Tiefe = 100 cm
Liefern und Einbringen von Hart-PE-Rohren 110 x 5,3 mm.
4- zlgig.
Mindestdeckung Uber Rohrkanal = 100 cm.
EinschlieBlich Erdgraben ausheben, einflllen und verdichten.
Rohre sind mit Rheinsand 0/2 einzusanden
(Bettungsschicht 10cm, Zwischenschicht 3cm, Abdeckung 20cm).
Die Durchgangigkeit der Rohre ist zu Uberprifen und zu belegen.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
12 M s e

Kabelschutzrohr DN 50 / 2- zligig
Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr aus PE-HD, in
Verbundbauweise, au’en gewellt mit Innenhaut und einseitig aufgesteckter

Doppelsteckmuffe (sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 2 - zligig.
Mindestdeckung Gber Rohrkanal = 60 cm.
Einschliel3lich Erdgraben ausheben, einflllen, Abdeckung der Rohre mit
Grubensand Sieblinie 0-2 mm und abdichten.
Die Durchgéngigkeit der Rohre ist zu Uberprufen.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
20 M e

Kabelschutzrohr DN 50 / 2- zligig ohne Aushub

Ubertrag: .........cc.......
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Beschreibung Menge Einh EP GP

04.03.0012

04.03.0013

04.03.0014

04.03.0015

Ubertrag: .......coccue...

Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr aus PE-HD, in
Verbundbauweise, au’en gewellt mit Innenhaut und einseitig aufgesteckter

Doppelsteckmuffe (sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 2 - zlgig.
Ohne Erdaushub.
10 M e e

Kabelschachtabdeckung fur AZK 65/40 KI. B liefern und einbauen
Kabelschachtabdeckung flir Abzeigkasten 65/40 cmi. L.
bestehend aus:

Deckel mit Entliftung Klasse B

Deckelrahmen mit Schmutzfanger Klasse B
liefern und einbauen einschl. Erdaushub, verfiillen und verdichten,
sowie der Ausbau der vorhandenen Kabelschachtabdeckung.
Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und gem.
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

1T St s e

Abzweigkasten 65/40/70 KI. B liefern und einbauen
Kabel-Abzweigkasten 65/40/70 cm i. L.
bestehend aus:

Deckel mit Entliftung Klasse B

Deckelrahmen mit Schmutzfanger Klasse B

Zwischenrahmen, 15 cm hoch

Kastenrahmen

Bodenplatte mit Sickerloch

1 Satz Rundstahlstabe
liefern und héhengerecht auf verdichtetem Boden
einbauen, einschliellich Erdgrube ausheben, einfiillen und verdichten.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
Das Aufbrechen der vorhandenen Kabelfenster, das
Einfiihren von Rohren, sowie das Ausbetonieren,
Verputzen und Isolieren der restlichen Aussparungen
sind im Preis zu berucksichtigen.

4 St e e

Zwischenrahmen 7,5 cm fir AZK 65/40 KI. B liefern

u. einbauen

Zwischenrahmen, fir Abzweigkasten 65/40 Klasse B,

7,5 cm hoch,

liefern und einbauen einschliel3lich Erdaushub, verflillen und verdichten.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.

Die hierflr entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

4 St e,
Zwischenrahmen 15 cm fir AZK 65/40 KI. B liefern

u. einbauen
Zwischenrahmen, fir Abzweigkasten 65/40 Klasse B,

Ubertrag: .........cc.......
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04.03.0016

04.03.0017

04.03.0018

04.03.0019

04.03.0020

Ubertrag: .......coccue...
15 cm hoch,
liefern und einbauen einschlieBlich Erdaushub, verfiillen und verdichten.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfiir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
10 St e

Abzweigkasten 65/40 angleichen
Abzweigkasten 65/40 angleichen an die Oberflache,
heben oder senken.
3 St e

Abzweigkasten 65/40/70 freilegen u. ausbauen
Abzweigkasten 65/40/70 freilegen und ausbauen,
Grube verfllen.
1 St e

Kabelschachtabdeckung 65/40 freilegen u. ausbauen
Kabelschachtabdeckung 65/40 Klasse B/D freilegen und ausbauen.

Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

1St

Kabelschacht 70/70/90 Klasse B liefern und einbauen
Kabelschacht 70/70/90 cmi. L.
bestehend aus:

Deckel mit Entliftung Klasse B

Deckelrahmen mit Schmutzfanger Klasse B

Zwischenrahmen, 45 cm hoch

Kastenrahmen

Bodenplatte mit Sickerloch

1 Satz Rundstahlstabe
liefern und héhengerecht auf verdichtetem Boden
einbauen, einschliellich Erdgrube ausheben, einfiillen und verdichten.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
Das Aufbrechen der vorhandenen Kabelfenster, das
EinfGhren von Rohren, sowie das Ausbetonieren,
Verputzen und Isolieren der restlichen Aussparungen
sind im Preis zu berlcksichtigen.

1 St s e

Zwischenrahmen 20 cm fiir Kabelschacht 70/70 Klasse B

liefern und einbauen

Zwischenrahmen, fir Kabelschacht 70/70 Klasse B,

20 cm hoch,

liefern und einbauen einschlief3lich Erdaushub, verfiillen und verdichten.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz

Ubertrag: .........cc.......
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04.03.0021

04.03.0022

04.03.0023

04.03.0024

04.03.0025

Ubertrag: .......coccue...

zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

2 St

Kabelfenster aufbrechen (vorh. Schachte)
Aufbrechen von vorgesehenen Kabelfenster an Kabelschachten.
Einfihren von PE-Rohren, restliche Aussparungen
wasserdicht schlieRen, verputzen und isolieren.
1 St s

Signalmaste - Kunststoff - einbauen (KUM)
Signalmaste (Kunststoffmast) mit einer Héhe von 4,30 m,
einbauen.
Ausheben der Fundamentgrube 1,00 m tief.
Einbetonieren des MastfulRes, C20/25 0,85 x 0,85 x 0,90 m und
wiederverfillen der Grube. Verdrangter Boden ist abzufahren und gem.
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
Ausfuhrung gemal Anlage Einbauten.
1 St s

Signalmaste - Stahl - einbauen (GM,LGM)
Beigestellten Signalmast (Stahimast GM, oder LGM) mit einer Hohe bis 4,60 m
einbauen.
Ausheben der Fundamentgrube 1,10 m tief.
Einbetonieren des Mastful3es, C25/30 1,00 x 1,20 x 1,20 m.
Wiederverflllen der Grube, Verdrangter Boden GK1 ist
abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
Ausfihrung gemal Anlage Einbauten.
2 St e

Signalmaste ausbauen (KUM, GM, LGM) Materialien
sind zu entsorgen.
Signalmaste bis 4,60 m ausbauen,
Grubentiefe ca. 1,10 m,
Betonful} ca. 2,2m3 abbrechen einschliellich der erforderlichen Erdarbeiten.
Die ausgebauten Materialien inklusive der ausgebauten Masten
(glasfaserverstarkter Kunststoff / Stahl) sind abzufahren und geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
1 St s e

Signalmaste - Stahl - einbauen (fir P 7 m)

Beigestellten Signalmast (Stahimast flir Peitsche 7 m) mit einer
Hoéhe bis 5,25 m einbauen.

Ausheben der Fundamentgrube 1,20 m tief.

Einbetonieren des MastfuRes, C25/30 1,10 x 1,40 x 1,40 m.
Wiederverflllen der Grube, Verdrangter Boden GK1 ist
abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen

Ubertrag: .........cc.......
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Ubertrag: .......coccue...
und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfir entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.
Ausfiihrung geman Anlage Einbauten.
S )
04.03.0026 Zulage fur Beihilfe Peitschenmontage oder -demontage
Zulage fur Beihilfe Peitschenmontage oder -demontage
Beihilfe zur Montage oder Demontage des Peitschenauslegers 4m oder 7m
Auslage, mit Kranwagen/Bagger auf vorhandenen Stahimast
(einschlieRlich Fahrzeug und Personal).
3 St e
04.03.0027 Reinigung von Verteilerschachten in Handarbeit

Reinigung von Verteilerschachten in Handarbeit
Befreien der vorhandenen Verteilerschachte von Verunreinigungen wie
Betonabbruch, Schotter, Sand und Erdreich in Handarbeit.
Die ausgebauten Materialien sind abzufahren und geman
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfirr entstehenden Kosten sind einzukalkulieren.

58t

04.03 Tiefbau LSA 227 Wilhelm-Varnholt-Allee / Anschluss Hermsheimer
Stralle
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04.04 Tiefbau LSA 706 Wilhelm-Varnholt-Allee / Anschluss GroRparkplatz

04.04.0001 Kabelschutzrohr DN 50 / 1- zlgig

Liefern und einbringen von flexiblem Kabelschutzrohr aus PE-HD, in
Verbundbauweise, au’en gewellt mit Innenhaut und einseitig aufgesteckter
Doppelsteckmuffe (sanddicht) in Farbe schwarz, DN 50, 1 - zlgig.
Mindestdeckung Gber Rohrkanal = 60 cm.
Einschliel3lich Erdgraben ausheben, einflllen, Abdeckung der Rohre mit
Grubensand Sieblinie 0-2 mm und abdichten.
Die Durchgéngigkeit der Rohre ist zu Uberprufen.
Verdrangter Boden GK1 ist abzufahren und gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
zu entsorgen und durch Nachweise zu belegen.
Die hierfur entstehenden Kosten sind mit einzukalkulieren.

S5m s s

04.04.0002 Kabelfenster aufbrechen (vorh. Schachte)
Aufbrechen von vorgesehenen Kabelfenster an Kabelschachten.
EinfGhren von PE-Rohren, restliche Aussparungen
wasserdicht schlieRen, verputzen und isolieren.
1T St s e

04.04.0003 Fugen einfrasen inkl. Absaugung und vergie3en (EinschlieRlich der
Verkehrssicherung)
Fugen fiir Schleifen bis 10 mm Starke und bis 5 cm Tiefe in die
Stralendecke einfrasen (gemaR ZTV Asphalt-StB 07/13).
Das Frasen ist unter gleichzeitiger Absaugung auszufiihren.
Abkleben der Oberflache und vorschriftsmaig mit heild
verarbeitbarer Fugenmasse Typ N 2 vergieRen
(EinschlieRlich der Verkehrssicherung mit Warnleithanger VZ 616,
gemalR aktuell gultiger RSA + ZTV-SA).
Vor Beginn der Arbeiten sind die benétigten Genehmigungen beim
FB Sicherheit und Ordnung einzuholen.
Die Gebuhren sind einzukalkulieren.

12 M e e,

04.04.0004 Schleifendraht 5 Windung, Draht wird beigestellt.
Einlegen von Schleifendraht. Schleifendraht auf Grund
der Fuge einlegen, verkeilen, vergielRen und Messen des Isolations- und Schlei-
fenwiderstandes inklusive Dokumentation.
Mit 5 Windungen.
Schleifendraht wird vom AG beigestellt.
Ausfuhrung gemanl Anlage Einbauten.
1 St e

04.04 Tiefbau LSA 706 Wilhelm-Varnholt-Allee / Anschluss GroBparkplatz __ ....................
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04.05 Verkehrssicherung
04.05.0001 Schrankenzaun aufstellen, vorhalten und rdumen, H = 1,00 m (TL-Schranken).
(die nicht im Verkehrszeichenplan enthalten sind)
Schrankenzaun aus Kunststoff nach ZTV-SA, TL-Absperrschranken und
RSA in einer Héhe von 1,00 m mit ein genieteter Schranke 250 mm,
Folie Typ 2 weifl3/rot, gebohrt fir Lampenhalter
Schrankenzaun in verschiedenen Langen (1,60m/ 2,00m/ 2,40m)
einschl. KunststofffiRen. Jedes zweite Zaunelement ist zu beleuchten.
Schrankenzaun nach besonderer Anweisung des AG aufstellen.
Schrankenzaun Uber die gesamte Bauzeit vorhalten.
Nach Beendigung der Arbeiten raumen. Damit keine unbefugten Personen
das Baufeld betreten kdnnen, sind die herausnehmbaren Elemente durch
Verschraubungen zu sichern.
Die Zaune sind durch geeignete Anordnung von Zaunelementen und
Aufstellvorrichtungen gegen Winddruck zu sichern. Das erstmalige Aufstellen
und das tagliche Offnen und SchlieBen des Bauzaunes sind in den Einheitspreis
einzurechnen. Leistungen, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht
durchgefiihrt werden missen, obliegen weiterhin dem AN und werden nicht
Uber diese Position abgerechnet.
Vergutet werden nur die Schilder die nicht in den Verkehrssicherungs- und Um-
leitungsplanen enthalten sind
25 m
04.05.0002 Schrankenzaun umsetzen, H = 1,00 m (TL-Schranken).
(die nicht im Verkehrszeichenplan enthalten sind)
Schrankenzaun auf befestigten Untergrund, jedoch ohne Befestigung
im Untergrund, aus Kunststoff-Einzelelement, mit Standfu3en,
Zaunoberkante iber Oberflache Gelande 1,00m, umsetzen nach
besonderer Anordnung des AG.
Vergutet werden nur die Schilder die nicht in den Verkehrssicherungs- und Um-
leitungsplanen enthalten sind
100 m e
04.05.0003 Verkehrszeichen Nr. 605 aufstellen und beseitigen
(die nicht im Verkehrszeichenplan enthalten sind)
Verkehrszeichen Nr. 605
aufstellen, fur die Dauer der vertraglichen
Ausfuhrungsfrist vorhalten und beseitigen.
Vergutet werden nur die Schilder die nicht in den Verkehrssicherungs- und
Umleitungsplanen enthalten sind
30 St s
04.05.0004 Verkehrszeichen Nr. 605 mit Blinklampe

(die nicht im Verkehrszeichenplan enthalten sind)
Verkehrszeichen Nr. 605 mit Blinklampe (rot oder gelb)
aufstellen, fur die Dauer der vertraglichen
Ausfuhrungsfrist vorhalten und beseitigen.

Ubertrag: .........cc.......
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Ubertrag: .......coccue...
Vergutet werden nur die Schilder die nicht in den Verkehrssicherungs- und

Umleitungsplanen enthalten sind
30 St e

04.05.0005 Verkehrszeichen 605 umsetzen
Verkehrszeichen 605 umsetzen
Leitbake der Pos. 04.05.0003 oder 04.05.0004 innerhalb des
Baufeldes gemaf VRAO des StralRenverkehrsamtes oder auf
Anordnung des AG umsetzen.

Das Umsetzen wird nicht bei einem vom AN gewahlten
bauablaufbedingtem Zwischenzustand vergdtet.
60 St e
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05 Fahrbahnmarkierungen

Beschreibung der BaumaRnahme
Auftraggeber:

Auftraggeber ist die Stadt Mannheim

Beschreibung der BaumaRBnahme:

Bei den im folgenden ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um die Be-
schilderung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen nach StvO und
VwV - StvO. Die Massen sind fiir die gesamte Baumallinahme ermittelt wurden
und gelten nicht fur einzelne Bauabschnitte. Es wurden Positionen fir Dinn-
schichtmarkierung sowie fiir Markierung in Kaltplastik erstellt. 6-8 Wochen nach
der Dunnschichtmarkierung hat die Markierung mit Kaltplastik zu erfolgen.

Obliegenheiten des AN:

Der AN muss seine Leistungen so gestalten und ausfuhren, dass andere Ge-
werke nicht beeintrachtigt oder beschadigt werden (z.B. Randsteine, Asphalt-
und Pflasterflachen, Maste).Der Auftragnehmer ist fur die Lieferung und Lage-
rung des Materials selbst verantwortlich.

Die Lieferung aller Materialien und Stoffe, bis auf die gesondert beschriebenen
Materialpositionen, sind gemaR VOB Teil C (DIN 18299) einzurechnen. Der Auf-
tragnehmer hat dem Auftraggeber den zustandigen Bauleiter und/oder Polier
unter Angabe von Berufsbezeichnung, Anschrift, Telefonnummer und Mobiltele-
fon namentlich vor Ausfihrungsbeginn zu benennen.

Die Qualifikation des zu benennenden verantwortlichen Bauleiters fir die Siche-
rungsarbeiten an Arbeitsstellen an Strallen gemafl dem ‘Merkblatt Gber Rah-
menbedingungen fiir erforderliche Fachkenntnisse zur Verkehrssicherung von
Arbeitsstellen an StralRen (MVAS 1999) ist mit Ausfuhrungsbeginn nachzuwei-

sen.
Arbeiten im Gleisbereich sind mit den Betreibern (RNV, DB, Stadt Mannheim)
abzustimmen. Bei Erfordernis durch die Bestimmungen und Vorgaben der Be-
treiber, ist ein Sicherungsposten fir die durchzufihrende Maflnahme zur Verfii-
gung zu stellen.

Erschwernisse:

Wahrend der Bauzeit muss mit verschiedenen Erschwernissen gerechnet wer-
den. Solche Erschwernisse entstehen z.B. durch die Durchfiihrung der Arbeiten
unter laufendem Verkehr, durch parkende Fahrzeuge, durch den erforderlichen
Aufbruch von Unterbeton im Gehweg, mehrfaches Anfahren der Baustelle infol-
ge Unzuganglichkeit der Arbeitsstellen, durch Arbeiten, in bestimmten Strallen-
abschnitten, die von der Verkehrsbehdrde nur in verkehrsschwachen Zeiten zu-
gelassen werden. In bestimmten Stralenabschnitten sind Arbeiten auch nur von
9:00 bis 15:00 Uhr zugelassen. Der dadurch erhéhte Mehraufwand ist in den
Einheitspreisen zu bertcksichtigen.
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Lagerflache:

Fir die Anlieferung von Materialien oder sonstige Notwendigkeiten kann der AG
keine Lagerflache zur Verfligung stellen. Die Materialien, welche am Bauhof ab-
zuholen sind, werden in den Positionen explizit beschrieben.

Besondere Anforderungen

Die werksseitige Vormontage der Verkehrszeichen an Rohrschellen, Bandschel-
len, Rohrrahmen und Sonderhalterungen, erfolgt durch den Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer ist verantwortlich fuir die Stand- und Verkehrssicherheit
samtlicher seiner eingesetzten Materialien und Komponenten, sowie deren
Kombination und haftet fir Schaden, die innerhalb der Gewahrleistungsfristen
daraus entstehen.

Bei der ortlichen Endmontage an die vorgesehenen Rohrstander, Licht-, Ab-
spann- und Signalmasten ist auf eine Bodenfreiheit, Unterkante der Verkehrs-
zeichen, von 2,30 m zu achten. Bei Strallennamenschilder, Verkehrsspiegeln
und Wegweisern betragt die Bodenfreiheit 2,50 m. Auf das seitliche Lichtraum-
profil zur Stralte gemafl STVO und VwV - StVO ist zu achten. Zusatzlich gelten
die Vorschriften der StVO, der VwV - StVO, die IVZ-Norm 2007, der HAV sowie
dem Handbuch "Vorgaben fiir das Planen und Bauen im 6ffentlichen Raum" der
Stadt Mannheim in der aktuellen Fassung.

Erhebung von bestehenden Fremdleitungen: Vor Aushub von z. B. Fundamente
oder Bodenhtlsen bzw. vor der Herstellung von Kernbohrungen sind bei den zu-
stéandigen Versorgungsunternehmen Auskiinfte Gber mdgliche Leitungen zu er-
heben. Die Auswahl der Standorte ist im Hinblick auf die vorzufindenden Leitun-
gen mit groBter Sorgfalt zu treffen. Die Anweisungen der Versorgungsunterneh-
men zum Schutz von unterirdischen Leitungen sind zu befolgen. Die Erhebung
und die hieraus resultierenden Erschwernisse bei der Herstellung der Funda-
mente etc., wie z.B. Handaushub, sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Materialien wie Fertigbeton, Mineralbeton, Asphaltbeton, Bitumindse Trag-
schicht, Gehwegplattenbelag, Verbundpflaster, verschiedene Mosaikpflaster
und Auffullmaterialien sind vom Auftragnehmer beizustellen und in die Einheits-
preise einzukalkulieren.

Baustelleneinrichtung, Raumung und Verkehrssicherung:

Die Absperrung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen muss den Vorschriften
der StralRengesetze (StrG), der Stralenverkehrsordnung (StVO) und deren Ver-
waltungsvorschriften (VWV-StVO), sowie den Richtlinien zur Sicherung von Ar-
beitsstellen an Stralen (RSA) und ZTV-SA, in der jeweils giiltigen Fassung
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entsprechen.

Die Arbeiten zur Anlieferung von Material und Geraten, zum Ein- und Ausbau
von Aufstellvorrichtungen, zur Griindung und Fundamentierung, zum Entfernen
und Anbringen von Verkehrszeichen sind grundsatzlich unter Aufrechterhaltung
des o6ffentlichen StralRenverkehrs durchzufiihren.

Unvermeidbare Verkehrsbehinderungen sind auf ein Mindestmal} zu beschran-
ken.

Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle erforderlichen MalRnahmen unter
voller eigener Verantwortung zu ergreifen und die bendtigte Beschilderung
selbst vorzuhalten.

Vor Beginn der Arbeiten sind rechtzeitig bei der zustandigen Verkehrsbehorde
die Genehmigungen einzuholen. Die Verkehrssicherung ist im Einvernehmen
mit der entsprechenden Verkehrsbehérde (FB Sicherheit und Ordnung Abt.
31.10 — Verkehrsbehorde der Stadt Mannheim) abzustimmen. Die Einholung
von verkehrsbehdrdlichen Genehmigungen, die Einrichtung, R&umung und Ab-
sicherung der Bau- bzw. Arbeitsstellen, sowie der An- und Abtransport und die
Vorhaltung aller erforderlichen Materialien, Fahrzeuge, Gerate, Werkzeuge,
fahrbare Absperrtafeln, Leitkegel und sonstige mobile Verkehrszeichen, Werk-
zeuge, sowie Absperrmaterialien, sind vom Auftragnehmer unter Berlcksichti-
gung der RSA, ZTV-SA, StVO und VwV-StVO, sowie den sonstigen einschlagi-
gen Vorschriften, in der jeweils gultigen Fassung zu stellen. Die Kosten hierfir
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.

Der AN und sein Bauleiter ist fiir die Verkehrssicherung in seinem Arbeitsbe-
reich sowie fir den Schutz seiner Arbeitskrafte verantwortlich. Diese missen
Warnkleidung gem. §35 (6) StVO tragen, sofern sie im 6ffentlichen Verkehrs-
raum téatig sind.

Entsorgung:

Nicht mehr bendtigtes Aushubmaterial, ausgebaute Stahl- und Aluminiumteile,
Beton- und Asphaltaufbruch, Fundamentreste einschl. Bewehrung, Platten- und
Pflasterbelage, Kehrgut sind vom AN gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zu ent-
sorgen, sofern die Materialien nicht gemaR Leistungsposition zum Wiederein-
bau vorgesehen sind. Die Kosten fiir die Entsorgung sind in die Einheitspreise
mit einzurechnen.

Insbesondere gelten auch folgenden Vorschriften, Richtlinien und Nor-
men:

Die Straltenverkehrsordnung (StVO), die allgemeine Verwaltungsvorschrift zur
StralRenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO), der VZKat, die DIN 12899-1, die techni-
schen Lieferbedingungen TL-VZ, die zusatzlichen technischen
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Vertragsbedingungen ZTV-VZ, die IVZ-Norm 2007 sowie die erganzenden amt-
lichen Vorschriften und Empfehlungen in lhrer jeweils gultigen Fassung entspre-

chen.

Vorbemerkung zu Markierung

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Abrechnung

Alle Vor- und Nacharbeiten wie Vormarkierungen, Reinigung der
Oberflache, Absperrungen, Arbeitsstelleneinrichtungen, Entfer-
nung Uberschissiger Nachstreumittel, Versorgungsnehmeraus-
kunft Gber bestehende Fremdleistungen sind in der Kalkulation
zu bertcksichtigen.

Bei sehr rauer Fahrbahnoberflache (z.B. grobe Splittasphaltde-
cke) wird bei der Applikation von Kaltplastik ein Stoffkostenzu-
schlag auf den Einheitspreis gewahrt. Ob die Voraussetzungen
fur den genannten Zuschlag gegeben sind, ist mit dem AG vor
Arbeitsausfiihrung vor Ort festzulegen. Nachforderungen werden
nicht bertcksichtigt.

Die Abrechnung erfolgt nach den tatsachlich ausgeflihrten Mas-
sen. Bei unterbrochenen Breit- und Schmalstrichen wird jeweils
nur die tatsachlich markierten Langen gemessen, die Unterbre-
chungen also nicht mitgerechnet.

Nach Abschluss von einzelnen Markierungsarbeiten, von mittle-
ren bis groReren Umfangs, ist ein Aufmall, gemeinsam mit der
Bauleitung an Ort und Stelle, zu erstellen oder zu prifen.

Um das Aufmaly nachvollziehbar zu prifen, ist jedes Markie-
rungszeichen fir sich sowie jeder in sich abgeschlossene Mar-
kierungsstrich einzeln aufzuflhren. In Verkehrszeichenplanen
oder vergleichbaren Unterlagen sind der Beginn und die Reihen-
folge des ortlichen Aufmalles geeignet zu kennzeichnen.

Demarkierung
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2.1. Aufgrund der gangigen Praxis wird bei Frasarbeiten und / oder
Oberflachenbehandlung von Markierungspfeilen in 5 m Lange
die Flache in zwei Rechtecke (Schaft und Pfeil) aufgeteilt. Bei
Markierungspfeilen in 3 m Lange gilt das die zu beseitigende Fla-
che umschreibende kleinste Rechteck. Eine Liste Uber die abre-
chenbaren Flachen der einzelnen Markierungszeichen wird bei
Auftragserteilung vom AG ausgehandigt.

2.2.  Fur Demarkierungsarbeiten wie Abbrennen oder Abdeckung mit-
tels schwarzer, nicht reflektierender Farbe gelten die tatsachli-
chen Flachen.

3. Eignungsnachweis der Materialien

3.1. Die Eignung des vom AN zur Verwendung vorgesehenen Mar-
kierungsstoffes ist durch Vorlage des jeweiligen Prifberichtes
bzw. Zeugnisses der BASt (gemaR den Bedingungen der Rund-
laufprufanlage (RPA)) vor der Ausfihrung nachzuweisen. Die
Freigabe des Markierungsstoffes erfolgt durch den Eigenbetrieb
Stadtraumservice (EB 76.33).

3.2. Die Verwendung von Markierungsmaterialien, welche von dem
EB 76.33 vorgelegten BASt-Prufbericht in Material, Schichtdicke
oder Nachstreumittel abweichen, ist nur mit ausdriicklicher vor-
heriger schriftlicher Zustimmung durch den EB 76.33 zulassig.

4. Entsorgung

4.1. Fras-, Kehrgut, entfernte Folienmarkierung, entfernte Markie-
rungsknopfe und -nagel, Uberschiissige Nachstreumittel sind
vom AN gemaf dem bestehenden Kreislaufwirtschaftsgesetz zu
entsorgen. Die Kosten sind in der Kalkulation zu berticksichtigen.
Dem AG ist das jeweilige Sicherheitsdatenblatt mit dem dazuge-
horigen Abfallschllissel auf Verlangen nach Zuschlagserteilung
vorzulegen und die Art der Entsorgung anzugeben.

5. Gewabhrleistung

5.1. Entgegen den Bestimmungen der Ziffer 13 der Zusatzlichen
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Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien fir Markierun-
gen auf Strallen (ZTV M 13) gilt eine Gewahrleistung auch fir
den Zeitraum zwischen dem 1. November und 31. Marz als ver-
einbart.

5.2.  Eine Ablehnung zur Ubernahme der Gewéhrleistung kann nur im
Ausnahmefall vor Ausflihrung der jeweiligen Markierungsarbei-
ten in Schriftform geltend gemacht werden. Es wird dann seitens
des AG entschieden, ob dieser Einzelauftrag ohne Gewahrleis-
tung auszufiihren ist oder ob z.B. geeignete Witterungsverhalt-
nisse abzuwarten sind.

5.3.  Mindestanforderungen der Materialien: Unterlagen gemaR dem
Verzeichnis weitere Vertragsbestandteile.

6. Ausfiihrung von Markierungsarbeiten

6.1. Heilplastiken, Heil- oder Kaltspritzplastiken und vorgefertigte
thermoplastische Markierungen sind als Markierungsstoff grund-
satzlich zum Einsatz im Stadtgebiet von Mannheim nicht vorge-
sehen.

6.2.  Der Abruf der einzelnen Leistungen erfolgt mittels Verkehrszei-
chenplan, Digitalbild mit Eintragungen, nichtmalfistablicher Hand-
skizze oder ortlicher Festlegung. Die o6rtliche Umsetzung der be-
auftragten Arbeiten erfolgt durch den AN.

6.3. Vormarkierungen sind vom AG vor der endgultigen Herstellung
der Markierung im Beisein des AN oder eines von ihm Bevoll-
machtigten abzunehmen.

6.4. Bei Vormarkierungen sind nur starkverdiunnte Farben 0.a. zu
verwenden. Diese dirfen nur wenige Tage sichtbar sein und sind
so auszufiihren, dass eine Verwechslung mit einer gultigen Mar-
kierung nicht maoglich ist.

6.5. Die Fahrbahnmarkierungen muissen den Vorschriften der
»otrallenverkehrsordnung“ (StVO), der ,Allgemeinen Verwal-
tungsvorschrift zur Stralenverkehrsordnung® (VwV-StVO) sowie
den ,Richtlinien fur die Markierung von Stral3en® Teil 1 und Teil 2
(RMS-1; RMS-2) in den jeweils gultigen Fassungen bzw.
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den Festlegungen der Stadt Mannheim entsprechen.

6.6. Das Trocknen des Untergrundes und dessen Verrechnung kann
nur nach ausdricklicher Aufforderung durch den AG erfolgen.
DarUberhinausgehende Nachforderungen, die nicht aus einer ex-
pliziten Anweisung des AG entstanden sind, werden nicht aner-
kannt.

6.7.  Wenn nicht anders bestimmt, werden vorhandene Markierungen
unterschiedlichster Art mittels Frasen entfernt und die Oberfla-
che anschlie3end sofort wieder versiegelt. Versiegelt wird mit ei-
ner farblich der Fahrbahnoberflache angepassten und nicht re-
flektierenden Kaltplastik oder mit GuRasphalt, welcher mit einem
farblich der Fahrbahnoberflache angepasstem Splitt abgesplittet
wird. Die Auswahl des Verflillungsmateriales legt der AG fest. Al-
ternatives Versiegelungsmaterial muss zur Oberflachenbehan-
dung nachweislich geeignet sein und ist vor Arbeitsausfiihrung
vom AG freizugeben.

6.8. Die zur Roteinfarbung vorgesehene 2-K-Reibeplastik (Kaltplastik
Typ 1), Farbton RAL 3013, ist mit einer Schichtdicke von 3,00
mm per Hand aufzubringen und mit einem Reibebrett zu struktu-
rieren.

6.9. Der AN hat die ggf. erforderlichen Anschlusse fur Wasser und
Energie zu beschaffen und ihre Nutzung zu vereinbaren.

6.10. Uberschiissige Nachstreumittel sind umgehend und in jedem Fall
vor der Verkehrsfreigabe (Uberfahrbarkeit der Markierung) auf-
grund der Rutschgefahr, insbesondere fur Zweiradfahrer, zu be-
seitigen.

6.11. Vor der Applikation von Kaltplastiken, vorgefertigten Heil3plasti-
ken oder Farben auf Betonoberflachen (Gehwegplatten, Ver-
bundsteine usw.) ist ohne vorherige Aufforderung ein geeigneter
haftvermittelnder Voranstrich (Grundierung) aufzubringen.

6.12. Bei Markierungen von Parkplatzen und Parkstreifen ist mit der
Absperrung von gréReren Flachen zu rechnen. Die Vorhaltung,
Aufstellung, Kontrolle und Entfernung der erforderlichen Halte-
verbotsbeschilderung liegt beim AN und ist in der
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Kalkulation zu bertcksichtigen.

6.13. Im Hinblick auf das Risiko, bei der Applikation neuer Markierun-
gen auf Reste alter Markierungsstoffe mit unbekannter Zusam-
mensetzung zu stollen, ist der AN verpflichtet, die Oberflache
vor Arbeitsbeginn zu untersuchen. Spatere Hinweise bei Ablo-
sungen auf einen nicht einwandfreien Untergrund werden nicht
anerkannt.

6.14. Die Markierungen durfen nur auf vollig trockener und sauberer
Fahrbahnoberflache gleichmallig aufgebracht werden. Ver-
schmutzungen normalen Umfangs und die Haftung stérende
Fremdkorper (auch Fluxole usw.) auf der Fahrbahndecke sind
vom AN zu beseitigen.

7. Geometrie und Toleranzen der Markierungen

Markierungen sind in ihren geometrischen Abmessungen und ihrer Lage
gemal den RMS (in der aktuell gultigen Fassung) und den Markie-
rungsplanen auszufuhren. Entgegen den ZTV M 13, 4.3 gilt:

7. Die Strichbreite darf um nicht mehr als + 5 % von der Sollbreite
abweichen.

7.2.  Die Strichlange darf bei unterbrochenen Langsmarkierungen um
nicht mehr als £ 1 % von der Strichlange abweichen.

7.3. Bei Pfeilen, Buchstaben und Ziffern darf weder der Abstand der
Eckpunkte, noch die Breite resp. Lange mehr als £ 1 % vom
Sollbild abweichen.

7.4. Um die geometrische und optische GleichmaRigkeit von Markie-
rungszeichen zu gewahrleisten, darf die Lange eines Zyklus
(Markierungszeichen und Llcke) nicht mehr als + 1 % von den
festgelegten Langen abweichen.

7.5.  Markierungen sind generell fluchtgerecht auszufiihren. Entgegen
den ZTV M 13, 15.1 ist bei nicht fluchtgerecht ausgefiihrter Mar-
kierung und bei Abweichungen von den oben festgelegten Tole-
ranzen, die Markierung auf Verlangen des EB 76.33 vom AN
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neu herzustellen.

7.6. Ein permanentes Unterschreiten der Vorgaben der RMS oder
den Markierungsplanen ist nicht zulassig.

8. Erschwernisse

8.1.  Wahrend der Bauzeit muss mit verschiedenartigsten Erschwer-
nissen gerechnet werden. Solche Erschwernisse entstehen
durch die Durchfihrung der Arbeiten unter laufendem Verkehr
(auch innerhalb der Arbeitsstelle), durch den erforderlichen Auf-
bruch von Unterbeton in Gehwegen, durch parkende Fahrzeuge,
mehrfaches Anfahren der Arbeitsstelle infolge Unzuganglichkeit
der Arbeitsstelle, durch zeitgleich ausgefiihrte Bauarbeiten
(Montagearbeiten benachbarter Arbeitsbereiche, sonstiger Tief-
bau) oder durch Arbeiten, die in bestimmten StralRenabschnitten
von der Verkehrsbehdrde nur in verkehrsschwachen Zeiten zu-
gelassen werden. Der dadurch erhdhte Mehraufwand ist in der
Kalkulation zu bericksichtigen.

9. Verkehrssicherung

9.1.  Die Absperrung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen muss den
Vorschriften des Strallengesetzes (StrG), der Strallenverkehrs-
ordnung (StVO) und deren Verwaltungsvorschrift (VwV-StVO),
den Richtlinien fiir die Sicherung von Arbeitsstellen an Stralen
(RSA) sowie den Zusatzlichen Technischen Vertragsbedingun-
gen zur Sicherung von Arbeitsstellen (ZTV-SA) in den jeweils
gultigen Fassungen entsprechen.

9.2.  Vor Beginn von Markierungsarbeiten ist bei der Verkehrsbehoérde
rechtzeitig die Genehmigung einzuholen. Insbesondere auf
Hauptverkehrsstrallen kann die Verkehrsbehorde den Arbeits-
zeitraum begrenzen.

9.3. Der AN hat alle zur Sicherung der Arbeitsstelle erforderlichen
MalRnahmen unter voller Eigenverantwortung zu ergreifen und
die bendtigte Beschilderung selbst vorzuhalten.

9.4. Die Verkehrssicherung ist im Einvernehmen mit den betreffen-
den Behorden (Verkehrsbehorde, Polizei etc.) und in
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Bezug auf Gleisbereiche mit dem Bahnbetreiber rechtzeitig ab-
zuklaren.

9.5. Markierungsarbeiten im Gleisbereich sind von einem hierfur aus-
gebildeten Sicherungsposten zu Uberwachen. Die Weisungen
des Bahnbetreibers sind zu befolgen, wobei die Sicherungsan-
weisung nach VBG 38a § 4 ,Arbeiten im Gleisbereich“ zu beach-
ten ist.

9.6. Der AN und sein Bauleiter ist zur Verkehrssicherung in seinem
Arbeitsbereich und fir den Schutz seiner Arbeitskrafte, die gem.
§ 35 (6) StVO Warnkleidung tragen missen, sofern sie im of-
fentlichen Verkehrsraum tatig sind, verantwortlich. Die erforderli-
chen Verkehrszeichen und Absperrgerate hat er aufzustellen
und nach Fertigstellung der Arbeiten (Uberfahrbarkeit der Mar-
kierung) wegzuraumen.

9.7. Die fur die Verkehrssicherung erforderlichen Absperrgerate, Ver-
kehrszeichen, fahrbare Absperrtafeln und Leitkegel missen in
ausreichendem Umfang vom AN vorgehalten werden.

9.8. Die bei der Auslieferung des Materials und der Gerate sowie bei
der Ausfihrung der Markierungs- und Demarkierungsarbeiten
anfallenden Arbeiten sind grundsatzlich unter Aufrechterhaltung
des Verkehrs auszufuhren. Unvermeidbare Verkehrsbehinderun-
gen sind auf ein Mindestmal} zu beschranken.

9.9. Fur alle Unfélle, die auf eine unsachgemafRe Absperrung sowie
auf mangelnde Raumung zurlckzuflihren sind, haftet der AN.

10. Ausriistung, Personal

10.1. Es kann nur Personal eingesetzt werden, die den Nachweis
"Fachkraft fur Strallenmarkierungen" gem. ZTV M 13 Ziffer 10
mittels Abschrift des Prufungszertifikats zu erbringen.

10.2. Die technische, maschinelle und personelle Ausristung des ANs
muss sicherstellen, dass die Leistungen sach-, fach-, und termin-
gerecht abgewickelt werden kénnen.

10.3. Die Gerate mussen in GroRRe, Ausstattung und
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Leistungsfahigkeit dem Verwendungszweck, dem Umfang der
Arbeiten und den értlichen Gegebenheiten angepasst sein.

10.4. Der jeweilige oOrtliche Ansprechpartner des AN muss die deut-
sche Sprache in Wort und Schrift beherrschen.

Folgende Normen sind zu beachten:
DIN EN 1436
DIN EN 1463-1

DIN EN 1790
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05.01 Vorarbeiten

05.01.0001 Untergrund trocknen

Verkehrsflache nach Angabe des AG fiir Markierung trocknen.
Abgerechnet wird nach der Flache der zu applizierenden Markierung.
250 M2 e e

05.01.0002 Markierung abbrennen

Markierung nach Angabe des AG beseitigen.
Stralenoberflache saubern.
Abgerechnet wird nach Flache der beseitigten Markierung.
Beseitigung an einzelnen Stellen.
Markierung unterschiedlicher Art
von Decken unterschiedlicher Art durch Abbrennen beseitigen.
Kehrgut und Brenngut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
20 M2 e e,

05.01.0003 Betonvoranstrich (Vorgrundierung Planetarium auf Pflaster)
Auf Betondecken, Betongehwegplatten oder Betonverbundsteinen ein
haftvermittelnder Voranstrich (Betongrundierung) aufbringen. Unterlage
staubfrei reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen.
Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren. Abgerechnet wird
nach der Flache der zu applizierenden Markierung.

5 M2 e e
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05.02
05.02.0001

05.02.0002

05.02.0003

05.02.0004

Diinnschichtmarkierungen (hochwertig)

Markierung Strichbreite 0,12 m

Markierung entsprechend vorhandener Markierung oder
Vormarkierung herstellen
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Mittel-,und Randmarkierung usw.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse. Doppelstrich
wird als zwei Striche abgerechnet.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q4,R 5,51, T 3.
Strichbreite 0,12 m.
3200 M e

Markierung Strichbreite 0,12 m fir Zick-Zack Linie VZ 299

Markierung entsprechend vorhandener Markierung oder
Vormarkierung herstellen.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
VZ 299 StVO (Zick-Zack-Linie).
Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q4,R5,S 1, T 3.
Strichbreite 0,12 m.
30 m s

Markierung Strichbreite 0,25 m

Markierung entsprechend vorhandener Markierung oder

Vormarkierung herstellen.

Strichbreite 0,25 m.

Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.

Mittel-, und Randmarkierung usw.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse. Doppelstrich
wird als zwei Striche abgerechnet.

Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.

Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P6,Q4,R5,S 1, T 3.

520 m e
Markierung fur Furten Strichbreite 0,25 m.
Markierung fur Furten herstellen.
Strichbreite 0,25 m,

Strichlange 0,5 m, Strichabstand 0,2 m.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz

Ubertrag: .........cc.......
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05.02.0005

05.02.0006

05.02.0007

05.02.0008

Ubertrag: .......coccue...
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q4,R5,S 1, T 3.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
210 m s e,

Markierung Strichbreite 0,50 m

Markierung fir FuRgangeriberweg, Haltlinie oder Sperrflachenfillung
herstellen.
Strichbreite 0,50 m.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q4,R5,S 1, T 3.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
110 M e

Pfeil geradeaus 5,00 m.

Pfeile herstellen.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q4,R5,S 1, T 3.
Pfeil geradeaus,
Lange 5,00 m.
Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
36 St e

Pfeil abbiegend 5,00 m.

Pfeile herstellen.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q4,R5,S 1, T 3.
Pfeil abbiegend,
Lange 5,00 m.
Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
25 St e

Pfeil geradeaus und abbiegend 5,00 m.

Pfeile herstellen.

Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren. Herstellung auf
Decken unterschiedlicher Art.

Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 6, Q4,R5,S 1, T 3.

Pfeil geradeaus und abbiegend

Ubertrag: .........cc.......
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Lange 5,00 m.
Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.

5 St

05.02 Diinnschichtmarkierungen (hochwertig) _  .................
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05.03 Markierungen in Kaltplastik

05.03.0001 Markierung Strichbreite 0,12 m.

Markierung entsprechend vorhandener Markierung oder
Vormarkierung herstellen.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse.
Doppelstrich wird als zwei Striche abgerechnet.
Mittel-, Randmarkierung usw.
Auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7,Q4,R 5,51, T 3.
Kaltplastik.
Strichbreite 0,12 m.
3200 M e e

05.03.0002 Markierung 0,12 m fur Zick-Zack-Linie VZ 299

Markierung entsprechend vorhandener Markierung oder
Vormarkierung herstellen.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse. Doppelstrich
wird als zwei Striche abgerechnet.
VZ 299 StVO (Zick-Zack-Linie).
Auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7,Q4,R 5,51, T 3.
Kaltplastik.
Strichbreite 0,12 m.
30 M e

05.03.0003 Strichbreite 0,25 m.

Langsmarkierung entsprechend vorhandener Markierung oder
Vormarkierung herstellen.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse.
Doppelstrich wird als zwei Striche abgerechnet.
Mittel-, Randmarkierung usw.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q4,R5,S 1, T 3.
Kaltplastik.
Strichbreite 0,25 m.
520 m i

05.03.0004 Markierung fur Furten Strichbreite 0,25 m

Markierung fur Furten herstellen.
Strichbreite 0,25 m,

Ubertrag: .........cc.......
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Ubertrag: .......coccue...
Strichlange 0,5 m, Strichabstand 0,2 m.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7,Q4,R 5,51, T 3.

Kaltplastik.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
210 M e
05.03.0005 Strichbreite 0,50 m

Markierung fir Fuligangeriiberweg, Haltlinie oder Sperrflachenfillung
herstellen.

Strichbreite 0,50 m.

Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.

Abgerechnet wird nach markierter Strichlange in der Achse.

Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.

Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q4,R 5, S 1,T 3.

Kaltplastik.
Lage der Markierung nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
110 M e
05.03.0006 Pfeil geradeaus Lange 5,00 m

Pfeile herstellen.

Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.

Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.

Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P7,Q4,R5,S 1, T 3.

Kaltplastik.
Pfeil geradeaus,
Lange 5,00 m.
Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
36 St s e
05.03.0007 Pfeil abbiegend Lange 5,00 m

Pfeile herstellen.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q4,R5,S 1, T 3.
Kaltplastik.
Pfeil abbiegend,
Lange 5,00 m.
Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
25 St e

05.03.0008 Pfeil geradeaus und abbiegend Lange 5,00 m

Ubertrag: .........cc.......
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Pfeile herstellen.
Zu markierende Flache reinigen. Kehrgut gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen. Die Kosten sind in die Pos. einzukalkulieren.
Herstellung auf Decken unterschiedlicher Art.
Anforderungsklassen (Mindestanforderung): P 7, Q4,R5,S 1, T 3.
Kaltplastik.
Pfeil geradeaus und abbiegend
Lange 5,00 m.
Lage der Pfeile nach Angabe des AG einmessen und vormarkieren.
5 St e

05.03 Markierungen in Kaltplastik ___ ..........cceeee.s
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05.04 Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen

05.04.0001 Tagliche pauschale Zulage fur durch den AG beauftragte oder mit dem

AG abgestimmte Arbeiten jeglichen Umfanges an Samstagen,
Sonn- oder Feiertagen.

Pauschale Zulage flir Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen
nach schriftlicher Aufforderung durch den AG.
Insbesondere sind alle Lohnkosten mit dieser Zulage abgegolten.
4.d e e

05.04 Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen ___ ....................

05 Fahrbahnmarkierungen _  ....................
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06 Verkehrseinrichtung - Materialpositionen

Vorbemerkungen zu Materialpositionen

Hierbei handelt es sich ausschlie3lich um Materialpositionen.

Das Material ist entsprechend der Arbeitsauftrage des AGs zu liefern und
gemal den Ausfuhrungspositionen einzubauen. Der Einbau und die Montage
wird gesondert vergutet.

Das bendétigte Montagematerial, fiir die es keine gesonderte Materialpositionen
gibt (z.B. Schrauben. Muttern, Unterlegscheiben, Schellen, Edelstahlbander)
sind in die Einbau- und Montagepositionen einzukalkulieren. Die Anforderungen
an die Aufstellvorrichtungen einschlief3lich des Montagematerial sind aus der
IVZ-Norm zu entnehmen. Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben sind gemaf
IVZ-Norm 2007 grundsatzlich aus rostfreiem Stahl, Stahlgruppe mindestens A 2
zu verwenden.

Die Materialpositionen "Verkehrszeichen" beinhalten die Verkehrszeichen des
aktuellen Verkehrszeichenkataloges (VzKat) des Ministeriums fiir Verkehr und
digitale Infrastruktur, einschlieBlich der entsprechenden Zeichen,
Beschriftungen und Piktogramme.

Die Verkehrszeichen und die Aufstellvorrichtungen missen der EN 12899-1
entsprechen. Des weiteren miissen die Verkehrszeichen mit dem CE-Zeichen
als auch mit dem RAL-Gutezeichen versehen sein.

Nur auftraggeberspezifische Beschriftung auf Zusatzzeichen werden zusatzlich
mit den Positionen des Kapitels "Beschriftungen" abgerechnet.

Fir die Abrechnung des zu liefernden Rohrstanders oder Aufstockrohrs, wird
immer die minimal erforderliche Lange des einzubauenden Rohrstanders zur
Abrechnung zugrunde gelegt.

Nach dem Ablangen eines Rohrstanders, Aufstockrohrs oder Auslegers ist die
Schnittstelle zu entgraten und mittels Zinkspray oder Zinkstaubfarbe, sowie
Endkappe zu schitzen.
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06.01
06.01.0001

06.01.0002

06.01.0003

06.01.0004

06.01.0005

Verkehrszeichen

Verkehrszeichen 101, (SL 900 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen 101 Gefahrstelle nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: Dreieck, (Seitenlange =900 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergi-

tet.

1St

Verkehrszeichen 131, (SL 900 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen 131 Lichtzeichenanlage nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: Dreieck, (Seitenlange =900 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach

Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergi-
tet.

2 St

Verkehrszeichen 205, (SL 900 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen 205 Vorfahrt gewahren nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: Dreieck, (Seitenlange =900 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergi-

tet.

3 St

Verkehrszeichen 209-10, (3 600 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen 209-10 vorgeschriebene Fahrtrichtung links nach StVO und
VwV-StVO liefern

Typ: Rund,(<d 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergitet.
2 St e

Verkehrszeichen 209-30, (3 600 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen 209-30 vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus nach StVO
und VwWV-StVO liefern

Ubertrag: .........cc.......
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06.01.0006

06.01.0007

06.01.0008

06.01.0009

06.01.0010

Ubertrag: .......coccue...
Typ: Rund,(d 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergutet.
3 St

Verkehrszeichen 214, (3 600 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen 214 vorgeschriebene Fahrtrichtung geradeaus oder rechts

nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: Rund,(@ 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergutet.
2 St

Verkehrszeichen 222, (@ 600 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen 222 vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts vorbei nach StvO

und VwV-StVO liefern
Typ: Rund,(<d 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergitet.
1 St e

Verkehrszeichen 239, (3 600 mm) mit Folie Typ RA1/C
Verkehrszeichen 239 Gehweg nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: Rund,(@ 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA1/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielllich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergi-
tet.
1 St s e

Verkehrszeichen 240, (@ 600 mm) mit Folie Typ RA1/C
Verkehrszeichen 240 gemeinsamer Rad- und Gehweg nach StVO und VwV-St-

VO liefern
Typ: Rund,(<d 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA1/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergu-

tet.
5 St

Verkehrszeichen 250, (3 600 mm) mit Folie Typ RA2/C

Ubertrag: .........cc.......
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06.01.0011

06.01.0012

06.01.0013

06.01.0014

Ubertrag: .......coccue...
Verkehrszeichen 250 Verbot fir Fahrzeuge aller Art nach StVO und VwV-StVO
liefern
Typ: Rund,(d 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergutet.
1T St s e

Verkehrszeichen 274-50, (@ 600 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen 274-50 zulassige Hochstgeschwindigkeit 50 nach StVO und
VwV-StVO liefern

Typ: Rund,(& 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergutet.
2 St e

Verkehrszeichen 274-70, (@ 600 mm) mit Folie Typ RA2/C
Verkehrszeichen 274-70 zulassige Hochstgeschwindigkeit 70 nach StVO und

VwV-StVO liefern
Typ: Rund,(@ 600 mm)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergutet.
2 St

Verkehrszeichen 306, Folientyp RA2/C
Verkehrszeichen 306 Vorfahrtstrale nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: rechteckig, Grofie 2 (600*600)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergi-

tet.

4 St e e,

Verkehrszeichen 331.1, Folientyp RA2/C
Verkehrszeichen 331.1 Kraftfahrstrale nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: rechteckig, Grofte 2 (600*600)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.

Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlieBlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert

Ubertrag: .........cc.......
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vergltet.
4 St s
06.01.0015 Verkehrszeichen 626-30, Folientyp RA2/C
Verkehrszeichen 626-30 Leitplatte beidseitig vorbei nach StVO und VwV-StVO
liefern

Typ: rechteckig, Grofde 2 (750*500)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergu-

tet.

1 St

06.01.0016 Verkehrszeichen 1000-31, Folientyp RA1/C
Verkehrszeichen 1000-31 Beide Richtungen nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: rechteckig, Groflze 2 (330*600)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA1/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergi-

tet.

3 St

06.01.0017 Verkehrszeichen 1004-30, Folientyp RA2/C
Verkehrszeichen 1004-30 Entfernung in m nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: rechteckig, Grofie 2 (330*600)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlielRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergi-

tet.

2 St e

06.01.0018 Verkehrszeichen 1007-37, Folientyp RA2/C
Verkehrszeichen 1007-37 Ausfahrt nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: rechteckig, Grofse 2 (330*600)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach

Ubertrag: .........cc.......
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Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergi-
tet.
1T St s e
06.01.0019 Verkehrszeichen 1024-14, Folientyp RA2/C
Verkehrszeichen 1024-14 Kraftomnibusse frei nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: rechteckig, Grofie 2 (450*600)
voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergu-
tet.
1T St s e
06.01.0020 Verkehrszeichen 1026-35, Folientyp RA2/C

Verkehrszeichen 1026-35 Lieferverkehr frei nach StVO und VwV-StVO liefern
Typ: rechteckig, Grofie 2 (450*600)

voll retroreflektierend mit Folie Typ RA2/C nach DIN 6171.
Verkehrsschild aus Aluminium, 2 mm dick, flach
Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergu-

tet.

1St
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06.02
06.02.0001

06.02.0002

06.02.0003

06.02.0004

Rohrstander

Rohrstinder D = 60,3 mm, Wandung = 2,9 mm bis zu 3500 mm lang

Rohr ausStahl S235JR+AR, DIN 2448 bzw. 2458, gewalzt,
hochfrequenz geschweifdt und feuerverzinkt.
Erdankerbohrung im Rohr ca. 250 mm von UK des Rohres,
mit Erdanker D = 10 x 300 mm und Rohrkappe aus
Kunststoff schwarz.
Rohrstander auf das geforderte Maf3 ablangen, Schnittstelle entgraten und
mittels Zinkspray oder Zinkstaubfarbe schiitzen.
Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergutet.
2 St

Rohrstander D = 76,1mm, Wandung = 2,9 mm bis zu 3500 mm lang

Rohr aus Stahl S235JR+AR DIN 2448 bzw. 2458, gewalzt,
hochfrequenzgeschweil’t und feuerverzinkt.

Erdankerbohrung im Rohr ca. 250 mm von UK des Rohres,

mit Erdanker D = 10 x 300 mm und Rohrkappe aus

Kunststoff schwarz.

Rohrstander auf das geforderte MaR ablangen, Schnittstelle entgraten und
mittels Zinkspray oder Zinkstaubfarbe schitzen.

Dies ist ausschlieBlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert

vergltet.
5 St e

Rohrstander D = 76,1 mm, Wandung = 2,9 mm von 3501 mm bis 4000 mm

Rohr aus Stahl S235JR+AR DIN 2448 bzw. 2458, gewalzt,
hochfrequenzgeschweifl3t und feuerverzinkt.
Erdankerbohrung im Rohr ca. 250 mm von UK des Rohres,
mit Erdanker D = 10 x 300 mm und Rohrkappe aus
Kunststoff schwarz.
Rohrstander auf das geforderte Maf} ablangen, Schnittstelle entgraten und
mittels Zinkspray oder Zinkstaubfarbe schiitzen.
Dies ist ausschlielich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergutet.
3 St

Rohrstinder D = 76,1 mm, Wandung = 2,9 mm von 4001 mm bis 4750 mm
lang

Rohr aus Stahl S235JR+AR DIN 2448 bzw. 2458, gewalzt,
hochfrequenzgeschweifl3t und feuerverzinkt.

Erdankerbohrung im Rohr ca. 250 mm von UK des Rohres,

mit Erdanker D = 10 x 300 mm und Rohrkappe aus

Kunststoff schwarz.

Rohrstander auf das geforderte Maf} ablangen, Schnittstelle entgraten und
mittels Zinkspray oder Zinkstaubfarbe schiitzen.

Ubertrag: .........cc.......




STADTRAUMSERVICEMANNHEIM"®

10.06.2026 Leistungsverzeichnis Seite 107 von 122
Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Sonstige MaBnahmen

Gewerk: Wilhelm-Varnholt-Allee 2026

Vergabenummer: 76-41-211864200-000

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: .......coccue...

Dies ist ausschlielich eine Materialposition. Der Einbau wird gesondert

vergutet.
10 St
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06.03 Kettenstiander, Absperrpfosten
06.03.0001 Kettenstinder ohne Osen D = 60,3 mm, Wandung = 2,9 mm, Linge = 1500
mm

Rohr aus Stahl S235JR+AR DIN 2448 bzw. 2458 gewalzt,
hochfrequenzgeschweifl3t und feuerverzinkt.
Erdankerbohrung im Rohr, ca. 150 mm von UK des Rohres
mit Erdanker, D = 10 x 300 mm, Deckel aus Stahl gewdlbt,
2,9 mm stark, voll verschweilt.
Dies ist ausschlieBlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert
vergltet.
2 St

06.03 Kettenstander, Absperrpfosten __  ....................
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06.04 Ausleger fiir bis zu 3 Verkehrszeichen

06.04.0001 VZ-Halterung fiir Auslage an Aufstellvorrichtungen; Auslage = 500 mm

Verkehrszeichenhalterung fiir Auslage am Rohrstander, Lichtmast und
LSA-Mast fir bis zu 3 Verkehrszeichen, Auslage 500 mm

Abmessungen: Rohrdurchmesser = 60,3 mm, Wandung = 2,9 mm, Lange =
1800 mm, Auslage = 500 mm

Ausleger fir die Anbringung von bis zu 3 Verkehrszeichen (Grofte 2) aus Stahl
fur die Anbringung an Rohrpfosten mit den Durchmessern 60,3 mm, 76,1 mm,
und fir Licht- und LSA-Masten.

Ausleger auf das geforderte Mal} ablangen, Schnittstelle entgraten und mittels
Zinkspray oder Zinkstaubfarbe schiitzen.

Dies ist ausschlieRlich eine Materialpostion. Der Einbau wird gesondert vergutet.

58St

06.04 Ausleger fiir Rohrstander und LSA-Masten ___ ....................

06 Verkehrseinrichtung - Materialpositionen _  ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

07
07.01

07.01.0001

Verkehrseinrichtungen - Montage / Demontage

Montage von Verkehrszeichen

Vortext

Es gelten die Vorschriften der StVO, der VwV - StVO, die IVZ-Norm 2007, der
HAV sowie dem Handbuch "Vorgaben flr das Planen und Bauen im &ffentlichen
Raum" der Stadt Mannheim in der aktuellen Fassung.

Das bendétigte Montagematerial (z.B. Schellen, Schrauben, Muttern, Unterleg-
scheiben, Edelstahlband) ist vom Auftragnehmer zur Verfligung zu stellen, in
die Einheitspreise einzurechnen.

Die Befestigung von Verkehrszeichen erfolgt nach der IVZ-Norm 2007.

Fir die Befestigung von Verkehrszeichen sind mindestens 4 Verschraubungen
vorzusehen. Die Auswahl der Schrauben muss zu der Montageart passen. Ein
sicherer Halt muss gewahrleistet sein. Bei Bandbefestigungen ist das Stahlband
je Befestigungspunkt, zweifach um den Tragmast zu legen und zu spannen.
Falls 2 Verkehrszeichen an einem Montagepunkt zu befestigen sind, werden sie
einzeln verrechnet werden. Das Montagematerial, welches bei Licht oder LSA-
Masten zum Einsatz kommt, muss liber abgerundete Kanten verfiigen um die
Beschichtung des Mastes zu schonen. Bei Strallennamenschildern (VZ 437)
wird das Verkehrszeichen und der Rohrrahmen vom AG gestellt und ist am Be-
triebshof abzuholen. Beférdern von Material zum oder vom Betriebshof zur Bau-
stelle kdnnen (ber die Position "Fahrten zum Betriebshof" abgerechnet werden.
Die Fahrten zum Betriebshof sind gering zu halten. Das zu transportierende Ma-
terial soll moglichst zusammengefasst werden. Die Fahrten sind nur nach aus-
dricklicher Anweisung des AG auszufiihren.

Die Bodenfreiheit bei Verkehrszeichen betragtin Mannheim 2,30 m, bei Ver-
kehrsspiegel, Wegweiser und StraRennamensschilder 2,50 m Gber der Ver-
kehrsflache.

Montage von Verkehrszeichen oder Hinweisschild mit Rohrschelle

Verkehrszeichen oder Hinweisschilder nach StVO, VwV-StVO, IVZ Norm 2007
und der HAV nach Angabe des AG am Rohrsténder, Aufstockrohr oder
Ausleger montieren.

Montage der Aufstellvorrichtung (z.B. Rohrsténder, Ausleger) wird gesondert
vergltet. Mindestens 4 Verschraubungen pro Schild. Schild aus Aluminium, 2 -3
mm dick. Befestigung mit Rohrschelle, aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke
min. 60 mym. Das bendtigte Montagematerial (z.B. Schellen, Schrauben,
Muttern, Unterlegscheiben, Edelstahlband) ist vom Auftragnehmer zur
Verfligung zu stellen und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei
StraBennamenschildern (VZ 437) wird das Schild und der Rohrrahmen vom AG
gestellt und ist am Betriebshof abzuholen. Die Schrauben mussen aus
korrosionsbestandigem Stahl mindestens der Stahlgruppe A2 entsprechen.
Montage neben der Fahrbahn. Auslage des Schildes ist mittig bis Auslage 1/3
zu 2/3.
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Position
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07.01.0002

07.01.0003

07.01.0004

40 St s

Montage von Verkehrszeichen mit Bandschelle

Verkehrszeichen oder Hinweisschilder nach StVO, VwV-StVO und der HAV
nach Angabe des AG am Licht- oder LSA-Mast montieren. Die Befestigung
erfolgt Gber eine Bandschelle und einem Band aus rostfreiem Stahlband das je
Befestigungspunkt zweimal um den Mast gelegt werden muss. Mindestens 4
Verschraubungen pro Schild. Schild aus Aluminium, 2 -3 mm dick. Befestigung
mit Bandschelle, aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 mym. Das
bendtigte Montagematerial (z.B. Schellen, Schrauben, Muttern,
Unterlegscheiben, Edelstahlband) ist vom Auftragnehmer zur Verfugung zu
stellen und ist in die Einheitspreise einzukalkulieren. Bei
StralRennamenschildern (VZ 437) wird das Schild und der Rohrrahmen vom AG
gestellt und ist am Betriebshof abzuholen. Die Schrauben zur Befestigung
mussen aus korrosionsbestandigem Stahl mindestens der Stahlgruppe A2
entsprechen. Das Montagematerial, welches bei Licht oder Ampelmasten zum
Einsatz kommt, muss Uber abgerundete Kanten verfugen um die Beschichtung
des Mastes zu schonen.

5 St e

Sicherung von Verkehrszeichen

Verkehrszeichen oder Hinweisschilder demontieren, lagern und wieder montie-
ren.
5 St

Demontage von Verkehrszeichen

Verkehrszeichen oder Hinweisschilder demontieren, die Aufstellvorrichtung
verbleibt. Befestigungsmittel demontieren. Verkehrszeichen, Hinweisschilder
und Befestigungsmittel gemaf Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen. Die
Kosten sind einzukalkulieren.
10 St

07.01 Montage von Verkehrszeichen oder Hinweisschilder __ ...................




10.06.2026

Projekt:
Gewerk:
Vergabenummer:

STADTRAUMSERVICEMANNHEIM"®

Leistungsverzeichnis Seite 112 von 122
Leistungsverzeichnis Blankett

Sonstige MaRnahmen
Wilhelm-Varnholt-Allee 2026

76-41-211864200-000

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

07.02

07.02.0001

07.02.0002

Montage von Auslegern und Aufstockvorrichtungen

Vortext

Montage von Auslegern und Aufstockvorrichtungen an Rohrstandern, Licht- und
Ampelmasten. Das Montagematerial, welches bei Licht oder Ampelmasten zum
Einsatz kommt, muss Uber abgerundete Kanten verfiigen um die Beschaffenheit
der Beschichtung des Mastes zu schonen. Die bendtigten Ausleger und
Aufstockvorrichtungen werden vom AN gestellt und sind Uber die
Materialpositionen zu verrechnen. Bendétigt werden sie fir folgende
Durchmesser 60 mm, 76 mm, 88,9 mm und 114,3 mm fir die
Lichtsignalmasten, sowie unteschiedliche Lichtmaste. Je nach Auftrag sind die
Ausleger und Aufstellvorrichtungen mit Bandbefestigung oder Schraubschelle
zu montieren. Die Ausleger sind gemaf den Vorgaben im Auftrag anzupassen
und gegebenenfalls zu kirzen.

Montage mit Bandschelle

Ausleger fir bis zu drei Verkehrszeichen an Licht- oder LSA-Mast durch
Bandbefestigung, nach Angabe AG anbringen.

Montage mit Bandschelle aus Stahl, feuerverzinkt, Schichtdicke min. 60 mym
und rostfreiem Stahlband. Bei Lichtmasten und Signalmasten muss Bandschelle
Uber abgerundete Kanten verfligen um die Beschichtung des Mastes zu
schonen. Das Stahlband je Befestigungspunkt ist zweimal um den Mast zu
legen.

Das bendétigte Montagematerial (z.B. Mutter, Unterlegscheiben, Schellen,
Schrauben, Edelstahlband) ist vom Auftragnehmer zur Verfiigung zu stellen und
ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

5 St

Demontage von Auslegern und Aufstellvorrichtungen

Ausleger oder Aufstellvorrichtung sind zu demontieren und entsorgen.
Demontierte Ausleger und Aufstellvorrichtungen sind gemaf
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in die Position mit
einzurechnen.
5 St

07.02 Montage von Auslegern und Aufstockvorrichtungen _  ....................
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07.03

07.03.0001

07.03.0002

07.03.0003

Montage von Aufstellvorrichtungen

Vortext

Es gelten die Richtlinien der StVO, der VwV - StVO, die IVZ-Norm 2007, der
HAV sowie dem Handbuch "Vorgaben flr das Planen und Bauen im &ffentlichen
Raum" in der aktuellen Fassung. Die Rohrstander als auch die
Kunststoffkappen werden gemaf den Materialpositionen gesondert vergutet.

Einbau Rohrstander mit Fundamenttyp A

Rohrstander und Aluminiumrohrstadnder mit Fundamenttyp A nach IVZ-Norm
2007 einbauen, Rohrpfosten bis 60,3 mm Durchmesser, flir Verkehrszeichen
nach Angabe des AG aufstellen, einschlie3lich der anfallenden Aufbruch- und
Erdarbeiten. Pfostenlange bis 4000 mm. Pfosten mit festem, biegesteifem
Erdanker aus Metall, Mindestlange 300 mm, ca. 300 mm vom unteren
Pfostenende, in StralRenbefestigung, Uber 10 bis 30 cm dick und in Boden im
Homogenbereich B2-B4 aufstellen. Fundament aus Stampfbeton C12/15,
Durchmesser 30 cm, Tiefe 75 cm, gemal der IVZ-Norm 2007, herstellen. Die
erforderlichen Erdarbeiten sind auszufuhren. Verfillen der Grube sowie
lagenweise Verdichtung mit kiesigem Rheinsand, Kérnung 0 - 25 mm oder
Mutterboden entsprechend des vorhandenen Erdaufbaues. Die
Oberflachenwiederherstellung wird tiber die Zulagenpositionen abgerechnet
wenn eine andere Oberflache wie Auffillmaterial gefordert ist. Uberschiissiger
Abbruch ist gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in
die Pos. einzurechnen.

2 St

Einbau Rohrstiander mit Fundamenttyp B

Rohrstander und Winkelrohrstdnder mit Fundamenttyp B nach IVZ-Norm 2007.
Rohrpfosten bis 76,1 mm Durchmesser, flr Verkehrsschild nach Angabe des
AG aufstellen, einschliel3lich der anfallenden Aufbruch- und Erdarbeiten.
Pfostenlange bis 4750 mm. Pfosten mit festem, biegesteifem Erdanker aus
Metall, Mindestlange 300 mm, ca. 300 mm vom unteren Pfostenende, in
StralRenbefestigung, tber 10 bis 30 cm dick und in Boden im Homogenbereich
B2-B4 aufstellen. Fundament aus Stampfbeton C12/15, Durchmesser 30 cm,
Tiefe 85 cm, gemal der IVZ-Norm 2007, herstellen. Die erforderlichen
Erdarbeiten sind auszufiihren. Verflllen der Grube sowie lagenweise
Verdichtung mit kiesigem Rheinsand, Kérnung 0 - 25 mm oder Mutterboden
entsprechend des vorhandenen Erdaufbaues. Die
Oberflachenwiederherstellung wird Uber die Zulagenpositionen abgerechnet
wenn eine andere Oberflache wie Auffillmaterial gefordert ist. Uberschiissiger
Abbruch ist gemaR Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in
die Pos. einzurechnen.

20 St e

Ausbau Rohrpfosten bis zu D = 76,1 mm u. bis 4750 mm Lange

Ausbau Rohrpfosten bis zu D = 76,1 mm u. bis 4750 mm Lénge

Ubertrag: .........cc.......
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Ubertrag: .......coccue...

Rohrpfosten von D = bis 76,1 mm und verschiedener Langen bis 4750 mm in
StralRenbefestigung, tber 10 bis 30 cm dick und in Boden im Homogenbereich
B2-B4 ausbauen. Die erforderlichen Aufbruch- und Erdarbeiten sind
auszufthren. Aufbruch der befestigten Oberflache und Betonfundamente.
Verfillen der Grube sowie lagenweise Verdichtung mit kiesigem Rheinsand,
Kérnung 0 - 25 mm oder Mutterboden entsprechend des vorhandenen
Erdaufbaues. Die Oberflachenwiederherstellung wird tber die
Zulagenpositionen abgerechnet wenn eine andere Oberflache wie
Auffillmaterial gefordert ist. Uberschiissiger Abbruch und Rohrpfosten ist
gemal Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in die Pos.
einzurechnen.

15 St e

07.03 Montage von Aufstellvorrichtungen __ ...................
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Sonstige MaRnahmen
Wilhelm-Varnholt-Allee 2026
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

07.04

07.04.0001

Montage von Kettenstandern und Pfosten

Vortext
Montage von Kettenstandern und Pfosten bis zu 1800 mm Lénge

Es gelten die Richtlinien der StVO, der VwV - StVO, die IVZ-Norm 2007, der
HAV sowie dem Handbuch "Vorgaben fiir das Planen und Bauen im &ffentlichen
Raum" der Stadt Mannheim in der aktuellen Fassung.

Kettenstander mit 0-,1-, oder 2-Osen bis D = 76,1 und bis zu 1800 mm L&nge,
nach Vorgaben des AGs bekleben.

Vom AG kostenlos zur Verfugung gestellte Mannheimer Pfosten, Sonderpfosten
und umlegbare bzw. herausnehmbaren Pfosten inklusive der zugehorigen
Befestigungen im Boden wie EinbaufiiRe oder Bodenhilsen sind vom
Betriebshof des AGs abzuholen. Die Abholung wird gesondert verglitet.

Bei den Pfosten ist zwischen umlegbaren, herausnehmbaren und den
Mannheimer Pfosten zu differenzieren. Umlegbare und herausnehmbare
Pfosten sind in der Regel vor dem Einbau zu bekleben. Die Beklebung wird
gesondert vergutet.

Absperrketten fur Kettenstander sind vom AN zu liefern.
Die Sicherheitsketten fir Mannheimer Pfosten sind am Betriebshof abzuholen.

Pfosten sind grundsatzlich mit Ankereisen in Einzelfundamenten einzubauen.
Streifenfundamente sind nicht vorgesehen.

Einbau von Kettenstandern, Absperrpfosten oder Mannheimer Pfosten

Absperrpfosten, Mannheimer Pfosten oder Kettenstander mit 0-,1-, oder 2-Osen
bis D = 76,1 und bis zu 1800 mm Lange einschlieRlich der anfallenden
Erdarbeiten einbauen.

Die Kettenstander sind nach Vorgaben des AGs zu bekleben. Dies wird
gesondert vergutet.

Pfostenlange bis 1800 mm, der Pfosten oder Kettenstander ist mit Erdanker zu
fixieren. Fundament aus Stampfbeton C12/15, MalRe 30 x 30 x 60 cm, geman
dem Handbuch "Vorgaben fir das Planen und Bauen im &ffentlichen Raum" der
Stadt Mannheim, herzustellen. Die erforderlichen Aufbruch- und Erdarbeiten
sind auszufiihren. Pfosten mit festem, biegesteifem Erdanker aus Metall,
Mindestlange 300 mm, ca. 300 mm vom unteren Pfostenende, in
StralRenbefestigung, tGiber 10 bis 30 cm dick und in Boden im Homogenbereich
B2-B4 aufstellen. Verfiillen der Grube sowie lagenweise Verdichtung mit
kiesigem Rheinsand, Kérnung 0 - 25 mm oder Mutterboden entsprechend des
vorhandenen Erdaufbaues. Die Oberflachenwiederherstellung wird tber die
Zulagenpositionen abgerechnet wenn eine andere Oberflache wie
Auffillmaterial gefordert ist. Uberschiissiger Aushub- und Abbruch ist gemaR
Kreislaufwirtschaftsgesetz zu entsorgen, die Kosten sind in die Pos.
einzurechnen.




STADTRAUMSERVICEMANNHEIM"®

10.06.2026 Leistungsverzeichnis Seite 116 von 122
Leistungsverzeichnis Blankett

Projekt: Sonstige MaBnahmen

Gewerk: Wilhelm-Varnholt-Allee 2026

Vergabenummer: 76-41-211864200-000

Position Beschreibung Menge Einh EP GP

2 St

07.04 Montage von Kettenstandern, und Pfosten verschiedener Art _  ...................
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07.05 Zulage von Oberflachen
Vortext

Bei der Oberflachenwiederherstellung beim Einbau von Aufstellvorrichtungen,
Pfosten, Rohrrahmen und Fahrradbugeln wird die Zulage pro Befestigung im
Erdreich verrechnet. Auf gepflasterten Wegen ist im Stadtgebiet in der Regel in
Mosaikpflaster 4/6 cm zu verwenden. Beim Einbau in Schwarzdecken ist die
Oberflache in Kaltasphalt wiederherzustellen. Andere Arten der
Oberflachenwiederherstellungen bedurfen der gesonderten schriftlichen
Anweisung durch den AG.

07.05.0001 Zulage fiir die Oberflaichenwiederherstellung der Oberflache in Mosaik 4/6
cm

Zulage fur die Oberflachenwiederherstellung bis zur GroRe von 0,15 m? mit
farblich angepassten Mosaikpflaster (z.B. Granit, Basalt) 4/6 cm in

Zementmortel.
10 St s e
07.05.0002 Zulage fiir die Wiederherstellung der Oberflache in Kaltasphalt
Zulage fur die Oberflachenwiederherstellung bis zur Grofte von 0,15 m? mit
Kaltasphalt.
10 St e
07.05.0003 Zulage fiir die Wiederherstellung der Oberflache in Rasen

Zulage fur das Wiederherstellen von Oberflachen Rasenbdden. Rasenboden
abstechen, stapeln und nassen, spater wieder andecken und nachsaen.

5mM2 e e

07.05 Zulage von Oberflaichen ___ ....................
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07.06 Beschriftungen

07.06.0001 Bekleben nach Anlage 1 Muster 1 Typ 1

Klebefolie 3M Klebefolie Typ RA/1A
in den Farben rot und weil}

Bekleben der Pfosten, Rohrstéander und Rohrrahmen nach den mitgelieferten
Anlagen

2 St
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Zusammenstellung
01.01 Verkehrssicherung
01.02 Stauwarnanlage auf Bundesautobahn
01 Verkehrssicherung
02.01 Baustelleneinrichtung ~—
02.02 Vorarbeiten
02.03 Abbruch- / Erdarbeiten L e——
02.04 Entsorgungspositionen L ——
02.05 Pflaster, Borde, Rinnen
02.06 Herstellen der Bodenverfestigung mittels HGT in situ -BA1 e
02.07 StraBen- und Wegebauarbeiten  ——
02.08 Anpassungsarbeiten
02.09 Sickermulde e
02.10 Leitungen
02 Strassenbau
03.01 Schutzplanken
03 Schutzplanken
04.01 Tiefbau LSA 109 Wilhelm-Varnholt-Allee / FahrlachstraBe @ e
04.02 Tiefbau LSA 110 Wilhelm-Varnholt-Allee / Gottlieb-Daimler- s
StraBe
04.03 Tiefbau LSA 227 Wilhelm-Varnholt-Allee / Anschluss Herms- ...
heimer Strafe
04.04 Tiefbau LSA 706 Wilhelm-Varnholt-Allee / Anschluss GroB- e
parkplatz
04.05 Verkehrssicherung
04 Tiefbau Verkehrssignaltechnik ~————
05.01 Vorarbeiten
05.02 Diunnschichtmarkierungen (hochwertig)
05.03 Markierungen in Kaltplastkh ~ —
05.04 Arbeiten an Samstagen, Sonn- oder Feiertagen @ e
05 Fahrbahnmarkierungen
06.01 Verkehrszeichen
06.02 Rohrstander L —
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06.03 Kettenstinder, Absperrpfosten ——

06.04 Ausleger fiir Rohrstander und LSA-Masten s

06 Verkehrseinrichtung - Materialpositionen ~  —

07.01 Montage von Verkehrszeichen oder Hinweisschilder i

07.02 Montage von Auslegern und Aufstockvorrichtungen e

07.03 Montage von Aufstellvorrichtungen ~ —

07.04 Montage von Kettenstindern, und Pfosten verschiedener et

Art

07.05 Zulage von Oberflachen ~——

07.06 Beschriftungen L ——

07 Verkehrseinrichtungen - Montage / Demontage @ e

Summe = ..

zzgl. MwSt ......... Yo e

Gesamtsumme _  .........cceeeeee.
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