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1 Planung und Ausführung der Sicherung von 
Arbeitsstellen

Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen am Rhein, vertreten hier durch den Bereich Stadtentwässerung 
und Straßenunterhalt 4-24303 Team Kanalnetz plant die Vergabe der Planung und Ausführung von 
Arbeiten zur Sicherung von Arbeitsstellen des Teams Kanalnetz und seiner beauftragten Unternehmen 
an Straßen im Stadtgebiet von Ludwigshafen am Rhein. Bei den Arbeitsstellen handelt es sich um die 
Aufstellfläche der Sonderfahrzeuge und die Arbeitsbereiche der Mitarbeiter an den Einstiegsöffnungen 
(Schachtöffnung) von umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen mit den nötigen 
Sicherheitsabständen zum fließenden Verkehr gemäß den Vorgaben, die sich aus der ASR 5.2 ergeben. 
Ferner sind die verkehrstechnischen Voraussetzungen für Arbeiten an Sinkkästen 
(Fahrstreifensperrungen, Halteverbote etc.) auszuführen.

Die Sicherung dieser Arbeitsstellen an innerhalb des Stadtgebietes von Ludwigshafen am Rhein ist zu 
planen, dabei sind Termine mit Behördenvertretern vor Ort und in der Behörde wahrzunehmen. Es sind 
alle verkehrstechnischen Unterlagen wie Verkehrszeichenpläne, Umleitungspläne sowie 
verkehrstechnische Unterlagen für Lichtsignalanlagen zu erstellen und den anordnenden Behörden 
vorzulegen. Mit diesen Unterlagen soll anschließend eine Anordnung von Verkehrszeichen und –
einrichtungen gemäß StVO § 45 und VwV-StVO (im weiteren Verlauf als „verkehrsrechtliche Anordnung“ 
bezeichnet) bei dem Bereich 4-14 Tiefbau, als Straßenbaulastträger der Stadt Ludwigshafen am Rhein, 
beantragt werden. 

Nach dem Erhalt der verkehrsrechtlichen Anordnung sind die Einrichtung, der Betrieb und die Räumung 
der Sicherung der Arbeitsstelle abschließend mit dem Auftraggeber abzustimmen und die Ausführung 
vorzubereiten. Bei dem anschließenden Betrieb der Sicherung der Arbeitsstelle werden Kontrollfahrten 
erforderlich, sofern es sich um eine Arbeitsstelle von längerer Dauer handelt. Der Umfang der Kontrollen 
wird in der vorherigen Planung der Sicherung der Arbeitsstelle mit dem Auftraggeber festgelegt. 

Nach dem Ende der Arbeiten ist die Sicherung der Arbeitsstelle zu räumen und der ursprünglich 
verkehrssichere Zustand der Straße und der angrenzenden Verkehrs- und Grünflächen wieder 
herzustellen.

Die Mitarbeiter des Auftragnehmers, die mit der Planung der Sicherung von Arbeitsstellen betraut sind 
müssen gemäß MVAS 99 geschult sein. Ein Nachweis darüber ist dem Auftraggeber auf Verlangen 
vorzulegen.

Die im Leistungstext genannten Vorschriften, Regelwerke etc. sind in ihrer jeweils aktuell gültigen Form 
zu beachten und umzusetzen.

Maßnahmenbeschreibung allgemein 

(1) Angaben zur Maßnahme:
Der Auftraggeber (AG)

Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL)
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Eigenbetrieb der Stadt Ludwigshafen am Rhein
Bereich Stadtentwässerung und Straßenunterhalt
Unteres Rheinufer 47
D-67061 Ludwigshafen am Rhein

schreibt hiermit einen

Rahmenzeitvertrag über die Planung und Ausführung von Arbeiten zur Sicherung 
von Arbeitsstellen des Teams Kanalnetz und seiner beauftragten Unternehmen an 
Straßen im Stadtgebiet von Ludwigshafen am Rhein 

öffentlich aus. 

Das Leistungsverzeichnis bezieht sich auf 

Planung und Ausführung von Verkehrssicherungsarbeiten im gesamten 
Stadtgebiet.

Die Vertragslaufzeit beginnt am 01.10.2026 und endet am 30.09.2027.
In diesem Zeitraum werden mit dem Rahmenzeitvertrag voraussichtlich Maßnahmen mit einem 
Maximalvolumen von 250.000,00 EUR brutto (215.000 € Netto) Abrechnungssumme über die 
Vergabe von Einzelaufträgen abgewickelt. Die Einzelaufträge werden bis zu einem 
Gesamtpreis von max. 10.000,00 Euro (brutto) vergeben. Ein Anspruch des 
preisgünstigsten Bieters auf Aufträge in Höhe des vorgenannten Gesamtvolumens besteht nicht. 

Das Maximalvolumen von 250.000,00 EUR brutto (215.000 € Netto) stellt die Höchstgrenze der 
aus diesem Rahmenzeitvertrag zu vergebenden Einzelaufträge dar. Mit Erreichen dieses 
Maximalvolumens gilt das Kontingent als ausgeschöpft; weitere Einzelaufträge werden nicht 
mehr vergeben.

Die Angebotsunterlagen sind ohne Massenangaben versehen. Diese werden in den 
Einzelaufträgen ausgewiesen. Die Einheitspreise der einzelnen Positionen sind vorgegeben und 
sind in Ihrer Gesamtheit anzuerkennen bzw. durch ein prozentuales Aufgebot / Abgebot zu 
bestätigen. Änderungsvorschläge und Nebenangebote sind nicht zugelassen.

(2) Die nachstehenden Angaben befreien den Auftragnehmer nicht von der
Verpflichtung zur genauen Prüfung der für das Angebot und die Ausführung
der Leistungen maßgebenden Verhältnisse.

Bei Widersprüchen im LV gelten die Angaben in den Positionen vor denen in den 
Vorbemerkungen.

Über Unklarheiten im Leistungsverzeichnis hat er sich bei der ausschreibenden 
Dienststelle zu unterrichten.

Informationen zu den Maßnahmen

Die aktuelle Preisanfrage bezieht sich schwerpunktmäßig auf die Sicherung von Arbeitsstellen im 
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_____________________

Übertrag:  373,70

Bereich der Zu- und Abfahrten des Hochstraßensystems in Ludwigshafen. Hier sind bereits 
Abstimmungen mit der Verkehrsbehörde erfolgt, sodass die erforderlichen Maßnahmen weitestgehend 
feststehen und die Umleitungsstrecken bekannt sind (siehe beigefügte Tabelle).

Sobald die verkehrsrechtliche Anordnung vorliegt, sind die jeweiligen Maßnahmen umzusetzen. Die 
Ausführung der Sicherungsarbeiten ist werktäglich voraussichtlich nur zwischen 9:00 und 15:00 h 
zugelassen, da es sich um verkehrsbedeutsame Straßen handelt. Eine Anlieferung bzw. der Abtransport 
der verkehrstechnischen Ausrüstung kann im Vorfeld bzw. nach Ende unserer Arbeiten auch nur zu 
diesen Zeiten erfolgen. Ein Termingerüst liegt bereits vor.

Im Rahmen dieses Auftrags sind darüber hinaus weitere Verkehrslenkungs- und –
sicherungsmaßnahmen in Abstimmung mit dem Kanalbetrieb im Detail zu konzipieren und 
entsprechende Beschilderungspläne zu erstellen. In Abstimmung mit dem Auftraggeber sind die 
verkehrsrechtlichen Anordnungen zu erwirken. 

1.1 Planung und Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen

1.1.10 Erstellen eines Verkehrskonzeptes

Erstellen eines Verkehrskonzeptes gemäß den rechtlichen Vorgaben
anhand der vom AG eingereichten Lagepläne mit den bereits definierten Arbeits-
bereichen. Auf dieser Grundlage sollen Beschilderungspläne erstellt werden die
dem AG und den anordnenden Behörden zu einer ersten Stellungnahme vor-
gelegt werden. Diese Beschilderungspläne bilden die Grundlage für die weitere 
Planung.

Das Verkehrskonzept soll nach den Vorgaben erstellt werden, die sich u. a. aus der
StVO, der VwV-StVO, der RSA, der ASR, den ZTV-SA, der RiLSA und der RUB 
ergeben.

1,00 h 102,90 102,90

1.1.20 Besprechung des Verkehrskonzeptes

Teilnahme an einer Besprechung mit Vertretern des AG und der anordnenden 
Behörden

zur Erläuterung des vorgelegten Verkehrskonzeptes am Standort Unteres 
Rheinufer 47, D-67061 Ludwigshafen am Rhein des AG unter Vorlage der 
Beschilderungspläne. Anhand dieser Besprechung werden die nötigen Maßnahmen 
zur Sicherung der konkreten Arbeitsstelle bestimmt und festgelegt. Die Ergebnisse 
dieser Besprechung bilden die Basis für die weitere Planung.

1,00 h 121,40 121,40

1.1.30 Ortstermin im Stadtgebiet von Ludwigshafen am Rhein
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Übertrag:  373,70

_____________________

Übertrag:  770,30

Teilnahme an einem Ortstermin mit Vertretern des AG und der anordnenden 
Behörden
zur Erläuterung des vorgelegten Verkehrskonzeptes im Stadtgebiet Ludwigshafen 
am Rhein. Die Begehung des konkreten Straßenabschnittes soll der Klärung noch 
offener Fragestellungen und der Verbesserung der Planung der Arbeitsstellen 
dienen. Die Begehung der Straßenabschnitte, an denen die Sicherung der 
Arbeitsstelle einrichtet werden soll, kann mehrmals erforderlich werden.

1,00 h 149,40 149,40

1.1.40 Zulage für die Teilnahme an einem Ortstermin in den 
Nachtstunden

Wie unter Pos. 1.1.30. beschrieben, jedoch in den Nachtstunden zwischen 20:00h 
und 6:00h.

1,00 h 38,40 38,40

1.1.50 Zulage für die Teilnahme an einem Ortstermin an Sonntagen und 
Feiertagen

Wie unter Pos. 1.1.30. beschrieben, jedoch an Sonn- und Feiertagen

1,00 h 77,00 77,00

1.1.60 Erstellen von Verkehrszeichenpläne

Erstellen aller benötigten Verkehrszeichenpläne zur Erteilung einer Anordnung von 
Verkehrszeichen und – einrichtungen gemäß StVO § 45 und VwV-StVO anhand der 
Ergebnisse aus der vorhergehenden Abstimmung mit dem AG und den 
anordnenden Behörden und in Übereinstimmung mit den Anforderungen, die sich u. 
a. aus der RSA, der ASR und den ZTV-SA für die Erstellung von 
Verkehrszeichenplänen ergeben.

Die Verkehrszeichenpläne sind der anordnenden Behörde einmal im PDF-
Dateiformat sowie im DXF-Dateiformat und einmal in Papierform vorzulegen. Dem 
Arbeitgeber sind die Verkehrszeichenpläne einmal im PDF-Dateiformat sowie im 
DXF-Dateiformat vorzulegen

1,00 h 89,50 89,50

1.1.70 Erstellen von Umleitungspläne

Erstellen von Umleitungsplänen sofern die Einrichtung einer Umleitung erforderlich 
sein 
sollte. Dies wird in der vorhergehenden Planungsphase festgelegt. Die 
Umleitungspläne sollen den Vorgaben, die sich aus der RUB und der RSA sowie 
den ZTV-SA ergeben, entsprechen.

Die Umleitungspläne sind der anordnenden Behörde einmal im PDF-Dateiformat 
sowie im DXF-Dateiformat und einmal in Papierform vorzulegen. Dem Arbeitgeber 
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Übertrag:  770,30

_____________________

Übertrag:  415,00

sind die Verkehrszeichenpläne einmal im PDF-Dateiformat sowie im DXF-
Dateiformat vorzulegen

1,00 h 89,50 89,50

1.1.80 Erstellen von verkehrstechnischen Unterlagen für 
Lichtsignalanlagen

Erstellen aller erforderlichen verkehrstechnischen Unterlagen, sofern der Einsatz 
von Lichtsignalanlagen erforderlich wird. Dies wird in der vorhergehenden 
Planungsphase festgelegt. Die verkehrstechnischen Unterlagen sollen den 
Anforderungen, die sich aus der RiLSA, der RSA sowie den ZTV-SA ergeben, 
entsprechen.
Die verkehrstechnischen Unterlagen sind der anordnenden Behörde einmal im 
PDF-Dateiformat sowie im DXF-Dateiformat und einmal in Papierform vorzulegen. 
Dem Arbeitgeber sind die Verkehrszeichenpläne einmal im PDF-Dateiformat sowie 
im DXF-Dateiformat vorzulegen

1,00 h 102,20 102,20

***Pauschalposition***
1.1.90 Antrag auf Erteilung einer Anordnung von Verkehrszeichen und 

Verkehrseinrichtungen gemäß StVO § 45 und VwV-StVO bei der zuständigen 
Behörde

Stellen eines Antrages auf Erteilung einer Anordnung von Verkehrszeichen 
und –einrichtungen gemäß StVO § 45 und VwV-StVO bei der zuständigen 
Behörde (Verkehrrechtliche Anordnung VRAO) unter Verwendung der unter 
Pos. 1.1. sowie Pos. 1.6. bis 1.8. erstellten Unterlagen.

Die Anordnung ist dem AG nach Erteilung als Kopie digital oder in 
Papierform in einfacher Ausfertigung zu übergeben. Die Gebühren der 
VRAO trägt der Auftraggeber.

1 Pauschal nur G.-Betrag 93,30

1.1.100 Besprechung der Ergebnisse des oben genannten Antrages

Teilnahme an einer Besprechung zur Klärung des Sachverhaltes bezüglich des 
Antrages, wie unter Pos. 1.9. beschrieben, am Standort des AG (z. B. Unteres 
Rheinufer 47, D-67061 Ludwigshafen am Rhein) unter Vorlage aller erforderlichen 
und eingereichten Unterlagen

1,00 h 149,40 149,40

1.2 Einrichtung, Betreiben, Vorhalten und Räumen der 
Sicherung der Arbeitsstelle
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_____________________

Übertrag:  549,20

1.2.10 Einrichten und Räumen von Verkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen 

Liefern, aufstellen und räumen von Verkehrszeichen und –einrichtungen gemäß 
den Vorgaben aus der Anordnung von Verkehrszeichen und –einrichtungen gemäß 
StVO § 45 und VwV-StVO sowie der Anforderungen, die sich aus der RSA, den 
ZTV-SA sowie den Technischen Lieferbedingungen ergeben. In diese Position ist 
der Aufwand für eine Arbeitskolonne mit geeignetem Fahrzeug inkl. Fahrbarer 
Absperrtafel VZ 616  miteinzukalkulieren. Nach Beendigung der Arbeiten sind die 
Verkehrszeichen und –einrichtungen zu räumen und die Verkehrsflächen wieder in 
einen verkehrssicheren Zustand zu versetzten. Die jeweiligen Arbeiten sind durch 
die anordnende Behörde abzunehmen. Die dafür entstehenden Kosten sind in 
dieser Position miteinzukalkulieren.

1,00 h 223,20 223,20

1.2.20 Zulage für eine zusätzliche Arbeitskolonne

Wie unter Pos. 1.2.10. beschrieben, jedoch für eine zusätzliche Arbeitskolonne, 
besetzt mit mindestens zwei Personen und einem geeigneten Fahrzeug.

1,00 h 191,80 191,80

1.2.30 Zulage für einen Vorarbeiter

Wie Pos. 1.2.10. beschrieben, jedoch für einen Vorarbeiter mit geeignetem 
Fahrzeug zur Überwachung und Kontrolle der Arbeiten.

1,00 h 131,50 131,50

1.2.40 Vorhalten eines Verkehrszeichens, einfach, Größenklasse 2

Vorhalten eines Verkehrszeichens mit der Grundfläche Ronde, Dreieck oder 
Quadrat in einfacher Ausführung in der Größenklasse 2 auf einer geeigneten 
Aufstellvorrichtung über die vertragliche Dauer der Arbeiten. Die Verkehrszeichen 
und Zusatzzeichen müssen den Anforderungen anerkannter Gütebedingungen 
gemäß ZTV-SA 97 entsprechen und mindestens ein RAL-Gütezeichen tragen. Die 
Größe und Reflektionsklasse muss für den Einsatzzweck geeignet und zugelassen 
sein. Die verwendete Aufstellvorrichtung muss den Technischen Lieferbedingungen 
für Aufstellvorrichtungen entsprechen. Die Verkehrszeichen müssen zwingend dem 
VzKat und allen weiteren Vorgaben entsprechen, welche in der durch die StVO und 
ergänzend in der VwV-StVO festgelegt sind. Materialkosten und Abschreibung sind 
in diese Position miteinzukalkulieren.

1,00 Std 0,20 0,20

1.2.50 Vorhalten eines Verkehrszeichens, einfach, Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch mit der Grundfläche Ronde, Dreieck oder 
Quadrat in einfacher Ausführung in der Größenklasse 3.

1,00 Std 0,30 0,30
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Übertrag:  549,20

_____________________

Übertrag:  553,90

1.2.60 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Verkehrslenkungstafel, 
einfache, Größenklasse 1

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch mit der Grundfläche Verkehrslenkungstafel 
in einfacher Ausführung in der Größenklasse 1 (1250 mm x 875 mm, 70%-Variante 
für den Einsatz auf innerörtlichen Straßen).

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.70 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Verkehrslenkungstafel, 
einfache, Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch mit der Grundfläche Verkehrslenkungstafel 
in einfacher Ausführung in der Größenklasse 2 (1600 mm x 1250 mm, 
Einheitsgröße laut VzKat).

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.80 Vorhalten eines Verkehrszeichens, doppelt, Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, mit der Grundfläche Ronde, Dreieck oder Quadrat 
in doppelter Ausführung in der Größenklasse 2

1,00 Std 0,70 0,70

1.2.90 Vorhalten eines Verkehrszeichnes, doppelt, Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, mit der Grundfläche Ronde, Dreieck oder Quadrat 
in doppelter Ausführung in der Größenklasse 3

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.100 Vorhalten eines Verkehrszeichens mit Zusatzzeichen, 1-zeilig, 
Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch mit der Grundform Ronde, Dreieck oder 
Quadrat mit einem Zusatzzeichen, 1-zeilig in der Größenklasse 2.

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.110 Vorhalten eines Verkehrszeichens mit Zusatzzeichen, 1-zeilig, 
Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch mit der Grundform Ronde, Dreieck oder 
Quadrat mit einem Zusatzzeichen, 1-zeilig in der Größenklasse 3.

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.120 Vorhalten eines Verkehrszeichens mit Zusatzzeichen, 2-zeilig, 
Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch mit der Grundform Ronde, Dreieck oder 
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_____________________

Übertrag:  558,80

Quadrat mit einem Zusatzzeichen, 2-zeilig in der Größenklasse 2.
1,00 Std 0,50 0,50

1.2.130 Vorhalten eines Verkehrszeichens mit Zusatzzeichen, 2-zeilig, 
Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch mit der Grundform Ronde, Dreieck oder 
Quadrat mit einem Zusatzzeichen, 2-zeilig in der Größenklasse 3.

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.140 Vorhalten eines Verkehrszeichens mit Zusatzzeichen, 3-zeilig, 
Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch mit der Grundform Ronde, Dreieck oder 
Quadrat mit einem Zusatzzeichen, 3-zeilig, in der Größenklasse 2.

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.150 Vorhalten eines Verkehrszeichens mit Zusatzzeichen, 3-zeilig, 
Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch mit der Grundform Ronde, Dreieck oder 
Quadrat mit einem Zusatzzeichen, 3-zeilig, in der Größenklasse 3.

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.160 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Größenklasse 2, mit 
Verkehrslenkungstafel, Größenklasse 1

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Grundform Ronde, Dreieck oder Quadrat in 
der Größenklasse 2 mit Verkehrslenkungstafel in der Größenklasse 1 (1250 mm x 
875 mm, 70%-Variante für den Einsatz auf innerörtlichen Straßen)

1,00 Std 0,80 0,80

1.2.170 Vorhalten eines Verkehrszeichens Größenklasse 3, mit 
Verkehrslenkungstafel, Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Grundform Ronde, Dreieck oder Quadrat in 
der Größenklasse 3 mit Verkehrslenkungstafel in der Größenklasse 2 (1600 mm x 
1250 mm, Einheitsgröße laut VzKat)

1,00 Std 0,90 0,90

1.2.180 Vorhalten eines Verkehrszeichens, doppelt mit unterschiedlicher 
Grundform, Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Grundform Ronde, Dreieck oder Quadrat in 
der Größenklasse 3 mit Verkehrslenkungstafel in der Größenklasse 2 (1600 mm x 
1250 mm, Einheitsgröße laut VzKat)

1,00 Std 0,70 0,70
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Übertrag:  553,90

_____________________

Übertrag:  558,80

1.2.190 Vorhalten eines Verkehrszeichens, doppelt mit unterschiedlicher 
Grundform, Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch in doppelter Ausführung mit 
unterschiedlicher Grundform (Ronde, Dreieck oder Quadrat) in der Größenklasse 3

1,00 Std 0,70 0,70

1.2.200 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Verkehrslenkungstafel in der 
Größenklasse 1, mit Zusatzzeichen, 1-zeilig, Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Verkehrslenkungstafel in der Größenklasse 
1 (1250 mm x 875 mm, 70%-Variante für den Einsatz auf innerörtlichen Straßen) 
mit Zusatzzeichen 1, zeilig in der Größenklasse 2.

1,00 Std 0,90 0,90

1.2.210 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Verkehrslenkungstafel in der 
Größenklasse 2, mit Zusatzzeichen, 1-zeilig, Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Verkehrslenkungstafel in der Größenklasse 
2 (1600 mm x 1250 mm, Einheitsgröße laut VzKat)mit Zusatzzeichen, 1-zeilig in der 
Größenklasse 3.

1,00 Std 0,90 0,90

1.2.220 Vorhalten eines Verkehrszeichens, doppelt mit Zusatzzeichens, 
1-zeilig, Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch in doppelter Ausführung mit der Grundform 
Ronde, Dreieck oder Quadrat mit Zusatzzeichen 1-zeilig in der Größenklasse 2.

1,00 Std 0,90 0,90

1.2.230 Vorhalten eines Verkehrszeichens, doppelt mit Zusatzzeichens, 
1-zeilig, Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch in doppelter Ausführung mit der Grundform 
Ronde, Dreieck oder Quadrat mit Zusatzzeichen 1-zeilig in der Größenklasse 3.

1,00 Std 0,80 0,80

1.2.240 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Verkehrslenkungstafel, 
Größenklasse 1 mit Zusatzzeichen, 2-zeilig, Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Verkehrslenkungstafel, in der 
Größenklasse 1 (1250 mm x 875 mm, 70%-Variante für den Einsatz auf 
innerörtlichen Straßen) mit Verkehrszeichen in der Grundform Ronde, Dreieck oder 
Quadrat mit Zusatzzeichen 2-zeilig, Größenklasse 2
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Übertrag:  558,80

_____________________

Übertrag:  562,00

1,00 Std 0,90 0,90

1.2.250 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Verkehrslenkungstafel, 
Größenklasse 2 mit Zusatzzeichen, 2-zeilig, Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Verkehrslenkungstafel, in der 
Größenklasse 2 (1600 mm x 1250 mm, Einheitsgröße laut VzKat) mit 
Verkehrszeichen in der Grundform Ronde, Dreieck oder Quadrat mit Zusatzzeichen 
2-zeilig, Größenklasse 3

1,00 Std 0,90 0,90

1.2.260 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 206 "Stop-Schild", 
Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 206 „Stop-Schild“ in der 
Größenklasse 2.

1,00 Std 0,20 0,20

1.2.270 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 206 "Stop-Schild", 
Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 206 „Stop-Schild“ in der 
Größenklasse 3.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.280 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 454 
"Umleitungswegweiser", Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 454 „Umleitungswegweiser“ in der 
Größenklasse 2.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.290 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 454 
"Umleitungswegweiser", Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 454 „Umleitungswegweiser“ in der 
Größenklasse 3.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.300 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 455.1 "Ankündigung 
oder Fortsetzung der Umleitung", Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 455.1 „Ankündigung oder 
Fortsetzung der Umleitung“, Ausführung mit dem jeweilige Pfeilsymbol 
entsprechend der anzukündigenden Fahrrichtung in der Größenklasse 2
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Übertrag:  562,00

_____________________

Übertrag:  564,60

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.310 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 455.1 "Ankündigung 
oder Fortsetzung der Umleitung", Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 455.1 „Ankündigung oder 
Fortsetzung der Umleitung“, Ausführung mit dem jeweilige Pfeilsymbol 
entsprechend der anzukündigenden Fahrrichtung in der Größenklasse 3

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.320 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 455.2 "Ende der 
Umleitung", Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 455.2 „Ende der Umleitung“ in 
Größenklasse 2.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.330 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 455.2 "Ende der 
Umleitung", Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 455.2 „Ende der Umleitung“ in 
Größenklasse 3.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.340 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 457.1 
"Umleitungsankündigung", Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 457.1 „Umleitungsankündigung“ in 
Größenklasse 2.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.350 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 457.1 
"Umleitungsankündigung", Größenklasse 3

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 457.1 „Umleitungsankündigung“ in 
Größenklasse 3.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.360 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 457.2 "Ende der 
Umleitung", Größenklasse 2

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 457.2 „Ende der Umleitung“ in 
Größenklasse 2.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.370 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 457.2 "Ende der 
Umleitung", Größenklasse 3
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Übertrag:  564,60

_____________________

Übertrag:  567,50

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 457.2 „Ende der Umleitung“ in 
Größenklasse 2.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.380 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 458 "Plantafel" mit 
den Abmessungen 1600 mm x 1250 mm

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 458 „Plantafel“ mit den 
Abmessungen 1600 mm x 1250 mm 

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.390 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 458 "Plantafel" mit 
den Abmessungen 1800 mm x 1250 mm

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 458 „Plantafel“ mit den 
Abmessungen 1800 mm x 1250 mm 

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.400 Vorhalten eines Verkehrszeichens, Zeichen 458 "Plantafel" mit 
den Abmessungen 2000 mm x 1250 mm

Wie in Pos. 1.2.40. beschrieben, jedoch Zeichen 458 „Plantafel“ mit den 
Abmessungen 2000 mm x 1250 mm 

1,00 Std 0,70 0,70

1.2.410 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 600 
"Absperrschranke"

Vorhalten von Absperrschranken jeglicher Größe und Form, über die vertragliche 
Dauer der Arbeiten.

Die Verkehrseinrichtungen müssen den Anforderungen anerkannter 
Gütebedingungen gemäß ZTV-SA 97 Kapitel 5 Abschnitt 5.4 entsprechen. Die in 
Verbindung mit dieser Verkehrseinrichtung aufgestellten Verkehrszeichen müssen 
den Anforderungen, wie in Pos. 2.4. genügen.

1,00 Std 0,20 0,20

1.2.420 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Mobile Absturzsicherung

Wie in Pos. 1.2.410. beschrieben, hier jedoch in Verbindung mit einer mobilen 
Absturzsicherung gemäß den Anforderungen aus den ZTV-SA 97 Kapitel 5 
Abschnitt 5.10.5 mit den erforderlichen Warnleuchten.

1,00 Std 0,90 0,90

1.2.430 Zulage für das zusätzliche Vorhalten einer Warnleuchte auf einer 
mobilen Absturzsicherung
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Übertrag:  567,50

_____________________

Übertrag:  688,20

Zulage für das zusätzliche Vorhalten (Verwendung) einer Warnleuchte gemäß den 
Vorgaben der RSA und den ZTV-SA 97 sowie den TL-Warnleuchten 90 in 
Verbindung mit den unter Pos. 1.2.420 beschrieben mobilen Absturzsicherungen. In 
dieser Position ist die Lieferung, Aufstellen, Vorhalten und Betrieb sowie Räumung 
einer geeigneten Energieversorgungsquelle miteinzukalkulieren. Der eventuell 
notwendige Austausch dieser Energieversorgungsquellen wird an anderer Stelle 
kalkuliert.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.440 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 605 "Leitbake"

Wie in Pos. 1.2.410beschrieben, hier jedoch als Leitbake in der Ausführung als 
Schraffbake oder Pfeilbake mit den erforderlichen Warnleuchten, Ausführung 
einseitig oder doppelseitig.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.450 Zulage für das zusätzliche Vorhalten einer Warnleuchte auf einer 
Leitbake

Zulage für das zusätzliche Vorhalten (Verwendung) einer Warnleuchte gemäß den 
Vorgaben der RSA und den ZTV-SA 97 sowie den TL-Warnleuchten 90 in 
Verbindung mit den unter Pos. 1.2.430 beschrieben Leitbaken. In dieser Position ist 
die Lieferung, Aufstellen , Vorhalten und Betrieb sowie Räumung einer geeigneten 
Energieversorgungsquelle miteinzukalkulieren. Der eventuell notwendige 
Austausch dieser Energieversorgungsquellen wird an anderer Stelle kalkuliert.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.460 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 605 
"Warnlichtbake"

Wie in Pos. 1.2.410beschrieben, hier jedoch als Warnlichtbake mit oder ohne 
integriertes Zeichen 222 und den erforderlichen Warnleuchten in links- oder 
rechtsweisender Ausführung. 

1,00 Std 0,70 0,70

1.2.470 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 610-41 "Leitkegel 
500 mm"

Wie in Pos. 1.2.410beschrieben, hier jedoch standartmäßig als Zeichen 610-41 
(Leitkegel Höhe 500 mm, Ringhöhe 85 mm).

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.480 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 610-41 "Leitkegel 
750 mm)

Wie in Pos. 1.2.410beschrieben, hier jedoch standartmäßig als Zeichen 610-42 
(Leitkegel Höhe 750 mm, Ringhöhe 130 mm).
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Übertrag:  688,20

_____________________

Übertrag:  1.215,10

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.490 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 610-43 "Leitkegel 
1000 mm"

Wie in Pos. 1.2.410beschrieben, hier jedoch standartmäßig als Zeichen 610-42 
(Leitkegel Höhe 1000 mm, Ringhöhe 180 mm).

1,00 Std 0,50 0,50

1.2.500 Zulage für das zusätzliche Vorhalten einer Warnleuchte auf 
einem Leitkegel

Zulage für das zusätzliche Vorhalten (Verwendung) einer Warnleuchte gemäß den 
Vorgaben der RSA und den ZTV-SA 97 sowie den TL-Warnleuchten 90 in 
Verbindung mit den unter Pos. 1.2.460 und Pos. 1.2.470 beschriebenen Leitkegel. 
In dieser Position ist die Lieferung, Aufstellen, Vorhalten und Betrieb sowie 
Räumung einer geeigneten Energieversorgungsquelle miteinzukalkulieren. Der 
eventuell notwendige Austausch dieser Energieversorgungsquellen wird an anderer 
Stelle kalkuliert.

1,00 Std 0,30 0,30

1.2.510 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 615 "fahrbare 
Absperrtafel

Wie in Pos. 1.2.410. beschrieben, hier jedoch als fahrbare Absperrtafel Zeichen 615 
inklusive geeignetem Sicherungsfahrzeug oder 10 m vor der Arbeitsstelle 
abgestellt.

1,00 Std 117,90 117,90

1.2.520 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 616 "fahrbare 
Absperrtafel"

Wie in Pos. 1.2.410. beschrieben, hier jedoch als fahrbare Absperrtafel Zeichen 616 
mit geeignetem Sicherungsfahrzeug oder 10 m vor der Arbeitsstelle abgestellt.

1,00 Std 120,50 120,50

1.2.530 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 628 und Zeichen 
605 "Leitschwelle mit Leitbake"

Wie in Pos. 1.2.410. beschrieben, hier jedoch als Leitschwelle mit Zeichen 605 
Leitbake, Ausführung rechts- oder linksweisend, doppelt oder einseitig.

1,00 md 0,10 0,10
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Übertrag:  1.215,10

_____________________

Übertrag:  1.393,60

1.2.540 Vorhalten einer Verkehrseinrichtung, Zeichen 629 und Zeichen 
605 "Leitbord mit Leitbake"

Wie in Pos. 1.2.410. beschrieben, hier jedoch als Leitschwelle mit Zeichen 605 
Leitbake, Ausführung rechts- oder linksweisend, doppelt oder einseitig.

1,00 md 0,20 0,20

1.2.550 Vorhalten einer vorübergehenden Markierung  (Gelbmarkierung)

Vorhalten einer vorübergehenden Markierung (Gelbmarkierung) nach Lieferung wie 
in Pos. 1.2.410 beschrieben und Aufbringung gemäß den Vorgaben, die sich aus 
den ZTV-SA 97 Kapitel 6.3 ergeben, als Ergänzung oder zum Außerkraft setzen der 
vorhandenen Markierung. Bei Räumung der Arbeitsstelle ist die vorübergehende 
Markierung, wie in den ZTV-SA 97 Kapitel 6 Abschnitt 6.3.3. beschrieben, 
rückstandsfrei zu entfernen. 

Die aufgebrachten Änderungen der vorhandenen Markierung sind von der 
anordnenden Behörde abzunehmen.

1,00 m2d 18,10 18,10

1.2.560 Aufstellen und Räumen von transportablen Lichtsignalanlagen

Liefern und Aufstellen sowie Räumen nach Beendigung der Arbeiten von 
Lichtsignalanlagen gemäß den Anforderungen, die sich aus den ZTV-SA 97 Kapitel 
6 Abschnitt 6.7. ergeben. In diese Position ist der Aufwand für eine Arbeitskolonne 
mit geeignetem Fahrzeug miteinzukalkulieren. Die Aufstellung einer 
Lichtsignalanlage wird im Rahmen der Planung der Sicherung der Arbeitsstelle 
(Abschnitt Nr. 1 dieser Preisanfrage) von der anordnenden Behörde mit 
angeordnet. Die anordnende Behörde nimmt die eingerichtete Lichtsignalanlage ab. 
Die Kosten hierfür sind in dieser Position miteinzukalkulieren. Sofern es durch die 
Behörde genehmigt wird, kann die Haltelinie an dem jeweiligen Signalgeber bei 
Arbeitsstellen von kürzerer Dauer entfallen.

1,00 h 388,00 388,00

1.2.570 Vorhalten von Lichtsignalanlagen Typ C

Vorhalten einer Lichtsignalanlage Typ C (Gegenverkehrsampel) nach TL-
Transportable Lichtsignalanlagen 97, die den Vorgaben der RSA, der RiLSA, den 
ZTV-SA 97 und dem technischen Lieferbedingungen entspricht, mit mindestens 
zwei Signalgebern, über die vertragliche Dauer der Arbeiten. 

1,00 Std 33,00 33,00

1.2.580 Zulage für das Vorhalten eines zusätzlichen Signalgebers für 
Lichtsignalanlagen Typ C

Vorhalten eines zusätzlichen Signalgebers für eine Lichtsignalanlage Typ C, wie in 
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Übertrag:  1.393,60

_____________________

Übertrag:  1.496,90

Pos. 1.2.550. beschrieben, über die vertragliche Dauer der Arbeiten als Zulage. Der 
zusätzliche Aufwand für die Konfiguration der Lichtsignalanlage mit mehr als zwei 
Signalgebern ist in diese Position miteinzukalkulieren. 

1,00 Std 1,90 1,90

1.2.590 Vorhalten einer Lichtsignalanlage Typ D

Vorhalten einer Lichtsignalanlage Typ D (Gegenverkehrsampel) nach TL-
Transportable Lichtsignalanlagen 97, die den Vorgaben der RSA, der RiLSA, den 
ZTV-SA 97 und dem technischen Lieferbedingungen entspricht, mit mindestens drei 
Signalgebern, über die vertragliche Dauer der Arbeiten. 

1,00 Std 66,20 66,20

1.2.600 Zulage für das Vorhalten eines zusätzlichen Signalgebers für 
Lichtsignalanlagen Typ D

Vorhalten eines zusätzlichen Signalgebers für eine Lichtsignalanlage Typ D, wie in 
Pos. 1.2.570. beschrieben, über die vertragliche Dauer der Arbeiten als Zulage. Der 
zusätzliche Aufwand für die Konfiguration der Lichtsignalanlage mit mehr als drei 
Signalgebern ist in diese Position miteinzukalkulieren.

1,00 Std 77,20 77,20

1.2.610 Vorhalten von mobilen Auskreuzvorrichtungen 

Vorhalten von mobilen Auskreuzvorrichtungen für Verkehrszeichen über die 
vertragliche Dauer der Arbeiten in Verbindung mit der Lieferung und dem Aufstellen 
sowie der Räumung von Verkehrseinrichtungen wie in Pos. 1.2.410 beschrieben. 
Die Auskreuzvorrichtungen sollen mindestens mit retroreflektierenden Folien der 
Rückstrahlklasse RA 2 ausgestattet sein und den Vorgaben der RSA, der ZTV-SA 
97 sowie den Technischen Lieferbedingungen entsprechen.

1,00 Std 0,20 0,20

1.2.620 Kontrolle und Wartung an Arbeitstellen durch den 
Auftragnehmer

Durchführung von Kontroll-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und 
Reinigungsarbeiten an den Verkehrsschildern, Markierungen, Verkehrs- und 
Schutzeinrichtungen sowie an den Lichtsignalanlagen gemäß den Anforderungen 
aus den ZTV-SA 97 Kapitel 7 durch Personen mit geeigneter Qualifikation (z. B. 
MVAS 99) mit geeignetem Fahrzeug. Die Anzahl der nötigen Kontrollen wird im 
Rahmen der Planung der Sicherung der Arbeitsstelle (Abschnitt Nr. 1.1. dieser 
Preisanfrage) in Abstimmung mit der anordnenden Behörde festgelegt. In diese 
Position ist auch der Aufwand für den Austausch von Energiequellen für 
Warnleuchten miteinzukalkulieren.

1,00 h 103,30 103,30


