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1. BE, Tiefbau offene Bauweise, Stand 2024

1.1. Baustellenvorbereitung

1.1.1. Baustellenvorbereitung

1.1.1.1. Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung für die Ausführung aller 
ausgeschriebenen Leistungen der

"Erneuerung des Entwässerungssystems"

anfahren, abladen, betriebsfertig aufstellen, für die Dauer der 
Bauzeit in ständiger Betriebsbereitschaft vorhalten und 
unterhalten.

Ausgenommen sind nur die Einrichtungen, die im 
nachfolgenden LV gesondert ausgewiesen sind,
wie z.B. die Leistungen für:
⦁ Verkehrssicherung
⦁ Wasserhaltungsarbeiten

Die Leistung umfasst u.a.:
⦁ alle Einrichtungen für die Leistungen gem. ATV-DIN 18299 
Ziffer 4.1. aufstellen
⦁ alle notwendigen Einrichtungen wie: Geräte, Maschinen, 
Hebezeuge, Krane, Unterkünfte, Toilettencontainer inkl. 
Abwasserentsorgung, Lagerschuppen usw.
⦁ alle notwendigen Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse 
herstellen und Wasser, Energie, Telefon usw. zur Baustelle 
heranbringen
⦁ die Flächen für die BE, Lagerflächen etc. beschaffen / 
anmieten, anlegen und bei Bedarf von Oberboden, Bewuchs 
od.ä. freimachen und unterhalten
⦁ alle sonstigen laufenden Kosten der Baustelle, Betriebskosten, 
Mieten und Gebühren
⦁ Einholen von Genehmigungen: Abbruchgenehmigung, 
Nutzung von Verkehrsflächen, Transportgenehmigungen etc., 
soweit nicht gesondert ausgeschrieben
⦁ alle Anlagen und Einrichtungen bei Bedarf umsetzen bzw.  
umlegen
⦁ Leistungen für den Winterbau erbringen (soweit erforderlich 
und nicht gesondert ausgeschrieben)
⦁ Leistungen für das Niederhalten des Staubes im Sommer
⦁ Leistungen des Landschaft- und Gewässerschutzes erbringen, 
soweit erforderlich - insbesondere Grundwasserschutz
⦁ alle Einrichtungen / Leistungen zur Diebstahl-sicherung

1.1.1.1.30. Baustelleneinrichtung liefern und vorhalten  
(Entwässerung)
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1,000 psch ......................

⦁ Transport/ Rücktransport der Müllbehältnisse zu einem   mit 
dem Entsorger abgestimmten Sammelplatz während der 
Gesamtdauer der Baumaßnahme

BE Flächen werden vom AG nicht zur Verfügung gestellt, soweit 
nicht anders vereinbart.

Die Nutzung durch andere an der Baumaßnahme beteiligter
Firmen ist zu dulden.

Die Abrechnung erfolgt pauschal mit:
⦁ 30 % bei vollständiger Einrichtung
⦁ 70 % nach Baufortschritt

1,000 psch ......................

Baustelleneinrichtung für die Ausführung aller 
ausgeschriebenen Leistungen der

"Erneuerung der Entwässerungssystems"

nach Beendigung der Baumaßnahme räumen (beseitigen) bzw. 
abbauen und abfahren.

Ausgenommen sind nur die Einrichtungen, die im 
nachfolgenden LV gesondert ausgewiesen sind, wie z.B. die 
Leistungen der BE für:
⦁ Verkehrssicherung
⦁ Wasserhaltungsarbeiten

Die Leistung umfasst u.a.:
⦁ Rückbau aller bauzeitlichen Versorgungsanschlüsse
⦁ benutztes Gelände, Lagerflächen, Wege  und Zufahrten 
wieder instandsetzen bzw. in den ursprünglichen Zustand 
zurückversetzen
⦁ Befestigungen der Lager- und Arbeitsplätze beseitigen
⦁ Freistellungsbescheinigungen vorlegen, soweit Fremd-Flächen 
in Anspruch genommen wurden

Die Abrechnung erfolgt pauschal mit:
⦁ 50 % bei vollständiger Räumung
⦁ 50 % mit der Schlusszahlung nach Vorlage der
vollständigen Dokumentation.

1.1.1.1.40. Baustelle räumen (Entwässerung)

Bautafel komplett aufstellen, vorhalten, entfernen,
Gelände wiederherstellen und planieren, in folgender 
Ausführung:
⦁ sturm- und feuchtebeständig
⦁ Betonfundamente
⦁ Unterkonstruktion für die Bautafel, Pfosten,
⦁ Verbindungsteile, Streben

1.1.1.1.50. Bautafel komplett, 2,50/4,00 m
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1,000 psch ......................

⦁ Bautafel mit Anstrich
⦁ Anstrich der Unterkonstruktion, nach Erfordernis

Beschriftung der Bautafel: 
⦁ Objektbezeichnung
⦁ Angabe von Bauherr, Planungsbeteiligten und ausführenden 
Firmen, jeweils mit Namen, Anschrift, Telefon- und 
Telefaxnummer

Sämtliches Material bleibt im Eigentum des AN.

Die finale grafische Gestaltung erfolgt durch den AG und wird 
dem AN vor Baubeginn zur Verfügung gestellt. 

Abmessungen:
⦁ Breite der Bautafel: 2,50 m
⦁ Höhe der Bautafel: 4,00 m
⦁ Höhe über OK Gelände: 2,50 m
⦁ Gesamthöhe: 6,50 m
⦁ Vorhaltedauer: gemäß Bauzeitenplan

1,000 psch ......................

Bürocontainer für Nutzung durch den AG antransportieren, 
aufstellen  und nach Beendigung der Bauarbeiten beseitigen, in 
folgender Ausführung:

⦁ Elektroheizung, Raumbeleuchtung
⦁ Einrichtung in ordentlicher Ausführung mit Schreibtisch, 
Bürostuhl, Besprechungstisch mit 10 Sitzmöglichkeiten, Pinn-
Wand, Magnetschiene, verschließbarem Schrank, Papierkorb
⦁ Garderobenhaken, Helme in ausreichender Anzahl
⦁ Feuerlöscher
⦁ Verbandskasten
⦁ Schild "Nichtraucher" o.ä.
⦁ Gitterrost vor Eingang
Containergröße: ca. 15 m²

Die Vorhaltung wird separat vergütet

1.1.1.1.60. Bürocontainer

Bürocontainer vor- bzw. unterhalten

Bürocontainer reinigen und beheizen, einschließlich aller 
Betriebsmittel

Die Vergütung erfolgt einmal pro Kalenderwoche.Ein 
baustellenabhängiges Umsetzen des Containers ist in den 
Einheitspreis einzurechnen.

Gemäß Position 1.1.1.1.60.
1.1.1.1.61. Bürocontainer vorhalten
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26,000 Wo ...................... ......................

1,000 psch ......................

Fotodokumentation
Feststellungsprotokolle zur Dokumentation des baulichen 
Zustandes aller Grundstückseinfriedungen, Zäune, 
Grenzmauern, Laternen, Ampelmaste, verkehrstechnische 
Einrichtungen und sonstige Ausstattungsgegenstände, bei 
Bedarf offenkundige Schäden an Häusern/ Bestandsbebauung 
(Risse, Setzungen o.ä.) für den gesamten Bereich der 
Baumaßnahme, einschließlich der betroffenen privaten 
Bereiche zur etwaigen Erneuerung von (Versorgungs-)
Anschlussleitungen.

Es gilt folgender Leistungsumfang:

Feststellungsprotokolle als Foto- und/ oder Videodokumentation 
der jeweiligen Abschnitte, insbesondere Dokumentation 
kritischer Bereiche und Dokumentation etwaig vorhandener 
Schäden

Das Bild und Videomaterial ist gemäß etwaiger Bauabschnitte 
zu untergliedern und in sinnhafte Bereiche zu unterteilen. Der 
jeweilige Dateiname muss enthalten:
⦁ Ort der Aufnahme
⦁ ggf. Abschnitt der Baumaßnahme
⦁ Aufnahmedatum

Die Dokumentation eines Abschnittes ist VOR Baubeginn dem 
AG vorzulegen. Die Übergabe hat auf einem geeigneten, 
digitalem Weg zu erfolgen (USB-Stick, Cloud o.ä.) und ist im 
Vorfeld mit dem AG abzustimmen.

Beweissicherung von Häusern wird bei Bedarf durch den AG 
veranlasst.

1.1.1.1.70. Dokumentation der Außenanlagen

Summe 1.1.1.1. Baustelleneinrichtung ......................

1.1.1.2. Verkehrssicherung

Hinweise Verkehrssicherung:

Die Leistungen zur Verkehrssicherung und Unfallverhütung für 
sämtliche Leistungen des Bauvorhabens sind in die 
Einheitspreise einzurechnen.

Besonders hingewiesen wird darauf, dass die einschlägigen 
Unfallverhütungsvorschriften und die Randbedingungen des 
SIGE-Planes zu beachten sind.
Den Anweisungen des SIGE- Koordinators ist zu folgen. Die 
SiGE Leistung wird durch den AG selbst erbracht.

Alle sich hieraus ergebenden Mehrleistungen sind in die 
Einheitspreise einzurechnen!
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Hinweise zur Verkehrsicherung, -führung

Für die Verkehrssicherung/ Verkehrsführung siehe "Lageplan-
Verkehrskonzept" Nr. 1315 AO LP002.

Die Neulegung ist in einer Bauphase mit ca. 12 Wochen Dauer 
vorzunehmen.

Die Reparatur- und Sanierungsarbeiten sind in 2 Bauphasen 
von jeweils ca. 10 WochenDauer auszuführen.
Im Leistungstext wird die Gesamtdauer von 20 Wochen 
angesetzt.

Die Umleitungsführung ist im beigefügten Lageplan  
Nr. TH 60004-01 dargestellt und in den jeweiligen Bauphasen 
zu kalkulieren.

1,000 psch ......................

Genehmigungsfähige Verkehrszeichenpläne für die Arbeiten im 
Bereich der "Elisabethstraße" Verkehrsphase 1 erstellt durch 
den Auftraggeber und grundhaft mit den Beteiligten 
abgestimmt, nochmals mit aktuellem Bauzeitraum mit den 
Beteiligten abstimmen (ABT, SWT, Stadt Troisdorf, Feuerwehr, 
Polizei, RSVG, RSAG usw.) als Grundlage für die 
Beschilderung Baustelle der jeweils zu errichtenden Gewerke.
Der Plan wurde als Plan Nr. TH 60004-01 der 
Ausschreibungsunterlage beigefügt.

1.1.1.2.10.Y Verkehrszeichenpläne Elisabethstraße Verkehsphase 1

1,000 psch ......................

Genehmigungsfähige Verkehrszeichenpläne für die Arbeiten im 
Bereich der "Elisabethstraße" Verkehrsphase 2 gemäß § 45.6 
StVO erstellen und mit den Beteiligten abstimmen (ABT, SWT, 
Stadt Troisdorf, Feuerwehr, Polizei, RSVG, RSAG usw.) als 
Grundlage für die Beschilderung Baustelle der jeweils zu 
errichtenden Gewerke.

1.1.1.2.11.X Verkehrszeichenpläne Elisabethstraße Verkehsphase 2

1,000 psch ......................

Genehmigungsfähige Verkehrszeichenpläne für die Arbeiten im 
Bereich der "Elisabethstraße" Verkehrsphase 3 gemäß § 45.6 
StVO erstellen und mit den Beteiligten abstimmen (ABT, SWT, 
Stadt Troisdorf, Feuerwehr, Polizei, RSVG, RSAG usw.) als 
Grundlage für die Beschilderung Baustelle der jeweils zu 
errichtenden Gewerke.

1.1.1.2.12.X Verkehrszeichenpläne Elisabethstraße Verkehsphase 3

Baustelle im Bereich "Elisabethstraße - Entwässerung" 
Verkehrsphase 1 und alle zugehörigen Baustellenteile nach den 
Vorschriften der StVO mit den erforderlichen Verkehrs- und 

1.1.1.2.40.Y Beschilderung Elisabethstraße Verkehrsphase 1 -  
Entwässerung
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1,000 psch ......................

Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und 
Markierungen kennzeichnen und absperren (einschl. 
vorübergehendem Entfernen oder Ungültigmachen von 
Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen).

Hierfür benötigtes Gerät vorhalten und beleuchten, einschl. der 
Betriebskosten für die gesamte Bauzeit bis zur 
Verkehrsfreigabe. Die benötigten Flächen sind anschließend in 
den geplanten oder Originalzustand zu versetzen.

Die Abstimmung mit den Behörden ist einzurechnen, ebenso 
die laufende Ergänzung und Änderung im Zuge des 
Baufortschritts.

Die Genehmigung der verkehrsrechtlichen Anordnung muss 5 
AT vor Baubeginn dem AG zur Prüfung und Kenntnisnahme 
vorgelegt werden. Ohne Vorlage der Genehmigung können die 
Bauarbeiten nicht ausgeführt werden. Mögliche Stillstandzeiten 
bzw. -Kosten gehen zu Lasten des AN.

Gesamtbauzeit: gemäß Bauzeitenplan

Die genannte Gesamtbauzeit ist anteilig auf die Gewerke 
aufzuteilen.

Die Leistung wird anteilig der Gewerke und zum Baufortschritt 
vergütet.

Baustelle im Bereich "Elisabethstraße - Entwässerung" 
Verkehrsphase 2 und alle zugehörigen Baustellenteile nach den 
Vorschriften der StVO mit den erforderlichen Verkehrs- und 
Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und 
Markierungen kennzeichnen und absperren (einschl. 
vorübergehendem Entfernen oder Ungültigmachen von 
Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen).

Hierfür benötigtes Gerät vorhalten und beleuchten, einschl. der 
Betriebskosten für die gesamte Bauzeit bis zur 
Verkehrsfreigabe. Die benötigten Flächen sind anschließend in 
den geplanten oder Originalzustand zu versetzen.

Die Abstimmung mit den Behörden ist einzurechnen, ebenso 
die laufende Ergänzung und Änderung im Zuge des 
Baufortschritts.

Die Genehmigung der verkehrsrechtlichen Anordnung muss 5 
AT vor Baubeginn dem AG zur Prüfung und Kenntnisnahme 
vorgelegt werden. Ohne Vorlage der Genehmigung können die 
Bauarbeiten nicht ausgeführt werden. Mögliche Stillstandzeiten 
bzw. -Kosten gehen zu Lasten des AN.

Gesamtbauzeit: gemäß Bauzeitenplan

Die genannte Gesamtbauzeit ist anteilig auf die Gewerke 

1.1.1.2.41.X Beschilderung Elisabethstraße Verkehrsphase 2 -  
Entwässerung
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1,000 psch ......................

aufzuteilen.

Die Leistung wird anteilig der Gewerke und zum Baufortschritt 
vergütet.

1,000 psch ......................

Baustelle im Bereich "Elisabethstraße - Entwässerung" 
Verkehrsphase 3 und alle zugehörigen Baustellenteile nach den 
Vorschriften der StVO mit den erforderlichen Verkehrs- und 
Hinweiszeichen, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen und 
Markierungen kennzeichnen und absperren (einschl. 
vorübergehendem Entfernen oder Ungültigmachen von 
Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen).

Hierfür benötigtes Gerät vorhalten und beleuchten, einschl. der 
Betriebskosten für die gesamte Bauzeit bis zur 
Verkehrsfreigabe. Die benötigten Flächen sind anschließend in 
den geplanten oder Originalzustand zu versetzen.

Die Abstimmung mit den Behörden ist einzurechnen, ebenso 
die laufende Ergänzung und Änderung im Zuge des 
Baufortschritts.

Die Genehmigung der verkehrsrechtlichen Anordnung muss 5 
AT vor Baubeginn dem AG zur Prüfung und Kenntnisnahme 
vorgelegt werden. Ohne Vorlage der Genehmigung können die 
Bauarbeiten nicht ausgeführt werden. Mögliche Stillstandzeiten 
bzw. -Kosten gehen zu Lasten des AN.

Gesamtbauzeit: gemäß Bauzeitenplan

Die genannte Gesamtbauzeit ist anteilig auf die Gewerke 
aufzuteilen.

Die Leistung wird anteilig der Gewerke und zum Baufortschritt 
vergütet.

1.1.1.2.42.X Beschilderung Elisabethstraße Verkehrsphase 3 -  
Entwässerung

Summe 1.1.1.2. Verkehrssicherung ......................

1.1.1.3. Baufeldfreimachung/ Einfriedungen

Grenzsteine/ Grenzmarkierungen anhand eines Lageplanes
aufsuchen, sichern und in einem vorhandenen Lageplan
markieren.
Sicherung erfolgt für die gesamte Bauzeit.
Vor Beginn der Arbeiten hat der AN zusammen mit der
Bauleitung über das Vorhandensein der Grenzsteine ein
Grenzsteinprotokoll anzufertigen. Die Grenzsteine sind
nach Beendigung der Baumaßnahme dem AN aufzu-
zeigen (= 2. Grenzsteinprotokoll).

1.1.1.3.10. Grenzsteine/ Grenzmarkierungen sichern

Druckdatum: 06.11.2025 Seite: 9 von 78



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

3,000 St ...................... ......................

Summe 1.1.1.3. Baufeldfreimachung/ Einfried… ......................

1.1.1.4. Absperrung / Sicherung

152,000 m ...................... ......................

Baustellenzaun für die Abgrenzung der Baustelle liefern, 
vorhalten, aufstellen (auch in mehreren Teilabschnitten), ggf. im 
Baustellenbereich umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten 
wieder abbauen und abfahren.
Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit

Baustellenzaun aus/mit:
⦁ dichtschliessender Ausführung
⦁ Bauhöhe: mind. 2,00 m
⦁ Stahlgitterelementen
⦁ der erforderlichen Beleuchtung

Die Abrechnung erfolgt einmalig je abgesperrtem 
Baugrubenbereich eines Aufbruchs. Mehrmaliges öffnen und 
schließen und umsetzen des Bauzauns innerhalb einer 
Aufbruchstelle ist in dem EP zu berücksichtigen.

1.1.1.4.10. Bauzaun

30,000 m ...................... ......................

Befahrbare Abdeckung für die Baugruben des Kanals bzw.
Rohrgrabens, bzw. der Schachtbauwerke, mit Stahlplatten, 
Spannweite bis 2,5 m (Grabenbreite ohne seitliche 
Auflagerflächen), für Verkehrslasten bis zu 600 KN (SLW 60) 
liefern, verkehrssicher herstellen, vorhalten, mehrmals 
umsetzen, wieder abbauen und abfahren.

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ die erforderlichen Auflager und Anrampungen herstellen
⦁ abgerechnet wird die abgedeckte offene Baugrubenlänge
⦁ Erschwernisse und Behinderungen bei denErdarbeiten, beim 
Verbau und Rohrverlegungsarbeiten
⦁ Abrechnung erfolgt einmalig je Einsatzort
⦁ auf Verlangen ist ein prüffähiger statischer Nachweis 2-fach 
vorzulegen, ohne Prüfgebühren
⦁ kontinuierliche Ver- und Umlegung der Abdeckungen nach 
Baufortschritt (für Gesamtbaumaßnahme)

Überfahrten für den Eigenbedarf des AN innerhalb der
Baustelle sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Abrechnung erfolgt einmalig entsprechend der notwendig 
abzudeckenden Baugrubenlänge (Baugrubenachse).

1.1.1.4.20. Überfahrten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Fußgängerbrücke, Spannweite bis 3,0 m, mit einer Nutzbreite 
von 120 cm liefern, verkehrssicher herstellen, unterhalten, 
vorhalten, mehrmals umsetzen und wieder abbauen und 
abfahren.

Die Leistung umfasst u.a.:
⦁ die Zugangswege anlegen und mit Splitt / Schottergemisch 
befestigen
⦁ Abrechnung erfolgt einmalig je Einsatzort
⦁ die Erschwernisse und Behinderungen bei den Erdarbeiten
⦁ kontinuierliche Ver- und Umlegung der Fußgängerbrücken 
nach Baufortschritt (für Gesamtbaumaßnahme)

1.1.1.4.30. Fußgängerbrücke

570,000 m ...................... ......................

TL-Absperrung (Schrankenzaun, Absperrschranke etc.) gemäß 
ZTV-SA für die Abgrenzung der Baustelle liefern, vorhalten, 
aufstellen (auch in mehreren Teilabschnitten), ggf. im 
Baustellenbereich umsetzen und nach Beendigung der Arbeiten 
wieder abbauen und abfahren.
Vorhaltedauer: gesamte Bauzeit

Baustellenzaun aus/mit:
⦁ Bauhöhe: ca. .1,10 m
⦁ Material: Stahl oder Kunststoff, schlagfest und UV-beständig, 
nach Wahl des AN
⦁ der erforderlichen Beleuchtung
⦁ den erf. Fußplatten/ Standfüße

Es erfolgt eine einmalig Vergütung der erfoderlichen Länge je 
abgesperrtem Baugrubenbereich eines Aufbruchs. Mehrmaliges 
öffnen und schließen und Umsetzen der Absperrung innerhalb 
einer Aufbruchstelle ist in dem EP zu berücksichtigen.

1.1.1.4.40. TL-Absperrung

Summe 1.1.1.4. Absperrung / Sicherung ......................

Summe 1.1.1. Baustellenvorbereitung ......................

Summe 1.1. Baustellenvorbereitung ......................

1.2. Kanalerneuerung

1.2.1. Straßenaufbruch und -wiederherstellung

1.2.1.2. Pflaster und Platten
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

Für die aufgeführten Arbeiten gelten die Regelungen der DIN 
18318

Gemäß Baugrundgutachten ist folgende Schichtung zu 
erwarten:
- Pflasterdecke 8-10 cm 
- ungebundene Bettung 7 cm im Mittel
- Betonbettung 8-10 cm

Im Mittel ist also von einer Aufbruchdicke von 25 cm bei der 
Position Betonpflaster aufnehmen auszugehen.

60,000 m² ...................... ......................

(Beton-)Pflasterdecke jeglicher Art, einschließlich Bettung 
(Splitt, Beton o. ä.) aufbrechen, aufnehmen, falls erforderlich 
zwischenlagern und fachgerecht entsorgen (inkl. 
Entsorgungsgebühren)

Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
Dicke: bis 12 cm
Aufbruchtiefe bis 20 cm.

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

1.2.1.2.10. Betonpflaster aufnehmen u. entsorgen

(Beton-)Pflasterdecke jeglicher Art, einschließlich Bettung 
(Splitt, Beton o. ä.) aufbrechen, aufnehmen, säubern, 
zwischenlagern und wie vorgefunden (entsprechend 
vorgefundenem Verband) auf wieder neu herzustellendem 
Unterbau verlegen.

Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Pflasterdecke.
Dicke: bis 12 cm
Aufbruchtiefe bis 20 cm.

Diese Leistung umfasst u.a.:
⦁ wiederverwendbare Steine / Pflaster säubern und sortiert im 
Baustellenbereich lagern
⦁ der überschüssige Bruch und Bauschutt geht in Eigentum des 
AN über und ist fachgerecht zu entsorgen
⦁ nicht wiederverwendbare Steine / Pflaster ersetzen
⦁ Herstellung der erforderlichen 4cm Bettung aus 
kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5 mm, im 
Querverband/ Längsverband zur Fahrtrichtung verlegen und 
profilgerecht mit einem Flächenrüttler abrütteln.
⦁ Fugen (Breite gem. Herstellerangaben) der verlegten Fläche 
mit einem kornabgestuften Edelsplitt 2/5 bis auf 2 cm unter OK 
Pflasterbelag, die obersten 2 cm sind mit Brechsand 0/2 als 
Fugenschlussmaterial einzukehren
⦁ Verlegung gem. DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB

1.2.1.2.20. Betonpflaster aufnehmen, lagern und neu verlegen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

380,000 m² ...................... ......................

⦁ Trockene Gehwegfläche sauber abkehren.

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

60,000 m² ...................... ......................

(Beton-)Pflasterdecke jeglicher Art, liefern, einschließlich 
Bettung (Splitt, Beton o. ä.)  entsprechend den Angaben des AG 
(bzw. entsprechend vorgefundenem Verband) auf neu 
herzustellendem Unterbau verlegen.

Diese Leistung umfasst u.a.:
⦁ Herstellung der erforderlichen 4cm Bettung aus 
kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5 mm, Pflaster im 
Querverband/ Längsverband zur Fahrtrichtung verlegen und 
profilgerecht mit einem Flächenrüttler abrütteln.
⦁ Fugen (Breite gem. Herstellerangaben) der verlegten Fläche 
mit einem kornabgestuften Edelsplitt 2/5 bis auf 2 cm unter OK 
Pflasterbelag, die obersten 2 cm sind mit Brechsand 0/2 als 
Fugenschlussmaterial einzukehren
⦁ Verlegung gem. DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB
⦁ Trockene Gehwegfläche sauber abkehren.

Angaben zum Betonsteinpflaster:
⦁ unterschiedliche Verbände
Art: Betonsteinpflaster 
Farbe: anthrazit mit Vorsatz
⦁ Format: 20 cm x 20 cm
Dicke: 8 cm

1.2.1.2.40.Y Betonpflaster liefern u. verlegen

30,000 m² ...................... ......................

Betonplatten jeglicher Art, einschließlich Bettung (Splitt, Beton o. 
ä.) aufbrechen, aufnehmen, falls erforderlich zwischenlagern 
und fachgerecht entsorgen (inkl. Entsorgungsgebühren)

Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattendecke.
Dicke: bis 6 cm
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Abmessungen 30x30 bis 50x50

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

1.2.1.2.80. Betonplatten aufnehmen u. entsorgen

Betonplatten jeglicher Art, einschließlich Bettung (Splitt, Beton o. 
ä.) aufbrechen, aufnehmen, säubern, zwischenlagern und wie 
vorgefunden (entsprechend vorgefundenem Verband) auf 
wieder neu herzustellendem Unterbau verlegen.

Die Aufbruchtiefe gilt ab Oberkante Plattendecke.

1.2.1.2.90. Betonplatten aufnehmen, lagern und neu verlegen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

100,000 m² ...................... ......................

Dicke: bis 6 cm
Aufbruchtiefe bis 15 cm.
Abmessungen 30x30 bis 50x50

Diese Leistung umfasst u.a.:
⦁ wiederverwendbare Steine säubern und sortiert im 
Baustellenbereich lagern
⦁ der überschüssige Bruch und Bauschutt geht in Eigentum des 
AN über und ist fachgerecht zu entsorgen
⦁ nicht wiederverwendbare Steine / Pflaster ersetzen
⦁ Herstellung der erforderlichen 4cm Bettung aus 
kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5 mm, im 
Querverband/ Längsverband zur Fahrtrichtung verlegen und 
profilgerecht mit einem Flächenrüttler abrütteln.
⦁ Fugen (Breite gem. Herstellerangaben) der verlegten Fläche 
mit einem kornabgestuften Edelsplitt 2/5 bis auf 2 cm unter OK 
Pflasterbelag, die obersten 2 cm sind mit Brechsand 0/2 als 
Fugenschlussmaterial einzukehren
⦁ Verlegung gem. DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB
⦁ Trockene Gehwegfläche sauber abkehren.

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

30,000 m² ...................... ......................

Betonplatten jeglicher Art, liefern, einschließlich Bettung (Splitt, 
Beton o. ä.) entsprechend den Angaben des AG (bzw. 
entsprechend vorgefundenem Verband) auf neu 
herzustellendem Unterbau verlegen.

Diese Leistung umfasst u.a.:
Abmessungen 30x30 bis 50x50
Dicke bis 6cm
⦁ Herstellung der erforderlichen 4cm Bettung aus 
kornabgestuftem Brechsand-Splitt-Gemisch 2/5 mm, Pflaster im 
Querverband/ Längsverband zur Fahrtrichtung verlegen und 
profilgerecht mit einem Flächenrüttler abrütteln.
⦁ Fugen (Breite gem. Herstellerangaben) der verlegten Fläche 
mit einem kornabgestuften Edelsplitt 2/5 bis auf 2 cm unter OK 
Pflasterbelag, die obersten 2 cm sind mit Brechsand 0/2 als 
Fugenschlussmaterial einzukehren
⦁ Verlegung gem. DIN 18318 und ZTV Pflaster-StB
⦁ Trockene Gehwegfläche sauber abkehren.

1.2.1.2.100. Betonplatten liefern u. verlegen

Betonpflaster/ Plattenbelag mittels Nass-Schneidegerät auf 
Passlänge geradlinig oder winklig schneiden.
Erforderlicher Schnitt an Kanten/ Einfassungen, Einbauten oder 

1.2.1.2.110. Pflaster/ Platten schneiden
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

30,000 m ...................... ......................

Aussparungen
Der Schnitt wird einmalig in Längsrichtung vergütet.
Steindicke: 6 bis 12 cm bzw. zuvor genannten Steinformaten

Summe 1.2.1.2. Pflaster und Platten ......................

1.2.1.3. Borde/ Rinnen

Für die aufgeführten Arbeiten gelten die Regelungen der DIN 
18318

10,000 m ...................... ......................

Randsteine, jeder Art und Abmessung (z. B. Tiefbord 8/20, 8/30, 
10/30 usw.), in Beton versetzt, einschl. Beton abbrechen, 
aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

Diese Leistung umfasst u.a. :
⦁ Breite Randstein bis 10cm
⦁ Abbruch Fundament/ Rückenstütze aus Beton bis 20cm
⦁ der Bruch und Bauschutt geht in Eigentum des AN über und 
ist zu entsorgen

1.2.1.3.10. Randsteine aufnehmen und entsorgen

30,000 m ...................... ......................

Randsteine, jeder Art und Abmessung (z. B. Tiefbord 8/20, 8/30 
usw.), in Beton versetzt, einschl. Beton abbrechen, aufnehmen, 
seitlich lagern und neu setzen.

Diese Leistung umfasst u. a. :
⦁ Breite Randstein bis 10cm
⦁ Abbruch Fundament/ Rückenstütze aus Beton bis 20cm
⦁ wiederverwendbare Steine säubern und sortiert im 
Baustellenbereich lagern
⦁ der Bruch und Bauschutt geht in Eigentum des AN über und 
ist zu entsorgen
⦁ nicht wiederverwendbare Steine ersetzen
⦁ Rückenstütze d= 15 cm bis 10 cm unter Oberkante Bordstein 
bzw. gem. benachbarter Befestigung
⦁ Fundamentbeton  C 16/20 d=20cm
⦁ Erforderliche Schnitte (Passmaß) sind mit einzukalkulieren
⦁ Eine Zulage für Bögen und Absenkungen wird nicht gewährt, 
der Aufwand ist gem. Ausführungsplanung mit einzukalkulieren.

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

1.2.1.3.20. Randsteine aufnehmen, lagern und neu setzen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

10,000 m ...................... ......................

Randsteine, jeder Art und Abmessung (z. B. Tiefbord 8/20, 8/30 
usw.) neu
setzen.

Diese Leistung umfasst u. a. :
⦁ Breite Randstein bis 10cm
⦁ Rückenstütze d= 15 cm bis 10 cm unter Oberkante Bordstein 
bzw. gem. benachbarter Befestigung
⦁ Fundamentbeton C 16/20 d=20cm
⦁ Erforderliche Schnitte (Passmaß) sind mit einzukalkulieren
⦁ Eine Zulage für Bögen und Absenkungen wird nicht gewährt, 
der Aufwand ist gem. Ausführungsplanung mit einzukalkulieren.

1.2.1.3.30. Randsteine liefern und neu setzen

20,000 m ...................... ......................

Bordsteine, jeder Art und Abmessung (z. B. Rundbord-, 
Tiefbord-, Radien-, Flachbordsteine usw.), in Beton versetzt, 
einschl. Beton abbrechen, aufnehmen und fachgerecht 
entsorgen.

Diese Leistung umfasst u. a. :
⦁ Breite Bordstein bis 18cm, Höhe Bordstein bis 30cm
⦁ Abbruch Fundament/ Rückenstütze aus Beton bis 20cm
⦁ der Bruch und Bauschutt geht in Eigentum des AN über und 
ist zu entsorgen
⦁ Eine Zulage für Bögen und Absenkungen wird nicht gewährt, 
der Aufwand ist gem. Ausführungsplanung mit einzukalkulieren.

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

1.2.1.3.40. Bordsteine aufnehmen und entsorgen

Bordsteine, jeder Art und Abmessung (z. B. Rundbord-, 
Tiefbord-, Radiensteine usw.), in Beton versetzt, einschl. Beton 
aufnehmen, zwischenlagern und neu setzen.

Diese Leistung umfasst u. a. :
⦁ Breite Bordstein bis 18cm, Höhe Bordstein bis 30cm
⦁ Abbruch Fundament/ Rückenstütze aus Beton bis 20cm
⦁ wiederverwendbare Steine säubern und sortiert im 
Baustellenbereich lagern
⦁ der Bruch und Bauschutt geht in Eigentum des AN über und 
ist zu entsorgen
⦁ nicht wiederverwendbare Steine ersetzen
⦁ Rückenstütze d= 15 cm bis 10 cm unter Oberkante Bordstein 
bzw. gem. benachbarter Befestigung, Oberkante leicht 
abschrägen (die Rückenstütze ist fachgerecht einzuschalen, 
inkl. Lieferung und Entsorgung des Schalungsmaterials)

1.2.1.3.50. Bordsteine aufnehmen, lagern und neu versetzen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

60,000 m ...................... ......................

⦁ Fundamentbeton C 16/20 d=20cm
⦁ Erforderliche Schnitte (Passmaß) sind mit einzukalkulieren
⦁ Eine Zulage für Bögen und Absenkungen wird nicht gewährt, 
der Aufwand ist gem. Ausführungsplanung mit einzukalkulieren.

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

20,000 m ...................... ......................

Tiefbordsteine 10/25/100, DIN 483, aus Basaltbeton 
ausgewaschen in Geraden und Kurven liefern und versetzen.

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ Fundamentbeton  C 16/20 d=20cm
⦁ Rückenstütze d= 15 cm bis 10 cm unter Oberkante Bordstein 
bzw. gem. benachbarter Befestigung, Oberkante leicht 
abschrägen (die Rückenstütze ist fachgerecht einzuschalen, 
inkl. Lieferung und Entsorgung des Schalungsmaterials).

1.2.1.3.75.X Tiefbordsteine liefern und neu setzen

20,000 m ...................... ......................

Rinnenbahnen, Rinne aus Pflastersteinen, Leitstreifen, 
Abschlussbahnen o.ä., mit und ohne Fugenverfüllung aus 
Fugenmasse, 1-zeilig, jeder Art, Breite bis 16cm, in Beton 
versetzt, einschl. Fundament aufnehmen und fachgerecht 
entsorgen.

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ Breite der Rinne bis 16 cm
⦁ der Bruch und Bauschutt geht in Eigentum des AN über und 
ist zu entsorgen
⦁ Abbruch Fundament/ Rückenstütze aus Beton bis 20 cm

Bei mehrzeiligen Rinnen wird diese Position in Abhängigkeit der 
tatsächlichen Breite dementsprechend mehrfach abgerechnet.

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

1.2.1.3.210. Rinnenbahnen aufnehmen und entsorgen

Rinnenbahnen, Rinne aus Pflastersteinen, Leitstreifen, 
Abschlussbahnen o.ä., mit und ohne Fugenverfüllung aus 
Fugenmasse, 1-zeilig, jeder Art, Breite bis  16cm, in Beton 
versetzt, einschl. Fundament abbrechen, aufnehmen, seitlich 
lagern und neu setzen.

Diese Leistung umfasst u. a. :
⦁ Breite der Rinne bis 16 cm
⦁ Abbruch Fundament/ Rückenstütze aus Beton bis 20 cm
⦁ wiederverwendbare Steine säubern und sortiert im 

1.2.1.3.220. Rinnenbahnen aufnehmen, lagern und neu setzen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

40,000 m ...................... ......................

Baustellenbereich lagern
⦁ der Bruch und Bauschutt geht in Eigentum des AN über und 
ist zu entsorgen
⦁ nicht wiederverwendbare Steine ersetzen
⦁ Fundamentbeton C 20/25 d=20cm
⦁ Stein mit natürlichem Hartgestein als Zuschlagsstoff
⦁ Rinne an Straßenabläufe anpassen
⦁ Die Stoßfugen sind mit hydraulisch gebundenem Mörtel zu 
verfüllen.
⦁ Erforderliche Schnitte (Passmaß) sind mit einzukalkulieren
⦁ Eine Zulage für Bögen und Absenkungen wird nicht gewährt, 
der Aufwand ist gem. Ausführungsplanung mit einzukalkulieren.
⦁ Verwendung eines Haftvermittlers in geeigneter Konsistenz 
zur Verbesserung des Verbundes an den Grenzflächen der 
Bauteile gem. ZTV Pflaster

Einzurechnen ist die Herstellung von Dehnungsfugen im 
Bereich vor und hinter den Einläufen mit profilierten Gummi-
Dehnscheiben sowie im Sinne der Regelung der DIN 18318.

Bei mehrzeiligen Rinnen wird diese Position in Abhängigkeit der 
tatsächlichen Breite dementsprechend mehrfach abgerechnet.

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

20,000 m ...................... ......................

Rinne aus Pflastersteinen,16/24/14cm bzw. 16/16/14 als 
einzeilige Pflasterrinne, in Geraden und Kurven im Bereich VK 
Bordsteine bzw. als alleiniger Läuferstein liefern und herstellen.

Diese Leistung umfasst u. a. :
⦁ Breite der Rinne bis 16 cm
⦁ Fundamentbeton C 20/25 d=20cm
⦁ Stein mit natürlichem Hartgestein als Zuschlagsstoff
⦁ Rinne an Straßenabläufe anpassen
⦁ Die Stoßfugen sind mit hydraulisch gebundenem Mörtel zu 
verfüllen.
⦁ Erforderliche Schnitte (Passmaß) sind mit einzukalkulieren
⦁ Eine Zulage für Bögen und Absenkungen wird nicht gewährt, 
der Aufwand ist gem. Ausführungsplanung mit einzukalkulieren.
⦁ Verwendung eines Haftvermittlers in geeigneter Konsistenz 
zur Verbesserung des Verbundes an den Grenzflächen der 
Bauteile gem. ZTV Pflaster

Einzurechnen ist die Herstellung von Dehnungsfugen im 
Bereich vor und hinter den Einläufen mit profilierten Gummi-
Dehnscheiben sowie im Sinne der Regelung der DIN 18318.

Bei mehrzeiligen Rinnen wird diese Position in Abhängigkeit der 
tatsächlichen Breite dementsprechend mehrfach abgerechnet.

1.2.1.3.230. Rinnenbahnen liefern und neu setzen
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

Summe 1.2.1.3. Borde/ Rinnen ......................

1.2.1.4. ungebundene Tragschichten

80,000 m³ ...................... ......................

Frostschutzschicht nach ZTV SoB-Stb aus einem 
kornabgestuften Mineralgemisch (gebrochener Naturstein) 
liefern, profilgerecht nach Ausführungsplanung im 
Fahrbahnbereich, unter Bordanlagen und im Gehwegbereich 
einbauen und verdichten.

Material:
Körnung: 0/32 bzw. 0/45
Dicke: bis ca. 15 cm
Tragfähigkeitsnachweis: EV 2 mind. 45 MPa MPa

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ Frostschutzschicht profilgerecht einbauen und verdichten.
⦁ die ungleichmäßige Frostschutzschicht ist auf die neuen Soll-
Höhen profilgerecht zu regulieren (Genauigkeit +/- 2cm)
⦁ die Massen werden soweit wie möglich innerhalb der Baustelle 
ausgeglichen
⦁ Abrechnung nach Auftragsquerschnitten
⦁ Material mit Eignungsnachweis (Der Nachweis gem. ZTV 
SoB-StB ist vor Ausführung dem AG vorzulegen).
⦁ der AN weist die erzielte Verdichtung mit Lastplattendruck-
versuch in Eigenüberwachung nach (Anzahl nach ZTV SoB-
StB), min. 1 Stück pro Haltung

1.2.1.4.10.Y Frostschutzschicht

Schottertragschicht nach ZTV SoB-Stb aus einem 
kornabgestuften Mineralgemisch (gebrochener Naturstein) 
liefern, profilgerecht nach Ausführungsplanung im 
Fahrbahnbereich, unter Bordanlagen und im Gehwegbereich 
einbauen und verdichten.

Material:
Körnung: 0/32 bzw. 0/45
Dicke: bis ca. 20cm
Tragfähigkeitsnachweis: EV 2 mind. 80 MPa

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ Schottertragschicht profilgerecht einbauen und verdichten.
⦁ die ungleichmäßige Frostschutzschicht ist auf die neuen Soll-
Höhen profilgerecht zu regulieren (Genauigkeit +/- 2cm)
⦁ die Massen werden soweit wie möglich innerhalb der Baustelle 
ausgeglichen
⦁ Abrechnung nach Auftragsquerschnitten
⦁ Material mit Eignungsnachweis (Der Nachweis gem. ZTV 

1.2.1.4.30.Y Schottertragschicht 18 cm 80 MPa
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25,000 m³ ...................... ......................

SoB-StB ist vor Ausführung dem AG vorzulegen).
der AN weist die erzielte Verdichtung mit Lastplattendruck-

versuch in Eigenüberwachung nach (Anzahl nach ZTV SoB-
StB), min. 1 Stück pro Haltung

140,000 m³ ...................... ......................

Schottertragschicht nach ZTV SoB-Stb aus einem 
kornabgestuften Mineralgemisch (gebrochener Naturstein) 
liefern, profilgerecht nach Ausführungsplanung im 
Fahrbahnbereich, unter Bordanlagen und im Gehwegbereich 
einbauen und verdichten.

Material:
Körnung: 0/32 bzw. 0/45
Dicke: bis ca. 25cm
Tragfähigkeitsnachweis: EV 2 mind. 120 MPa

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ Schottertragschicht profilgerecht einbauen und verdichten.
⦁ die ungleichmäßige Frostschutzschicht ist auf die neuen Soll-
Höhen profilgerecht zu regulieren (Genauigkeit +/- 2cm)
⦁ die Massen werden soweit wie möglich innerhalb der Baustelle 
ausgeglichen
⦁ Abrechnung nach Auftragsquerschnitten
⦁ Material mit Eignungsnachweis (Der Nachweis gem. ZTV 
SoB-StB ist vor Ausführung dem AG vorzulegen).
der AN weist die erzielte Verdichtung mit Lastplattendruck-

versuch in Eigenüberwachung nach (Anzahl nach ZTV SoB-
StB), min. 1 Stück pro Haltung

1.2.1.4.40.Y Schottertragschicht 25 cm 120 MPa

Summe 1.2.1.4. ungebundene Tragschichten ......................

Summe 1.2.1. Straßenaufbruch und -wieder… ......................

1.2.2. Abbruch- und Rückbauarbeiten

1.2.2.1. Abbrucharbeiten

Alte Schachtbauwerke aus Beton / Stahlbeton und/oder 
Mauerwerk freigraben, abbrechen und komplett mit allen 
Einzelteilen ausbauen, laden und fachgerecht entsorgen.

Größe: bis DN 1000, rund oder eckig (bis 0,80 m² Grundfläche 
innen)
Schachttiefe: von ca. 1,0 m - ca. 1,5 (Rohrsohle innen)

Die Leistung umfasst u.a.:

1.2.2.1.10.Y Schachtbauwerke <= DN 1000 abbrechen
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1,500 m ...................... ......................

⦁ Voll- oder Teilabbruch von Schachtabdeckungen, -wänden, -
decken und -unterteilen, Profilbeton etc.
⦁ den Bauschutt aufnehmen und fachgerecht entsorgen 
(einschl. Entsorgungsgebühren), der Nachweis der geordneten 
Entsorgung ist zu erbringen.

Anzahl der abzubrechenden Schächte 1 Stück.

Abgerechnet wird die innen gemessene Schachttiefe.

Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

1,000 St ...................... ......................

Trennschnitt an Rohrleitungen aus Material jeder Art (GGG, Stz, 
B, Sb, PVC etc.) über DN 150 bis einschl. DN 300 mit einer 
Diamantsäge herstellen.

Vergütet wird die Anzahl der Schnittflächen nach Stück.

Lage der Trennschnitte: senkrecht.

1.2.2.1.40. Trennschnitte Rohrleitung > DN 150 bis DN 300

105,000 m ...................... ......................

Vorhandene Kanalrohre, die innerhalb der Baugrube liegen, im 
Zuge des Bodenaushubes aufnehmen bzw. 
abbrechen,separieren, laden und fachgerecht entsorgen 
(einschl. Entsorgungsgebühren), der Nachweis der geordneten 
Entsorgung ist zu erbringen.

Größe: bis einschl. DN 200
Material: jeder Art (z.B. GGG, Stz, B, Sb, PVC etc.), 
einschließlich Innenauskleidung aus GFK oder PE, Formteile 
und Anschlussstücke.

Inklusive der ggf. für den Transport erforderlichen Trennschnitte

Vergütet wird der Meter Rohrleitung - gemessen in der 
Rohrachse ab Außenkante der Schachtbauwerke.

Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

1.2.2.1.70. Vorh. Kanal bis DN 200 abbrechen und entsorgen

Vorhandene Kanalrohre, die innerhalb der Baugrube liegen, im 
Zuge des Bodenaushubes aufnehmen bzw. 
abbrechen,separieren, laden und fachgerecht entsorgen 
(einschl. Entsorgungsgebühren), der Nachweis der geordneten 
Entsorgung ist zu erbringen.

1.2.2.1.80. Vorh. Kanal > DN 200 bis DN 300 abbrechen und  
entsorgen
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66,000 m ...................... ......................

Größe: über DN 200 bis einschl. DN 300
Material: jeder Art (z.B. GGG, Stz, B, Sb, PVC etc.), 
einschließlich Innenauskleidung aus GFK oder PE, Formteile 
und Anschlussstücke.

Inklusive der ggf. für den Transport erforderlichen Trennschnitte

Vergütet wird der Meter Rohrleitung - gemessen in der 
Rohrachse ab Außenkante der Schachtbauwerke.

Als Zulage zu den Bodenaushubpositionen.

12,000 m³ ...................... ......................

Mauerwerk, Beton und Stahlbeton jeder Art und Abmessung, in 
der Ausschachtung vorgefunden, abbrechen und verladen.

Es handelt sich hier um Reste von ehemaligen 
Industriebauwerken z.B. Mauern, Wänden, Bodenplatten o.ä.

Evtl. Zwischenlagerung innerhalb des Baufeldes, Sortierung und 
Aufbereitung zur fachgerechten Entsorgung (Zerkleinern, 
Brechen, Stemmen etc.) ist in den Einheitspreis einzurechnen.

Die Position kommt nur zum Tragen, sofern ein gesonderter 
Abbruch im Graben erforderlich ist.

Die fachgerechte Entsorgung des Abbruchmaterials wird 
gesondert vergütet.

Abrechnungsgrundlage ist der Nachweis der Entsorgung durch 
Lieferscheine. Als Umrechnungsfaktor wird festgelegt: 2,0 to/m³ 
für alle Materialien

Als Zulage zu den Aushubpositionen

1.2.2.1.160. Mauerwerk, Beton und Stahlbeton im Boden abbrechen

26,400 t ...................... ......................

Mauerwerk, Beton und Stahlbeton vom Zwischenlager und/ oder 
direkt aus dem Graben aufladen und fachgerecht entsorgen 
(einschl. Entsorgungsgebühren), der Nachweis der geordneten 
Entsorgung ist zu erbringen.

Beispiele für die Entsorgung nach AVV Nr.:
17 09 04 "gemischte Bau- und Abbruchabfälle, mit 
Ausnahme..."
17 01 07 "Gemische aus Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik, 
mit Ausnahme..."

Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf Grundlage 
vorliegender Wiegescheine eines genehmigten 
Entsorgungsunternehmen.

Als Zulage zu den Aushubposition

1.2.2.1.170. Mauerwerk, Beton und Stahlbeton entsorgen
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Summe 1.2.2.1. Abbrucharbeiten ......................

Summe 1.2.2. Abbruch- und Rückbauarbeiten ......................

1.2.3. Zeitweise fließfähige, selbstverdichtende  
Verfüllbaustoffe (ZFSV)

1.2.3.1. ZFSV

Zur Verfüllung der Rohrleitungszone und/ oder der 
Bodenersatzzone kommt zeitweise fließfähiger, 
selbstverdichtender Verfüllbaustoff (ZFSV) zum Einsatz.

Gemäß dem RAL-GZ 507 ist der hier im weiteren 
beschriebende Flüssigboden das Ergebnis eines Verfahrens mit 
folgenden Merkmalen:
⦁ alle Bestandteile und der fertige Flüssigboden sind 
umweltverträglich
⦁ die Wiederaushubfähigkeit mit Grabgeräten wird 
entsprechend der Fachplanung dauerhaft sichergestellt
⦁ ist aus allen Arten von gesetzlich zulässig verwertbaren  
mineralischen Stoffen und Bodenmaterialien, z. B. aus  
natürlichen und aufbereiteten Gesteinskörnungen (wie  Kies-
Sand-Gemisch) sowie aus güteüberwachte Recyc 
lingmaterialien ohne treibende, latent- oder resthydraulische und 
den Wasser- Bindemittelwert verändernde Eigenschaften 
herstellbar
⦁ ist zeitweise fließfähig und in verschiedenen Konsistenzen 
(fließfähig bis plastisch) mit dabei gleichbleibenden 
bautechnisch relevanten und chemisch stabilen 
Endeigenschaften herstellbar
⦁ ist selbst verdichtend und primär durch Reibung und Kohäsion 
(friktional) rückverfestigend ohne die Bildung fremder, 
physikalisch starrer Bindemittelstrukturen
⦁ weist hohe Volumenkonstanz im Ausgangs- und Endzustand 
unter gleichbleibenden, äußeren Bedingungen auf
⦁ kann in Bezug auf seine Eigenschaften anwendungsspezifisch 
gezielt verändert werden

Es ist darauf zu achten, dass durch die im weiteren 
beschriebene Einbausituation keine Einspannung des Verbau in 
der Grabensohle möglich ist. Dies ist in der Verbaustatik und 
der -ausführung entsprechend zu berücksichtigen.

Der Einbau des ZFSV erfolgt abschnittsweise in Abhängigkeit 
der gewählten Aushublängen. Fließfähigkeit und Anfahrbarkeit 
der Baugruben sind entsprechend zu berücksichtigen. Die 
einzelnen Abschnitte werden gem. Leistungstext durch 
Abschottung voneinander getrennt.

Art und Ort der Aufbereitung-/ Mischanlage sind bei 
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Auftragsvergabe dem AG mitzuteilen. Die Herstellung des ZFSV 
erfährt eine gutachterliche Begleitung durch den AG.
Dem AG und seinen bevollmächtigten Vertretern ist der Zugang 
zur Anlage jederzeit zu gewähren, um erforderliche 
Kontrollprüfungen durchführen zu können.
Etwaige, kurzzeitige Arbeitsunterbrechungen der Mischanlage 
sowie ggf. Hilfestellung bei der Probenahme sind mit in die EP 
einzurechnen. Eventuelle Stillstandszeiten werden auf ein 
Minimum begrenzt.

Vor Baubeginn wird durch den AG eine Einbauschulung für drei 
der verantwortlichen Mitarbeiter des AN durchgeführt, welche 
Grundvoraussetzung für den Einbau von ZFSV ist. Im Falle von 
krankheits- oder urlaubsbedingtem Ausfall hat der AN beim AG 
nach Unterweisung von Ersatzpersonal anzufragen.

Das Formular "Nachweis der Einbaumengen" ist fortlaufend 
nach Vorgabe des AG zu führen.

Mit in den Einheitspreis einzurechnen ist das Durchführen von 
Kontrollprüfungen im Rahmen der Eigenüberwachung bei der 
Herstellung von ZFSV gem. RAL GZ 507.

1,000 St ...................... ......................

Rezepturerstellung des in der Baumaßnahme vorhandenen 
Bodenmaterial

Auf Basis einer repräsentativen Bodenprobe ist eine Rezeptur 
für den Konstistenzbereich mit einem Ausbreitmaß von 62 ± 2 
cm sowie für die in den Hauptpositionen genannten 
Qualitätsanforderungen zu erstellen. 

Dabei sind die Eigenschaften im fließfähigen sowie im 
refixierten Zustand zu berücksichtigen. 

Die Entnahme der Bodenprobe erfolgt durch den AN mit dem 
erforderlichen zeitlichen Vorlauf unter Berücksichtung 
Bauabläufe bzw. Bauzeiten.

Die erforderlichen Erd- und Oberflächenarbeiten werden über 
die gesonderten Positionen des Leistungsverzeichnis vergütet. 

Grundlage sind die im Tiefbau geltenden geoteschnischen 
Anforderungen.

Die Rezeptur ist dem Auftraggeber vor Baubeginn 
unaufgefordert auszuhändigen.

1.2.3.1.10. Rezepturherstellung (vorh. Boden)

Erstellung eines Einbaukonzeptes zur Lenkung und 
Nachverfolgung des Umgang mit ZFSV auf der Baustelle

Das Einbaukonzept muss mindestens folgende technische 
Fragestellungen beantworten. Dabei sind einbauspezifische 

1.2.3.1.30. Einbaukonzept
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1,000 psch ......................

und/ oder dimensions- oder materialabhängige Unterschiede zu 
berücksichtigen: 
⦁ Angaben zur Rohrstatik
⦁ Wahl der Auftrieb- und Lagesicherung
⦁ Wahl des Auflager
⦁ beispielhafte Dokumentation der Qualitätssicherung
⦁ Anzahl notwendiger Eigen- und Fremdüberwachungen
⦁ Darstellung aller verwendeter Rezepturen und deren 
spezifischer Einbausituation
⦁ zeitlicher Ablauf des Einbauvorgang
⦁ Angabe zum Zeitpunkt des Ziehens des Verbau

Das Konzept ist dem AG vor Baubeginn vorzulegen. 

Selbstverdichtendes Verfüllmaterial in flüssiger Konsistenz zum 
Verfüllen des Hauptkanal-Grabens liefern und nach 
Herstellerangaben einbauen.

Herstellung unter Wiederverwendung des in der 
Baumaßnahme gewonnene Aushubmaterials.

Nur Boden der Zuordnungsklasse BM-0 bis BM-F0*
gemäß Ersatzbaustoffverordnung. Die Einhaltung der jeweiligen 
Grenzwerte ist sowohl für das Ausgangsmaterial als auch den 
hergestellten ZFSV nachzuweisen. 

Die Anlieferung erfolgt im Fahrmischer (von der vom AN 
ausgewählten mobilen oder festen Mischanlage), der Einbau 
über Rutschen oder Schläuche direkt in den Leitungsgraben in 
geringem Abstand zur Grabensohle (ca. 1,50 m), um 
Entmischungen zu vermeiden. Das selbstverdichtende 
Verfüllmaterial ist dabei nicht direkt auf bzw. gegen die 
ausgerichteten Rohre / Bauwerk einzubringen, sondern z.B. 
seitlich gegen den Verbau. Die Fließwege sind möglichst kurz 
zu halten. Es ist zu gewährleisten, dass der Flüssigboden 
hindernisfrei über die Grabensohle fließen kann, um das Rohr 
satt zu umhüllen.

Herstellen des Flüssigbodens bei Verwendung des örtlich 
anfallenden Aushubs und unter Einhaltung der benötigten 
Eigenschaften mit Prüfung durch einen, zum geprüften 
Gütesicherungsbeauftragten für Flüssigboden qualifizierten 
Fachmann der ausführenden Firma oder einen, für die Dauer 
der Herstellung zur Verfügung stehenden Fachmann mit dieser 
Qualifikation. Der gültige Qualifikationsnachweis dieses 
Fachmanns ist mit dem Angebot vorzulegen.

Vorhaltekosten für sämtliche in der Position enthaltenen 
Gerätschaften sowie bauzeit- und ortbedingte Besonderheiten 
über die gesamte Bauzeit, Transportkosten, die 
Einrichtungskosten für den Mischplatz, die Mischanlage selbst 
und alle in diesem Zusammenhang notwendigen Aufgaben sind 

1.2.3.1.40.Y ZFSV, vorh. Aushub, Hauptkanal;
EBV: BM-0 bis BM-F0*
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einzukalkulieren. Ausgangsmaterial zur Mischanlage, 
Flüssigboden zum Einbauort, einschließlich aller Frachtkosten, 
transportieren und fachgerecht entsprechend seiner Funktion in 
den Verfüllbereich einbringen. Der Einbau in den Verfüllbereich 
z. B. offenen Rohrgraben hat nach technologischer Vorgabe der 
Planung mit geeigneten Hilfsmitteln zu erfolgen.

Während der Verfüllung ist die angrenzende Bebauung durch 
geeignete Maßnahmen (mit Planen versehener Bauzaun o.ä.) 
vor Verschmutzung zu schützen. Es ist der gesamte 
Verfüllabschnitt  zu sichern, der direkte Einfüllbereich in 
besonderem Maße.

Das Ziehen des Verbaus hat zu einem Zeitpunkt zu erfolgen, an 
dem der ZFSV die anstehenden Grabenwände bereits stützt 
und noch ausreichend fließfähig ist um in alle Hohlräume 
vorzudringen. Dies geschieht i. d. Regel sobald die 
Auftriebskraft schwindet.
Weiterer ZFSV kann erschütterungsarm, ca. zwei Stunden nach 
der letzten Charge eingebaut werden, wobei andere Materialien 
wie Frostschutz erst nach Ablauf von 48 Stunden zum Einbau 
kommen dürfen.
Beim Einbau mit Zwischenniveau ist für eine ausreichende 
Aussteifung des Verbau zu sorgen.
Es ist zu gewährleisten, dass das selbstverdichtende 
Verfüllmaterial in die Verbauspur fließt und diese satt verfüllt.
Mehraufwände für das sofortige Ziehen oder Reinigen des 
Verbaus sind in den EP einzurechnen.
Einbau in Teilmengen.
Verfüllabschnitte bis 20 m je nach örtlichen Randbedingungen 
bzw. nach Wahl des AN.

Die Lagesicherung der Rohre gegen den Verbau ist unzulässig.

Das Umsetzen des Fahrmischers innerhalb der
Verfüllabschnitte ist ebenfalls in den EP mit einzurechnen und 
wird nicht gesondert vergütet.

Die offene Zeit (von Wasserzugabe bis kompletter Einbau) darf 
nicht mehr als 90 min betragen.
Eine nachträgliche Wasserzugabe und/ oder sonstiger 
Zusatzmittel auf der Baustelle ist unzulässig.

Werte und Eigenschaften des Flüssigboden:
Tragfähigkeit durch LP, auf Erdplanum bzw. OK Flüssigboden; 
EV,dyn ≥ 5 MN/m² nach 12 Std.
Tragfähigkeit durch LP, auf Erdplanum bzw. OK Flüssigboden, 
EV2 ≥ 45 MN/m² nach 28 Tagen

⦁ Fließfähigkeit durch Ausbreitmaß, gewünschte Konsistenz F1, 
kf = 62 ± 2 cm
⦁ Fließfähigkeit durch Ausbreitmaß, gewünschte Konsistenz F2, 
kp = 35 - 41 cm
Druckfestigkeit (28d) 0,1 - 0,3 N/mm² und Festigkeitszuwachs 
fz(7-56 d) < 0,15 N/mm² entspr. Angaben der H ZFSV

⦁ Betonaggressivität gem. DIN 4030: max. XA2
Größtkorn max. 32 mm (DN 300 - 600) bzw. max. 63 mm (DN 
800).
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140,000 m³ ...................... ......................

⦁ Absetzmaß <= 1%
⦁ Scherfestigkeit <= 50 KN/m² bzw. C´<= 30 KN/m²
⦁ mittels Rohr- bzw. Schlauchverlängung einbaubar
⦁ auf Dauer wieder lösbar

Die Konformität auf der Baustelle ist durch Vorlage der 
Lieferscheine zu dokumentieren. Lieferscheine müssen 
folgende Angaben enthalten:
⦁ Name und Adresse des Herstellers oder Lieferanten
⦁ Name des Produktes, Sorten-Nr. / Rezeptur-Nr.
⦁ Konsistenz (fließfähig, plastisch)
⦁ Kunden- und Baustellenbezeichnung
⦁ Lieferscheinnummer
⦁ Menge (Volumen)
⦁ Haltungsstationierung
Herstellungsdatum und Uhrzeit
⦁ Uhrzeit Beginn/ Ende der Entladung auf der Baustelle
⦁ Unterschriftsfeld
⦁ Eigenüberwachungsdaten
⦁ Daten des auf der Baustelle erstellten Ausbreitmaß

Selbstverdichtendes Verfüllmaterial in flüssiger Konsistenz zum 
Verfüllen der Gräben der Hausanschlussleitungen liefern und 
nach Herstellerangaben einbauen.

Herstellung unter Wiederverwendung des in der 
Baumaßnahme gewonnene Aushubmaterials.

Nur Boden der Zuordnungsklasse BM-0 bis BM-F0*
gemäß Ersatzbaustoffverordnung. Die Einhaltung der jeweiligen 
Grenzwerte ist sowohl für das Ausgangsmaterial als auch den 
hergestellten ZFSV nachzuweisen. 

Die Anlieferung erfolgt im Fahrmischer (von der vom AN 
ausgewählten mobilen oder festen Mischanlage), der Einbau 
über Rutschen oder Schläuche direkt in den Leitungsgraben in 
geringem Abstand zur Grabensohle (ca. 1,50 m), um 
Entmischungen zu vermeiden. Das selbstverdichtende 
Verfüllmaterial ist dabei nicht direkt auf bzw. gegen die 
ausgerichteten Rohre / Bauwerk einzubringen, sondern z.B. 
seitlich gegen den Verbau. Die Fließwege sind möglichst kurz 
zu halten. Es ist zu gewährleisten, dass der Flüssigboden 
hindernisfrei über die Grabensohle fließen kann, um das Rohr 
satt zu umhüllen.

Herstellen des Flüssigbodens bei Verwendung des örtlich 
anfallenden Aushubs und unter Einhaltung der benötigten 
Eigenschaften mit Prüfung durch einen, zum geprüften 
Gütesicherungsbeauftragten für Flüssigboden qualifizierten 
Fachmann der ausführenden Firma oder einen, für die Dauer 

1.2.3.1.60.Y ZFSV, vorh. Aushub, Anschlussleitung;
EBV: BM-0 bis BM-F0*
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der Herstellung zur Verfügung stehenden Fachmann mit dieser 
Qualifikation. Der gültige Qualifikationsnachweis dieses 
Fachmanns ist mit dem Angebot vorzulegen.

Vorhaltekosten für sämtliche in der Position enthaltenen 
Gerätschaften sowie bauzeit- und ortbedingte Besonderheiten 
über die gesamte Bauzeit, Transportkosten, die 
Einrichtungskosten für den Mischplatz, die Mischanlage selbst 
und alle in diesem Zusammenhang notwendigen Aufgaben sind 
einzukalkulieren. Ausgangsmaterial zur Mischanlage, 
Flüssigboden zum Einbauort, einschließlich aller Frachtkosten, 
transportieren und fachgerecht entsprechend seiner Funktion in 
den Verfüllbereich einbringen. Der Einbau in den Verfüllbereich 
z. B. offenen Rohrgraben hat nach technologischer Vorgabe der 
Planung mit geeigneten Hilfsmitteln zu erfolgen.

Während der Verfüllung ist die angrenzende Bebauung durch 
geeignete Maßnahmen (mit Planen versehener Bauzaun o.ä.) 
vor Verschmutzung zu schützen. Es ist der gesamte 
Verfüllabschnitt  zu sichern, der direkte Einfüllbereich in 
besonderem Maße.

Das Ziehen des Verbaus hat zu einem Zeitpunkt zu erfolgen, an 
dem der ZFSV die anstehenden Grabenwände bereits stützt 
und noch ausreichend fließfähig ist um in alle Hohlräume 
vorzudringen. Dies geschieht i. d. Regel sobald die 
Auftriebskraft schwindet.
Weiterer ZFSV kann erschütterungsarm, ca. zwei Stunden nach 
der letzten Charge eingebaut werden, wobei andere Materialien 
wie Frostschutz erst nach Ablauf von 48 Stunden zum Einbau 
kommen dürfen.
Beim Einbau mit Zwischenniveau ist für eine ausreichende 
Aussteifung des Verbau zu sorgen.
Es ist zu gewährleisten, dass das selbstverdichtende 
Verfüllmaterial in die Verbauspur fließt und diese satt verfüllt.
Mehraufwände für das sofortige Ziehen oder Reinigen des 
Verbaus sind in den EP einzurechnen.
Einbau in Teilmengen.
Verfüllabschnitte bis 20 m je nach örtlichen Randbedingungen 
bzw. nach Wahl des AN.

Die Lagesicherung der Rohre gegen den Verbau ist unzulässig.

Das Umsetzen des Fahrmischers innerhalb der
Verfüllabschnitte ist ebenfalls in den EP mit einzurechnen und 
wird nicht gesondert vergütet.

Die offene Zeit (von Wasserzugabe bis kompletter Einbau) darf 
nicht mehr als 90 min betragen.
Eine nachträgliche Wasserzugabe und/ oder sonstiger 
Zusatzmittel auf der Baustelle ist unzulässig.

Werte und Eigenschaften des Flüssigboden:
Tragfähigkeit durch LP, auf Erdplanum bzw. OK Flüssigboden; 
EV,dyn ≥ 5 MN/m² nach 12 Std.
Tragfähigkeit durch LP, auf Erdplanum bzw. OK Flüssigboden, 
EV2 ≥ 45 MN/m² nach 28 Tagen
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Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

230,000 m³ ...................... ......................

⦁ Fließfähigkeit durch Ausbreitmaß, gewünschte Konsistenz F1, 
kf = 62 ± 2 cm
⦁ Fließfähigkeit durch Ausbreitmaß, gewünschte Konsistenz F2, 
kp = 35 - 41 cm
Druckfestigkeit (28d) 0,1 - 0,3 N/mm² und Festigkeitszuwachs 
fz(7-56 d) < 0,15 N/mm² entspr. Angaben der H ZFSV

⦁ Betonaggressivität gem. DIN 4030: max. XA2
Größtkorn max. 32 mm (bis einschl. DN 200) 
⦁ Absetzmaß <= 1%
⦁ Scherfestigkeit <= 50 KN/m² bzw. C´<= 30 KN/m²
⦁ mittels Rohr- bzw. Schlauchverlängung einbaubar
⦁ auf Dauer wieder lösbar

Die Konformität auf der Baustelle ist durch Vorlage der 
Lieferscheine zu dokumentieren. Lieferscheine müssen 
folgende Angaben enthalten:
⦁ Name und Adresse des Herstellers oder Lieferanten
⦁ Name des Produktes, Sorten-Nr. / Rezeptur-Nr.
⦁ Konsistenz (fließfähig, plastisch)
⦁ Kunden- und Baustellenbezeichnung
⦁ Lieferscheinnummer
⦁ Menge (Volumen)
⦁ Haltungsstationierung
Herstellungsdatum und Uhrzeit
⦁ Uhrzeit Beginn/ Ende der Entladung auf der Baustelle
⦁ Unterschriftsfeld
⦁ Eigenüberwachungsdaten
⦁ Daten des auf der Baustelle erstellten Ausbreitmaß

Vor dem Einbringen von selbstverdichtendem Verfüllmaterial in 
flüssiger Konsistenz ist eine Auftriebs-, Lage- und 
Höhensicherung  sowie ein ordnungsgemäßes Auflager der 
Haltungen und Leitungen durch geeignete Maßnahmen nach 
Wahl des AN herzustellen.

Rechnerischer Nachweis der Maßnahmen
⦁ durch den AN, sowie Übergabe der Berechnung vor 
Ausführungsbeginn an den AG.

Auflager, Auftriebs-, Lage- und Höhensicherung für 
Auftriebskräfte gem. vorliegenden Einbaubedingungen und 
Statik durch z.B.
⦁ abschnittsweises Verfüllen
⦁ (RSS-Rohrverlegehilfen) oder gleichwertiger Vorrichtungen
⦁ Auflast durch Big Pack, Sandsäcke o.ä.
⦁ Auflager/ Haltebänke aus ZFSV mit ausreichend plastischer 
Konsistenz (Bettungsschicht gem. DIN 10cm zzgl. 1/10 DN)
⦁ Aufhängung inkl. Fixierung
⦁ Kombination dieser Maßnahmen

1.2.3.1.80.Y Lagesicherung, Hauptkanal DN 300
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

66,000 m ...................... ......................

⦁ oder gleichwertige Maßnahmen nach Wahl des AN

Auflager, Auftriebs-, Lage- und Höhensicherung liefern, 
montieren, umsetzen und demontieren; einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen beim Einbau des ZFSV im Bereich der 
Rohrleitungszone

Die Anzahl der o.g. Aufwendungen ist auf die zu verfüllende 
Leitungslänge bzw. Rohrstatik abzustimmen

Für Haltungen mit:
Dimension: DN 300 
Material: B-PVC-U

190,000 m ...................... ......................

Vor dem Einbringen von selbstverdichtendem Verfüllmaterial in 
flüssiger Konsistenz ist eine Auftriebs-, Lage- und 
Höhensicherung  sowie ein ordnungsgemäßes Auflager der 
Haltungen und Leitungen durch geeignete Maßnahmen nach 
Wahl des AN herzustellen.

Rechnerischer Nachweis der Maßnahmen
⦁ durch den AN, sowie Übergabe der Berechnung vor 
Ausführungsbeginn an den AG.

Auflager, Auftriebs-, Lage- und Höhensicherung für 
Auftriebskräfte gem. vorliegenden Einbaubedingungen und 
Statik durch z.B.
⦁ abschnittsweises Verfüllen
⦁ (RSS-Rohrverlegehilfen) oder gleichwertiger Vorrichtungen
⦁ Auflast durch Big Pack, Sandsäcke o.ä.
⦁ Auflager/ Haltebänke aus ZFSV mit ausreichend plastischer 
Konsistenz (Bettungsschicht gem. DIN 10cm zzgl. 1/10 DN)
⦁ Aufhängung inkl. Fixierung
⦁ Kombination dieser Maßnahmen
⦁ oder gleichwertige Maßnahmen nach Wahl des AN

Auflager, Auftriebs-, Lage- und Höhensicherung liefern, 
montieren, umsetzen und demontieren; einschließlich etwaiger 
Mehraufwendungen beim Einbau des ZFSV im Bereich der 
Rohrleitungszone

Die Anzahl der o.g. Aufwendungen ist auf die zu verfüllende 
Leitungslänge bzw. Rohrstatik abzustimmen

Für Haltungen mit:
Dimension: 150 mm
Material: PVC-U

1.2.3.1.90.Y Lagesicherung, Anschlussleitung DN 150, PVC-U
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Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Zur Ausflussverhinderung des ZFSV ist eine beidseitige 
Abschottung vor Kopf der Haltungen bzw. des Verfüllabschnittes 
durch vertikales Einstellen von Stahlplatten herzustellen. 
Einschließlich der erforderlichen Stützkonstruktionen, 
Befestigungen usw. liefern, montieren und nach Abschluss des 
Verfüllvorgangs wieder demontieren, einschließlich dem 
verfahrensangepassten Umgang mit querenden Leitungen

Tiefe der Abschottung gem. Aushubtiefe

Ausführung in einzelnen, nicht zusammenhängenden 
Abschnitten entsprechend dem Baufortschritt. Der Einsatz von 
selbstverdichtendem Verfüllmaterial mit steiferer Konsistenz ist 
auf ein Minimum zu begrenzen.

1.2.3.1.100. Abschottung herstellen (Hauptkanal)

120,000 m³ ...................... ......................

Einsatz von Pumptechnik bei örtlich beengten 
Baustellenverhältnissen

Der Einsatz von Pumptechnik ist bei Bedarf pro m³ gepumpter 
ZFSV zu kalkulieren.

Bei Einsatz von Pumptechnik ist der entsprechend der 
Materialkonsistenz notwendige Mindestdurchmesser der 
Pumpleitung zu beachten, um die nötige Pumpentfernung 
abzusichern. Das für den eingesetzten Flüssigboden 
erforderliche Zeitregime ist beim Systemanbieter zu erfragen 
und korrekt einzuhalten.

Abrechnung als Zulage zur Position selbstverdichtendes 
Verfüllmaterial

1.2.3.1.120. Einsatz von Pumptechnik bei örtlich beengten  
Baustellenverhältnissen

Bestimmung des Ausbreitmaß gem. DIN EN 12350-5. 

Das Ausbreitmaß dient als Nachweis der erforderlichen 
Konsistenzklassen und der augenscheinlichen Überprüfung des 
gelieferten Materials, ob eine unerwünschte Entmischung 
stattfindet.

Prüfung der 1. Lieferung pro Tag, danach jede 8. Lieferung

Einschließlich der Vorhaltung der notwendigen Materialien wie 
Ausbreittisch, Fülltrichter, Füllschaufel, Schwamm, Eimer zur 
Entnahme, Gliedermaßstab

Einschließlich der erforderlichen Ergebnisdokumentation mittels 
Protokoll und fotografischem Nachweis

1.2.3.1.130. Ausbreitmaß
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Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

50,000 St ...................... ......................

Summe 1.2.3.1. ZFSV ......................

Summe 1.2.3. Zeitweise fließfähige, selbstv… ......................

1.2.4. Erdarbeiten, Rohrleitungszone, Verbau, Wasserhaltung

1.2.4.1. Erdarbeiten

200,000 m³ ...................... ......................

Suchgraben (Querschläge) herstellen, um die Lage von 
Versorgungsleitungen, Kanälen oder anderen unterirdischen 
Bauwerken festzustellen.

Grabentiefe max.: 2,50 m
Grabenbreite: mind. 60 cm, sonst DIN EN 1610

Die Leistung umfasst u.a.:
⦁ Aushub entsprechend der Homogenbereiche nach DIN 18300 
ausführen; ggf. mit Kleingerät oder in Handschachtung (wird 
nicht gesondert vergütet)
⦁ den zum Verfüllen des Suchgrabens erforderlichen und 
geeigneten Boden seitlich lagern
⦁ später den Graben wieder verfüllen und verdichten
⦁ unbelastetes Material aus den verdrängten Bodenmassen 
geht in das Eigentum des AN über und ist fachgerecht zu 
entsorgen (einschl. Entsorgungsgebühren), der Nachweis der 
geordneten Entsorgung ist zu erbringen
⦁ die Lage der Leitungen markieren und dokumentieren
⦁ ggf. erforderlicher Verbau

Straßenaufbruch u. -wiederherstellung werden gesondert 
vergütet.

1.2.4.1.60. Suchgraben

212,000 m³ ...................... ......................

Aushub der Homogenbereiche in Handarbeit oder mit Kleingerät 
lösen und ausheben.

Als Zulage zu den Aushubpositionen.

Die Leistung ist nur auf besondere Anordnung der Bauleitung 
auszuführen.
Mehraufwände bei den Erdarbeiten an Teilen des zu 
erstellenden Gewerkes werden nicht gesondert vergütet.

1.2.4.1.70. Handschachtung/Kleingerät, Zulage
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Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

90,000 m³ ...................... ......................

Aushub des Homogenbereichs Auffüllungen (gemäß 
Bodengutachten) der Gräben für Kanalanschlussleitungen bis 
DN 200 profilgerecht ausheben, Verbau wird gesondert 
vergütet.

Den zum Verfüllen erforderlichen und geeigneten Aushub 
seitlich lagern inkl. Transport zur Lagerfläche nach Wahl des 
AN.
Der Boden ist unter Berücksichtigung einer Wiederverwertung 
entsprechend der Wiedereinbaufähigkeit zu sortieren. 
Ergänzende Hinweise sind ggf. dem 
Bodenmanagementkonzept zu entnehmen.
Die Mehraufwände zur Separation im Längsgraben der 
Homogenbereiche sind in die Position einzurechnen.
Bodenmassen gehen in Eigentum des AN über. Die 
Wiederverwertung/ Entsorgung wird in einer gesonderten 
Position vergütet.

Bodenkennwerte:
Bodengruppen n. DIN 18196: A [GW / GE / GI / GU/ / GU* / SW 
/ SE / SI / SU / SU* / UL / UM]
Stein-/ Blockanteil: < 5-20 Ma-%
organischer Anteil: schwach - stark

Aushubtiefe 0,00m bis 1,0 m.

Die Abrechnung erfolgt gem.:
⦁ DIN EN 1610
⦁ Regelquerschnitt bzw. Längsschnitt

Abrechnungsgrundlage ist OK Gelände

1.2.4.1.80.X Aushub Homogenbereich Auffüllungen, t 0 bis 1,0 m, <=  
DN 200

Aushub des Homogenbereichs Sand/ Kies (gemäß 
Bodengutachten) der Gräben für Kanalanschlussleitungen bis 
DN 200 profilgerecht ausheben, Verbau wird gesondert 
vergütet.

Den zum Verfüllen erforderlichen und geeigneten Aushub 
seitlich lagern inkl. Transport zur Lagerfläche nach Wahl des 
AN.
Der Boden ist unter Berücksichtigung einer Wiederverwertung 
entsprechend der Wiedereinbaufähigkeit zu sortieren. 
Ergänzende Hinweise sind ggf. dem 
Bodenmanagementkonzept zu entnehmen.
Die Mehraufwände zur Separation im Längsgraben der 
Homogenbereiche sind in die Position einzurechnen.
Bodenmassen gehen in Eigentum des AN über. Die 
Wiederverwertung/ Entsorgung wird in einer gesonderten 
Position vergütet.

1.2.4.1.90.Y Aushub Homogenbereich Sand/ Kies, t 0 bis 2,0 m, <=  
DN 200
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Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

230,000 m³ ...................... ......................

Bodenkennwerte:
Bodengruppen n. DIN 18196: [SW / SE / SI / SU / GW / GE / GI 
/ GU]
Stein-/ Blockanteil: < 5-20 Ma-%
organischer Anteil: schwach

Aushubtiefe 0,00m bis 2,0 m.

Die Abrechnung erfolgt gem.:
⦁ DIN EN 1610
⦁ Regelquerschnitt bzw. Längsschnitt

Abrechnungsgrundlage ist OK Gelände

40,000 m³ ...................... ......................

Aushub des Homogenbereichs Auffüllungen (Tragschichten und 
Grabenverfüllung gemäß Bodengutachten) der Gräben für 
Kanalhaltungen und Schachtbaugruben größer DN 200 
profilgerecht ausheben, Verbau wird gesondert vergütet.

Den zum Verfüllen erforderlichen und geeigneten Aushub 
seitlich lagern inkl. Transport zur Lagerfläche nach Wahl des 
AN.
Der Boden ist unter Berücksichtigung einer Wiederverwertung 
entsprechend der Wiedereinbaufähigkeit zu sortieren. 
Ergänzende Hinweise sind ggf. dem 
Bodenmanagementkonzept zu entnehmen. 
Die Mehraufwände zur Separation im Längsgraben der 
Homogenbereiche sind in die Position einzurechnen.
Bodenmassen gehen in Eigentum des AN über. Die 
Wiederverwertung/ Entsorgung wird in einer gesonderten 
Position vergütet.

Bodenkennwerte:
Bodengruppen n. DIN 18196: A [GW / GE / GI / GU/ / GU* / SW 
/ SE / SI / SU / SU* / UL / UM]
Stein-/ Blockanteil: < 5-20 Ma-%
organischer Anteil: schwach - stark

Aushubtiefe 0,00m bis 1,0 m.

Die Abrechnung erfolgt gem.:
⦁ DIN EN 1610
⦁ Regelquerschnitt bzw. Längsschnitt

Abrechnungsgrundlage ist OK Gelände

1.2.4.1.120.Y Aushub Homogenbereich Auffüllungen, t 0 bis 1,0 m, >  
DN 200

1.2.4.1.130.Y Aushub Homogenbereich Sand/ Kies, t 0 bis 2,0m, > DN  
200
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Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

140,000 m³ ...................... ......................

Aushub des Homogenbereichs Sand/ Kies (gemäß 
Bodengutachten) der Gräben für Kanalhaltungen und 
Schachtbaugruben größer DN 200 profilgerecht ausheben, 
Verbau wird gesondert vergütet.

Den zum Verfüllen erforderlichen und geeigneten Aushub 
seitlich lagern inkl. Transport zur Lagerfläche nach Wahl des 
AN.
Der Boden ist unter Berücksichtigung einer Wiederverwertung 
entsprechend der Wiedereinbaufähigkeit zu sortieren. 
Ergänzende Hinweise sind ggf. dem 
Bodenmanagementkonzept zu entnehmen. 
Die Mehraufwände zur Separation im Längsgraben der 
Homogenbereiche sind in die Position einzurechnen.
Bodenmassen gehen in Eigentum des AN über. Die 
Wiederverwertung/ Entsorgung wird in einer gesonderten 
Position vergütet.

Bodenkennwerte:
Bodengruppen n. DIN 18196: [SW / SE / SI / SU / GW / GE / GI 
/ GU]
Stein-/ Blockanteil: < 5-20 Ma-%
organischer Anteil: schwach

Aushubtiefe 0,00m bis 2 m.

Die Abrechnung erfolgt gem.:
⦁ DIN EN 1610
⦁ Regelquerschnitt bzw. Längsschnitt

Abrechnungsgrundlage ist OK Gelände

Zulage für die fachgerechte Wiederverwertung von
Erdaushub des Homogenbereichs 2 und 3 der Materialklasse 
BM-0 gemäß Ersatzbaustoffverodnung

Die Leistung umfasst u.a.:
⦁ den Boden einschließlich der Auffüllungen sortenrein getrennt 
lagern und nach Erfordernis vor jeglichen negativen Einflüssen 
(insbes. Witterung) schützen
⦁ Aushub innerhalb der Baustelle verfahren
⦁ Beschaffung der ggf. erforderlichen behördlichen  
Genehmigungen inkl. Abstimmungen, Klärung der  
Verwertungswege etc.
⦁ Erstellung der erforderlichen Transportdokumente
⦁ fachgerechte Wiederverwertung nach Vorgaben des KrWG 
(einschließlich Transport, Gebühren und sonstiger 
Nebenkosten), der Verwertungsweg ist zu dokumentieren
⦁ Erschwernisse bei den Erdarbeiten sowie Mehraufwendungen 
bei der Überwachung der Aushubtätigkeiten sind einzurechnen
⦁ alle besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen und 
Einrichtungen für die Leistungen gem. ATV-DIN 18299 Ziffer 

1.2.4.1.210.Y Wiederverwertung Hom 2,3 BM-0
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Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

100,000 t ...................... ......................

4.2.5. durchführen bzw. liefern, aufstellen, betreiben, 
unterhalten und abfahren

Bei Auffälligkeiten im Bodenhorizont (optisch oder geruchlich) ist 
unverzüglich der AG, bzw. der zuständige, genannte 
Jahresvertragspartner des AG zu informieren. Nach 
Feststellung von Belastungen ist vorab ein Formular des AG zur 
Ermittlung der Entsorgungswege auszufüllen.

Weitere Analytiken des belasteten Bodenaushubs erfolgen
durch den Jahresvertragspartner des AG.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen.

Die Abrechnung erfolgt ausschließlich gegen Nachweis der 
Wiegescheine.

Zulage für die fachgerechte Entsorgung von
Erdaushub des Homogenbereichs 1 Materialklasse >BM-F3 
gemäß Ersatzbaustoffverodnung bzw. Deponieklasse I.

Die Leistung umfasst u.a.:
- den belasteten Boden einschließlich der Auffüllungen
bis zum Vorliegen der chemischen Untersuchungsergebnisse in 
Lagercontainern des AN sortenrein getrennt lagern und nach 
Erfordernis vor jeglichen negativen Einflüssen (insbes. 
Witterung) schützen
⦁ Lagercontainer innerhalb der Baustelle, (Entfernung bis 1500 
m) bis zur Entsorgung abstellen.
⦁ Beschaffung der ggf. erforderlichen behördlichen 
Genehmigungen inkl. Abstimmungen, Klärung der 
Entsorgungswege etc.
⦁ Erstellung der erforderlichen Transportdokumente
⦁ fachgerechte Entsorgung zu einer gen. 
Abfallentsorgungsanlage (einschl. Entsorgungsgebühren), der 
Nachweis der geordneten Entsorgung ist lückenlos zu belegen 
(die erforderlichen Abfuhrcontainer sind in die Position  
einzurechnen)
⦁ Erschwernisse bei den Erdarbeiten sowie Mehraufwendungen 
bei der Überwachung der Aushubtätigkeiten sind einzurechnen
⦁ alle besonderen Schutz- und Sicherungsmaßnahmen und 
Einrichtungen für die Leistungen gem. ATV-DIN 18299 Ziffer 
4.2.5. durchführen bzw. liefern, aufstellen, betreiben, 
unterhalten und abfahren; die messtechnische Überwachung 
wird gesondert vergütet

Bei Auffälligkeiten im Bodenhorizont (optisch oder geruchlich) ist 
unverzüglich der AG, bzw. der zuständige, genannte 
Jahresvertragspartner des AG zu informieren. Nach 
Feststellung von Belastungen ist vorab ein Formular des AG zur 
Ermittlung der Entsorgungswege auszufüllen.

Weitere Analytiken des belasteten Bodenaushubs erfolgen

1.2.4.1.270. Entsorgung Boden Hom 1 > BM-F3, DK I
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Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

250,000 t ...................... ......................

durch den Jahresvertragspartner des AG.

Als Zulage zu den Erdaushubpositionen.

Die Entsorgung ist mittels Wiegeschein nachzuweisen.

130,000 St ...................... ......................

Kreuzung mit Kabeln, Unterfahrungen etc. (Kreuzungswinkel zur 
Verlegeleitung: 35 bis 90 Grad) herstellen.

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ die Kabel sorgfältig freilegen, aufhängen, sichern und wieder 
verlegen.
⦁ das Kabelauflager und die Ummantelung wiederherstellen, 
einschl. des erforderlichen Ersatzmaterials (z.B. Sand, Beton 
etc.)
⦁ die Erschwernisse beim Bodenaushub (auch Handarbeit und 
unter Hindernissen), Rohrverlegung, Verbau, Bodeneinbau usw.
⦁ mehrere kreuzende Kabel, deren Achsabstand zwischen den 
beiden äußeren kleiner als 1,0 m  ist, gelten als eine 
Behinderung.
⦁ es wird kein zusätzlicher Handaushub oder Boden unter 
Hindernissen vergütet.
⦁ Abrechnung von max. 1 Kreuzung pro Grabentrasse und nicht 
für jede Leitung
⦁ freigelegte Kabel und Leitungen sind vom Bauleiter des AN 
sofort dem Baubeauftragten des AG´s anzuzeigen und durch 
Fotos zu dokumentieren.

Bei Anwendung dieser Position erfolgt keine zusätzliche 
Vergütung der Zulageposition Handschachtung oder Boden 
unter Hindernissen!

1.2.4.1.300. Kreuzungen Kabel

Kreuzung mit Leitungen bis einschl. DN 150,
Unterfahrungen etc. (Kreuzungswinkel zur Verlegeleitung: 35 
bis 90 Grad) herstellen.

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ die Leitungen sorgfältig freilegen, aufhängen, sichern und 
wieder verlegen.
⦁ das Rohrauflager und die Ummantelung wieder herstellen, 
einschl. des erforderlichen Ersatzmaterials (z.B. Sand, Beton 
etc.)
⦁ die Erschwernisse beim Bodenaushub (auch Handarbeit und 
unter Hindernissen), Rohrverlegung, Verbau, Bodeneinbau usw.
⦁ mehrere kreuzende Leitungen, deren Achsabstand zwischen 
den beiden äußeren kleiner als 1,0 m ist, gelten als eine 
Behinderung.
⦁ es wird kein zusätzlicher Handaushub oder Boden unter 

1.2.4.1.310. Kreuzungen <= DN 150
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55,000 St ...................... ......................

Hindernissen vergütet.
⦁ Abrechnung von max. 1 Kreuzung pro Grabentrasse und nicht 
für jede Leitung
⦁ freigelegte Kabel und Leitungen sind vom Bauleiter des AN 
sofort dem Baubeauftragten des AG´s anzuzeigen und durch 
Fotos zu dokumentieren.

Bei Anwendung dieser Position erfolgt keine zusätzliche 
Vergütung der Zulageposition Handschachtung oder Boden 
unter Hindernissen!

15,000 St ...................... ......................

Schutz für Baumstamm durch Mantel mit Polsterung herstellen, 
während der Bauzeit vor- und unterhalten.
Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanläufe nicht 
berühren.
Stammdurchmesser bis 50 cm (1 m über Boden gemessen).
Polsterung des Stammes nach Wahl des AN.
Mantel aus Brettern, 24mm dick, lückenlos befestigen. 
Mantelhöhe mindestens 2,50m.
Schutz nach Beendigung der Bauarbeiten abbauen und 
entfernen.

1.2.4.1.370. Stammschutz, d bis 50 cm

Summe 1.2.4.1. Erdarbeiten ......................

1.2.4.3. Verbau

Grabenverbau (Boxenverbau, Plattenverbau) für
die Baugruben der Leitungen (<= DN 200) entsprechend den 
statischen und sicherheitstechnischen Erfordernissen 
herstellen, vorhalten und später wieder beseitigen.

Baugrubentiefe: 0,00m bis 4,00m

Der Verbau ist ohne Voraushub und erschütterungsfrei 
einzubauen. (Absenkverfahren)
Ein Rammen und Einschlagen der gewählten Verbauelemente 
ist verboten. Der Einbau hat vibrationsarm zu erfolgen, um 
Schädigungen an den angrenzenden Bauwerken zu verhindern.

Der Verbau muss DIN 18303 und DIN 4124 entsprechen.

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ verfahrensangepasste Behandlung der bestehenden 
Hausanschlussleitungen und Leitungskreuzungen
⦁ lagenweiser Rückbau
⦁ abgerechnet wird die bodenberührte Fläche des Verbaus, von 
10 cm über GOK, bzw. OK Erdplanum (= OK 

1.2.4.3.20. Boxenverbau Leitungen, t 0 bis 4m, <= DN 200
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250,000 m² ...................... ......................

Bodenverbesserung) bis zur Baugrubensohle bzw. die 
tatsächlich erbrachten Verbauarbeiten

Das Aufstellen einer erforderlichen Statik sowie die Vorlage der 
entsprechenden Prüfstatik wird gesondert vergütet.

200,000 m2 ...................... ......................

Grabenverbau mit Holzbohlen für
die Baugruben der Leitungen (<= DN 200) entsprechend den 
statischen und sicherheitstechnischen Erfordernissen 
herstellen, vorhalten und später wieder beseitigen.

Baugrubentiefe: 0,00m bis 4,00m

Der Verbau ist und erschütterungsfrei einzubauen. 
Ein Rammen und Einschlagen der gewählten Verbauelemente 
ist verboten. Der Einbau hat vibrationsarm zu erfolgen, um 
Schädigungen an den angrenzenden Bauwerken zu verhindern.
Holzbohlenverbau gemäß Kap. 6/7 DIN 4124

Der Verbau muss DIN 18303 und DIN 4124 entsprechen.

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ verfahrensangepasste Behandlung der bestehenden 
Hausanschlussleitungen und Leitungskreuzungen
⦁ lagenweiser Rückbau
⦁ abgerechnet wird die bodenberührte Fläche des Verbaus, von 
10 cm über GOK, bzw. OK Erdplanum (= OK 
Bodenverbesserung) bis zur Baugrubensohle bzw. die 
tatsächlich erbrachten Verbauarbeiten

Das Aufstellen einer erforderlichen Statik sowie die Vorlage der 
entsprechenden Prüfstatik wird gesondert vergütet.

1.2.4.3.21.X Rohrgrabenverbau mit Holzbohlen, t 0 bis 4m, <= DN 200

Baugrubenverbau (Kammerdielenverbau) für
die Baugruben der Kanäle (>= DN 250 bzw. gem. Anforderung 
der Baumaßnahme) und Schachtbauwerke entsprechend den 
statischen und sicherheitstechnischen Erfordernissen 
(einschließlich etwaige zusätzliche Rahmen, Spreizen, 
Aussteifungen o.ä.) herstellen, vorhalten und später wieder 
beseitigen.

Baugrubentiefe: 0,00m bis 4,00m
Einbindetiefe des Verbaus durch Kanaldielen: >= 1,00m unter 
Aushubsohle bzw. nach statischer Erfordernis

Der Verbau ist ohne Voraushub und erschütterungsfrei 
einzubauen.
Ein Rammen und Einschlagen der gewählten Verbauelemente 
ist verboten. Der Einbau hat vibrationsarm zu erfolgen, um 

1.2.4.3.50. Kammerdielenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 250
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120,000 m² ...................... ......................

Schädigungen an den angrenzenden Bauwerken zu verhindern.

Der Verbau muss DIN 18303 und DIN 4124 entsprechen.

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ die statische Berechnung aufstellen und aufVerlangen 2-fach 
in prüffähiger Fassung dem AG vorlegen
⦁ verfahrensangepasste Behandlung der bestehenden 
Hausanschlussleitungen und Leitungskreuzungen
⦁ lagenweiser Rückbau
⦁ abgerechnet wird die bodenberührte Fläche des Verbaus, von 
10 cm über GOK, bzw. OK Erdplanum (= OK 
Bodenverbesserung) bis zur Baugrubensohle bzw. die 
tatsächlich erbrachten Verbauarbeiten

170,000 m² ...................... ......................

Grabenverbau (Boxenverbau, Plattenverbau) als doppelt 
randgestützer Verbau für die Baugruben der Kanäle (>= DN 250 
bzw. gem. Anforderung der Baumaßnahme)  entsprechend den 
statischen und sicherheitstechnischen Erfordernissen 
herstellen, vorhalten und später wieder beseitigen.

Baugrubentiefe: 0,00m bis 4,00m

Der Verbau ist ohne Voraushub und erschütterungsfrei 
einzubauen. (Absenkverfahren) Ein Rammen und Einschlagen 
der gewählten Verbauelemente ist verboten. Der Einbau hat 
vibrationsarm zu erfolgen, um Schädigungen an den 
angrenzenden Bauwerken zu verhindern.

Der Verbau muss DIN 18303 und DIN 4124 entsprechen.

Diese Leistung umfasst u. a.:
⦁ die statische Berechnung aufstellen und auf Verlangen 2-fach 
in prüffähiger Fassung dem AG vorlegen
⦁ verfahrensangepasste Behandlung der bestehenden 
Hausanschlussleitungen und Leitungskreuzungen
⦁ lagenweiser Rückbau
⦁ abgerechnet wird die bodenberührte Fläche des Verbaus, von 
10 cm über GOK, bzw. OK Erdplanum (= OK 
Bodenverbesserung) bis zur Baugrubensohle bzw. die 
tatsächlich erbrachten Verbauarbeiten

1.2.4.3.60. Boxenverbau Hauptkanal, t 0 bis 4m, >= DN 250

Summe 1.2.4.3. Verbau ......................

1.2.4.4. Abwasser-/ Wasserhaltung

Abwasserhaltung für die Anschlussleitungen der 

1.2.4.4.190. Abwasserhaltung Anschlussleitungen
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20,000 St ...................... ......................

Kanalbaumaßnahme einrichten, während der gesamten Bauzeit 
betreiben und später wieder beseitigen.
Die Art der Ausführung bleibt dem AN überlassen.

Diese Leistung umfasst:
⦁ Ableitung des Schmutz-, Regen- und Mischwassers (haltungs-
bzw. abschnittsweise)
⦁ die Über- bzw. Umleitung des Abwassers hat in 
geschlossenen Rohren zu erfolgen
⦁ alle erforderlichen Pumpen und Rohrleitungen stellen und 
vorhalten
⦁ weitere Angaben zur Wasserhaltung s. ZTV Ew-StB
⦁ die Leistung wird anteilig zum Baufortschritt vergütet
⦁ Rohrleitungen der provisorischen Überleitung mind. DN 150
⦁ alle notwendigen Form- und Verbindungsstücke
⦁ Rohrleitungen einschl. Formstücke vorhalten
⦁ Die Abrechnung erfolgt je Anschlussleitung, mittl. Länge ca. 
10m, in Einzelfällen bis 30m.

Die Abrechnung erfolgt nur auf gesonderten Nachweis

Summe 1.2.4.4. Abwasser-/ Wasserhaltung ......................

Summe 1.2.4. Erdarbeiten, Rohrleitungszon… ......................

1.2.5. Verlegung Hauptkanal

1.2.5.4. Betonrohr mit innenl. PVC-Rohr

Beton-Rohr DN 300 mit integriertem Kunststoffrohr aus PVC-U 
(z.B. FABEKUN, P.V. Gruppe, oder gleichwertig) höhen- und 
fluchtgerecht nach Angabe u. Zeichnung verlegen.

B- Rohr n. DIN EN 1916 und DIN V 1201 (inkl. Berichtigung v. 
05/2004) mit:
⦁ integriertem Doppeldichtung: werkseitig eingebauter 
Lippendichtung am PVC- Rohr und Rollringdichtung in der 
Betonrohrmuffe
⦁ Betonrohr Form KW-M nach DIN 4032
⦁ integriertem Kunststoffrohr aus PVC-U
⦁ Baulänge der Rohre nach Wahl des AN
⦁ stat. Nachweis für SLW 60
⦁ Verlegetiefe: gem. Angaben Einbaubedingungen nach DWA-A 
127

Die Leistung umfasst u. a.:
⦁ Lieferung frei Baustelle inkl. Abladen

1.2.5.4.10. Betonrohr DN 300 mit innenl. PVC-Rohr
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66,000 m ...................... ......................

⦁ Verlegung entsprechend den Ausführungsvorschriften nach 
DIN EN 1610
⦁ Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.

Abgerechnet werden:
⦁ Rohrleitungen nach Meter (abzüglich Innenmaß Schächte)
⦁ Passlängen und Gelenkstücke nach Stück als Zulage zu den 
entsprechenden Rohrpositionen.
⦁ Schacht-Anschlussstücke sind werkseitig in die Schächte 
einzubauen und werden nicht besonders (als Zulage) vergütet, 
bei der Abrechnung der Rohrleitungen jedoch übermessen.

2,000 St ...................... ......................

Gelenkstück DN 300 (Spitz/Spitz oder Muffe/Spitz) für B-Rohr 
mit integriertem Kunststoffrohr aus PVC-U liefern und einbauen, 
sonst wie Pos. Rohrverlegung.

als Zulage zur Betonrohr mit innenl. PVC-Rohr

1.2.5.4.70. Gelenkstück DN 300 für Beton-PVC-Rohr

1,000 St ...................... ......................

Passrohr DN 300 für B-Rohr mit integriertem Kunststoffrohr aus 
PVC-U liefern und einbauen, sonst wie Pos. Rohrverlegung.

als Zulage zur Betonrohr mit innenl. PVC-Rohr

1.2.5.4.130. Passrohr DN 300 für Beton-PVC-Rohr

Summe 1.2.5.4. Betonrohr mit innenl. PVC-Ro… ......................

Summe 1.2.5. Verlegung Hauptkanal ......................

1.2.6. Verlegung Anschlussleitung

1.2.6.1. Rohrleitung DN 100-200

Muffenloses Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160 (160 x 5,5 
mm), Farbe: blau oder braun, aus weichmacherfreiem 
Polyvinylchlorid (PVC-U), in Anlehnung an die DIN EN 1401-1, 
jedoch mit erhöhter Wanddicke, Ringsteifigkeit nach ISO 9969 
mind. 12 kN/m², glattwandig,  mit DIBt-Zulassung, mit 3-facher, 
gleichmäßig axial verlaufender Innengravur mit Namen des 
Herstellers, inkl. der für die fachgerechte Verlegung 
erforderlichen Doppelmuffen mit innen liegendem Steg und zwei 
fest eingelegten, ölbeständigen FE-Dichtungen, inkl. aller 
erfordelichen Trennschnitte, höhen- und fluchtgerecht nach 

1.2.6.1.10. Vollwand-Kunststoffrohr DN/OD 160
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190,000 m ...................... ......................

Angabe u. Zeichnung liefern und verlegen.

Baulängen: nach Erfordernis bis 5,0m

Die Leistung umfasst u. a.:
⦁ Lieferung frei Baustelle inkl. Abladen
⦁ Verlegung entsprechend den Ausführungsvorschriften nach 
DIN EN 1610
⦁ Die Verlegevorschriften des Herstellers sind zu beachten.
⦁ Verlegetiefe: gem. Angaben Einbaubedingungen nach DWA-A 
127

Im Einheitspreis ist die Gestellung der Geräte und alle 
Nebenleistungen einzurechnen.

Die statische Berechnung ist vor Lieferung dem Auftraggeber in 
prüffähiger Form vorzulegen.

95,000 St ...................... ......................

PVC Bogen, mit 2 angeformten Muffen, jeder Art der 
Abwinklung, mit fest eingelegten ölbeständigen FE-Dichtungen, 
für PVC Rohre DN/OD 160, liefern und fachgerecht verlegen.

Erforderliche Trennschnitte sind in den Einheitspreis 
einzukalkulieren.

1.2.6.1.20. PVC-Bogen DN/OD 160

46,000 St ...................... ......................

PVC Muffenstopfen DN/OD 160 liefern und fachgerecht 
verlegen.

1.2.6.1.40. Muffenstopfen DN/OD 160

48,000 St ...................... ......................

Rohrkupplung (VPC-Rohrkupplung o.glw.) DN 150, 
Spannbereich 160 - 192 mm bzw. 183 - 226 mm, mit DIBt-
Zulassung Nr.: Z-42.5-450, zur variablen, stufenlosen 
Verbindung von Abwasserrohren der gleichen Nennweite mit 
Außendurchmesser von 160 bis 192 mm bzw. 183 - 226, aus 
unterschiedlichen bzw. gleichen Werkstoffen mit vollwandiger, 
geschäumter, gerippter, gekammerter oder gewellter Wandung 
in beliebiger Kombination, bestehend aus: Dichtungskörper 
nach DIN EN 681-1 mit mehrfachem Doppeldichtprofil und 
mittig umklappbarem Rohranschlag, Fixier- und Zentrierkorb 
aus bruchstabilem, hochschlagfesten Polyamid mit beidseitig 
integriertem Bandführungskanal sowie zwei Spannbändern aus 
nicht rostenden Stahl mit jeweiliger Gegenbandeinlage, 
Funktionsprüfung nach DIN 4060, nachgewiesene Dichtigkeit 
bis 2,5 bar Prüfdruck als Wasserinnendruck, liefern und nach 
Montageanleitung des Herstellers einbauen.

1.2.6.1.70. Rohrkupplung DN 150
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7,000 St ...................... ......................

PVC-Übergangsstück für Strassenablauf liefern und einbauen,
wandverstärkt mit 1A Muffe, auf DN 150, inkl. Dichtung,
HS-UA DN 150, Farbe: blau RAL 5015
oder gleichwertig,

1.2.6.1.80. PVC-Übergangsstück für Strassenablauf

Summe 1.2.6.1. Rohrleitung DN 100-200 ......................

1.2.6.2. Anschlussstutzen

Nicht begehbare Kanäle:
Der Anschluss hat oberhalb des Kämpfer, zwischen 10-11 bzw. 
1-2 Uhr, im oberen Drittel des Hauptkanals zu erfolgen.

Begehbare Kanäle:
Mit Trockenwetterrinne: Anschluss im Bereich des Bankett/ der 
Berme
Ohne Trockenwetterrinne: bis max. 1/3 der Rohrhöhe, max. 
50cm über Sohle

13,000 St ...................... ......................

Sattelstück DN/OD 160/90°, Rohrwanddicke 30 bis 85 mm, 
Hauptrohrnennweite DN 300 - 800, aus weichmacherfreiem 
Polyvinylchlorid (PVC-U), mit integriertem Kugelgelenk 
abwinkelbar von 0° bis 13° (gemäß DWA A 139), mit DIBt-
Zulassung, zum nachträglichen Anschluss von Abwasserrohren 
und Formstücken aus PVC-U nach DIN EN 1401-1 DN/OD 160 
an Abwasserrohre aus Beton und Stahlbeton nach DIN 
4032/4035 bzw. DIN EN 1916 und alle glattwandigen 
Kanalrohre DN 300 - 800 mit zuvor aufgeführten Wanddicken, 
einschließlich aller Materialien frei Baustelle, liefern und 
einbauen.

Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels 
Kernbohrgerät (Bohrung Ø 200) am Hauptkanal einzurechnen.
Bohrkern fachgerecht entsorgen-

Die Verarbeitungsvorschriften des Herstellers sind zu beachten.

1.2.6.2.10.X Sattelstück DN 150 (HR 300/800)

STZ Anschlusselement C DN 150, nach DIN EN 295 - 4 und ZP 
WN 295 aus Feinsteinzeug, mit vollflächiger Elastomer -
Dichtung mit Dichtlippe, Auswahl der Schaftlänge nach 
Wandstärke des Hauptrohres (Beton oder STZ), liefern und 
fachgerecht einbauen. Die Herstellerangaben sind zu beachten. 
Der Innendurchmesser des Bohrloches beträgt 200 mm

KGUSM-Übergangsstück DN/OD 160 von Steinzeugmuffe auf 

1.2.6.2.30. STZ Anschlusselement C DN 150
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12,000 St ...................... ......................

Kunststoffrohr aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-
U), liefern und verlegen.

Im Einheitspreis ist der fachgerechte Anschluss mittels 
Kernbohrgerät (Bohrung Ø 200) am Hauptkanal einzurechnen.

Verwendung an Haltungen ohne weitere 
Sanierungsmaßnahmen mit "angebohrter" Öffnung.

21,000 St ...................... ......................

Kugelgelenk-Abzweig DN 150/90°, werkseitig auf Betonrohr mit 
innenliegendem PVC Rohr DN 300 bis DN 800 eingebaut, von 
0-11° schwenkbar, mit angeformter Muffe zum Anschluss von 
PVC-Rohren.

Als Zulage zur Rohrleitungsposition

1.2.6.2.50. Kugelgelenk Abzweig DN 150

7,000 St ...................... ......................

Leitungsenden nach Wahl des AN 
dauerhaft wasserdicht verschließen.
Nennweite bis DN 200.
Rohre aus unterschiedlichen Materialien.

1.2.6.2.130.Y Leitungsenden verschließen

Summe 1.2.6.2. Anschlussstutzen ......................

1.2.6.3. Dokumentation

Die Koordination der Leistungen Vermessung Anschlüsse, TV 
Abnahmebefahrung, Verdichtungsprüfung obliegt dem AN.

Für die Vermessung der Anschlüsse ist der Vermesser bis 
12:00 h zu informieren, wenn am Folgetag Anschlüsse 
eingemessen werden sollen.

Die Qualitätskontrollen (TV Untersuchung, Dichtheitsprüfung) 
zur Abnahme sind mit einem Vorlauf von mindestens 3 Wochen 
vor z. B Oberflächenwiederherstellung zu beantragen, um eine 
fristgerechte Auswertung zu gewährleisten.
Verzögerungen im Bauablauf und daraus resultierende 
Mehraufwände durch Nichteinhalten der Vorlauffristen gehen zu 
Lasten des AN.
Bei mangelhaften TV Abnahmebefahrungen oder nicht 
bestandenen
Dichtheitsprüfungen trägt der AN die Folgekosten für die zu 
wiederholende Kanalreinigung, TV Untersuchung und 
Dichtheitsprüfung.
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46,000 St ...................... ......................

Dokumentation über die Erneuerung der Abwasser-
Hausanschlussleitungen mit folgenden Teilleistungen:
⦁ Fotographische Aufnahmen für die einzelne 
Hausanschlussleitung herstellen, einzeln den jeweiligen Haus-
und/oder Parzellennummer zugeordnet
⦁ Beschriftung der Rohrleitung im offenen Graben (z.B. durch 
Spühfarbe) mit der Sanierungsnummer gemäß 
Ausführungsplanung
⦁ die Dokumentation ist den Aufmaßen des jeweiligen 
Hausanschlusses beizufügen
⦁ Mit insgesamt bis zu 10 Aufnahmen je Anschluss, jeweils vor 
und nach der Erneuerung
⦁ Vermerk über Datum der Fertigstellung und Anmeldung der 
Inspektion und Dichtheitsprüfungen

Sämtliche Dateien müssen eindeutig bezeichnet werden, so 
dass eine Zuordnung zu den jeweiligen Anschlüssen möglich 
ist. 
Die Übergabe hat auf einem geeigneten, digitalem Weg zu 
erfolgen (USB-Stick, Cloud o.ä.) und ist im Vorfeld mit dem AG 
abzustimmen.

1.2.6.3.10. Dokumentation für die Erneuerung der HA

9,000 St ...................... ......................

Überprüfen von Abwasser-Hausanschlussleitungen auf Betrieb 
mit Farbproben, Nebeltest, o.ä.;

Terminabsprache mit Eigentümer

einschl. aller erforderlicher Lieferungen und Leistungen.

Die Leitungen sind zu einzumessen und zu skizzieren.

1.2.6.3.20. Betrieb prüfen Farbtest

18,000 h ...................... ......................

Inspektion Anschlussleitung bis DN 200 mit Schiebekamera
Misch-, Schmutz- und Regenwasserleitungen verschiedener 
Werkstoffe, Kreisprofile bis einschl. DN 200, gemäß 
Anforderungen Arbeitshilfen Abwasser untersuchen.
Inspektion erfolgt mit Schiebekamera.
Zugänglichkeiten zu den Leitungen über Straßeneinlauf, 
Bodenabläufe oder Revisionsöffnungen (Fallleitungen) oder 
provisorischer Öffnung.

Einschl. der An- und Abfahrt sämtlicher Fahrzeuge und Geräte.

Vergütet wird die Dauer TV Untersuchung.

1.2.6.3.30. Inspektion Anschlussleitung bis DN 200 mit  
Schiebekamera
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Summe 1.2.6.3. Dokumentation ......................

Summe 1.2.6. Verlegung Anschlussleitung ......................

1.2.7. Schachtbauwerke

Alle Angaben zu Durchmessern und Schachthöhen sind vor der 
Schachtbestellung anhand des Lageplans der 
Ausführungsplanung und in der Örtlichkeit zu
überprüfen.

Die Höhenangaben und Schachttiefen beziehen sich jeweils auf 
die Schachtmitte. Für die Schachtbestellung ist zwischen Zulauf 
und Ablauf grundsätzlich eine
Differenz von 1 cm vorzusehen.

1.2.7.1. Komplettschacht mit PU

Einstiegsschacht 80313037, DN 1000, aus Beton komplett mit 
allen Einzelteilen / Leistungen liefern und komplett mit allen 
erforderlichen Leistungen wasserdicht herstellen.
Einstiegsschacht für Belastung SLW 60 aus/mit:
- Schachtfertigteile nach DIN EN 1917 in Verbindung mit DIN V 
4034-1, Typ 2 und DWA-Arbeitsblatt A 158 in FBS Qualität

⦁ Deckelhöhe:  57,05 müNN
Grundwasserstand: n.n.
⦁ Bauhöhe: ca. 1,47 m (Rohrsohle bis OK Abdeckung)

Schachtunterteil DN 1000 nach DIN 4034 Teil 1, mit einer 
inneren Vollauskleidung aus Polyurethan (PU) bis Oberkante 
Fertigschachtunterteil, einschl. des Spitzendes für den späteren 
Einbau der Dichtung der aufsteigenden Schachtringe, 
Übergangsringe und Konen.
Rohranschlüsse aus PU mit fugenloser Verbindung zum 
Gerinne einschl. Gefälleausbildung gem. Ausführungsplanung 
und Dichtungssitz in der Schachtwand eingebaut.
Gerinne bis Rohrscheitel als gerader Durchgang
Zulauf 1: DN 160 Material: PVC-U Neubau
Ablauf: DN 300 Material: B/ PVC-U Neubau

Abwinklung und Rohrgefälle nach vorliegenden Planunterlagen.

⦁ den erf. Unterbeton C12/15, d=0,10 m
⦁ aufgehende Schachtringe DN 1000 B in erforderlicher Höhe
⦁ Konus (Reduzierung auf Einstiegsöffnung DN 625)
⦁ alle Schachtbauteile nach Statik, mind. 150mm Wandstärke
⦁ Einbau von Lastausgleichs- und Dichtungsringen der Fa. DS-
Dichtungstechnik (SDV Seal) o. glw. zwischen den 
Schachtfertigteilen sowie zwischen Schachtrohr und 

1.2.7.1.10.Y Einstiegsschacht DN 1000 Nr. 80313037
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1,000 St ...................... ......................

Konus/Abdeckplatte
⦁ Auflagerringe vollfugig in Mörtel MG III

- Schachtabdeckung liefern und einbauen:Schachtabdeckung 
Multitop, mit PEWEPREN Einlage, Klasse D 400 entsprechend 
DIN EN 124 mit einbau- und fahrtrichtungsunabhängiger 
rutschfester Oberfläche, mit Lüftungsöffnungen

  lichte Weite Ø 605 mm
  Rahmen Bauhöhe 125 mm, ohne Scharnier, BEGU-Rahmen, 
hochziehbar, quadratisch, mit integrierter Aufnahme für 
Einstieghilfe entsprechend DIN 19572, mit 4 Taschen zum 
Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221, mit 
formschlüssig gesicherter PEWEPREN-Einlage, Nut für 
Einlage mechanisch bearbeitet, kompatibel zu Deckel DIN 
19584, Deckel aus Gusseisen, Gewicht ca. 40 kg, 
Auflagefläche mechanisch bearbeitet, mit zwei wartungsfreien, 
schraublosen und verkehrssicheren, Arretierungen aus 
hochverschleißfestem Kunststoff, Gewicht ca. 159 kg, 
Ausführung mit Lüftungsöffnungen: Lüftungsquerschnitt 323 
cm², oder glw.

  Schachtabdeckung liefern und fachgerecht inkl. aller 
Nebenarbeiten und Materialien Zug um Zug einbauen.

Gew. Hersteller (Abdeckung)
'.........'

ohne Schmutzfänger
ohne Steigbügel oder Steigleiter
⦁ Abdeckung Zug um Zug auf Höhe setzen, bis einschl. 
Fertigstellung Oberfläche (Pflaster, Asphaltbeton, SMA)

  Sämtliche Maurer- und Putzarbeiten in Zementmörtel, MGR III, 
DIN 1053, herstellen.

Gew. Hersteller (Schachtunterteil)
'.........'

Summe 1.2.7.1. Komplettschacht mit PU ......................

1.2.7.5. Schachtabdeckungen

2,000 St ...................... ......................

Vorh. Schachtabdeckung rund, Klasse B bzw. D, aus 
sämtlichen Materialien, mit und ohne werkseitiger Betonfüllung, 
Rahmen rund aus Gusseisen mit und ohne Beton einschl. der 
vorh. Auflagerringe aufnehmen und fachgerecht entsorgen.

Abbruchmaterial geht in Eigentum des AN über und ist zu 
entsorgen.

1.2.7.5.10. Schachtabdeckung Klasse D aufnehmen und entsorgen

Druckdatum: 06.11.2025 Seite: 48 von 78



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 24011315 Sanierung Kanalnetz Elisabethstraße in Troi…
LV: 03a Tiefbau offene Bauweise und geschl. Bauw… Währung: EUR

2,000 St ...................... ......................

Schachtabdeckung liefern und einbauen:
⦁ Schachtabdeckung Multitop, mit PEWEPREN Einlage, Klasse 
D 400 entsprechend DIN EN 124 mit einbau- und 
fahrtrichtungsunabhängiger rutschfester Oberfläche, mit 
Lüftungsöffnungen
⦁ lichte Weite Ø 605 mm
⦁ Rahmen Bauhöhe 125 mm, ohne Scharnier, BEGU-Rahmen, 
hochziehbar, quadratisch, mit integrierter Aufnahme für 
Einstieghilfe entsprechend DIN 19572, mit 4 Taschen zum 
Einhängen eines Schmutzfängers nach DIN 1221, mit 
formschlüssig gesicherter PEWEPREN-Einlage, Nut für Einlage 
mechanisch bearbeitet, kompatibel zu Deckel DIN 19584, 
Deckel aus Gusseisen, Gewicht ca. 40 kg, Auflagefläche 
mechanisch bearbeitet, mit zwei wartungsfreien, schraublosen 
und verkehrssicheren, Arretierungen aus hochverschleißfestem 
Kunststoff, Gewicht ca. 159 kg, Ausführung mit 
Lüftungsöffnungen: Lüftungsquerschnitt 323 cm², oder glw.

Schachtabdeckung liefern und fachgerecht inkl. aller 
Nebenarbeiten und Materialien Zug um Zug einbauen.

1.2.7.5.50. Schachtabdeckung D 400 LW 605, BeGu, quadratisch

Summe 1.2.7.5. Schachtabdeckungen ......................

Summe 1.2.7. Schachtbauwerke ......................

1.2.8. Straßenentwässerung

1.2.8.1. vorh. Straßenabläufe

1,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Straßenablauf abbrechen, aufnehmen und 
fachgerecht entsorgen

Straßenablauf aus/mit:
⦁ jeder Form und Abmessung
⦁ mit Einzelteilen aus Beton und Aufsatz aus Gusseisen
⦁ Bauhöhe bis 1,25 m

Die Leistung umfasst u. a.:
⦁ alle erforderlichen Erdarbeiten, ggf. unter Hinzunahme von 
Handschachtung
⦁ einschl. aller erforderlicher Nebenarbeiten
⦁ einschl. Mehraufwand und Behinderungen bei den Erdarbeiten

1.2.8.1.10. Straßenablauf kompl. aufnehmen u. entsorgen
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1,000 St ...................... ......................

Vorhandene Straßenablaufabdeckung (300/500 oder 500/500) 
abbrechen und entsorgen.
Vorhandene Straßenablaufabdeckung inkl. Auflagerring und 
Eimer abbrechen und einer Verwertung nach Wahl des AN 
zuführen.

1.2.8.1.30. Straßenablaufabdeckung aufnehmen u. entsorgen

Summe 1.2.8.1. vorh. Straßenabläufe ......................

1.2.8.2. neue Straßenabläufe

Form der Abdeckungen (Pult- oder Rinnenform) sind 
entsprechend in den Positionen einzutragen!!!!

1,000 St ...................... ......................

Straßenablauf 500/500 mm Kl. D 400, für Trockenschlamm
(n. DIN 4052/EN 124) liefern (einschließlich aller Einzelteile) und 
einbauen

Straßenablauf mit multifunktionalem Doppelschanier, BeGu-
Rahmen, hochziehbar, umlaufend geschlossen, bei Bedarf mit 
ausschlagbarer Bauzeitentwässerung, mit Eimerauflage für 
Eimer nach DIN 4052, Rost aus Gusseisen mit schraubenloser 
Arretierung aus verschleißfestem Kunststoff, Rost 
herausnehmbar, jedoch zweiseitig aufklappbar, Schlitzweite 
24mm

Einzelbauteile Straßenablauf gem. DIN 4052:
⦁ Boden 1a mit Steckmuffe für PVC DN 150
⦁ Schaft 5c
⦁ Schlammeimer B1, verzinkt
⦁ Auflagerring 10a
Aufsatz: Pultform, m. dämpfender Einlage

1.2.8.2.13. Straßenablauf 500/500 liefern u. einbauen
(ca. 54cm Einbauhöhe, ohne Aufsatz)

Abdeckung für Straßenablauf 300/500 mm Kl. D 400, für 
Trockenschlamm
(n. DIN 4052/EN 124) liefern (einschließlich aller Einzelteile) und 
einbauen

Straßenablauf mit multifunktionalem Doppelschanier, Rahmen 
aus Gusseisen, hochziehbar, umlaufend geschlossen, bei 
Bedarf mit ausschlagbarer Bauzeitentwässerung, mit 
Eimerauflage für Eimer nach DIN 4052, Rost aus Gusseisen mit 
schraubenloser Arretierung aus verschleißfestem Kunststoff, 
Rost herausnehmbar, jedoch zweiseitig aufklappbar, 

1.2.8.2.15. Straßenablaufabdeckung 500/500 liefern u. setzen
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1,000 St ...................... ......................

Schlitzweite 24mm

Aufsatz: Pultform

Inkl. Lieferung und Einbau des passenden Auflagering 10a und 
dämpfender Einlage

Summe 1.2.8.2. neue Straßenabläufe ......................

Summe 1.2.8. Straßenentwässerung ......................

1.2.9. Lohn, Gerät und Material

1.2.9.1. Lohnstunden

10,000 h ...................... ......................

Stunden zum Nachweis für einen Baufacharbeiter 
(Berufsgruppe II- V) für zusätzliche Arbeiten auf besondere 
Anforderung der Bauleitung, einschl. aller Nebenkosten.

1.2.9.1.10. Baufacharbeiter (II- V)

Summe 1.2.9.1. Lohnstunden ......................

1.2.9.2. Gerätestunden

5,000 h ...................... ......................

Stunden zum Nachweis für den Einsatz eines Raupenbaggers, 
mit ca. 0,6 - 0,7  m3 Löffelinhalt, mit Bedienung, für zusätzliche 
Arbeiten auf besondere Anforderung der Bauleitung, einschl. 
aller Nebenkosten.

1.2.9.2.10. Raupenbagger m. B.

5,000 h ...................... ......................

Stunden zum Nachweis für den Einsatz eines Radbaggers, mit 
ca. 0,6 - 0,7  m3 Löffelinhalt, mit Bedienung, für zusätzliche 
Arbeiten auf besondere Anforderung der Bauleitung, einschl. 
aller Nebenkosten.

1.2.9.2.20. Rad-Bagger m. B.

5,000 h ...................... ......................

Stunden zum Nachweis für den Einsatz eines 
Mehrzweckgerätes (Baggerlader), mit ca.70 PS, mit Bedienung, 
für zusätzliche Arbeiten auf besondere Anforderung der 
Bauleitung, einschl. aller Nebenkosten.

1.2.9.2.30. Mehrzweckgerät (Baggerlader) m. B.
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5,000 h ...................... ......................

Stunden zum Nachweis für den Einsatz eines Vibrationsgerätes 
zur Bodenverdichtung, mit einer Wirkungstiefe von 60 cm, mit 
Bedienung, für zusätzliche Arbeiten auf Anforderung der 
Bauleitung, einschl. aller Nebenkosten.

1.2.9.2.40. AT 2000 m. B.

10,000 h ...................... ......................

Stunden zum Nachweis für den Einsatz eines LKW-Allrad-
Kippers, mit ca. 15,0 t Zuladekapazität, mit Bedienpersonal, für 
zusätzliche Arbeiten auf besondere Anforderung der Bauleitung, 
einschl. aller Nebenkosten.

1.2.9.2.50. LKW bis 15 t m. B.

10,000 h ...................... ......................

Stunden zum Nachweis für den Einsatz eines Kompressors 
über 5 bis 10 m3/min., mit Bedienung, für zusätzliche Arbeiten 
auf besondere Anforderung der Bauleitung, einschl. aller 
Nebenkosten.

1.2.9.2.60. Kompressor m. B.

Summe 1.2.9.2. Gerätestunden ......................

1.2.9.3. Material

5,000 m3 ...................... ......................

Beton C12/15, einschl. erforderlicher Schalung liefern, einbauen 
und verdichten.

Einbaudicke: verschieden, nach örtlichen Erfordernissen.
Abrechnung erfolgt nach anerkannten Lieferscheinen.
Anlieferung und Einbau auch in kleinen Einzelmengen.

1.2.9.3.20. Beton C12/15

Summe 1.2.9.3. Material ......................

Summe 1.2.9. Lohn, Gerät und Material ......................

Summe 1.2. Kanalerneuerung ......................

Summe 1. BE, Tiefbau offene Bauweise, … ......................

2. Geschlossene Bauweise Kanal
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2.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

2.1.1. Baustelleneinrichtung

1,000 psch ......................

Einrichten und Räumen der Baustelle

Renovierung

In dieser Position sind u.a. folgende Leistungen
berücksichtigt:
- Vorhalten der kompletten Anlage und aller Geräte und
Hilfsmittel, einschl. An- und Abtransport sowie
Auf-, Um- und Abbau sämtlicher Geräte und Hilfsmittel
- Herstellen, Vorhalten und Abbauen der Ver- und
Entsorgungsanschlüsse für die Baustelle,
- Antransport und Aufbau der erforderlichen Brücken
und Stege für den Fußgängerverkehr,
- Ausführungsunterlagen werden vom AG aufgestellt und
zur Verfügung gestellt
- bei Bedarf Säubern von Schnee und Eis sowie Streuen
der Verkehrsflächen im Baustellenbereich, einschl.
der Fahr- und Fußgängerbrücken
- Beachtung der Auflagen der gültigen Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften
- Das Einsetzen der jeweiligen Gerätetechnik wird für jedes 
Entwässerungsobjekt einmalig über eine gesonderte Position 
vergütet.

Sicherheits- und Rettungsgerät:
====================================
- folgendes Sicherheits- und Rettungsgerät wird vom
"AN" als "Mindestausrüstung" in der angegebenen
Stückzahl auf der Baustelle einsatzbereit vorgehalten
und bei Bedarf benutzt:
- 1 Gasmessgerät für Sauerstoff und explosive
Gasgemische
- 1 Gasspürpumpe mit Prüfröhrchen für toxische Gase
- 2 explosionsgeschützte Lampen
- 2 Rettungsgurte
- 1 Rettungsleine
- 1 Dreibock
Dieses Sicherheits- und Rettungsgerät ist gesondert
von anderen Materialien für den Einsatz bereitzustellen.

2.1.1..20. Einrichten und Räumen der Baustelle Renovierung

Einrichten und Räumen der Baustelle

Schachtsanierung

In dieser Position sind u.a. folgende Leistungen
berücksichtigt:

2.1.1..30. Einrichten und Räumen der Baustelle Schachtsanierung
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1,000 psch ......................

- Vorhalten der kompletten Anlage und aller Geräte und
Hilfsmittel, einschl. An- und Abtransport sowie
Auf-, Um- und Abbau sämtlicher Geräte und Hilfsmittel
- Herstellen, Vorhalten und Abbauen der Ver- und
Entsorgungsanschlüsse für die Baustelle,
- Antransport und Aufbau der erforderlichen Brücken
und Stege für den Fußgängerverkehr,
- Ausführungsunterlagen werden vom AG aufgestellt und
zur Verfügung gestellt
- bei Bedarf Säubern von Schnee und Eis sowie Streuen
der Verkehrsflächen im Baustellenbereich, einschl.
der Fahr- und Fußgängerbrücken
- Beachtung der Auflagen der gültigen Sicherheits- und 
Unfallverhütungsvorschriften
- Das Einsetzen der jeweiligen Gerätetechnik wird für jedes 
Entwässerungsobjekt einmalig über eine gesonderte Position 
vergütet.

Sicherheits- und Rettungsgerät:
====================================
- folgendes Sicherheits- und Rettungsgerät wird vom
"AN" als "Mindestausrüstung" in der angegebenen
Stückzahl auf der Baustelle einsatzbereit vorgehalten
und bei Bedarf benutzt:
- 1 Gasmessgerät für Sauerstoff und explosive
Gasgemische
- 1 Gasspürpumpe mit Prüfröhrchen für toxische Gase
- 2 explosionsgeschützte Lampen
- 2 Rettungsgurte
- 1 Rettungsleine
- 1 Dreibock
Dieses Sicherheits- und Rettungsgerät ist gesondert
von anderen Materialien für den Einsatz bereitzustellen.

Summe 2.1.1. Baustelleneinrichtung ......................

2.1.2. Verkehrssicherung

Hinweise zur Verkehrsicherung, -führung

Für die Verkehrssicherung/ Verkehrsführung siehe "Lageplan-
Verkehrskonzept" Nr. 1315 AO LP002.

Die Reparatur- und Sanierungsarbeiten sind in 2 
Bauabschnitten von jeweils 2 Monaten Dauer auszuführen.
Im Leistungstext wird die Gesamtdauer von 4 Monaten 
angesetzt.
Die Ausführung der Leistunen erfolgt im Schutze der 
Verkehrssicherung zu den Tiefbaumaßnahmen und ist dort zu 
kalkuliern. 
Gegenstand der Verkehrssicherung füfür dei Geschlossene 
Bauweise Kanal ist die zusätzlich erforderlicher 
Verkehrssicherung an der Landgrafenstraße.
Die Arbeiten am Schacht erfolgen im Schutz der Absperrung/ 
Beschilderung  Renovierung.
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1,000 psch ......................

Baustelle im Innenstadtbereich und alle zugehörigen 
Baustellenteile nach den Vorschriften der StVO mit den 
erforderlichen Verkehrs- und Hinweiszeichen, Schutz- und 
Sicherheitseinrichtungen kennzeichnen oder absperren (einschl. 
vorübergehendem Entfernen oder Ungültigmachen von 
Verkehrszeichen und -leiteinrichtungen).

Renovierung

Hierfür benötigtes Gerät vorhalten und beleuchten, einschl. der 
Betriebskosten für die gesamte Bauzeit bis zur 
Verkehrsfreigabe. Die benötigten Flächen sind anschließend in 
den geplanten oder Originalzustand zu versetzen.

Das Aufstellen eines Beschilderungsplanes, die Beantragung, 
Abstimmung und Genehmigung der verkehrsrechtlichen 
Anordnung mit den Behörden inkl. der erforderlichen Gebühren 
ist einzurechnen, ebenso die laufende Ergänzung und Änderung 
im Zuge des Baufortschritts.

Die Genehmigung der verkehrsrechtlichen Anordnung muss 
5 AT vor Baubeginn dem AG zur Prüfung und Kenntnisnahme 
vorgelegt werden. Ohne Vorlage der Genehmigung können die 
Bauarbeiten nicht ausgeführt werden. Mögliche Stillstandzeiten 
bzw. -Kosten gehen zu Lasten des AN.

Bauzeit: 4 Monate Gesamtbauzeit inkl. Unterbrechungen für 
Tiefbauleistungen (siehe Ablaufplan)

2.1.2..20. Beschilderung, Baustelle, Renovierung

Summe 2.1.2. Verkehrssicherung ......................

Summe 2.1. Baustelleneinrichtung, Verke… ......................

2.2. TV Untersuchung, Reinigung

2.2.1. Kanalreinigung

Die Kanalreinigung wird wie folgt vergütet und ist entsprechend 
in den einzelnen Positionen berücksichtigt:
1. Reinigung vor Vorbefahrung (wenn notwendig)
2. Reinigung vor Beginn der Vorarbeiten
3. Reinigung vor Linereinzug (in jeweiliger Linerposition 
enthalten)
4. Reinigung vor Beginn der Nacharbeiten

Werden zusätzliche Reinigungsarbeiten erforderlich, sind diese 
in die entsprechenden Einheitspreise einzurechnen.

Der AN ist dafür verantwortlich, dass der Kanal für die 
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Sanierungsmaßnahmen frei von losen Ablagerungen ist und 
dass einwandfreie Bedingungen für die ordnungsgemäße 
Durchführung der ausgeschriebenen Leistungen gegeben sind. 
Dazu gehören u.a. die fachgerechte schonende Spülung 
möglichst kurz vor Beginn der jeweiligen Arbeiten sowie die 
sorgfältige Reinigung mit geeigneten Werkzeugen und Geräten. 
Das anfallende Räumgut geht in das Eigentum des AN über und 
ist vorschriftsmäßig zu entsorgen.

Anzahl der Haltungen : 4 Stk.

430,000 m ...................... ......................

Reinigen des Abwasserhauptkanals mit Hochdruckspülgerät 
oder Kombi-Gerät, ggf. mit mechanischem Räumgerät, 
(Reinigungsbürste, Spülschlauch und Kanalsauger), einschl. 
An- und Abfahrt sämtlicher Fahrzeuge und Geräte sowie 
Vorhalten und Betreiben der Geräte. Abfuhr des Räumgutes 
einschl. ordnungsgemäßer Entsorgung.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Kanalreinigung nur 
abschnittsweise nach dem Sanierungsfortschritt erfolgen kann. 
Hieraus resultierende Mehrkosten für zus. An- und Abfahren, 
Mehrfachspülen etc. werden nicht gesondert vergütet.

Kanalart: Regen-, Misch-  bzw. Schmutzwasser
Profil: Kreis-, Kreisrinnen- und Eiprofile
lichte Profilhöhe: > 200-400 mm
Verschmutzungsgrad: bis 20%
Spüldruck: nach Erfordernis, maximal jedoch 120 bar

In der ausgeschriebenen Länge wurde je nach Sanierungsart 
eine mehrmalige Reinigung berücksichtigt - siehe Bemerkung 
Kanalreinigung.

2.2.1..20. Reinigen des Abwasserhauptkanals, > DN 200-400

110,000 m ...................... ......................

Zulage für höheren Verschmutzungsgrad.

Kanalart: Regen-, Misch-  bzw. Schmutzwasser
Profil: Kreis-, Kreisrinnen- und Eiprofile
lichte Profilhöhe: > 200-400 mm
Verschmutzungsgrad: > 20%

Vor der Ausführung der Arbeiten ist der AG zu informieren.
Der erhöhte Verschmutzungsgrad ist durch entsprechende 
Dokumentationen nachzuweisen.

2.2.1..50. Zulage erhöhter Verschmutzungsgrad, > DN 200-400

Beton- und Mauerwerksflächen der Schächte durch 
Hochdruckstrahlen mit Heißwasser reinigen.

Reinigungsdrücke:

2.2.1..80.Y Schachtreinigung
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3,000 St ...................... ......................

Beton: mind. 400 bar
Mauerwerk: ca. 200 bar

Mittlere Schachttiefe: 2,5 m
Maximale Tiefe: 3,0 m

2,000 t ...................... ......................

Räumgut aufnehmen, laden und zu einer zugelassenen 
Recyclinganlage / Entsorgungsanlage bringen. Der Nachweis 
der geordneten Verwertung ist unmittelbar zu erbringen. Die 
Kosten der Verwertung sind einzurechnen und durch 
Wiegekarten der Annahmestelle zu belegen.

2.2.1..90. Entsorgung Räumgut

Summe 2.2.1. Kanalreinigung ......................

2.2.2. TV-Inspektion Hauptkanal

Die TV-Untersuchungen werden nur einfach vergütet, 
mehrmalige Befahrungen sind in den Grundpreis mit 
einzukalkulieren.
Diese Arbeiten sind im Rahmen der Vor- und Hauptarbeiten 
durchzuführen.

Die Kanalabnahmebefahrungen nach Fertigstellung der 
Sanierungsarbeiten werden durch den AG ausgeführt und sind 
nicht Bestandteil dieser Ausschreibung.

110,000 m ...................... ......................

Inspektion der Kanäle mittels einer TV-Anlage,
einschl. Vorhalten und Betreiben der TV-Anlage
sowie Anfertigung einer digitalen Aufzeichnung und eines 
Untersuchungsberichtes (Datenträger wird nicht gesondert 
vergütet).
Die Aufzeichnung muss deutlich die Anbindung der
Anschlussleitungen an den Kanal zeigen (abschwenken mit der 
Kamera), weiterhin sind die Anschlüsse im Zuge dieser 
Untersuchung für die weiteren Arbeiten einzumessen.
Überprüfung des Ist-Zustandes und Zuordnung der 
Maßnahmen.

Einschl. der An- und Abfahrt sämtlicher Fahrzeuge und Geräte.

Kreisprofil und Eiprofil DN > 200-400

Die Inspektion wird nach der durchfahrenen Haltungslänge 
abgerechnet.

Anzahl der Haltungen: ca. 2 Stück

2.2.2..40.Y Inspektion Kanäle DN > 200-400
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6,000 St ...................... ......................

Durchführung der optischen Schachtinspektion durch Begehung 
oder Befahrung einschließlich Dokumentation inkl. aller 
erforderlichen Nebenarbeiten und -materialien sowie -
werkzeuge.

Geometrie und baulicher Zustand des Schachtes sind unter 
Verwendung von farbigem Bildmaterial festzustellen.
Der Zustand der Schachtinnenflächen ist lückenlose zu 
dokumentieren. Der Arbeitsfortschritt bei der Untersuchung ist 
dem Objektzustand anzupassen.
Eine ausreichende Ausleuchtung des Schachtes ist während 
der Fotodokumentation grundsätzlich sicherzustellen. Die 
Positionierung des Kameraobjektivs soll möglichst im 
Schnittpunkt der Achsen des Schachtprofils erfolgen.

Der Inspektionsverlauf ist wie folgt sicherzustellen:
- Aufzeichnung der Schachtabdeckung mit Bestimmung der 
Belastungsklasse und Dokumentation der unmittelbaren 
Schachtumgebung (Abwärtsblick)

- Aufzeichnung über Art und Anzahl des Schachtrahmens und 
des Schmutzfängers

- Bestimmung der Nennweiten, Tiefen und Rohrmaterialien der 
angeschlossenen Kanalanschlüsse (durch Einsteigen in den 
Schacht zu bestimmen, NICHT durch Messlatte von oben)

- Kodierung der Schäden und Schachtmerkmale gem. 
DWA M 149-2

- die fertiggestellte Dokumentation ist dem AG digital und 
analog zur Verfügung zu stellen

Sofern Zustände festgestellt werden, die die Betriebs- oder 
Verkehrssicherheit gefährden, ist der Auftraggeber unverzüglich 
zu informieren.

Die erforderlichen Fachkräfte sowie die An- und
Abfahrtszeiten sowie die Einrichtungen des Arbeitsschutzes 
nach UVV sind im Einheitspreis einzurechnen.

2.2.2..80. Optische Schachtinspektion

10,000 St ...................... ......................

Betriebsprüfung von Anschlussleitungen mittels Farbbeprobung 
und unter Kamerabeobachtung durchführen.
Die evtl. notwendige Wassserhaltung wird durch den AN 
hergestellt.
Es ist ein Protokoll sowie eine Fotodokumentation mit 
Dateieinblendung zu erstellen.
Einschließich der TV-Kameratechnik und sonstigen 
Nebenkosten.

Terminabsprache mit Eigentümer
Leitungen einmessen und skizzieren.

2.2.2..90. Betriebsprüfung von Anschlussleitungen
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1,000 St ...................... ......................

Videoaufzeichnungen der Kamerainspektion der Hauptkanäle 
und/oder Anschlussleitungen (HA/SK) auf Wechseldatenträgern 
(externe Festplatte o.ä.) speichern und dem AG jeweils mit 
spätestens jeder Abschlagsrechnung überreichen. Der 
Datenträger ist mit jeder weiteren Abschlagsrechnung durch 
den AN auszutauschen. Die Vorhaltung mehreren Datenträger 
ist in den EP eizurechnen.

Mit der Schlussrechnung wird der Datenträger dem AG 
abschließend übergeben und geht in den Eigentum des AG 
über.

Die TV Untersuchung und die Arbeitsdokumentation (vor den 
Vorarbeiten, nach den Vorarbeiten und nach der Sanierung) 
sind nach folgendem Schema bzw. Ordnerstruktur zu 
archivieren:

1. Straßenname:
1.1 Haltungsname
1.1.1 TV Untersuchung
1.1.2 Vorarbeiten und öffnen Roboter
1.1.3 Linereinbau
1.1.4 Sanierung Roboter
1.1.5 Kurzliner

Die Videodateien sind wie folgt zu benennen:
Haltungsname_Station_Nr

Technische Ausführung gemäß Anforderungsprofil 
Kanalreinigung und Kamerainspektion.

2.2.2..100. Datenübergabe

Summe 2.2.2. TV-Inspektion Hauptkanal ......................

Summe 2.2. TV Untersuchung, Reinigung ......................

2.3. Vorflutsicherung

Die Durchführung der Reparatur- und
Renovierungsarbeiten ist in Abhängigkeit von den
Witterungsbedingungen durchzuführen und mit dem AG
abzustimmen.

Bei absehbaren, stärkeren Niederschlägen sind die
Arbeiten zu einem späteren Zeitpunkt durchzuführen.

2.3.2. Aufrechthaltung (Renovierung)
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2,000 St ...................... ......................

Vorflut des Kanales während der Bauarbeiten aufrechterhalten. 
Bei den Sanierungsarbeiten muß der Hauptkanal übergeleitet 
werden, einschl. Vorhalten und Betreiben sämtlicher Geräte und 
Hilfsmittel,Liefern der Materialien und Herstellung von 
Absperreinrichtungen wie Mauerwerksscheiben u.ä. für 
Sanierungsstrecken, einschl. ggf. notwendiger Mehrlängen.

Die Abrechnung erfolgt nur einmal, zusammen für die Roboter-
und Linersanierung. Abrechnung je Objektsanierung (Haltung + 
Schacht = 1 Objekt).

Die Art der Ausführung bleibt dem AN überlassen.

Die Leistung umfasst u.a.:
- Ableitung des Schmutz-, Regen- und Mischwassers
- die vorh. Rohrleitungen vor und hinter dem jeweiligen 
Renovierungs- oder Reparaturbereich unterbrechen 
(absperren) Haltungs- bzw. Abschnittsweise

- ggf. geschlossene Notumlaufleitungen / Vorflutleitungen inkl. 
Form- und Verbindungsteilen (mind. DN 200) vorhalten, 
verlegen und wasserdicht an die best. Bauteile anschließen 
und wieder abbauen oder die Abwassermengen während den 
Arbeiten pumpen

- nach Abschluss der Bauarbeiten die provisorischen Öffnungen 
und Baubehelfe wieder schließen und abbauen

- An- und Abtransport, Einrichtung, Stellung und Vorhaltung aller 
erforderl. Geräte, einschl. der notw. Pumpen, Betriebsstoffe, 
Werkzeuge, Rohrleitungen und eine ausreichende Anzahl von 
einsatzbereiten und stromunabhängigen Reserveaggregaten

- das notwendige Bedienungspersonal inkl. aller  Zuschläge für 
evtl. Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeiten von 0 bis 24 Uhr

Profilart: Kreis- und Eiprofil
für Hauptkanal >= DN 200-400, ,

Abflusswerte:
Trockenwetter: bis 20 l/s
Regenwetter: bis 230 l/s

2.3.2..20. Abwasserhaltung Hauptkanal MW, >= DN 200-400

Vorflut der Anschlussleitungen aufrechterhalten.
Während der Sanierungsarbeiten muss die Anschlussleitung 
übergeleitet werden, einschl. Vorhalten und Betreiben 
sämtlicher Geräte und Hilfsmittel sowie Liefern der Materialien.

Die Abrechnung erfolgt nur einmal, zusammen für die Roboter-
und Linersanierung.
Die Art der Ausführung bleibt dem AN überlassen.

Diese Leistung umfasst:
- Ableitung/Rückhaltung des Schmutz-, Regen- und 
Mischwassers (haltungs- bzw. abschnittsweise)

2.3.2..40. Abwasserhaltung Anschlussleitungen
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27,000 St ...................... ......................

- die ggf. erforderliche Über- bzw. Umleitung des Abwassers hat 
in geschlossenen Rohren zu erfolgen

- alle erforderlichen Pumpen und Rohrleitungen stellen und 
vorhalten

- Rohrleitungen der provisorischen Überleitung mind. 
DN 100-200

- alle notwendigen Form- und Verbindungsstücke, 
Rohrleitungen einschl. Formstücke vorhalten

Summe 2.3.2. Aufrechthaltung (Renovierung) ......................

2.3.3. Vorflutsicherung Schachtsanierung

2,000 St ...................... ......................

Durchlauf-/Absperrblasen bei Arbeiten an Schachtbauwerken in 
den  zu- und abfließenden Kanäle einbauen.
Die Abwasserhaltung erfolgt nur im Trockenwetterfall durch 
Rückstau oder teilweise Rückentlastung  im Kanalsystem.
Diese Position beinhaltet die Lieferung, Unterhaltung Sicherung, 
Auf- u. Abbau der gesamten Absperrvorrichtung sowie 
erforderliche Nebenarbeiten.

Die Blasen sind arbeitstäglich zu entfernen.

Abwasser: Schmutz- Regen- und Mischwasser

Die Abrechnung erfolgt nach Anzahl Einsatz der Blasen.Der 
Einsatz der Blase ist mittels Fotodokumentation nachzuweisen.

Profilart: Kreis- und Eiprofil
für Hauptkanal >= DN 200-400,

Abflusswerte:
Trockenwetter: bis 20 l/s
Regenwetter: bis 230 l/s

2.3.3..20. Absperrvorrichtung Schächte Zu-/ Ablauf >= DN 200-400

Aufrechterhaltung der Kanalvorflut für den Abwasserkanal 
während der gesamten Bauzeit der Schachtsanierungsarbeiten, 
zum schadlosen Durchleiten der anfallenden Abwassermengen.
Die Aufrechterhaltung  hat mittels der innerhalb des Schachtes 
verlegten geschlossenen Umleitung zu erfolgen.
Werkstoff nach Wahl des AN,
mit statischem Nachweis, unter Berücksichtigung des 
Wasserinnendrucks.
Provisorium nach Gebrauch beseitigen,
Ein Rückstau im Kanalsystem wird nach Rücksprache mit dem 
AG zugelassen.
In der Position sind die  erforderlichen  Abmauerungen nach 

2.3.3..90. Durchleitung Schächte Zu-/ Ablauf >= DN 400-700
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1,000 St ...................... ......................

statischen Nachweis im Zu- und Ablaufkanal sowie die eventuell 
entstehenden Erschwernisse durch die im Schacht verlegte 
Umleitung zu berücksichtigen und werden nicht gesondert 
vergütet.
Ausführung nach Wahl des AN.

Schachtdurchmesser: 1000 - 2000mm

Abwasser: Schmutz- Regen- und Mischwasser

Profilart: Kreis- und Eiprofil
für Hauptkanal >= DN 400-700,

Abflusswerte:
Trockenwetter: bis 50 l/s
Regenwetter: bis 750 l/s

Summe 2.3.3. Vorflutsicherung Schachtsani… ......................

Summe 2.3. Vorflutsicherung ......................

2.4. Reparatur

2.4.1. Roboterarbeiten

Das Umsetzen der Anlage zwischen den Haltungen wird 
einmalig für jedes Entwässerungsobjekt gesondert vergütet. 
Mehrmaliges Einsetzen oder Umsetzen ist in den EP dieser 
Position einzurechnen.

Weiterhin sind die beiliegenden zusätzlichen, technischen 
Vetragsbedingungen (Robotertechnik) des AG bei der 
Kalkulation und Ausführung zu beachten.

2,000 St ...................... ......................

Anlage für Spachtel- und Verpressarbeiten je Haltung einrichten 
und wieder räumen. Vergütet wird der Mehraufwand für das 
mehrmalige Umsetzen der Anlage.

Die Abrechnung erfolgt einmalig je Robotertechnik und einmalig 
für jedes Entwässerungsobjekt.

Fräsroboter werden nach Stunden abgerechnet, sodass diese 
nicht mit dieser Position abgerechnet werden.

2.4.1..10. Einrichtung Anlage für Roboterarbeiten je Haltung

Öffnung im Liner für die Anschlussleitung untermaßig in DN 100 

2.4.1..370. Anschluss untermaßig öffnen DN 300-600
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27,000 St ...................... ......................

herstellen, einschl. Entgraten der Kanten und entsorgen des 
Abfalls, so dass eine provisorische Anbindung des Anschlusses 
an den Kanal gewährleistet ist. Kontrolle des Arbeitsablaufes mit 
einer TV-Kamera, einschl. Vorhalten, Betreiben und Abbauen 
der TV-Kamera für nicht begehbare Kanäle DN 300 bis DN 600,
Anschluss DN 150-200.
Angabe der Öffnungstechnik und ggf. der verwendeten
Materialien. Die Abrechnung erfolgt pro Öffnung / Fräsvorgang.

Öffnungstechnik (Bieterangabe):´'.........'

2,000 St ...................... ......................

Vollständiges öffnen des untermaßig geöffneten Anschlusses 
durch ausfräsen, reinigen, Schalungsmanschette und 
Stutzenabsperrblase setzen, mit lösemittelfreiem, 2-
Komponenten-Epoxidharz abdichten. Schalung nach der 
Aushärtung des Harzes entfernen, einragende Harzreste und 
Kanten entfernen. Pro durchgeführte Reparatur sind 8 kg Harz 
einzukalkulieren. Eventueller Mehrverbrauch ist zu 
dokumentieren.

Damit soll eine wasserdichte und tragfähige Reparatur der 
Schadstelle erreicht werden. Die Fließsohle ist ebenmäßig 
herzustellen, so dass kein Rückstau im Anschluss entstehen 
kann. Es ist eine formschlüssige Verbindung zwischen 
Hauptrohr und Anschlussleitung herzustellen.

Es werden nur Systeme zugelassen, die mittels Blase und 
Schalung arbeiten. Das Verpressen mit Packer ist nicht 
zugelassen.

Die Arbeitsabläufe sind komplett, d.h. zeitlich lückenlos, mittels 
TV-Kamera zu dokumentieren.
Die Kosten für die Beseitigung des Fräsgutes sind in die 
Position mit einzukalkulieren.

In dieser Position sind die An- und Abfahrt, das 
Bedienungspersonal, alle Umrüst- und Umsetzarbeiten, sowie 
sämtliche Nebenarbeiten, Geräte, Betriebsstoffe und Materialien 
zu berücksichtigen.

Altrohr
Material: Beton, Steinzeug, Kurzliner, Liner
Hauptkanal: DN 300-600
Anschluss: bis DN 200

Vom Bieter anzugeben:

Eingesetztes Robotersystem :'.........'

verwendetes Epoxidharz:'.........'

2.4.1..450. Anschlussanbindung an renovierte Haltung DN 300-600
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2,000 St ...................... ......................

Stillgelegte, nicht mehr in Betrieb befindliche Anschlüsse, ohne 
eindringendes Grundwasser, verschließen. Anschleifen der 
Rohrwandung des Anschlusses, setzen einer 
Stutzenabsperrblase als verlorene Schalung, setzen der 
Schalungsmanschette und anschließend dichtes Verpressen 
des Zwischenraumes mit einem lösemittelfreiem, 2-
Komponenten-Epoxidharz und anschließend rohrbündig 
abschleifen. Pro durchgeführte Sanierung sind 6 kg Harz 
einzukalkulieren. Eventueller Mehrverbrauch ist zu 
dokumentieren.

Die Arbeitsabläufe (Vor- und Sanierungsarbeiten) sind komplett, 
d.h. zeitlich lückenlos, mittels TV-Kamera zu dokumentieren.
Die Kosten für die Beseitigung des Fräsgutes sind in die 
Position mit einzukalkulieren.

Altrohr
Material: Beton, Steinzeug, Kurzliner
Hauptkanal: DN 300-600
Anschluss: bis DN 200

Vom Bieter anzugeben:

Eingesetztes Robotersystem :'.........'

verwendetes Epoxidharz:'.........'

2.4.1..610. Stillgelegte Anschlüsse verschließen DN 300-600

Sohlprofilierung
Beschädigungen der Kanalsohle bis zum unteren 
Kämpferbereich mit geeignetem Mörtel (ca. 21,0 kg/m2) unter 
Einsatz eines Kalibriergerätes beschichten und glätten bis ein 
Auflager für den Liner ähnlich der ursprünglichen Rohrsohle 
wieder hergestellt ist.
Nach Beendigung der Sohlprofilierung (Aushärtung) ist eine 
Spülung der Haltungen zur Entfernung überschüssiger 
Mörtelmasse erforderlich.
Die bei der Spülung der Kanäle anfallenden Abwassermengen 
dürfen nicht in das Kanalnetz entsorgt werden.
Die optischen Inspektion einer profilierten Haltung nach 
Beendigung der Arbeiten und die arbeitsbedingten, punktuellen 
Aufzeichnungen dem Auftraggeber zur Verfügung zu stellen. 
Alle profilierten Schadensstellen sind, auch bezüglich ihrer 
Lage, innerhalb eines Stationierungsprotokolls zu erfassen und 
alle Aufzeichnungen bei der Bauabnahme dem Auftraggeber zu 
übergeben.
Als Abrechnungslänge gilt die Haltungslänge von 
Schachtinnenkante bis Schachtinnenkante

2.4.1..820.X Sohlprofilierung in Kanälen größer DN 250 bis DN 300  
bzw. Scheitelhöhe bis 300 mm
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110,000 m ...................... ......................

CO2-reduzierte Betone (ausgenommen genormte Fertigteile 
aus Beton/ Stahlbeton)

In den Einheitspreis ist weiterhin Folgendes einzurechnen:

Das Umsetzen (von einem anderen Schacht)
Die optische Inspektion nach Beendigung der Arbeiten einschl. 
Dokumentation, arbeitsbedingte, punktuelle Aufzeichnungen 
und Übergabe der Dokumentation/Aufzeichnungen an die 
Bauleitung der BWB
Das vorübergehende Zusetzen und wieder Öffnen der 
Rohröffnungen ist in die Einheitspreise einzurechnen.
Das Liefern aller erforderlichen Materialien und Betriebsstoffe

Kanäle größer DN 250 bis DN 300 bzw. Scheitelhöhe bis 300 
mm

Summe 2.4.1. Roboterarbeiten ......................

2.4.5. Schachtsanierung

13,000 St ...................... ......................

Steigeisen bis ca. 2,00 cm unter Schachtwandoberfläche 
entfernen, zur Entsorgung lagern und Ausbaustelle mit einem 
kunststoffvergüteten, korrosionsbeständigen Mörtel gem. DIN 
19573 verschließen.

Schachttiefe bis ca. 2,5 m
Anzahl der Schächte: 2 St

2.4.5..200.Y Steigeisen entfernen

2,000 St ...................... ......................

Hülse für Einsteighilfe entfernen, zur Entsorgung lagern und 
Ausbaustelle mit einem kunststoffvergüteten, 
korrosionsbeständigen Mörtel gem. DIN 19573 verschließen.

Anzahl der Schächte: 2 St

2.4.5..205.Y Hülse für Einsteighife entfernen

Die Sanierung ist mittels Foto-Dokumentation zu belegen, d.h.
- Erstellen eines Aufmaßblatts mit Angaben zum 
Materialverbrauch

- mind. 1 Foto nach jedem einzelnen Arbeitsschritt
- mindestens ein Foto vor und ein Foto nach der Sanierung 
jedes einzelnen Schadens

Die Bilder sind den Aufmaß-Blättern beizufügen. Die Zuordnung 
der Bilder zum Schacht und zur Schadstelle muss eindeutig 

2.4.5..230. Dokumentation der Schachtsanierung
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2,000 St ...................... ......................

sein.
Mit der Schlussrechnung ist die Dokumentation jedes einzelnen 
Schachtes als PDF-Datei mit Schachtnamen als 
Detailbezeichnung digital vorzulegen.

Summe 2.4.5. Schachtsanierung ......................

Summe 2.4. Reparatur ......................

2.5. Renovierung

Das Umsetzen der Anlage zwischen den Haltungen wird
einmalig für jedes Entwässerungsobjekt gesondert
vergütet. Mehrmaliges Einsetzen oder Umsetzen ist in
den EP dieser Position einzurechnen.

Der Aushärtevorgang ist durchgängig unter
Kamerabeobachtung zu dokumentieren.

Zugelassen sind nur Trägermaterialien aus Glasfaser.

Die Anforderungen an die Inlinersanierung richten sich
nach dem Merkblatt DWA-M 144-3
"Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV) für
die Sanierung von Entwässerungssystemen außerhalb von
Gebäuden - Teil 3: Renovierung mit
Schlauchliningverfahren (vor Ort härtendes
Schlauchlining) für Abwasserkanäle".

Die Abnahmeuntersuchung wird vom AG ausgeführt.

Im Nachfolgenden werden einige wichtige Punkte
angesprochen.

Für den Liner sind die Eigenschaften des ausgehärteten
Rohres (z. B. Biege-E-Modul, Biegefestigkeit,
Wanddicke, Dichte, Wasserdichtheit, Ringsteifigkeit) je
Herstellungsabschnitt durch Prüfzeugnisse eines
anerkannten Prüfinstitutes nachzuweisen. Diese
Prüfungen werden durch den AG durchgeführt.

Die Fremdüberwachung ersetzt nicht die erforderliche
Eigenüberwachung.

Für den Liner sind Harzverbrauch, Wandaufbau
und Reaktionsverhalten nachzuweisen.

Standsicherheitsnachweis
Es ist ein prüffähiger Standsicherheitsnachweis
vorzulegen. Der Standsicherheitsnachweis hat nach
DWA/ATV M 127, Teil 2 zu erfolgen. Der
Standsicherheitsnachweis hat keine Auswirkung auf die
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Dimensionierung der Wanddicke gem. den
Regelstatiktabellen der DWA-M 144-3.

Es ist von folgenden statischen Randbedingungen
auszugehen:

Altrohrzustand: AR II

Tiefenlage / Überdeckung:
Sohle bis ca. 3 m unter GOK
Grundwasser: : unter Rohrsohle

Nachweise
Für die eingesetzten Linerwerkstoffe sind:

- Wasserdichtheit an Linerausschnitten, gem. DIN EN
1610
- Beständigkeit gegen HD-Reinigung gem. "Hamburger Modell"
- Anforderungen der DWA - A 143-3
nachzuweisen.

Materialien: Korrosionsbeständiges Trägermaterial,
getränkt mit ungesättigtem Polyesterharz

2.5.10. Querschnittsmessung

2,000 St ...................... ......................

Kalibrierung u. Vermessung Altrohr nach Abschluss aller 
vorbereitenden Arbeiten, jedoch vor der Linerbestellung mit 
einem geeigneten Gerät, wie z.B. Kalibermessgerät zur 
Feststellung des tatsächlichen Durchmessers des Altrohres 
(Maximalwert) kalibrieren u. vermessen. Mindestens alle 
5,0 Meter muss ein Querprofil mit mind. 6 Messpunkten erstellt 
werden. Sollten vom AN kürzere Stationierungen und weniger 
Messpunkte ausreichend sein, so hat er dies dem AG schriftlich 
mitzuteilen. In diese Position sind alle Personal-, Geräte- u. 
Materialkosten einzurechnen. Maßabweichungen sind dem AG 
unverzüglich mitzuteilen. Das Kalibrierergebnis ist dem AG 
spätestens 3 Tage nach den Arbeiten in schriftlicher Form zu 
übergeben.

Nach Aushärtung des Inliners festgestellte Mängel wie z. B. 
starke Faltenbildung oberhalb der Grenzwerte oder zu große 
Ringspalte aufgrund von über- oder unterkonfektionierte Liner 
und deren Behebung gehen zu Lasten des AN.

Fütr
Profil: Kreis
Dimension: DN 300-350.

Die Abrechnung erfolgt je Haltung.

2.5.10..30. Querschnittsmessungen (Kalibrierung) DN 300-350

Summe 2.5.10. Querschnittsmessung ......................
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2.5.20. Renovierung Hauptkanal

2,000 St ...................... ......................

Lineranlage je Haltung einrichten und wieder räumen. Vergütet 
wird der Mehraufwand für das mehrmalige Umsetzen der 
Anlage.

Die Abrechnung erfolgt einmalig je Entwässerungsobjekt.

2.5.20..20. Einrichtung Lineranlage je Haltung

Liner, aus korrosionsbeständigem Trägermaterial - Glasfaser

Dimension: DN 300
Altrohrzustand: II
Wassersäule: kein Grundwasser vorhanden
Sohltiefe: bis ca. 2,50 m

Mindestwandstärke: gem. DWA-M 144-3, 
Regelstatiktabellen Anhang C

Zu der ermittelten Verbunddicke muss

- 1mm oder
- nach dem Darmstädter Kipprinnenversuch (DIN EN 295-3) 
Beispielsweise 0,3mm, zuzüglich 0,2mm (Nachweis ist zu 
erbringen) entspricht 0,5mm

für die Verschleißschicht hinzugezogen werden.

Die Mindestwandstärke beträgt 4 mm inkl. Verschleißschicht.

Liner mit ungesättigtem Polyesterharz (Mindestanforderung 
nach DIN 18820, Gruppe 3 und DIN 16946-2, mindestens Typ 
1140) getränkt, in den vorhandenen Regen-, Misch- oder 
Schmutzwasserkanal fachgerecht einbringen.

Anschließend den Liner über konstanten Innendruck (mind. 0,5 
bar zuzüglich Differenz zwischen Grundwasserstand und der 
Rohrsohle) an die vorhandene Rohrwandung formschlüssig 
anpassen.
Die Aushärtung erfolgt mit Heißwasser oder UV-Licht, 
Dampfhärtung wird ausgeschlossen. Bei einer Aushärtung mit 
Heißwasser ist die fachgerechte Entsorgung des Wassers in 
den Einheitspreis einzurechnen. Das Ableiten in den Kanal ist 
nicht erlaubt.

Der Einbautermin ist min. 6 Werktage vorher schriftlich beim AG 
bzw. der örtl. Bauüberwachung anzuzeigen.

In den Einheitspreis sind zusätzlich folgende
Leistungen einzurechnen:
- prüffägier Standsicherheitsnachweis nach DWA-A 127, Teil 2
- Liefern des Schlauches sowie Abschneiden am Anfangs- und 

2.5.20..50.Y Liner Kreisprofil DN 300, bis 2,00m keine GW vorhanden
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110,000 m ...................... ......................

Endschacht,
- Reinigung und TV-Untersuchung der Haltung bevor der Inliner 
eingezogen wird

- das Öffnen des Schlauches in den Zwischenschächten,
- durchlaufendes Gerinne in den Zwischenschächten mit 
wasserdichter Anbindung durch ein Quellband an die 
Podestflächen herstellen

- die fachgerechte Anbindung an die Schächte muss 
gewährleistet sein

- ggf. verfahrensbedingte notwendige Abdichtungen gegen 
Grundwassereintritt

- Dem AG wird eine Harzprobe zur Verfügung gestellt.
- Entnahme und Abgabe von 30 cm langen Probestücken aus 
dem Bereich oberhalb des Kämpfers (nur im Beisein der 
örtlichen Bauüberwachung)

- Im Schachtbereich sind Probenstützrohre einzubauen.
- Das angebotene Material des Probenstützrohres darf keine 
wärmedämmenden Eigenschaften vorweisen und muss die 
Umgebung des Kanals widerspiegeln, so dass die Entnahme 
einer repräsentativen Materialprobe gewährleistet ist.

Bieterangaben:
Linerhersteller: '.........'

Linerbezeichnung: '.........'

Langzeitwerte E-Modul DIN EN 1228: '.........' N/mm²

Materialkenngruppe: '.........'

ermittelte Verbundddicke em : '.........' mm

gewählte Gesamtdicke : '.........' mm

Angebotenes Material des Probenstützrohres:'.........'

für DN 300 (Anzahl Haltungen: 2 St)

Die den Ausschreibungsunterlagen beigefügte Anlage "DWA-M 
144-3, Anhang A: Bieterangaben zum Bauvorhaben " ist 
vollständig auszufüllen.

Es wird darauf hingewiesen, dass ein Bieter bei fehlenden 
Angaben vom Wettbewerb ausgeschlossen werden kann.
(Ergänzende Angaben sind evtl. gesondert beizufügen
und hier zu vermerken):

Summe 2.5.20. Renovierung Hauptkanal ......................

2.5.30. Anbindungen, Zusatzleistungen
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4,000 St ...................... ......................

Liner bündig mit der Schachtinnenwand abschneiden,
Einbindungsbereich mit einem abwasserbeständigen, 
kunststoffmodifiziertem Mörtel gem. DIN 19573 auf einer Breite 
von 15 cm an der Schachtinnenwand im Bereich der 
Rohreinbindung und im Gerinne aufarbeiten, evtl. vorhandene 
Löcher oder Spalte zwischen Inliner und Schachtbereich 
auffüllen, sodass ein kantenfreier Übergang zwischen 
Schachtwand und Inliner hergestellt wird.

Hauptkanal: DN 300-350

Diese Arbeiten können unmittelbar nach Linereinbau erfolgen. 
Diese Arbeiten sind mit mindestens einer Woche Vorlauf bis zur 
endgültigen Anbindung mit Handlaminat gem. nachfolgender 
Position auszuführen.

Die erforderlichen Abwasserhaltungsarbeiten sind 
einzukalkulieren.

Dieser Arbeitsschritt ist zur Abrechnung mit Fotos vor und nach 
der Durchführung  zu dokumentieren und mit entsprechendem 
Ausführungsdatum zu versehen.

2.5.30..30. Vorprofilierung Schachtanbindung Liner, DN 300-350

Alle Übergangsbereiche im Gerinne des Schachtbauwerkes und 
die Rohreinmündungen im Scheitelbereich (Schachtspiegel) der 
Einsteigschächte vom Inliner auf den Beton / auf das 
Mauerwerk (Bauwerk) sind mit einem GFK-Handlaminat (mind. 
5 mm Dicke) fachgerecht auszubilden.
Das GFK-Handlaminat muss dauerhaft dicht, kraft-, 
formschlüssig und hinterwanderungsfrei mit dem vorhandenen 
Schachtgerinne und der Schachtwandung verbunden sein.
Die Übergänge sind bündig und ohne Absätze an den Inliner 
anzuschliessen.
Auf eine hydraulisch günstige Ausbildung ist zu achten.
Im Sohlbereich des Anfangs- bzw. Endschachtes ist ein bündig 
haftender Übergang zur Beton- oder Steinzeugsohle 
herzustellen. Die ca. 10 cm lange Ankeilung ist mit einem 2-
Komponenten-Epoxidharz herzustellen und ist gegen Null 
auszulaufen.
Sämtliche erf. Materialien (GFK-Platten, Handlaminat, etc.) sind 
in dieser Position zu berücksichtigen.

Der AG behält sich vor, als Nachweis der ordnungsgemäßen 
Untergrundvorbereitung, Haftzugprüfungen durchführen zu 
lassen.
Hauptkanal: DN 300-350
Abmessungen des Schachtbauwerkes:DN 1000

Erforderliche Wasserhaltungsarbeiten sind einzukalkulieren.

Bieterangaben:

2.5.30..150. Schachtanbindung Handlaminat DN 300-350
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4,000 St ...................... ......................

angebotenes Verfahren: '.........'

angebotenes Produkt:'.........'

Summe 2.5.30. Anbindungen, Zusatzleistung… ......................

2.5.40. Qualitätssicherung

2,000 St ...................... ......................

Dichtheitsprüfung der Kanalhaltung nach DIN EN 1610 mit Luft 
(LC oder LD) oder Wasser.
Während der Prüfung ist ein Druckschreiber anzuschließen.

Profilart: Kreis
Dimension: DN 200 bis 350

Der Prüfvorgang sowie die Ergebnisse sind zu protokollieren 
und dem AG an Ort und Stelle zu übergeben. Bei zeitlicher 
Differenz zwischen Einbau und Dichtheitsprüfung sind eventuell 
anfallende Reinigungsarbeiten in die Position einzurechnen.

In dieser Position sind die An- und Abfahrt, das 
Bedienungspersonal, alle Umrüst- und Umsetzarbeiten, sowie 
sämtliche Nebenarbeiten, Geräte und Betriebstoffe zu 
berücksichtigen.

Bieterangaben:

angebotenes Verfahren: '.........'

2.5.40..10. Dichtheitsprüfung, 200-350

Summe 2.5.40. Qualitätssicherung ......................

Summe 2.5. Renovierung ......................

2.6. Arbeiten auf Nachweis

2.6.1. Arbeiten auf Nachweis

Die Durchführung von Stundenlohnarbeiten erfolgt nur auf 
besondere Anweisung des Auftraggebers unter Vorlage 
entsprechender Nachweise.

Einsatz einer Sanierungskolonne zur Durchführung von 

2.6.1..10. Sanierungskolonne
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5,000 h ...................... ......................

Linerarbeiten auf besondere Anforderung der örtlichen 
Bauüberwachung; einschl. Lohn- und Gerätekosten.

Stunden zum Nachweis

5,000 h ...................... ......................

Einsatz einer Roboterkolonne auf besondere Anforderung der 
örtlichen Bauüberwachung; einschl. Lohn- und Gerätekosten.

Stunden zum Nachweis

2.6.1..20. Roboterkolonne

10,000 h ...................... ......................

Facharbeiter für Rohr- Kanalsanierung für zusätzliche Arbeiten 
auf besondere Anforderung der örtlichen Bauüberwachung, 
einschl. aller Nebenkosten.

Stunden zum Nachweis

2.6.1..30. Facharbeiter für Rohr- Kanalsanierung

10,000 h ...................... ......................

Helfer für zusätzliche Arbeiten auf besondere Anforderung der 
örtlichen Bauüberwachung, einschl. aller Nebenkosten.

Stunden zum Nachweis

2.6.1..40. Helfer

5,000 h ...................... ......................

Einsatz eines Inspektionsfahrzeug auf besondere Anforderung 
der örtlichen Bauüberwachung. In den Einheitspreis sind 
Inspektionsfahrzeug inkl. Reinigungseinheit, Geräte und 
Personal einzurechnen.

Stunden zum Nachweis

2.6.1..60. Inspektionsfahrzeug

5,000 h ...................... ......................

Einsatz eines Kombispülwagen auf besondere Anforderung der 
örtlichen Bauüberwachung. In den Einheitspreis sind 
Kombispülwagen, Geräte und Personal einzurechnen.

Stunden zum Nachweis

2.6.1..70. Kombispülwagen

Summe 2.6.1. Arbeiten auf Nachweis ......................
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Summe 2.6. Arbeiten auf Nachweis ......................

Summe 2. Geschlossene Bauweise Kanal ......................
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1. BE, Tiefbau offene Bauweise, Stand 2024

1.1. Baustellenvorbereitung ......................

1.2. Kanalerneuerung ......................

Summe 1. BE, Tiefbau offene Bauweise, … ......................

1.1. Baustellenvorbereitung

1.1.1. Baustellenvorbereitung ......................

Summe 1.1. Baustellenvorbereitung ......................

1.1.1. Baustellenvorbereitung

1.1.1.1. Baustelleneinrichtung ......................

1.1.1.2. Verkehrssicherung ......................

1.1.1.3. Baufeldfreimachung/ Einfriedungen ......................

1.1.1.4. Absperrung / Sicherung ......................

Summe 1.1.1. Baustellenvorbereitung ......................

1.2. Kanalerneuerung

1.2.1. Straßenaufbruch und -wiederherstellung ......................

1.2.2. Abbruch- und Rückbauarbeiten ......................

1.2.3. Zeitweise fließfähige, selbstverdichtende  
Verfüllbaustoffe (ZFSV)

......................

1.2.4. Erdarbeiten, Rohrleitungszone, Verbau,  
Wasserhaltung

......................

1.2.5. Verlegung Hauptkanal ......................

1.2.6. Verlegung Anschlussleitung ......................

1.2.7. Schachtbauwerke ......................

1.2.8. Straßenentwässerung ......................

1.2.9. Lohn, Gerät und Material ......................

Summe 1.2. Kanalerneuerung ......................

1.2.1. Straßenaufbruch und -wiederherstellung

1.2.1.2. Pflaster und Platten ......................

1.2.1.3. Borde/ Rinnen ......................

1.2.1.4. ungebundene Tragschichten ......................

Summe 1.2.1. Straßenaufbruch und -wieder… ......................

1.2.2. Abbruch- und Rückbauarbeiten

1.2.2.1. Abbrucharbeiten ......................
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Summe 1.2.2. Abbruch- und Rückbauarbeiten ......................

1.2.3. Zeitweise fließfähige, selbstverdichtende  
Verfüllbaustoffe (ZFSV)

1.2.3.1. ZFSV ......................

Summe 1.2.3. Zeitweise fließfähige, selbstv… ......................

1.2.4. Erdarbeiten, Rohrleitungszone, Verbau, Wasserhaltung

1.2.4.1. Erdarbeiten ......................

1.2.4.3. Verbau ......................

1.2.4.4. Abwasser-/ Wasserhaltung ......................

Summe 1.2.4. Erdarbeiten, Rohrleitungszon… ......................

1.2.5. Verlegung Hauptkanal

1.2.5.4. Betonrohr mit innenl. PVC-Rohr ......................

Summe 1.2.5. Verlegung Hauptkanal ......................

1.2.6. Verlegung Anschlussleitung

1.2.6.1. Rohrleitung DN 100-200 ......................

1.2.6.2. Anschlussstutzen ......................

1.2.6.3. Dokumentation ......................

Summe 1.2.6. Verlegung Anschlussleitung ......................

1.2.7. Schachtbauwerke

1.2.7.1. Komplettschacht mit PU ......................

1.2.7.5. Schachtabdeckungen ......................

Summe 1.2.7. Schachtbauwerke ......................

1.2.8. Straßenentwässerung

1.2.8.1. vorh. Straßenabläufe ......................

1.2.8.2. neue Straßenabläufe ......................

Summe 1.2.8. Straßenentwässerung ......................

1.2.9. Lohn, Gerät und Material

1.2.9.1. Lohnstunden ......................

1.2.9.2. Gerätestunden ......................

1.2.9.3. Material ......................
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Summe 1.2.9. Lohn, Gerät und Material ......................

2. Geschlossene Bauweise Kanal

2.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung ......................

2.2. TV Untersuchung, Reinigung ......................

2.3. Vorflutsicherung ......................

2.4. Reparatur ......................

2.5. Renovierung ......................

2.6. Arbeiten auf Nachweis ......................

Summe 2. Geschlossene Bauweise Kanal ......................

2.1. Baustelleneinrichtung, Verkehrssicherung

2.1.1. Baustelleneinrichtung ......................

2.1.2. Verkehrssicherung ......................

Summe 2.1. Baustelleneinrichtung, Verke… ......................

2.1.1. Baustelleneinrichtung

Summe 2.1.1. Baustelleneinrichtung ......................

2.1.2. Verkehrssicherung

Summe 2.1.2. Verkehrssicherung ......................

2.2. TV Untersuchung, Reinigung

2.2.1. Kanalreinigung ......................

2.2.2. TV-Inspektion Hauptkanal ......................

Summe 2.2. TV Untersuchung, Reinigung ......................

2.2.1. Kanalreinigung

Summe 2.2.1. Kanalreinigung ......................

2.2.2. TV-Inspektion Hauptkanal

Summe 2.2.2. TV-Inspektion Hauptkanal ......................

2.3. Vorflutsicherung

2.3.2. Aufrechthaltung (Renovierung) ......................

2.3.3. Vorflutsicherung Schachtsanierung ......................

Summe 2.3. Vorflutsicherung ......................
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2.3.2. Aufrechthaltung (Renovierung)

Summe 2.3.2. Aufrechthaltung (Renovierung) ......................

2.3.3. Vorflutsicherung Schachtsanierung

Summe 2.3.3. Vorflutsicherung Schachtsani… ......................

2.4. Reparatur

2.4.1. Roboterarbeiten ......................

2.4.5. Schachtsanierung ......................

Summe 2.4. Reparatur ......................

2.4.1. Roboterarbeiten

Summe 2.4.1. Roboterarbeiten ......................

2.4.5. Schachtsanierung

Summe 2.4.5. Schachtsanierung ......................

2.5. Renovierung

2.5.10. Querschnittsmessung ......................

2.5.20. Renovierung Hauptkanal ......................

2.5.30. Anbindungen, Zusatzleistungen ......................

2.5.40. Qualitätssicherung ......................

Summe 2.5. Renovierung ......................

2.5.10. Querschnittsmessung

Summe 2.5.10. Querschnittsmessung ......................

2.5.20. Renovierung Hauptkanal

Summe 2.5.20. Renovierung Hauptkanal ......................

2.5.30. Anbindungen, Zusatzleistungen

Summe 2.5.30. Anbindungen, Zusatzleistung… ......................

2.5.40. Qualitätssicherung

Summe 2.5.40. Qualitätssicherung ......................

2.6. Arbeiten auf Nachweis
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2.6.1. Arbeiten auf Nachweis ......................

Summe 2.6. Arbeiten auf Nachweis ......................

2.6.1. Arbeiten auf Nachweis

Summe 2.6.1. Arbeiten auf Nachweis ......................

LV 03a

1. BE, Tiefbau offene Bauweise, Stand 2024 ......................

2. Geschlossene Bauweise Kanal ......................

Summe LV 03a Tiefbau offene Bauweise … ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 78
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